Piiloha ¢&. 2
SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo t&tu: 27-2031110287/0100

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude dopInéno pied podpisem smlouvy]

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,oblansky zakonik*) a v navaznosti na zakon ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

1.1. Tato smlouva je uzavirdna smluvnimi stranami na zdklad€¢ vysledku nadlimitni vefejné zakézky nazvané
.Vybudovani zizemi pro ziizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.“ zadavanou v souladu se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jen ,,ZZVZ*), (dale jen
,,vefejna zakazka“). Dne 20.2.2025 doslo k uvetejnéni Oznameni o zahajeni vefejné zakazky ve Véstniku vefejnych
zakazek, a to pod eviden¢nim ¢islem Z22025-010273.

1.2  Predmét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: Vybudovani zazemi pro ziizeni détské skupiny v Oblastni
nemocnici Nachod a.s.”, (dale jen ,,projekt™), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z Narodniho planu obnovy v
ramci Vyzvy €. 31 24 150 Budovani kapacit détskych skupin — vetejny sektor.
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Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét této smlouvy miize byt financovan z jiné vyzvy ¢i dotacniho programu,
pfipadné z vlastnich prostfedkti objednatele, a to v ptipadé, ze vyse uvedeny projekt nebude v ramci dota¢niho
programu dle odst. 1.2 tohoto ¢lanku podpofen, v takovém piipadé tuto skute¢nost objednatel sdéli zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu poté, co se o ni dozvi. V pfipadé zmény dle véty piedchozi neni potieba uzavirat dodatek a
veskeré zmény souvisejici se dotéenou zménou (napf. ¢islo projektu, idaje o projektu na fakture atd.) budou
provedeny pouhym pisemnym oznamenim zhotoviteli objednatelem (postaci e-mailem) a neni nutné uzavirat v
ramci zmény smlouvy dle toho ustanoveni pisemny dodatek.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

Objednatel povéiuje nebo zmoctiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob miize byt provedena jednostrannym pisemnym oznadmenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym oznamenim miZze byt i zapis do stavebniho deniku (v ptipadé vetejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zdznamu o stavbé v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni denik*); zména zde uvedenych osob je u€inna doru¢enim
oznameni zhotoviteli nebo zapisem ¢i zdznamem; rozsah zastupc¢iho opravnéni, pokud nevyplyva piimo z této
smlouvy, dolozi dané osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realiza¢niho plnéni této smlouvy:
FrantiSek Mrazek, DiS, tel.: +420 602 161 674, e-mail: fmrazek@khk.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS*): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole¢né s vyzvou k plnéni

C) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta®): bude feseno samostatnou
smlouvou a sd€leno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) zastupce uZzivatele objektu: Miroslav Buzek, tel.: +420 602 705 408, e-mail:
buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz, Bc. Katefina Hubackova, tel.. +420727842 097 e-mail:
hubackova.katerina@nemocnicenachod.cz

e) piip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
Zhotovitel zmociuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
C) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
d) ptip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym oznamenim
prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnii ode dne této zmény; zména je G¢inna doru¢enim tohoto
oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu hlavniho stavbyvedouciho pouze s pifedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alesponn sedm
kalendarnich dnt piedtim, nez jej zapoji do plnéni pfedmeétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestu,
certifikati a licenci, jeZ jsou nezbytné pro jeho vykon &innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci
v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby V zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén
do péti kalendainich dnti od piijeti piislusného oznameni zamitnout u¢ast konkrétni navrhované osoby pfi provadéni
predmétu smlouvy, pticemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za ptedpokladu, ze jsou splnény v§echny podminky a dolozeny vSechny doklady o kvalifikaci
navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pripadech pozadovat vymeénu zastupce zhotovitele na stavbe, specialisty ¢i
jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pissmnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udaji, a to v§e do 3 pracovnich dnii od doruéeni zadosti objednatele.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze oznameni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani
vysloveny souhlas objednatele s havrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku smlouvy neni
zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.
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Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied podpisem
smlouvy] ptedlozena v ramci vefejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvoii nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Piiloha ¢ 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, dokumentace pro povoleni stavby (tvofi samostatny

dokument)

b) Priloha & 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér véetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Pfiloha ¢. 3 — Finanéni a asovy harmonogram (tvoii samostatny dokument)

d) Piiloha ¢&. 4 — Souhrnné prohld3eni (je sou¢asti nabidky zhotovitele a tvofi samostatny dokument)

e) Priloha €. 5 — Vybrani vysvétleni zaddvaci dokumentace [doplni objednatel pied podpisem smlouvy, je-li

relevantni
f) Priloha ¢ 6 — Zménovy list (vzor)

g) Priloha ¢. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

h) Piiloha & 8 — Reklamacéni protokol (vzor)

i) Priloha & 9 — Seznam sti‘ednich §kol v Kralovéhradeckém kraji

J) Ptiloha & 10 — Pokyny a vzorovi zpriva o plnéni zisad DNSH

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) prevzal ptislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) pfiméfené piekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

€) seznamil se s opatienimi vetfejnopravnich organd k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoZz zakladé je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze pti vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou pééi.

Zhotovitel je srozumén se skuteénosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich objektech,
uvedenych v piredané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt presné a
uplné. Zhotovitel provede provéieni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a
prijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo*) fadn€, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedod€lki, véetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho
soucasti, a vCetné veskeré nezbytné inZenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Objednatel se zavazuje
fadné a vCas zhotovené dilo prevzit a zaplatit za néj, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila
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4.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro ucely realizace
stavby s nazvem ,,Vybudovani zazemi pro ziizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.” (dale jen
.Stavba“). Predmét dila je tvofen zejména nasledujicim plnénim:

4.1.1  provedeni pfipravnych praci za ucelem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (déle jen ,,pfiprava
stavby®);

4.1.2  provedeni stavebnich praci a zhotoveni Stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,zhotoveni stavby*);
4.1.3  zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, véetné vykazu vymér (dale jen ,,dilenskd dokumentace®);

b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pfi realizaci
dila k odchylkam od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby®);

c) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, do§lo-li pfi realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti®);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a adrzbu dila véetné manipula¢nich, provoznich
fadu pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji udrzbu a servis véetné
dokladt o provedeni zaskoleni uzivatele (dale jen ,,provozni dokumentace®);

(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skute¢ného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spole¢né také jako ,,Dokumentace®);

4.1.4  inZenyrska Cinnost za ucelem zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti pfisluSnym stavebnim ufadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pred dokon¢enim (dale jen ,,inzenyrska ¢innost™), v ramci jejihoz
vykonu zhotovitel zajisti veskerd nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska pfislusnych spravnich organt
a provede dalsi ukony nezbytné pro realizaci a uZivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

415  zku$ebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani vSech systému TZB (dale jen ,,zkusebni
provoz*)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzenyrska ¢innost* a ,,zkusebni provoz“ dale spole¢né také jako ,,dilo*,
piipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,,cast dila®).

- Predmét dila vymezeny Vv ¢lanku 4.1. dale tvoti zejména :vybudovani a odstranéni zafizeni staveni$té véetné
zfizeni rozvodd, spotieby a provoz pripojek médii a energii béhem provadéni stavby;

- zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni v¢etné jeho projednani a projednani a zpracovani DIO;
- provadeni a fizeni stavebnich praci;

- provadéni koordinace dodavky vnitiniho zafizeni a interiérového vybaveni vcetné stalého dohledu pii
st€éhovani tohoto vybaveni;

- obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
- vedeni stavebniho deniku;
- pasportizace dotcené¢ho prostoru stavbou pied zahajenim praci;

- zajisténi bezpecnostnich opatieni vCetné zajisténi a podepieni bouranych konstrukei, odpojeni stavajicich
rozvodu pfi bouracich pracich;

- prubézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pii realizaci zakazky, zajisténi jeho doCasného nebo trvalého
uloZeni, resp. prevzeti té€chto odpadli do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zékona C.
541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,zdkon o odpadech®), neni-li touto osobou
piimo zhotovitel véetné postupu a ¢innosti dle odst. 4.9 smlouvy;

- provadeéni denniho tklidu pracovisté, pritbézné odstranovani znecisténi komunikaci a Skod na nich;
- zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fddné provedeni a dokonceni dila;

- vzorkovani materiald a vyrobku ptred zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy objednatele
v dostatecném predstihu k posouzeni a ke schvalenti;

4



Piiloha ¢. 2

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

- vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupii na vyzvu objednatele;
- zabezpeceni pozadovanych znaki jakosti a metodiky jejich prokazani véetné pfisluSnych zkousek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych predpist pro provoz a udrzbu dila;

- koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

- zaskoleni pracovnikl uzivatele;

- dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- odstranovani vad v zaruéni dobg;

- zkuSebni provoz — provedeni vSech pfedepsanych a funkcnich zkousek, véetn¢ vystavéni dokladi a jejich
provedeni a zajisténi veSkerych k tomu nezbytnych rozhodnuti piislusnych spravnich organt;

- funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celki;

- zajisténi dokladt veskerych predepsanych zkousek véetné vystaveni dokladi o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shodg, laboratorni rozbory vody apod.;

- geodetické zaméreni veetné geometrického planu se zajisténim vkladu na katastralni Gfad. Geodetické
zaméieni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude véetné geometrického planu a geodetického zaméteni
skutec¢ného provedeni piedano objednateli v 4 tisténych a 1 datovém vyhotoveni, GP budou potvrzeny
katastralnim tifadem v podobé potfebné pro navrh na vklad pro kazdou parkovaci plochu samostatné. Bude
zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbe,

- geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby technické a dopravni infrastruktury pro zapis
udaju o stavbé, které jsou obsahem digitalni technické mapy kraje;

- provadéni prubéznych testd a komplexnich zkousek;
- sumarizace podkladii pro kolaudaci kompletniho dila;

- priprava dokladt (vCetné dokumentace pro vydani kolaudacniho rozhodnuti) a zajisténi kolaudacniho
rozhodnuti stavby véetné sepsani a podani zadosti a G¢asti na kolaudaéni prohlidce.

Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, predevsim nutné k dosazeni Gcelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokoncéeni dila v celém rozsahu zadani. Pro vylouceni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fadnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynalozené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napfiklad naklady na odmény zaméstnancl a poddodavatelti nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti vCetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazi vymér,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:
- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadeéni stavby;
- napojeni na stavajici inzenyrské sit¢ musi spliiovat kritéria spravceu siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);

- zhotovitel musi dodrZzet podminky dotéenych organu statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravci siti;

- pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve ¢tyfech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
formé na zdznamovém nosi¢i USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném prepisovatelném
formatu.

Predmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, prislusSnymi normami a

predpisy ucinnymi v dobé provadéni dila.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materidly, které splituji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o

pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé&jSich predpist, zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na

vyrobky a o zmén¢€ a doplnéni nekterych zakont, ve znéni pozdéjsSich predpisii, a dale ust. § 145 a nasl. zakona ¢.
5
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4.7

4.8

4.9

283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon*) a dalSich obecné zavaznych
predpisi vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s ptislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu vefejné zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle pfiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani pofadku v misté plnéni véetné zajisténi prijezdnosti piistupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poskozené v
duasledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do pivodniho stavu, v pfipade zniceni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na néklady zhotovitele. Znegisténi je zhotovitel povinen odstranit na své
naklady a ihned, nejpozdg&ji téhoz dne.

Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd’ovani, skladovani, nakladku a odvoz
odpadu ke zneskodnovani (odstrafiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pficemz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich pfedpisti s nim souvisejicich. Zhotovitel je pivodcem odpadu, které vznikly pfi
provadéni jeho ¢innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti piivodce odpadi ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisti. Zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli doklad o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadi vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potiebna opatieni k zajisténi minimalizace $kodlivych vlivii na zivotni
prostiedi.

4.10Zhotovitel se zavazuje, ze pii realizaci pfedmétu smlouvy zajisti, Ze nejméné 70 % (hmotnostnich) nikoli

nebezpecného stavebniho a demoli¢niho odpadu (s vyjimkou v piirodé se vyskytujicich materialti uvedenych v
kategorii 17 5 04 na evropském seznamu odpadii stanoveném rozhodnutim Komise 2000/532/ES) vzniklého na
stavenisti bude pripraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhtim materidlového vyuziti, véetné zasypd,
pfi nichz jsou materidly nahrazeny odpadem.

Zhotovitel pfeda objednateli dokument prokazujici splnéni této povinnosti nejpozdéji pii protokoldrnim piedani
stavenisté fadné dokonceného dila. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadovat viéi zhotoviteli nahradu skody, pokud
zhotovitel pozadované dokumenty nepiedloZi a bude objednateli na zaklad¢ této skutenosti zkracena dotace.

4.11Zhotovitel nese plnou odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a klimatu. Zhotovitel odpovida za

dodrzovani ochrany pfirody a klimatu v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a zajisti dodrzovani zasady
“vyznamné neposkozovat™ ve smyslu ¢lanku 17 natfizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18.
Cervna 2020 o zfizeni ramce pro usnadnéni udrzitelnych investic a 0 zmén¢ natizeni (EU) 2019/2088 a o plnéni této
zasady zpracuje zpravy/reporty dle Podminek dotace odrazejici podminky nafizeni k Néstroji pro oziveni a odolnost,
tak i akty piijaté v souvislosti se schvalenim Narodniho planu oZiveni a odolnosti CR. Zhotovitel dale odpovida za
to, Ze pii provedeni dila neposkodi dfeviny, pfipadné jiné porosty v misté plnéni, pfipadné v mistech provedenim dila
dotéenych a ze pokud bude v ramci realizace dila dochazet k pfesunim zeminy, bude zamezeno §ifeni invaznich
druht.

4.12Zhotovitel se zavazuje, ze v koordinaci s TDS vyhotovi ,,Zpravu o plnéni zasad DNSH* (Zmirtiovani zmény klimatu,

5.1

5.2

Pfizpuisobeni se zméné klimatu, Ob&hové hospodarstvi véetné predchazeni vzniku odpadi a recyklace, Pouziti dieva
z trvale obhospodatfenych lesti, Prevence a omezeni znecisténi ovzdusi, vody nebo piidy, Ochrana a obnova
biologické rozmanitosti a ekosystémil), Vv rozsahu pokynli uvedenych v pfiloze ¢. 10 smlouvy o dilo.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v Cl. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné zhotovit,
obstarat kolaudaéni rozhodnuti a predat dokonéené dilo (véetné piedani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti ¢i
jiného opatteni ptislusného stavebniho ufadu, na jehoz zakladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o piedani a prevzeti dila
jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této smlouve.

Provadéni dila dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele, pficemz vyzva k plnéni
bude ucinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti ucinnosti této smlouvy.

Po dorueni této vyzvy (lze dorudit e-mailem) je zhotovitel povinen pfevzit staveni$té od objednatele
do 3 pracovnich dnii od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahajit provadéni vlastni stavby do 3 pracovnich
dnii ode dne predani staveni§té a v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostate¢ného poctu kvalifikovanych
pracovnikl. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahdjeni stavby

podle této smlouvy.
6



Piiloha ¢. 2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahijeno na vyzvu objednatele
Zahajeni provadéni stavby: k zahdjeni praci

Predpokladany termin zahajeni: kvéten 2025

nejdéle do 42 tydni od doruéeni vyzvy k zahajeni praci

Dokonceni stavebni praci: Lo
P zhotoviteli

min. 2 tydny po dokonéeni stavebnich praci

Zkusebni provoz: ZkuSebni provoz bude zahdjen a provadén ihned po
dokonceni stavebnich praci

Predani dokonceného dila (stavby) véetné piedani
pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i jiného
opatfeni pfisluSného stavebniho ufadu, na jehoz | nejdéle do 8 tydnii od dokonceni stavebnich praci
zaklad¢ bude mozné trvale uzivat dokoncenou
stavbu ve smyslu stavebniho zdkona

Misto plnéni: Dolni aredl Oblastni nemocnice Nachod, p.p.C. 944/2, 944/3, 944/4, 945/1, 953/24 v katastralnim

uzemi Nachod (dale jen ,,stavenisté™).
Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhutach uvedenych v pfedchozim odstavci, popt. dle lhit
uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

V ptipadé, Ze z jakychkoli diivoda na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahéjeni plnéni, pfedani a
prevzeti staveni$té nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i piiméfené
prodlouzit a zaroven se posouvaji automaticky i kone¢né terminy pro dokonceni dila, avSak stanovena lhuta
provedeni jednotlivych praci ziistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.3 Ize ve vyjimeénych piipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o pifiméteném
prodlouzeni jednotlivych 1hiit nalezi pIné objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
pripadi, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni Ihiit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

Objednatel mtize kdykoli v pribéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Oznameni o
preruseni praci musi byt ucinéno alespon pét kalendarnich dni predem. Po dobu pferuseni praci nebézi lhity pro
dodani plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu preruseni plnéni narok na
sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu $kody &i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel
nebude mit narok na jakékoliv navyseni jiz sjednané Ceny v disledku posunuti terminu realizace ptislusné ¢asti dila.
Pii nevhodnych klimatickych podminkach dojde pii souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k preruseni
plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu pieruseni lhita k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolauda¢niho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolaudac¢ni rozhodnuti
nebylo vydano ve 1hité pro vydani rozhodnuti z divodu prodleni na strané stavebniho ufadu nebo dotéenych
spravnich organti ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, avsak pouze za podminky, ze
zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi pfedpisy, touto smlouvou a dle pokyni
objednatele.

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a piedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily,
stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni staveni§té, fizeni a administrativu, Dokumentaci, inZenyrskou ¢innost,
vytyCovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veSkeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci a dokoncenim dila a mize byt ménéna pouze zpiisobem uvedenym v této smlouve.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu €ini:
cena bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢
DPH samostatné  [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] K¢
cena s DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K&

(dale jen ,,Cena®).
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Dan z pridané hodnoty bude ti¢tovana podle uc¢innych piedpisii v dobe zdanitelného plnéni.

6.3 Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou Vv souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Zména Ceny, mimo piipadd zmén DPH, je
ucéinna nejdtive k okamziku nabyti u¢innosti ptislusného dodatku k této smlouve.

6.4 Zména rozsahu dila:
6.4.1  Objednatel je kdykoli v prubehu trvani smlouvy opravnén pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pInéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
veétsim rozsahu;

c) poskytnuti jiného pInéni nebo jiné provedeni praci, nezZ jaké byly sjednany ve smlouveé;
(zmény pfedmétu plnéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,,Zména dila“).
6.4.2  Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by pInéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zptisobem, ktery je v rozporu s
pravnimi pfedpisy nebo profesnimi piedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zmeéna dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe¢nost osob; a/nebo

€) Zména dila by podstatné zménila povahu stavby vCetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zaklad¢é smlouvy pievzal.

6.4.3  Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za ucelem zvyseni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feseni situaci nepiedvidanych pfi uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4.4  Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1 Naftidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou skute¢nost
druhé smluvni strané, pficemz v oznameni uvede predmét Zmeény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané technické feSeni a ocenéni Zmeény dila.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do sedmi kalendainich dni od doruéeni
oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadti Zmény dila, v némz
podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (v€etné piehledu veskerych nakladt nebo tspor),
dopady na sjednané terminy provadéni dila, ¢i jiné pfedpokladané dusledky Zmény dila na
zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadii
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pti stanoveni dopadi na Cenu povinen vychdzet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v piiloze ¢. 2 této smlouvy; v
pfipadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o
dilo a predpokladané hodnoty vetejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro tcely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pied podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku pfislusné cenové soustavy obsaZena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v mist€ a Case obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace
1ze realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pficemz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel piedlozi hodnoceni dopadit Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V piipadé, Ze oba hodnoceni dopadlti Zmény dila schvali, je opravnén piedlozit hodnoceni dopadt
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na zakladé¢ hodnoceni dopadti Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila
pisemné schvali nebo odmitne.

6.4.4.5 V piipadé schvaleni hodnoceni dopadii Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen pfipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadii Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet
Zmény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila véetn€ oznaceni revize.
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7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dob¢é od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti
Zmény dila objednatelem zdrZet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pii provadéni Zmeény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZNZ.

Clanek 7
Zpisob thrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit pribézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za podminek
stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tidaje budou
V této méne.

Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavkd na
fakturu a jeji ptilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli i¢tovany jednou mési¢né dil¢imi danovymi doklady do
celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,,dil¢i faktury) za dale stanovenych podminek. Castku rovnajici se 10 % Ceny je
zhotovitel opravnén fakturovat az po piedani a prevzeti dila dle ¢lanku 9.2 této smlouvy (dale jen ,,koneéna faktura®).

7.4.1  Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci, odpovidajici skuteéné
zhotovitelem provedenym pracim na dile v pfislusném obdobi, odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po
uplynuti pfislusného kalendainiho meésice, v némz provadé¢l dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem
provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem) do 7 pracovnich dnti od jeho doruéeni zhotovitelem
a v pfipad¢ jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim diivodu nejpozdéji v téze lhtté predlozeny navrh
soupisu provedenych praci zhotoviteli zpét k prepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu
provedenych praci TDS je zejména skuteCnost, ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy, soupis
neodpovida smlouvé nebo skuteéné provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pieda
TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den podpisu
soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k piepracovani, povaZuje se
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dotéeny (opraveny) soupis provedenych praci podepise
a potvrdi jej. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, ze je timto sjednano tzv. dil¢i plnéni ve
smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jsich
predpisi (dale jen ,,ZoDPH®). Ptilohou vSech dil¢ich faktur bude TDS podepsany soupis zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi.

7.4.2  Prilohou konecné faktury bude protokol o ptfedani a ptevzeti celého dila potvrzeny TDS a podepsany
objednatelem. Dnem uskuteénéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o pfedani a
pievzeti celého dila objednatelem. Na zakladé kone¢né faktury fakturovana cEastka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — ¢astka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z kone¢né faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po ptevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — ¢astka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z koneéné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po predani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky sjednané za podminek ¢lanku 14.10 této
smlouvy.

Fakturu doruéi zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve 1hité 30 kalendainich dnii ode dne jejiho dorugeni objednateli. Uhradu vyfakturované ¢astky se zavazuje
objednatel provést na ucet zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek
objednatele je splnén dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zdkona ¢. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni
pozdégjsich predpist, a ZoDPH. V pripad¢, Ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim piedpistim nebo
této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k oprave, pti¢emz lhita splatnosti v takovém piipadé
nebézi. Lhuta splatnosti zacind bézet noveé od doruceni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespon:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

9
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7.8

7.9

b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,

€) 1daj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) C<islo dil¢i faktury a/nebo koneéné faktury,

e) (islo smlouvy,

f) registraéni ¢islo a nazev piislusného projektu dle této smlouvy,

g) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

h) oznageni penézniho Ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo u¢tu, na ktery ma objednatel
provést uhradu,

i) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dang, dan,
j) nazev vetejné zakazky dle této smlouvy,

k) soupis provedenych praci vychazejici z poloZzkového rozpoétu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

) oznaceni dila,
m) razitko a podpis opravnéné osoby,
n) protokol o pfedani a pfevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze kone¢na faktura.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho ¢asti tieti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v¢as proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatelti za podminek
sjednanych ve smlouvéch s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del$im nez 30 dnu se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
piislusné ¢asti zavazku ve vazbé na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného
plnéni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
jej dorucit objednateli do 3 dnil od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, pfihlédne vSak
knému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko zhotovitele
objednateli doruéeno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Céstku zaplacenou poddodavateli piimo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na et objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdé&ji do 3 pracovnich dnii od doruéeni vyzvy, zplisobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli pfislusnou ¢astku do 30 kalendafnich dnti od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a penale na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vetejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tii (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésict
predchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100 000 K¢ za poruSeni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich ptedpisti.

7.10Zhotovitel dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaCen spravcem dané

za nespolehlivého platce a soucasné prohlasSuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni ucty jim uvadéné pti
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dan€ fadn€ oznadmeny a jsou fadné zvefejnény v Registru platct
DPH v souladu se zdkonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni Géet*).

7.11 V piipade, ze se tcet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim t¢tem, nejedna se v piipad€ vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny dafiovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za nezaplacenou dan

dodavatele predpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména ze dodavatel bude oznacen v Registru platci
DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy
bankovni tcet, objednatel je opravnén nikoli vSak povinen vyuzit institutu zvlastniho zptisobu zajisténi dané ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (¢i jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménéch piislusného pravniho predpisu) a zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z ptidané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na ptislusny depozitni ucet spravce dané dodavatele. V ptipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na thradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto
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objednatelem odvedeného DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vuci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (pInénim smlouvy) a jeho financovanim
(zptisobem dle zakona 563/1991 Sb., o uetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo minimalné do konce roku 2035 a je zaroven povinen
umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z n¢hoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladt a
poskytnout jim potfebnou soucinnost. Zavazna je lhita, ktera je delsi.

7.14Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve lhitich dle pfedchoziho odstavce poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli, zaméstnanciim nebo zmocnénctim
povétenych organii (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského tuéetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
utadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych orgéanii statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni

kontroly sou¢innost.

7.15Pfedmét smlouvy je spolufinancovan z Narodniho plan obnovy, komponenta 3.3 Modernizace sluzeb zaméstnanosti
arozvoj trhu préace, investice 2 Zvyseni kapacit zafizeni péée o déti, vyzva MPSV CR &. 31 24 150 Budovani kapacit
détskych skupin — vetejny sektor. Nazev projektu: ,,Vybudovani zdzemi pro ziizeni détské skupiny v Oblastni
nemocnici Nachod a.s.” Cislo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24 150/0011298

Cléanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji k pfedmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organd uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést kazdou ¢ast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto
pokynt odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o pfipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, muize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avsak
pouze v rozsahu, jez je nutny pro bezprosttedni ochranu zajmi objednatele a zabranéni skodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely vcasného a fadné¢ho provedeni a dokonceni
predmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi predpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastniki
fizeni, organi statni spravy a dotCenych organizaci, je zhotovitel po obdrZeni takového pokynu povinen do sedmi
kalendainich dnd na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré skody zptusobené
provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vSak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zptusobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel v§ak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi predpisy.

V prubéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu tfadu prostfednictvim systému
stavebneé technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby a vysledky Setfeni jejich
pricin, doslo-li pfi nich ke ztratdm na zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo zvifat nebo ke znacnym skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tietim osobam vyrobni / dilenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikd inzenyrskych staveb a siti,
piip. spravct inZzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly pribéhu vystavby

8.2.1

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neuréi-li objednatel
pisemn¢ jinak), jejichz strukturu ur¢i podle potieby stavby po dohodé se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny
dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svoldvany objednatelem. Zastupci zhotovitele
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8.2.2
8.2.3
8.24

a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipad¢ potfeby zabezpecuje zhotovitel tcast dalSich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahti se zhotovitelem (poddodavateld), popf. ucast zastupci
vyrobell véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnti zajist'uje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimotadné kontrolni dny dle potieby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé¢ strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (ptip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné a dle svého
uvazeni. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje ptislu§na ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zplisobem, ktery vzbuzuje
diivodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni V terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkll pozadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlené napravu, zejména
vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovniki odpovidajici kvalifikace,
odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptisobem; pro
vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednévaji, ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finan¢ni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V piipadé, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani v objednatelem stanovené
lhuté, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materiali a véci pii provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve lhité stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupctim predlozit vybrané vyrobky a materialy pted zabudovanim do
dila v dostatecném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvaleni a posouzeni 15
kalendainich dnti. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporucujici, a technickych podminek vyrobcli
material pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukei v prib&hu vystavby 3 pracovni dny
pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pied
jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitinich TZB rozvodu apod. Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péc¢i. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento ptistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila.
Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vsak do 48 hodin po jejich
proveéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci ptedlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materialti
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pripadé, Ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych
Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné¢ téchto casti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjadieni dle
odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V ptipadé Zzadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v piipadé
vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach materialt,
konstrukei a technologii. Dale provérovat doklady o vSech provedenych pribéznych zkouskach, revizich a
meéfenich dokladajicich kvalitu a zpasobilost dila a jeho ¢asti, provérovat a kontrolovat dodrzovani zdkonnych
pozadavku, zejména pozadavki hygienickych, pozarni ochrany, bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,»BOZP*), ochrany zivotniho prostiedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladii fadného provedeni dila je dolozeni vysledkd potiebnych
individudlnich a komplexnich zkouSek a pozadavkl pfislusnych statnich organt. Provadéni zkousSek se fidi
podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi tdaji vyhlasenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni tvoticich soucast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pieda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkouSek spojenych s plnénim predmétu

smlouvy s definovanim co je uéelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni pfipravenost,

dokoncenost a funkcnost souvisejicich a podminujicich staveb ¢i jejich casti, klimatické podminky apod.) pro
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8.5.4

8.5.5
8.5.6

jejich provedeni, jaky bude prubeh zkousky z hlediska technologického postupu a Casu, kdo musi byt pfitomen
zkousce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alespon 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
strany, jakym nahradnim zptisobem osvéd¢i zhotovitel zpisobilost dila, popt. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potiebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pripadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté lhité dodatecné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkouSky nebude vyhovujici, nese néklady na jeji provedeni
zhotovitel sam; V pfipadé, ze objednatel naklady spojené s provedenim dodate¢né zkousky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen K jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne pfevzeti stavenisté. Ve
smyslu § 166 odst. 5 stavebniho zdkona musi byt stavebni denik veden v elektronické formé u stavby, ktera je
pfedmétem vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zapisem
v tvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické formé umozni zhotovitel pristup objednateli a jeho
zastupcim vcetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejné¢ tak zhotovitel umozni t€émto osobam kdykoliv
poftizeni kopie stavebniho deniku. Pokud je stavebni denik veden v listinné podobé&, zhotovitel je povinen prvni
kopii dennich zdznami ptedavat objednateli. Druhy pripis dennich zdznami je zhotovitel povinen ulozit
oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni deniku. Zhotovitel je povinen
stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli
V prib¢hu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
naleZitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisii.

8.7 Stavenisté a jeho zaFizeni

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

Objednatel se zavazuje ptedat zhotoviteli staveni§té a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s prisluSnou dokumentaci
do 3 pracovnich dnt od vyzvy dle ¢l. 5.2 této smlouvy, o ¢emz bude sepsan piedavaci protokol, ve kterém bude
vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté a prava tietich osob k zajmovému
uzemi a ktery se stane pfilohou této smlouvy. Naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek vody, elektrické energie
a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fddné vytyCeni stavenisté¢ a béhem provadéni dila fadné
pecovat o zakladni smérové a vyskové body, a to az do doby pievzeti dokonéeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti nachazejicich se
V prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na staveniSti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstrafiovat veskera zne¢isténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavateli pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické ptedpisy a podminky ochrany zivotniho
prostredi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
stavenisté¢ jen v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o bezpecnosti a
ochrang zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na staveniiti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni piedpisy. Pokud
porusenim téchto pfedpisti vznikne ujma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenist¢ nesmi byt umoznén piistup osobam, které se bezprostitedné nepodileji na provadéni dila. Vstup
cizich osob na stavenist¢ je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynil zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
umoznit bez ptredchéazejiciho pisemného souhlasu objednatele pristup tfetim osobam do jakychkoli ¢asti
staveniSté¢ a budovanych stavebnich objekti. To se netyka tfetich osob, jejichz vstup je potiebny pro realizaci
dila.
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8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

Piistup tietich osob na stavenisté — zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze jim prevzaté staveni$té je soucasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani staveniste, jakoZz i prava
téetich osob jsou uvedeny v predavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadeét dilo, jako zafizeni stavenisté bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje ¢i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti,
ve znéni pozdgjSich pfedpisti, a ani neodebird zadné plnéni od osoby, kterd by vykon nelegdlni prace
umoziovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve
smyslu ustanoveni zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi ma objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruc¢enim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisti minimalné:

- bunka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuiika) a sanitarni bunika 1x (Zeny, muzi).

Buiiky budou vybaveny elektfinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, dvojbutika navic ptipojkou k internetu,
tiskarnou A3, 4x pracovni stll, 8x zidle, 1x skfiii na vykresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelna skiin s policemi, 1x
veésak na kabaty, lednice, kdvovar a odpadkovy koS. Okna a dvetfe buiiky objednatele budou zajistény
uzamykatelnou bezpecnostni mfizi.

8.8 Pouziti poddodavatelu

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (dale jen
,,poddodavatel*) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit ptislusna opravnéni k provadéni piislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, ze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi uréitého opravnéni ¢i dosazené¢ho vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon cinnosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého predmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv casti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéZ povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych
poddodavatelti provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a nepfevede ji na dal§iho poddodavatele, ledaze
objednatel pfedem vyslovil zvlast’ souhlas i s pfevedenim na tohoto dalsiho poddodavatele.

Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateld, kterym zamysli zadat
provedeni piislusné ¢asti dila, kterou objednatel v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky umoznil k plnéni
prostiednictvim poddodavateld. Seznam poddodavatelt je uveden v pfiloze €. 4 této smlouvy.

V pribéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendarnich dnt pfedtim, nez jej k provedeni pfislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy
nazev/ jméno poddodavatele(ll) pro jednotlivé ¢asti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestt, certifikati a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé casti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokézat, Ze navrhovana osoba splituje
kvalifikaci minimalné¢ v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti
kalendainich dnti od pfijeti piislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pfi¢emz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Finan¢ni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,,harmonogram®)

8.9.1

Harmonogram piedloZzeny zhotovitelem pied podpisem této smlouvy tvoii piilohu ¢. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje ptedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné pocatku béhu zaruéni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finanéni mési¢ni naklady stavby.
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8.9.2

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dni pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a umoznit
objednateli ovéteni realizace piislusné dil¢i ¢asti realizaéniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji piedchozimu schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je v€dom skuteCnosti, ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vetejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pii realizaci této smlouvy
dodrzovat vici svym zaméstnancim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veskeré
pracovnépravni piedpisy, a to zejména, nikoliv vSak vyluéné, pfedpisy upravujici mzdy zaméstnancti, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené piescasy, bezpe€nost prace apod. Pro pfipad, ze pfislusny
kontrolni organ (Statni ufad inspekce prace, Krajska hygienickd stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisii ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, Ze je takové chovani zhotovitele vadnym pInénim této smlouvy. Pravem objednatele
z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zah4jeni
spravniho fizeni pro poruseni pracovnépravnich predpis ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamZiku doruceni
pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze
po tuto dobu a ve vazb& na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnt, informovat objednatele o zah4jeni
pfedmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dnii ode dne pravni moci takového rozhodnuti predat objednateli
ovétenou kopii rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisu ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrZzenou
¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vys$i 5 %; nedoslo-li zapoétenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi piedpisy. Pro ptipad, ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
piedpisti ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou ¢ast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnt
ode dne doruceni ovéiené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pievodem dle podminek
posledné uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptisobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym
zameéstnancum, vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych obori stiednich odbornych skol

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

Objednatel s cilem zajisténi moznosti pro studenty technickych obort vidét, na jakych projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, pozaduje, aby zhotovitel na své
naklady po zahdajeni stavebnich praci nejméné 1x za 3 mésice zajistil prohlidku provadéni dila v trvani nejméné
1,5 hodiny studentim technickych oborti stfednich odbornych Skol z Kralovéhradeckého kraje. Soucasti
prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pfi provadeéni dila.

Prohlidku dle pfedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jina zhotovitelem povéfena odborné zpusobila
osoba. Osoba dle piedchozi véty je povinna zodpoveédét veskeré relevantni dotazy studenta.

Zhotovitel je po dohod¢ s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni prohlidky
provadéni dila. Organizaéni pribéh a pfipadnd omezeni (popiipadé€ alternativni termin exkurze) ur¢i odpovédny
technik BOZP bez zbyte¢ného odkladu, pticemz BOZP zohledni aktualni intenzitu stavebnich praci a jejich
prubeh. Zajisténi studentt dle tohoto ¢lanku mize zhotoviteli pokynem ulozit i objednatel.

Zajisténi a provedeni exkurze dle ¢l. 8.11 je soucasti Ceny.

8.12 Uziti dila

8.12.1

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, nacértim,
navrhim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym zhotovitelem na
zékladé této smlouvy, a to véetné vSech vystupil, bez ohledu na formu jejich provedeni, zhotovenych v rdmci
jakéhokoliv dalsiho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tietimi osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*) vyhradni
opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s praévem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zédkon), ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale jen ,autorsky zakon®), a to v izemn¢ neomezeném rozsahu a vSemi zpusoby odpovidajicimi
ucelu, pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potiebném
mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu tcelu, pro ktery je takové autorské dilo urceno, zejména vsak za ucelem
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8.12.2

8.12.3

8.124

8.12.5

8.12.6

realizace, provozovani, uzivani, idrzby, zmén, uprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych Casti, a
to vzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych
autorskych prav a ptipadné dalSich prav dusevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro Gcely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava
k autorskému dilu nalezi a zaroven udélit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.
Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas v§ech autort takového
autorského dila ve smyslu autorského zakona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu
na objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k
autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro vSechny piipady, ve kterych nemtize zhotovitel z objektivnich divoda sdm udé¢lit objednateli opravnéni k
autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, ze tfeti osoba, kterd ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne bezuplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto
¢lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozdéji v den piedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li
objednateli v den predani piislusného autorského dila piedlozeno v pisemné formé udéleni opravnéni treti
osobou dle piedchozi véty, plati, Ze ptislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel
majetkovych autorskych prav k pfislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo
objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z&asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo z¢asti
postoupit tieti osob&. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat
a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz zahrnuta v Cen¢.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu
opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel ud€luje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli
zméné nebo jinému zasahu (provadét zmény a Gpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuZit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo
jeji ¢asti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obfanského zakoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni §
2382 obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény piresvédceni autora.

8.13Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.13.4

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vetejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk nafizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jsich predpist, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vetejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti ptisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) aZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankt 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢€l. 21 pism. b) az e) a
pism. g az i), ¢lankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ECa;
a

€) onsam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichZ zptisobilost je vyuZzivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim Gizemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist, a dalSich
provadécich piedpist k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (tzv. sank¢ni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji €asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, ptimo ¢i zprostifedkované, mezindrodni sankce dle ptislusnych pravnich ptfedpist
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, véetné jeho

poddodavatell a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetné ¢lent jejich statutarnich, dozorcich a/nebo jinych

organtt), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
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informovat objednatele a do ¢trnacti kalendainich dnii od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pficemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji ¢asti
odstoupit.

Clanek 9
Piedavani a piejimani dila

9.1. Provadéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokonéenim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélk, a bylo-li Fadné pievzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan protokol o piedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlési, ze piebira
veskeré ¢asti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Pfedani a prevzeti dila jako celku

9.21

9.2.2

9.23

9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dni predem, k piedani a ptevzeti
dila v misté stavby; podminkou vyzvy k piejimce je ziskani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti uCast u piejimaciho Fizeni téch 0sob anebo poddodavateld, jejichz Gi¢ast je k fAdnému piedani a prevzeti
dila nutna; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
predanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu ptejimek. Pfejimaci fizeni bude
zahajeno v den uréeny ve vyzveé zhotovitele.

V piipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani,
byl-1i fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
piipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukonceno v den podpisu protokolu
0 pfedani a pievzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pied zahajenim piejimky dle pfedchoziho odstavce a nejpozdéji spolecné s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku,
zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skuteéného provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho
rozhodnuti a provozni dokumentaci Vv poctech paré a formé stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Pokud nebudou pfi
prevzeti dila doloZeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

K zahajeni pfejimky ptedlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, vcasné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonceni dila, zejména pravomocné kolaudaéni rozhodnuti a protokol o predani a
pievzeti dila ur¢eného k podpisu.

Protokol o pfedani a pievzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifika¢ni udaje o dile,

€) narok na slevu z Ceny nebo pfipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo ptejima,

e) soupis ptiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pti piejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci fizeni pferusit pouhym prohlaSenim o jeho
prerudeni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o ptedani a pievzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné vyctu zjisténych vad a nedod€lki a stanoveni terminit
pro odstranéni téchto vad a nedodélkii; po odstranéni vad a nedodé€lkti bude piejimaci fizeni opakovano postupem
dle €l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii piejimacim fizeni drobné vady a nedod€lky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o piedani a pfevzeti dila. Soucasti protokolu bude vycet zjisténych vad, nedodélkil a nedostatkti véetné
terminu pro odstranéni téchto vad, nedod€lkd a nedostatkl; prejimaci fizeni bude opakovano v nezbytné nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi ob€ strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
odivodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v pfipadé, Ze se na nadhradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude pfejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.
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9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Po odstranéni v§ech vad a nedodélkti anebo nedostatkl a fadné prob&éhlém piejimacim Fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedani a prevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo jako celek pfejima bez vyhrad.
V ptipad¢ existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 postaci vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle pfedchozi véty. Prejimaci fizeni je skonceno a dilo jako celek je objednatelem pievzato podpisem
protokolu o ptedani a ptevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.

Ke dni piedani a pievzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni§té a zafizeni staveni§té (sva pracoviste).
Za vyklizené staveniste se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pii prevzeti dila jako celku, nedohodnou-1i se smluvni strany pisemné jinak, pteda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupct a doklady tykajici se stavby, prohlaSeni o shod¢ ke vSem
pouzitym materialim, navody na obsluhu a proSkoleni osob s obsluhou zatizeni, které to vyZaduje, zaruéni listy
a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s plnénim této smlouvy, pfipadné v rozsahu dle pozadavkt objednatele.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pii prevzeti dila objednatelem. Na zadost objednatele zhotovitel
doda i ptipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskii spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich potiebu
vyvolala, popf. si je vyzadala.

Clének 10
Nebezpedi $kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci §kody a jiné nebezpedi:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem, pokud
V jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech téetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke Skod¢€ doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zptsobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci skody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiZ jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) =zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

C) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak vuci objednateli, tak vici tfetim osobam.

Piedani a pfevzeti staveni$té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za skodu podle obecné zavaznych ptedpisd,
jakoz i $kodu zplisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych ¢asti i soucasti a pfislusenstvi
je od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho predani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem predany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se soucasti
dila, ztistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstava osobou opravnénou k jejich zpétnému pievzeti.
Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdé€ji vSak k datu predéani a prevzeti
dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které¢ prokazateln€ a opravnéné spotieboval k naplnéni
svych zavazkid ze smlouvy nebo které jsou nutné a pottebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doSlo Cinnosti ¢i
nec¢innosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednéna tzv. vyhrada

vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do

uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho ¢ast musi vzdy pfimo prechazet
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do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto ptedlozit. Na zadost objednatele potidi
zhotovitel na vlastni naklad piisluiné kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o diivérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clének 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

11.1

11.2

11.3

114

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
vcetné jejich zmeén a doplikt v technickych norméch a ptedpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici G¢elu smlouvy a podminkam stanovenym smlouvou, a to po dobu 60 mésici ode
dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (dale jen ,,zaru¢ni doba®).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiali, dilenské zpracovani, konstrukci zatizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, ur¢ené technickou dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se
zavazuje piedat atesty TDS nejpozdéji 10 dnti pfed zapocetim pouzivani materiald pfi realizaci predmétu dila.
V piipadé, Ze tak neudini, je TDS opravnén zastavit piislusnou praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporuéenym psanim) a u vad vysoké a stiedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, pticemz v reklamaci vadu
popiSe auvede pozadovany zptsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstraiiovany v téchto rezimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké“ neboli ,havarie*, vady zabrafiujici fddnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
¢asti, ¢i zavady, které zpuisobuji ohrozeni zdravi ¢i zivota, poskozeni instalovaného zatizeni ¢i vybaveni
dila a jejichZ odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav muze ohrozit bézny provoz dila a nelze jej doCasné fesit jinym opatfenim.
Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni sméfujici k obnoveni
bézného provozu dila; a pIné odstrani havarii v¢etné jejich dusledkt do 3 (ti) kalendafnich dnd od
telefonického nahlaseni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stfedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, zZe tento
stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo lze uzivat s drobnym omezenim, eventualn¢ 1ze problémy
fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnl po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi pricin, které vadu zpisobuji. Dodavatel bezodkladné zahdji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhité do 5 kalendainich dnti od nahlaseni vady.

> Kategorie vady ,,nizka“, vady neomezujici provoz dila, jednd se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,stfedni. Nejpozdéji do 5 pracovnich dn po nahlaSeni vady provede
dodavatel zjisténi pficin, které vadu zptsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve lhité do 15 pracovnich dnd od nahlaSeni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstraiovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
V co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém pfipadé, je dodavatel povinen o této skuteCnosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zjisténi této skute¢nosti, nejpozdéji vsak ve lhite, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou lhiitu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnti ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhita stanovena
znalcem, ur¢enym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zptisobu odstranéni
vady odstoupit a pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.

11.4.3 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatituji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé nebo ve
stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat,
prostiednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaseni
pozadavku
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

» Kontaktni misto umoznuje piijem pozadavkl odstranéni vady v ¢eském jazyce na telefonnim Eisle
(Hot-line): [bude doplnéno pied podpisem] v pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude doplnéno pred podpisem] v rezimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozdéji do 2 dnit po nahlaseni vady provést zjisténi pticin, které vadu zptisobuji a véc nahradit
neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti po nahlaseni vady; v ptipad¢€, Ze nahrazeni véci neni v dané 1htté
prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na pfiméfené lhute.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhitach uvedenych v bodé 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele k odstranéni vady vyuZit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vymeénit vadnou ¢i nefunkéni Cast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
v technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vyssich, je-li to potieba k u¢elnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnii ode dne doruceni faktury — danového dokladu k jejich tihradé a zpiisobem ve faktuie uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v predchazejici véte se nedotyka garance (zaruky) tietich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v rdmci zaruéni doby (dale jen ,,zaruka*) nejsou dotéena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuci zhotoviteli na tfeti osobu ¢i
osoby, na néz objednatel eventualné pievede vlastnicka prava k objektim stavby, resp. k objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel soucasné bere na védomi, Ze objednatel, resp. shora
uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajist'ujici spravu k objektlim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vuci zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipad€, Ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhitach dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaseni o
neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a ucelné vynalozenych a prokazanych nakladt
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V ptipadé, ze se uzivatel
objektu ¢i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v ptislusném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobné pro sporné reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za ¢innost
celého svého tymu pracovnikd veetné ptizvanych odpovédnych projektantd s pfislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou pln€ odpovidat jeho listinné
podobé¢; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

11.10.2 V ptipadé, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mtize objednatel po zhotoviteli poZzadovat skuteéné
zpusobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli na zakladé takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi piepracovani ¢i Giprava vadné Casti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zah4jit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti kalendarnich
dnl po doruceni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zarucni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho Casti pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popséana. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahgjit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnti ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak
do tiiceti kalendainich dnt po doruéeni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.
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11.13
11.14

Obecna
11.15

11.16

11.17

11.18

Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladi poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpové&dnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevylucuje odpovédnost
zhotovitele za vady dle pravnich ptedpist.

odpovédnost zhotovitele za ijmu zptisobenou objednateli

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptisobenou objednateli v diisledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, vcetné skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
tretich stran v priabéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v diivodech na stran¢ zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
pripadi, kdy byla ujma zptisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pied uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zakladé pokyni objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zpusobena.
Ujednani tohoto odstavce se uzije i na piipad uloZeni sankce objednateli v pripadé poruseni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku 14.7. smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje od$kodnit v plné vysi objednatele a téeti osoby v ptipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipad€, ze neud€li ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v piipadé nepravdivosti prohlaSeni zhotovitele dle této
smlouvy, a to véetné nakladd pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou tjjmu, ktera objednateli vznikne v dtsledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zpiisobenou tiFetim osobam a odskodnéni objednatele

11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ijma v disledku jakychkoli naroku,
nahrady Gjmy nebo nakladd, které vic¢i objednateli uplatiiuji nebo mohou uplatiiovat téeti osoby, a které vznikly
v souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedoslo v disledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku umysiného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato $koda:
i vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii. doslo k ni kvili nedbalosti, tmyslnému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

€) ujmou, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spo¢iva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
divod nastane po ukonéeni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadi, kdy byla ujma
zpusobena objednatelem nebo poruSenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem treti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zakladé pokynti objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zptisobena.

Vyloudeni odpovédnosti zhotovitele

11.20

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pii provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:

a) prodlenibylo zptsobeni Vys§§i moci nebo doslo k pferuseni praci na zakladé pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze VyS$8i moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a
c) okamZité (nejpozdéji vsak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vyssi moci stal ziejmy, zhotovitel informoval

objednatele pisemn¢ o nastalé situaci a o¢ekavané dobé¢ trvani ptislusného piipadu Vyssi moci. Pokud to
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bude mozné pii vynalozeni pfiméfené odborné péce, uvedené ozndmeni musi nalezitosti stanovené
v ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonéeni stavebnich praci
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 10.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
dokonceni stavebnich praci. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude delsi nez 15 kalendainich
dni, smluvni pokuta se neuplatni. V piipad€, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude delsi nez 15
kalendarnich dnti, ale soucasné kratsi nez 30 kalendarnich dnti, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané
vyse.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele S provedenim dila v terminu pfedani dokoncené¢ho dila
uvedeném Vv ¢l. 5.3 smlouvy ¢&ini 20.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to aZ do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendainich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendainich dnil, ale soucasné kratsi nez 30 kalendainich dnti, bude smluvni pokuta sniZzena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepievzeti staveni$té nebo za nezah4jeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.2 smlouvy
¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni piedpisit BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani piedepsanych osobnich ochrannych prostfedkti, apod.) nebo
nesplnéni pokynt koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni zakazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.8. smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.8 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhité stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1hute, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé& v terminu dle ¢l. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu. V ptipadé
nedodrZeni termind, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy piipad prodleni a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, nezZ je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V piipadg, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢1. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. 10.7
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele seznamit zameéstnance s ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v piipadé neudasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bod 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K¢ za kazdy ptipad netcasti a kazdou povinnou a neptitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruseni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s thradou ¢astky zaplacené poddodavateli pfimo objednatelem ve lhité
dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruseni povinnosti zhotovitele provést exkurze studentd dle ¢l. 8.11
smlouvy ¢ini 10.000 K¢, a to za kazdou neuskute¢nénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je, s ohledem na téel, za
kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na Gcet kterékoliv stiedni Skoly ze kol
uvedenych v piiloze €. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani studentt této Skoly. Tato smluvni pokuta
je splatna do 14 dnti ode dne, kdy dojde k pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen
0znamit objednateli, které Skole smluvni pokutu poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozd¢ji do 3
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dni uplynuti lhiity splatnosti této smluvni pokuty. Smluvni pokutu 1ze rozd€lit na dveé ¢asti a kazdou Cést zaslat
jiné skole z ptilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 5 000 K& za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢1. 14.9 nebo
14.10 smlouvy.

Zjisti-li objednatel porugeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlageni dle ¢l. 14.8. smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zji$tény piipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadi Zmény dila ve 1htté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za piiméiené s
prihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je predev§im
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zajmy objednatele
na fadném a v¢asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu neptesahnou 30 % z Ceny dila v K¢ bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnd od doruceni faktury k
zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné castky za kazdy den prodleni. Opozdénd uhrada faktury v dusledku opozdéného uvolnéni
finanénich prostiedkid ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezpisobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém ptipadé zhotoviteli ani nevznika narok na thradu uroku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v piipadech stanovenych pravnimi piedpisy anebo
touto smlouvou.

13.1

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele uéinéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

¢) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho Casti del§im 30-ti dnii oproti terminim stanovenym V této
smlouvé;

d) neopravnéné zastaveni ¢i peruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;

e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené lhité podle bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. této
smlouvy;

f) nepfedloZeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterdkoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv) insolvenéni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;

h) opakovaného (alesponi 3x) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo
opakovaného (alesponn 3x) neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy, zejména provadeéni dila v rozporu
s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou,

i) nebylo schvaleno financovani realizace stavby a/mebo dila z prostiedkl, z nichz bylo financovani
predpokladano, a/nebo financovani provedeni Stavby a/nebo dila z prostfedkd, z nichz bylo financovani
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141

14.2

14.3

ptredpokladano, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu stavby a/nebo
dila;

j)  z divodu Vy$8i moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti dale v ptipad¢, ze:

a) objednatel bezdiivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodateéné ptimétené lhute, kterd nesmi byt kratsi nez tficet
kalendainich dnti, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé doruené zhotovitelem objednateli;

b) bylo viéi objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila Vy$si moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, ma kterdkoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ué¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strané; uéinky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni strané ozndmeni o odstoupeni.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyac¢tovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materiali. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dni ode dne G¢innosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veskera opatieni, ktera je nutno ucinit, zejména na takova opatient,
kterd maji zabranit vzniku Gjmy objednateli a pro ptipad poruseni této povinnosti ponese odpovédnost za Gjmu
vzniklou objednateli, a to v plné vySi. Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni$té, nejpozdé&ji vsak do 5 kalendainich dnt ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$té¢ na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu piefakturovat nebo se jejich
nahrady domahat v souladu s pravnimi pfedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vypotadani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlen¢ vyuétovat skutecné provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnii ode dne uc¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a pievzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a pievzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila
véetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v ptipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Neptedani staveni$té ani nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonéeni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipad¢ odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pied
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na nahradu $kody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy
tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle ¢l. 11
této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle
¢l. 10 této smlouvy, nahrad¢ skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvée a jejich prilohach.

Clanek 14
DalSi ujednani, pojisténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zékona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékont, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to jak jejich Casti zdvazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a
ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prubéhu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpe¢nosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou
V pribéhu provadeéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba ¢init pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostiednictvim svych zaméstnanct ani jinych 0sob s nim finanéné, personalné ¢&i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni predchozi véty je prekazkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokracovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.
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Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za u¢elem jeho fadného plnéni této smlouvy souéinnost, popi. se na
predchozi vyzvu zhotovitele osobné zucastnit jednani ve 1hate, kterou zhotovitel stanovi, ne vsak kratsi nez 24
hodin od doruceni vyzvy a souc¢asné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektl stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila ¢i pfipadnym $kodam.
O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objekti stavby. Nedojde-li k takové dohodg, je zhotovitel povinen bezodkladné informovat
objednatele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Zze zhotovitel je
timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napraveé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoz i piipadna ndhrada Skody, rozsifuji a zddnym zptsobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci K provadéni dila po dobu 10 let od pievzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonéeni této smlouvy (jakymkoliv zpisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
dtive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spraveé a o zméné nékterych zakont (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisd,
povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlagenim ke
spole¢ensky a environmentalng odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen ,,Cestné prohlageni®), které
piedal objednateli pii podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je ptilohou ¢. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez piedchoziho
ohléaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba ptedlozeni dokumenttli, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle ptedchozi véty mize byt
ucinéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlageni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji pfednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.
Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne predani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetng)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici
se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho pfislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu,
vyrobkd, zafizeni, dokumentti souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou Ize v daném misté a v daném cCase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu poftidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistnd smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy c¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené ¢asti dila v ur¢itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému piedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyZadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetng)
pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku
zpusobenou Zhotovitelem Objednateli a tfetim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody piipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova castka
pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespon vyse 30.000.000,- K¢&. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmeétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.
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Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zptisobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelti je zhotovitel
povinen predlozit objednateli vzdy spoleéné s pfislusnou pojistnou smlouvou, pfipadné pojistnym
certifikatem (pojistkou), kterou je povinen piedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, piipadné pojistny certifikdt (pojistka) budou vystaveny piislusnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zakona ¢. 277/2009 Sb., o
pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli platnou a G¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani
jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadn¢ a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od doruceni vyzvy objednatele.

NepiedloZeni originalu pozadovaného dokladu spliujiciho veskeré stanovené nalezitosti v uvedeném
terminu, pfipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou poZzadovanou
dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli piipadny rozdil mezi ¢astkou, na nizZ objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, ze pfipadné plnéni pfi
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujiciho vystavbu
predmétu plnéni.

Bankovni zaruka

14.10.1

14.10.2

14.10.3

14.10.4

14.10.5

Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za fadné a v€asné plnéni svych
zavazku dle této smlouvy v zaru¢ni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozdéji do péti pracovnich
dnti od pocatku béhu zaruéni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla
stanovena od prvniho dne béhu zaruéni doby (vCetn€) a trvala (piipadné s dostateCnym piedstihem
obnovovana) nejméné do skonceni zaruéni doby dle této smlouvy.

Neptedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, pfipadné jeji fadné neudrzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, piedstavuje podstatné poruseni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pficemz ptislusna banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli narokt, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedki
bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele vici objednateli, ndkladi nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé dle této smlouvy ¢i ptipadného naroku na nahradu $kod zptisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele v zaruéni dobé.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z ditvodi na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy povinen
a ktera vici nému byla objednatelem uplatnéna.

Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaruc¢ni doby vratit, paklize o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnl od obdrzeni pisemné zadosti zhotovitele k jeho vraceni.

Clének 15
Vyss§i moc
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Brani-li smluvni stran€ ve splnéni povinnosti vys$§i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (dale jen
,»Vy$§i moc*), prodluzuje se lhiita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani piekazky Vyssi moci za predpokladu,
ze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vyssi moci rozumi vyjimecna udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt predvidana
zadnou ze smluvnich stran pfed podanim konecné nabidky zhotovitele v zadavacim fizeni vefejné zakazky, na
zaklade které byla uzaviena tato smlouva, ani nebylo mozné ji piedejit pfijetim preventivnich opatieni, a ktera
je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zpisobena imyslné nebo z nedbalosti kterékoli smluvni
strany.

V piipadé, ze néktera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku ptipadu Vyssi moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu Vyssi moci neprodlené poté, co se o vzniku takového piipadu
Vys8i moci dozvédéla nebo co se mohla pfi vynalozeni odborné péce o vzniku takového piipadu Vyssi moci
dozvédét. V oznameni o ptipadu Vys$§i moci povinnd smluvni strana uvede povahu Vy$8i moci, pocatek Vyssi
moci, pfedpokladanou dobu trvani Vys§i moci a mozné zpiisoby odvraceni Gjmy, kterd by v dtsledku ptipadu
Vyssi moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vys§i moc, je povinna ucinit vSe, co lze po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala ujmu vzniklou druhé Smluvni stran€ z dvodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Clanek 16
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva u¢innosti diive nez:

e dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smluv ziizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich

podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru

smluv), ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,ZRS*). Zvetejnéni smlouvy dle pfedchozi véty zajisti
objednatel.

e Nenabyde-li tato smlouva t¢innosti dle tohoto odstavce do 12 mésict od data jejiho podpisu, bez
dalsiho zanika.

Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o skute¢nostech podminujicich nabyti
ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty piredchozi bez
zbyte¢ného odkladu po doruceni pisemné zadosti zhotovitele.

Smluvni strany shodné¢ uvadi, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi Zadné ze stran ani jiné informace
vyloucené z povinnosti uverejnéni (s vyjimkou uvedenou dale) a je v¢etné jejich priloh zpisobila k uvetejnéni v
registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvetejnénim smlouvy, v¢etné jejich ptiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou
osobni udaje zastupcti smluvnich stran v podobé jmen a kontaktnich tdaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této
smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, véetné piipadnych dodatkd, mize byt uvefejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
ptislusnymi ustanovenimi ptislusnych pravnich predpisu.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku (ptijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 ob¢anského zakoniku (ipravu smluv uzaviranych adheznich zpisobem);

€) § 2591 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soué¢innosti objednatelem);
d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny ptikaz nebo nevhodnou véc);

e) §2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);

f) §2611 ob&anského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfiméfené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné piebird nebezpeci zmeény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obCanského
zékoniku.
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Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (véetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obcanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobg,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zalozeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji pfednost pied
ustanovenimi zdkona, jeZ nemaji donucujici ucinky.

Tuto smlouvu lze ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaZze je touto smlouvou v uréitém piipadé
vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro vefejné zadavani, piedevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné, Ze se ozndmeni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, Gstné ¢i jinym obdobnym zplsobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi nebezpeéi prodleni se za fadné dorudené
oznameni povazuje i oznameni u¢inéné telefonicky s tim, ze bude piislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
n¢kterym ze zplsobt stanovenych pro doruovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou piijemci doruceny prednostné osobné ¢i odeslany kuryrni sluzbou,
doporucenou postou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit
ke Zméné dila, zménam nebo ukonceni této smlouvy. Faktury budou dorucovany dle podminek stanovenych v
¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za doru¢ené, pokud jsou doruéovany:

a) osobné — predanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruceni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud vSak e-mailova zprava nebyla zasldna v pracovni den nebo byla zaslana po
16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za doruc¢enou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

¢) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky ptihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky ve 1hité deseti
kalendainich dnti ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
dorucenou poslednim dnem této lhity;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany ptevzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z davodu jejiho poskozeni.

V pfipadé€ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude ur¢eno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife pfipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipadé se smluvni
strany dohodly, ze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi
predpisy stejného Gc¢inku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je uzavirana v listinné podobé, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi ¢tyfi
a zhotovitel dva stejnopisy. [VARIANTNE Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepséna zaruéenym
elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem. Stejnym zpiisobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v
souladu s ¢lankem 16.9 smlouvy.] [bude upraveno pied uzavienim smlouvy]:

Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
dtsledk. Na diikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe uvedeno pfipojuji své podpisy.
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16.16  Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne ..................
C.USNESENT «.ovvniieiiiii i,

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]:
Petr Koleta, hejtman [Jméno a piijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spolecénost, [bude doplnéno pied podpisem]

Piiloha €. 6 — Zménovy list (vzor)
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ZMENOVY LIST

Nazev zménového listu

000

Stavba: Vybudovani zazemi pro zfizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.

Objekt:

Predklada: Nazev dodavatele Datum:

Odeslano / predano: Prilohy / pocet listl

postou 1) Polozkovy rozpocet zmény 0[listd

e-mailem 2) Projektové podklady Ollistd, vykresa

osobné 3) Fotodokumentace a ostatni pfilohy 0llistl

1 Technicky popis zmény:

1.1 Popis plivodniho Feseni:

1.2 Popis nového fFeseni:

2 Zdhvodnéni zmény:

3 Vliv na dopracovani projektové dokumentace: ANO NE

4 Dopad do smluvnich termina: Al . . ) —
(uwést navrh prodlouzeni lhity smluvniho terminu)

5 Cislo odstavce ve smyslu § 222 zakona €. 134/2016 Sh. - Zakona o zadavani vefejnych zakazek odst.

Cena ménépraci (odpocet):

0,00 bezDPH

6 Naklady: |Cena vicepraci (pfipocet):

0,00 bezDPH

Vysledna ceny zmény:

0,00 bezDPH

7 Schvalil:
za zhotovitele: za TDS: za AD: za uZivatele: za objednatele:
Jméno Iméno Jméno Jméno Jméno
Spoleénost Spoleénost Spolecnost Spoleénost Spolecnost
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Priloha ¢. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

Schvalovaci list vzorku
(vzorkovaci protokol)

Akce:

Nazev:  Vybudovani zazemi pro ziizeni détske skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.

SLVé: 000

Zadame, dle smlouvy objednatele

Nazev materialu / vyrobku
/ provedeni:

Popis materialu / vyrobku
/ provedeni:

Dalsi technické parametry dle pfiloZzenych dokladi

Dodavatel / vyrobce:

Dodavka / profese:

Misto a rozsah pouZziti:

Pfilohy: |I| Dokument :I Foto |:| Vzorek |:| Jiny

Cenovy dopad (je-li néjaky):
Casovy dopad (je-Ii ngjaky):
Dopad do standardu (je-li néjaky):

Pozadovné datum odsouhlaseni vzorku:

Prohlaseni zhotovitele:

Pouzité vyrobky a materialy splfiuji minimalni standard pozadované kvality a parametry specifikovanych smiuvni dokumentaci
a splriuji veskeré poZadavky vyplyvajicich z pravnich pfedpisi a technickych norem.

Predlozil: Dne: Podpis:

Technicky dozor stavebnika:

Ovéril: Jmeno: Dne: Podpis:
Spoleénost :

Autorsky dozor:

Schvalil: Jmen?: Dne: Podpis:
Spole¢nost :

Zastupce uZivatele:

Schvalil; Jmen?_ Dne: Podpis:
Spoleénost :

Zastupce investora:

Schvalil: Jmeno: Dne: Podpis:
Spoleénost :

Distribuce:

Investor TDS Autorsky dozor UZivatel Zhotovitel

Priloha ¢. 8 — Reklamacni protokol (vzor)
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Reklamaéni protokol

Akce: Vybudovani zazemi pro zfizeni détské skupiny v Oblastni nemocnici Nachod a.s.
Na zakladé smluvniho vztahu: ze dne:
Znacka reklamacniho dopisu: Datum odeslani dopisu:

Datum a ¢as

Cislo reklamace: telefonického nahlaseni:

ZHOTOVITEL (VYRIZUJICI) OBJEDNATEL / UZIVATEL (REKLAMUJICI)
Firma: Firma:
Adresa: Adresa:
Viyfizuje: Vyfizuje:
Telefon: Telefon:
e-mail: e-mail:

PREDMET REKLAMACE

Nazev vady:
Misto vady:
Predani a prevzeti dila: Datum zjisténi zavady:
Zavadu zjistil / oznamil: Termin pro odstranéni vady:
Havarie ) o Opravou
Kategorie reklamace: ZavaZna vada Pozadogar)ay el Nahrazenim novou véci
odstranéni vady:
Vada Slevou ze sjednané ceny
PODROBNY POPIS REKLAMOVANE VADY
ZPUSOB VYRIZENI REKLAMOVANE VADY
Termin a éas nastupu na XX XX XXX Findini termin a &as KX XK XXX
prace k odstranéni vady: 00:00 odstranéni vady: 00:00

POTVRZENI O ODSTRANENI REKLAMOVANE VADY

Struéné shrnuti (vada odstranéna / neodstranéna / ostatni ujednani).

Za objednatele: XX XX XXX |Za uzivatele: XX XX XXX |Za zhotovitele: XX XX XXX

Jméno a pfijmeni Jméno a pfijmeni Jméno a pfijmeni
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