
          

          

strana 1 (celkem 17) 

                                                             
                                                

                                                            
                                                

                
                        

                   
                    

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

DIČ   CZ70889546 

zástupce   Petr Koleta, hejtman 

bankovní spojení: . 

č. účtu:   

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel  Neuvirt Novotná architekti s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou  C 360045 

se sídlem   Zikova 701/15, 160 00 Praha 6 

IČ   14100592 

DIČ   CZ14100592 

zastoupený  Ing. arch. Klára Novotná, jednatelka, Ing. arch. Jiří Neuvirt, jednatel 

bankovní spojení 

číslo účtu  

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky nazvané 

Architektonická soutěž o návrh „Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové“, zadávanou v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „veřejná zakázka“). 

2. Zhotovitel je vítězem Architektonické soutěže o návrh „Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové“. 

Článek 1 

Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

zástupce objednatele ve věcech technických a plnění: Ing. Václav Nýč, Ing. Tomáš Padrián. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických: Ing. arch. Klára Novotná, 

; Ing. arch. Jiří Neuvirt, 

b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. arch. Klára Novotná, 

; Ing. arch. Jiří Neuvirt,
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3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní 

straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

4. Vedoucím projektantem stanoví zhotovitel Ing. arch. Kláru Novotnou, číslo autorizace 05312. Tato osoba 

musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel není oprávněn změnit 

osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn 

navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že zhotovitelem navrhovaná 

osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu k hodnotícím kritériím 

nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. Zhotovitel je povinen 

objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované osoby v rozsahu dle 

zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 21. 11. 2024 v rámci 

jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové“ – zpracování 

projektové dokumentace“. 

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen soutěží o návrh, která předcházela jednacímu řízení bez uveřejnění. 

3. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov – tento dokument je oběma stranám znám a je 
uložen mimo tuto smlouvu; 

b) Metodický návod MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi – 
tento dokument je oběma stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu; 

c) Dálkové přenosy dat spotřeby energií – základní informace pro projektanty – tento dokument je oběma 
stranám znám a je uložen mimo tuto smlouvu; 

d) Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky vč. seznamu 

poddodavatelů (budou-li využiti) – (uloženo mimo smlouvu). 

e) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace - irelevantní. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy na základě 

jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož výsledku je 

uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 

na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé 

práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by 

dílo prováděl sám. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 

daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele 

a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
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Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 

termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 

způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši 

a za podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Zámeček 
456/30, 500 08 Hradec Králové. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 

plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. Požadavky objednatele mající 

vliv na rozsah a formu předmětu díla (např.: rozšíření díla o další stavební objekty, technická a 

technologická zařízení, návrh expozice, změny odsouhlaseného technického řešení a navržených 

technologií, úpravy dokumentace pro účely dotace) budou řešeny jako vícepráce formou předchozího 

písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. 

4. Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky při 

projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude navrhovat 

řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení projektu s 

ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu k použití 

materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

5. Objednatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím recyklace 

a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým návodem pro řízení 

vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo Ministerstvo životního 

prostředí, který je přílohou této smlouvy. 

6. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude 

navržené řešení splňovat Vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov při odečtení 20 % z 

této Vyhlášky č.264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. 

Článek 4 

Předmět díla  

1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace  stavby „Hvězdárna a 

planetárium v Hradci Králové“, dále jen také „PD“ (příprava díla včetně zajištění nezbytných průzkumů 

(vyjma případného archeologického průzkumu) a podkladů pro projekt, architektonická studie se 

zapracováním všech připomínek po soutěži, PD pro povolení stavby (DPS), PD k provádění stavby 

(PDPS), PD interiérů a zajištění dozoru projektanta, včetně inženýrské činnosti ve všech stupních PD 

vymezené dále v článku 4 této smlouvy, a to dle zadávacích podmínek, které byly podkladem pro 

zpracování nabídky výše uvedené. Předmětem díla není návrh specializovaného vybavení a zařízení 

souvisejícího s provozem Hvězdárny a planetária a pracovištěm ČHMÚ.   

Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 

PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně 

projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy.   Rozsah a obsah PD stavby je stanoven 

vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (dále i jen „vyhláška“). Součástí zpracování projektové 

dokumentace bude část – zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby. 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a bude 

k ní vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky 

vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Tento soupis bude vypracován v podobě 
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oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

jednotlivých položek pro jednotlivé části PDPS. 

 

Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí 

být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů 

nebo výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 

parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 

naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel 

uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

 

Součástí plnění je i získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby, 

zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména pak 

v rámci zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky.  

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 

s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

 

Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 

zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

 

Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 

projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 

a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 

inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí dokladové části projektové dokumentace (všech 

jejích vyhotovení) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikání radonu z podloží budovy ve smyslu 

vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zaměření výškové a 

směrové, hluková studie, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, kontrola stavu stávajících 

inženýrských sítí – odborný posudek. Zajištění ostatních nutných průzkumů (vyjma případného 

archeologického průzkumu) nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části (FS- fáze služeb dle soutěžních podmínek arch. soutěže). 

a) Příprava včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt; (FS 1) 

b) Architektonická studie se zapracováním všech připomínek po soutěži (studie stavby a koncept 

návrhu interiérů) (FS 2); 

c) Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS) vč. návrhu interiérů (FS 3);  

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) (dokumentace bude 

zpracována dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. (FS 4) 

e)  PD interiérů (FS 5); 

f) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněných rozpočtů (FS 6); 

g) Dozor projektanta (FS 7). 

2.1 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2. písm. a), b), c), d) a e) tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti 

a podmínky: 

a) Studie bude obsahovat zjištění předpokládané ceny stavby a souvisejících nákladů, na jejímž 

základě dojde k následnému zpracování podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Propočet investičních nákladů vyplývající z 
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architektonické studie bude závazný i pro navazující stupně projektové dokumentace. Zhotovitel 

bude povinen doložit v rámci každého navazujícího stupně projektové dokumentace, že byly 

deklarované investiční náklady stavby dodrženy. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že 

zhotovitel neporuší smlouvu, pokud dojde k překročení propočtu investičních nákladů ze studie v 

důsledku nových pokynů objednatele nebo vlivem inflace. Dodržení investičních nákladů stavby 

bude doloženo pro FS 2 – propočtem dle cenových ukazatelů staveb nebo kvalifikovaným 

odhadem na podkladu architektonické studie, pro FS 3 – propočtem dle cenových ukazatelů 

staveb nebo kvalifikovaným odhadem na podkladu dokumentace pro povolení záměru, pro FS 4 

– položkovým rozpočtem oceněným za použití cenové soustavy ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s. 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále také jako „ZZVZ“). 

c) Zpracování dokumentace pro povolení stavby (DPS) (dokumentace bude zpracována dle 

Vyhlášky č. 131/2024 Sb.); 

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) bude prováděno v koordinaci a 

souběžně s projektem interiérů a soupisem stavebních prací s výkazem výměr a rozpočtem 

(dokumentace bude zpracována dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb.); 

e) Dozor projektanta 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

f) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost 

při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně 

případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování 

a hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  

Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace ve smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu 

plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, 

ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto 

ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému 

učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné 

zakázky na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel 

posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele 

obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 zákona o zadávání veřejných 

zakázek; posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 

příslušného zadávacího řízení; 

Další podmínky 

g) Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů 

ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). Ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb bude provedeno za použití cenové soustavy ÚRS Praha 2024 nebo RTS a.s. (resp. 

soustavy aktuálně platné v době vyhotovení DPS). Součástí budou i rozpočty vybavení (elektro 

pevně spojené se stavbou/vestavěné do nábytku a nábytek) vč. průzkumu trhu 

u min. 3 dodavatelů/zdrojů. 

h) Soupis stavebních prací včetně výkazu výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení 
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druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a 

bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude 

obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. Soupis stavebních prací 

projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace uvedených 

níže. 

i) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a 

dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku 

a požadované množství. 

j) V soupisu stavebních prací a v projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz 

na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 

ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 

dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 

zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 

za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu 

tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, 

výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení 

hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést 

jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud 

jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 

označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 

vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

k) Pro potřeby investora bude v jednom provedení oceněného soupisu stavebních prací uvedena i 

přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 

navržených standardů. 

l) Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací bude doložen v prvním vyhotovení kompletní 

projektové dokumentace (paré č. 1). 

m) Projektová dokumentace bude v každém stupni předána v 6 (šesti) autorizovaných vyhotoveních 

v tištěné formě a ve 3 (třech) vyhotoveních v digitální formě na CD/DVD či obdobném datovém 

nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální forma projektové 

dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s 

dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v digitálním 

formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. Projektová dokumentace 

bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž 

označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní 

doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

n) Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména:  

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná 

kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání povolení záměru a 

zpracování dokumentace pro povolení záměru. 

• Podání návrhu na vydání povolení záměru a inženýrská činnost spojená s vydáním 

povolení záměru, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení všech 

stanovisek k povolení záměru a následně i získání pravomocného rozhodnutí.  

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání povolení záměru a předat v termínu 
objednateli kompletní složku s žádostí o povolení záměru potvrzené stavebním 
úřadem včetně všech příloh této žádosti dle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a části H přílohy č. 3 vyhlášky 
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č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů.  

• K činnostem bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 

rozsahu. 

• Smluvní strany se dohodly, že předpokladem inženýrské činnosti je poskytnutí nezbytné 

součinnosti ze strany objednatele, především z hlediska uzavírání smluv se správci sítí, 

sousedy a vlastníky jiných pozemků, kterých se záměr dotýká. 

2.2 Součástí dílčího předmětu díla dle odst. 2.1 písm. e) tohoto článku (Dozor projektanta) jsou dále uvedené 

činnosti a podmínky. 

a) Dozor projektanta během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na kontrolních dnech stavby jedenkrát za týden, případně na dalším vyžádání objednatele. 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené povolením záměru 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

f) Posuzování návrhů dodavatele plnění na změny a odchylky od projektové dokumentace z pohledu 

dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k případným 

požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované dokumentaci. 

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 

projektovou dokumentací. 

h) Sledování postupu plnění, dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené 

povolením záměru a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na 

jednání o vydání kolaudačního souhlasu. 

j) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

 

k) K vedení evidence výkonu dozoru projektanta na stavbě bude zřízen deník, který bude 

podepisován oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického 

dozoru stavby. V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech dozoru 

projektanta minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků 

zhotovitele. Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury.  

l) Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby. 

3 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a 

z účelu této smlouvy. 

4 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 

smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 

podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 

dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které 

by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem a zástupcem 

uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání 

objednatele. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající 

z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení 

v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými 

normami. Požadavky objednatele mající vliv na rozsah a formu předmětu díla budou řešeny dodatkem 



 
strana 8 (celkem 17) 

 
 

smlouvy jako vícepráce. Za objednatele jsou požadavky oprávněny vznášet osoby uvedené v článku 1., 

odstavci 1. této smlouvy (zástupce objednatele ve věcech technických).  Konzultace proběhnou v sídle 

objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo konání navrhne objednatel. Objednatel 

oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. 

Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že objednatel písemně označí 

její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu 

nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

6 K převzetí díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 

V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti při převzetí díla, přestože byl zhotovitelem 

řádně vyzván, se má za to, že objednatel převzal dílo k okamžiku uplynutí 3 pracovních dnů od obdržení 

výzvy ze strany zhotovitele, Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 

21 kalendářních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, 

pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán 

protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Po kontrole díla maximálně po 21 kalendářních 

dnech bude vystaven akceptační protokol, kde v závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 

nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým 

charakterem umožňují. Nevystaví-li objednatel zhotoviteli ve sjednané lhůtě 21 kalendářních dnů řádný 

akceptační protokol (včetně případného soupisu důvodů, proč objednatel dílo nepřijímá), pak se má za to, 

že je dílo v předané podobě akceptováno. Zhotovitel má právo vystavit objednateli za předávané plnění 

fakturu a objednatel má povinnost takto vystavenou fakturu uhradit. 

7 V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto 

ustanovení dopadá pouze na části díla, které to svým charakterem umožňují. 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví 

jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 

věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou. Za písemnou formu se 

považuje i e-mail. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace: 

Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele    

           

Termín dokončení plnění: 

 

a) Termín pro přípravu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt (FS 1), 

- do 24 týdnů od zahájení plnění 

 

b) Termín pro zpracování Architektonická studie a konceptu interiérů se zapracováním všech 

připomínek po soutěži (FS 2), 

- do 24 týdnů od zahájení plnění 

 

c) Termín pro zpracování dokumentace pro povolení záměru vč. návrhu interiérů (DPS) (FS 3) 

včetně inženýrské činnosti, a řádné podání žádosti o vydání povolení záměru:  

do 28 týdnů od odsouhlasení architektonické studie 

 

 
d) Termín pro odevzdání dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a PD interiérů a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně oceněných rozpočtů (FS 4,5,6); 
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- do 28 týdnů od vydání povolení záměru s nabytím právní moci 
 
 
e) Termín plnění pro Dozor projektanta 

Zahájení plnění  
na písemnou výzvu objednatele 

 
Dokončení plnění pro Dozor projektanta 
po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 
příslušnou projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní stavby, realizované na základě 
zpracované PD. 

3. Realizaci díla dle článku 4 odst. 2, písm. f), tedy činnost dozor projektanta, zahájí zhotovitel pouze 

na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné částí díla 

závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků na 

jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let 

od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné 

části předmětu plnění. 

4. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 

dle odst. 2 se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele o opětovné 

zahájení prací.  

5. Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko dotčeného 
orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně zhotovitele projektové 
dokumentace. 

6. Lhůty uvedené v odstavci 2. tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány nebo 
správci sítí, jejichž závazná stanoviska nebo vyjádření je zhotovitel v rámci příslušné výkonové fáze 
povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených 
pro vydání příslušného závazného stanoviska nebo vyjádření právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů nebo správců sítí informovat bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Zhotovitel je však povinen tuto skutečnost 
dostatečně prokázat například podacím lístkem dokládajícím včasné podání žádosti o vydání závazného 
stanoviska nebo vyjádření. Včasným podáním se pro účely tohoto odstavce rozumí, že podání bylo 
provedeno tak, aby dotčený orgán nebo správce sítí při dodržení zákonných lhůt vydal své závazné 
stanovisko nebo vyjádření před uplynutím smluvních termínů. 

7. Lhůty uvedené výše v odstavci 2. tohoto článku se prodlužují o dobu potřebnou pro vyhotovení průzkumů, 
studií a expertíz, které si úřad nebo dotčený orgán státní správy při zpracování závazných stanovisek 
vyžádá a vzhledem k charakteru díla nemohl zhotovitel tyto požadavky předpokládat. 

Článek 6 

Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 

nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) (FS 1) činí: 

cena bez DPH                780 000 Kč 

DPH samostatně           163 800 Kč 

cena s DPH                    943 800 Kč 

 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) (FS 2) činí: 

 cena bez DPH                    953 000 Kč  
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DPH samostatně                200 130 Kč  

cena s DPH                      1 153 130 Kč  

  c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. c - (zpracování DPS) (FS 3) činí: 

              cena bez DPH                3 354 000 Kč  

              DPH samostatně              704 340 Kč  

              cena s DPH                    4 058 340 Kč 

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. d), e), f) - (zpracování PDPS a PD 

interiérů a soupis stavebních prací a dodávek) (FS 4,5,6) činí: 

 cena bez DPH                5 041 000 Kč  

 DPH samostatně           1 058 610 Kč  

 cena s DPH                    6 099 610 Kč 

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 2 písm. g) - (Dozor projektanta) (FS 7) 

               cena bez DPH               1 040 000 Kč  

               DPH samostatně             218 400 Kč  

               cena s DPH                   1 258 400 Kč 

 

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d) a e): 

                     cena bez DPH                11 168 000 Kč  

                                                             (slovy: jedenáct milionů sto šedesát osm tisíc korun českých)  

                     DPH samostatně              2 345 280 Kč  

                                                             (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet pět tisíc dvě stě osmdesát 

korun českých)  

                    cena s DPH                       13 513 280 Kč  

(slovy: třináct milionů pět set třináct tisíc dvě stě osmdesát 

korun českých) 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během 

jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení 

díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace 

ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 

ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 

rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 

rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 

bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má  

 

 

 

zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 
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Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. a) – příprava díla, průzkumy  

b) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. b) – zpracování architektonické studie  

c) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. c),– zpracování DPS,  

d) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. d,e,f) – zpracování PDPS a PD interiérů; soupis dodávek a 

stavebních prací 

e) dílo dle článku 4 odst. 2 písm. g) – Dozor projektanta. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 

dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. a) – příprava díla, průzkumy bude zhotoviteli 
zaplaceno po předání výstupů z provedených průzkumů 

b) 100 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. b) – zpracování architektonické studie bude 
zhotoviteli zaplaceno po předání odsouhlasené studie objednatelem, 

c) 80 % ceny díla dle článku 4 odst. 2 písm. c) -  (DPS) bude zhotoviteli zaplaceno po předání 
příslušného počtu DPS a po řádném podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí či jiného opatření, 
opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny 
za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci stavebního povolení či jiného 
opatření, opravňujícího k realizaci stavby, 

d) 95 % ceny díla  dle článku 4 odst. 2 písm. d,e,f)  (PDPS + PD interiérů+soupis prací a dodávek) 
bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu PDPS v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou a   5 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní stavby, která bude 
předmětem PD do  12 měsíců od předání PDPS, doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění 
podmínky podle předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i 
dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od 
předání PDPS. 

e) Dozor projektanta bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku 

rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 6 

odst. 2 písm. e) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. Jako den 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž 

vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. 

Pokud objednatel nevyjádří souhlas nebo nesouhlas do 10 kalendářních dnů od zaslání vystavené 

faktury, má se za to, že objednatel s takto vystavenou fakturou souhlasí. Konečnou fakturu na úhradu 

zbylé části ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve dne, od kterého je 

možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů.   

f) Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté dle 

předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně uvede, že 

akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze 

vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn 

fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 

výkaz činnosti zhotovitele. Pokud objednatel nevyjádří souhlas nebo nesouhlas s předanou podobou 
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plnění do 10 kalendářních dnů od zaslání výkazu činnosti zhotovitele, má se za to, že objednatel s tímto 

výkazem souhlasí. 

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, 

že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po 

doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané 

dílčí předávací protokoly. 

 

Článek 8 

Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech dílčích PD a 

pokud bude dle PD realizována i vlastní stavba, tak i provedením všech činností v rámci dozoru 

projektanta. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušné PD, což bude 

potvrzeno předávacím protokolem, následně proběhne kontrola úplnosti předaného díla (ve lhůtě 

nezbytně nutné) a poté bude vydán akceptační protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro 

uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním 

mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím a řádným uhrazením 

díla či jeho části. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla, včetně 

zpřístupnění předmětné stavby pro provedení prohlídek a průzkumů v průběhu zpracování díla. 

Zpřístupnění proběhne po dohodě s uživatelem objektu s ohledem na jeho provozní činnost. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 

o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatele 

vyzván, poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu 

včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel se zavazuje 

minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele. 

5. Zotovitel se zavazuje k součinnosti – k přípravě a předání podkladů (výkresů, vizualizací, textů nebo 
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fotografií ve vhodném fomrátu) k propagaci projektu nebo dokončeného díla, například v případě 

rozhodnutí objednatele k přihlášení díla k soutěžním nebo nesoutěžním přehlídkám architektry nebo jiných 

publikacích díla.   

Článek 10 

Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 

orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 

na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Zhotovitel nezodpovídá svojí odborností za skutečnost, že v rekonstruované budově bude možné 

vykonávat veškeré činnosti související s provozem Hvězdárny a planetária a ČHMÚ, pokud k těmto 

vybraným činnostem nebyly předány jednoznačné podklady a požadavky. Za věcnou správnost těchto 

požadavků a podkladů vzhledem ke své odbornosti zhotovitel nezodpovídá. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo   v podobě DPS s tím, že záruka skončí 

uplynutím 24 měsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců od předložení platného rozhodnutí či jiného 

opatření vydaného opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního zákona.  

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě PDPS na celou dobu, po kterou bude 

stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 24 (slovy dvaceti čtyř) kalendářních 

měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku. 

6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 

zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 

V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit 

odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

8. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 

objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

9. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem 

nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů vlastního 

plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

10. Smluvní strany sjednávají, že vzhledem k rekonstrukčnímu charakteru prací se za vadu projektu 

nepovažuje, pokud v průběhu realizace stavebních prací vznikne potřeba dalšího projekčně technického 

a stavebního řešení, které vzhledem k absenci původní projektové dokumentace objektu a nemožnosti 

provádět průzkumy v celém rozsahu konstrukce objektu, nebylo možné předpokládat. Nutné doplňující 

projektové práce budou řešeny jako vícepráce předchozím písemným dodatkem smloluvy podepsaným 

oběma smluvními stranami, kdy v rámci jednání o vícepracech jsou smluvní strany povinny projednat 

zejména, nikoli výlučně, úpravu ceny díla, úpravu investičních nákladů na stavbu a úpravu termínů plnění. 

11. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních 

stran od smlouvy. 
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Článek 11 

Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 

v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z příslušné části ceny 

díla bez DPH  za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 12 (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 

dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny 

bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. Zhotovitel, který v rozporu s čl. 4 odst. 2.1 písm. a) smlouvy nebude dodržovat maximální výši propočtu 

investičních nákladů ze studie, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé 

jednotlivé procento navýšení propočtu investičních nákladů vyplývající z architektonické studie, a to v 

kterémkoliv následujícím stupni dokumentace. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné části  ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 

absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 

zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 

pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

7. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo 

na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které 

by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především 

o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 

realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a 

vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti 

zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud 

na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 9 tohoto článku smlouvy. 

8. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

9. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 

2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 

předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla 

dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení 

ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 

na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % 

z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní 

pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 20 % z celkové ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

10. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 2.1 písm. j) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 
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zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ 

použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 

zhotovitele vznikne. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. 9 odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli bude 

v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou sankci i 

další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

13. Smluvní strany sjednávají, že maximální výše všech smluvních pokut, které je dle této smlouvy povinen 

platit zhotovitel, může činit nejvýše částku rovnající se 20 % z celkové ceny díla (bez DPH); vyšší smluvní 

pokuty není zhotovitel povinen platit. Toto ujednání má přednost před jinými ujednáními této smlouvy, 

která se týkají smluvních pokut. 

 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 

profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion 

korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat na případy 

vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude 

odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 3 000 000 Kč (slovy 

tři miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností kanceláře, tj, činnosti související 

s odbornou činností pojištěného jako autorizovaného architekta, a to na limit pojistného plnění 

minimálně 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 

smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 

včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 

Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této smlouvy 

do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo sjednat 

tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení realizace plnění 

této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 

autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, 

za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy 

pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 

kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 

certifikátu. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 
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vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatnětouto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci 

k užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 

plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít 

dílo či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek, a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle 

předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto 

podpisem smlouvy výslovně souhlasí. Zhotovitel však již nenese odpovědnost za případné vady takto 

upraveného díla. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

9. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na 

veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

Zhotovitel je oprávněn užít dílo, fotografie a videa interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby 

prezentace. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do stavby po jejím dokončení za účelem 

pořízení těchto fotografií a videí. 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí 

se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených 

v ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku též v případě: 

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen 

oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

b) bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu. 

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Odstoupení od smlouvy nemá 

vliv na povinnost objednatele uhradit provedené a započaté práce na díle. 

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž 

nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla, či se zásadně 

rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy 

odstoupit, je-li zhotovitel v prodlení s uhrazením odměny po dobu delší než 30 kalendářních dnů.  

5. Za doručovací adresu Smluvních stran se považuje adresa uvedena v záhlaví této Smlouvy. Pokud si 

Smluvní strany písemně oznámily změnu adresy pro doručování písemností, považuje se pro účely této 

Smlouvy za adresu Smluvní strany adresa uvedená v tomto oznámení. 
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6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 

zadavatele objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv v souladu 

s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá 

dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a 

považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů. 

8. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky. 

9. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  občanského zákoníku, 

v platném znění a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon“). Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně 

dohodnuty, se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

10. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 

své podpisy. 

12. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/2/103/2025 ze 

dne 13. 1. 2025.  

 

 

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v Praze 

 

………………………………… ………………………………… 

Petr Koleta Ing. arch. Jiří Neuvirt 

hejtman jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         ………………………………… 

                                                                                        Ing. arch. Klára Novotná 

                                                                                         jednatelka 
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