Piiloha ¢. 2

Smlouva o dilo

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

zastupce: Petr Koleta, hejtman

bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

¢. uctu: 27-2031110287/0100

dale téz jako ,,objednatel “ a

Zhotovitel [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pired uzavienim smlouvy] pod spisovou znackou
[bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
I1CO: [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
DIC: [bude dopInéno pred uzavienim smlouvy]
zastoupeny: [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
bankovni spojeni: [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
¢islo uctu: [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]

dale téz jako ,, zhotovitel

objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,, smluvni strany “

Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zaklad¢ vysledku vetejné zakazky nazvané ,,Pracovisté Muzea
Nachodska, ulice Kladska, Nachod - Revitalizace rozmrazovaciho tunelu — zpracovani projektové
dokumentace a vykon dozoru projektanta* zadavanou v souladu se zakonem ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,ZZVZ*), (dale jen ,,vetejna zakazka®).

Clanek 1
Zmocnéné osoby, komunikace smluvnich stran
1. Objednatel zmoctiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZeného touto smlouvou:
a) zastupce objednatele ve vécech technickych a plnéni:
Ing. Miroslav Michl, tel.: 736 521 905, e-mail: mmichl@khk.cz
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz
b) zastupce uzivatele objektu:

Mgr. Oldtich Schejbal, tel.: 720 948 749, e-mail: schejbal@muzeumnachodska.cz

2. Zhotovitel zmoctiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZeného touto smlouvou:
a) ve vécech technickych: [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]

b) ve vécech plnéni smlouvy: [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]
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¢) hlavni (vedouci) projektant [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy], ¢islo autorizace [bude doplnéno pied
uzavienim smlouvy].

3. Zhotovitel je opravnén zménit osobu uvedenou v odst. 2 pism. ¢) pouze ve vyjimecnych piipadech. Divody pro
zménu vyse uvedené osoby je zhotovitel povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény. Objednatel na zaklade
oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny kvalifika¢ni doklady
dle odst. 6, vyda souhlas se zménou této osoby.

4. Zavyjimecny piipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a) zména zdravotniho stavu vyznamné omezujici nebo znemoziujici vykon dané ¢innosti, smrt;
b) ukonéeni pracovniho poméru se zhotovitelem, nebo obdobného pracovnépravniho vztahu;
c) ukonéeni poddodavatelského vztahu.

5. Zavyjimecny pfipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni divody, které mohl zhotovitel predvidat jiz v dobé
podani nabidky v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

6. V piipadé¢ zmény osoby uvedené v odst. 2 je zhotovitel povinen vzdy prokéazat, ze nahrazujici osoba spliiuje
kvalifikaci minimalné v rozsahu, ve kterém ji spliiovala osoba nahrazovana. K nahrazujici osobé zhotovitel vzdy
dolozi nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazana prostfednictvim nahrazované
osoby;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném pracovnépravnim vztahu ke zhotoviteli v pfipadg,
ze je nahrazujici osoba zaméstnancem zhotovitele;

c) doklady k prokazani splnéni zakladni kvalifikace (obdobné dle § 83 ZZVZ) v piipadé, Zze nahrazujici osoba
neni zameéstnancem zhotovitele;

d) doklady, ze kterych bude vyplyvat, Ze by nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni vetejné zakazky
m¢éla stejné poradi po provedeném hodnoceni jako pivodni nabidka zhotovitele i v ptipadé, Ze by predmétem
hodnoceni byla kvalifikace nahrazujici osoby.

7. Objednatel muze vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jinych nez vyjimeénych ptipadech dle odst. 4, a to pouze za
predpokladu, ze budou doloZeny vSechny doklady dle odst. 6.

8. Veskeré pisemnosti dle této Smlouvy budou piijemci doru¢eny prednostné datovou schrankou, ptipadné osobné ¢i
odeslany kuryrni sluzbou, doporuc¢enou postou nebo elektronickou postou. Oznameni uéinéna elektronickou postou
budou povazovana za fadné dorucend adresované smluvni strané dnem nasledujicim po odeslani e-mailu smluvni
stranou. Elektronickou postu nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit ke zmén¢ dila, zménam nebo ukonceni této
smlouvy. Faktury budou doru¢ovany dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne [bude doplnéno pied uzavienim
smlouvy] v ramci vefejné zakazky.

2. Predmét plnéni je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvofi ptilohy této smlouvy:
a) Priloha & 1 - Orientacni schéma umisténi budovy a prilehlého pozemku;

b) Priloha ¢ 2 - Ddlkové prenosy dat spotieby energii — Krdlovehradecky kraj (je soucdsti smlouvy a tvori
samostatny dokument);

C) Priloha ¢. 3 - Metodicky navod pro rizeni vzniku stavebnich a demolicnich odpadii a pro nakladani s nimi (je
souddsti smlouvy a tvori samostatny dokument)

d) Priloha ¢ 4 - Zasady cirkularni ekonomiky pri projektovani budov (je soucasti smlouvy a tvori samostatny
dokument)
e) Priloha ¢. 5 - Souhrnné prohlaseni (je soucasti nabidky zhotovitele a tvori samostatny dokument);

f)  Priloha ¢. 6 - Vybrand vysvétleni zadavaci dokumentace [bude doplnéno objednatelem pred podpisem smlouvy,
pripadné vypusténo].
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3.

Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky zadavaci dokumentace vefejné zakazky, na zakladée
jejihoz vysledku je uzaviena tato smlouva, byly fadné zohlednény a zahrnuty do jeho nabidky podané v rameci
zadavaciho fizeni verejné zakazky.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné
zakazky véetné viech jejich vysvétleni ¢i zmén a doplnéni provedenych objednatelem.

Poskytnuti vychozich podklada pro plnéni pfedmétu této smlouvy:

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel je povinen veskeré dokumenty, listiny a jiné podklady relevantni pro plnéni piedmétu této smlouvy
anebo vztahujici se k pozemkdm, na kterych ma byt dilo realizovano (dale jen ,,podklady) ptredané
objednatelem zhotoviteli ve lhite tiiceti kalendainich dni ode dne podpisu této smlouvy posoudit z hlediska
jejich uplnosti, spravnosti a vhodnosti pro ucely provedeni dila, a to pti vynalozeni ve$keré odborné péce.
Ujednani predchozi véty plati i pro pfilohy této smlouvy. V ptipadé, Ze zhotovitel zjisti, Ze kterykoli z podkladt
je netplny, nespravny ¢i nevhodny pro ucely provedeni dila, pfipadné zjisti potfebu zajisténi jakéhokoli
dodate¢ného podkladu (dale jen ,,vada podkladu®), je povinen ve lhtté dle pfedchozi véty o této skuteénosti
pisemné informovat Objednatele a v tomto oznameni piesné specifikovat vadu podkladu. Objednatel dle
moznosti zajisti odstranéni vady podkladu, a to napiiklad zajisténim opravy &i Gpravy piislusného podkladu
nebo dodanim pozadovaného nového podkladu sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, a nasledné opraveny ci
upraveny ¢&i nové ziskany podklad pieda zhotoviteli. Jestlize objednatel vyhodnoti, Ze se nejedna o vadu
podkladu, sd€li tuto skute¢nost zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel bude povinen provést dilo v souladu s podklady
nehledé na predchozi oznameni zhotovitele o udajné vade podkladu.

5.1.1. Objednatel je opravnén zadat provedeni opravy ¢&i Gpravy nebo vytvoteni nového podkladu zhotoviteli. V
takovém piipadé bude odmeéna zhotovitele za opravu ¢i upravu nebo vytvoreni nového podkladu stanovena
na zakladé dohody smluvnich stran, pficemz smluvni strany se zavazuji postupovat obdobné dle ¢lanku
14 odst. 6 této smlouvy.

5.1.2. V pfipadg, Ze je zhotoviteli branéno v fadném a v€asném provadéni jakékoli ¢asti dila z divodu fadné a
véas oznamené vady podkladu, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli prodlouZeni takové lhiity
dle ¢lanku 5 této smlouvy, kterd byla vadou podkladu pfimo dotéena, a to vZdy v souladu s ptislusnymi
ustanovenimi ZZVZ a pouze o dobu nezbytné nutnou k provedeni prislusné ¢asti dila. Takovéto
prodlouzeni lhiity musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé nebo formu pisemného zapisu z
kontrolniho dne podepsaného zmocnénymi zastupci smluvnich stran dle ¢l. 1 odst. 1 a 2 této smlouvy ve
vécech technickych.

5.1.3. V pfipadé, Ze fadn¢ a v¢as oznamena vada podkladu objektivné navysuje naklady na provedeni jakékoli
¢asti dila, pfedevsim rozsifenim rozsahu ¢i naro¢nosti plnéni takové ¢asti dila, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli navySeni Ceny za pfislusnou ¢asti dila dle ¢lanku 6 této smlouvy, ktera byla
vadou podkladu pfimo dotcena, a to vzdy v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ a pouze o naklady
nezbytné nutné k provedeni pfislusné ¢asti dila. Takovéto navyseni Ceny za ¢ast dila musi mit formu
pisemného dodatku k této smlouvé nebo formu pisemného zapisu z kontrolniho dne podepsaného
zmocnénymi zastupci smluvnich stran dle ¢l. 1 odst. 1 a 2 této smlouvy ve vécech technickych.

5.1.4. Neoznami-li zhotovitel objednateli ptislusnou vadu podkladu ve 30denni lhiité ode dne podpisu smlouvy
v souladu s timto ¢lankem 5.1 smlouvy, ztraci zhotovitel veskeré financni, Casové i jakékoli ostatni naroky,
které by mu mohly dle smlouvy a/nebo pravnich pfedpisti vzniknout v souvislosti s vadou podkladu;
soucasné zhotovitel v takovém piipade odpovida za veskeré dusledky zplsobené vadou podkladu (vcetné
odpovédnosti za vady, odpovédnosti za Gjmu apod.). Pfedchozi véta neplati, jestlize zhotovitel nemohl
odhalit vadu podkladu ve 30denni lhité ode dne podpisu smlouvy ani pfi vynaloZeni veskeré odborné
péce.

Pteda-li objednatel zhotoviteli jakékoli dalsi dokumenty nad ramec podkladt dle ¢lanku 5.1 této smlouvy, tedy
pozdéji nez ke dni podpisu této smlouvy, je zhotovitel povinen veskeré takové dokumenty ve lhuté patnacti
kalendainich dni ode dne jejich piedani zhotoviteli posoudit z hlediska jejich uplnosti, spravnosti a vhodnosti
pro ucely provedeni dila, a to pii vynalozeni veskeré odborné péce. Pro pfipad, ze takovyto dokument bude
trpét vadou podkladu, pouziji se na takovou situaci obdobn¢ ujednéni ¢lanku 5.1 této smlouvy.

Vsechny podklady piedané zhotoviteli objednatelem a veSkeré dokumenty vypracované zhotovitelem pro
objednatele budou uschovany a opatrovany zhotovitelem na bezpetném mist€, dokud nebudou pievzaty
objednatelem na zakladé pisemného protokolu; to neplati pro ptilohy této smlouvy. Po ukonéeni této smlouvy
z jakéhokoliv divodu je zhotovitel povinen podklady a dokumenty dle tohoto odstavce do patnacti kalendainich
dnd vratit objednateli.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je zpusobily k fadnému a vCasnému provedeni dila dle této smlouvy, Ze disponuje
veskerymi opravnénimi, kvalifikaci vyzadovanou pravnimi predpisy ve vazbé na dilo, zkuSenostmi a takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila. Pokud nékteré prace na sjednaném
dile zajisti prostiednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.
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7.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pedluzen a neni mu znamo, Ze by bylo vi¢i nému zahajeno insolvencni fizeni. Dale
prohlasuje, ze vici nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, ¢i rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni exekuce na majetek zhotovitele a ze takové fizeni nebylo vuci
nému zahajeno.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést dilo specifikované v ¢lanku 4 odst. 1 této smlouvy (dale jen ,,dilo*), a prosté vad a nedodélku jej piedat
objednateli v této smlouvé sjednanym zplsobem a ve sjednanych terminech. Objednatel se zavazuje fadné a véas
zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za n¢j sjednanou Cenu ve vysi a za podminek dale stanovenych.

Obecnym mistem plnéni je Kralovehradecky kraj. Mistem realizace dila je sidlo zhotovitele a Kralovéhradecky kraj.
Mistem plnéni, bude-li to vzhledem k charakteru ¢innosti zhotovitele mozné, je misto predmétné stavby. Mistem
pfedani dila je sidlo objednatele, ledaze bude dilo pfedano elektronickou formou.

Pfedmét smlouvy bude realizovéan v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich pfiloh, zadavacimi
podminkami vefejné zakazky, s platnymi pravnimi piedpisy a piislusnym Gzemnim planem a piipadné dal$imi
podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila zjistovat upfesiujici
pozadavky a predstavy objednatele vazici se ke pfedmétu plnéni, tyto s nim konzultovat a dilo provést tak, aby
dokumentace v nejvys$i mozné mife upfestiujicim pozadavkim a predstavam objednatele odpovidalo. Objednatel si
vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z predanych podkladi v zavislosti na svych pozadavcich.

Clanek 4
Predmét dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro ucely akce
,Pracovi§té Muzea Nachodska, ulice Kladskd, Nachod — Revitalizace rozmrazovaciho tunelu® na pozemku
st. parc. ¢. 3027 a vyznacené ¢asti pozemku parc. ¢. 2067/124 (viz ptiloha €. 1, v katastralnim izemi Nachod, v obci
Nachod, vedeném Katastralnim ufadem pro Kralovehradecky kraj, Katastralni pracovisté Nachod (dale jen
»Stavba“).

Zhotovitel v ramci plnéni dila zpracuje projektovou dokumentaci za ucelem navrhu stavebnich tGprav a zmény v
uzivani rozmrazovaciho tunelu (dale také jen ,.tunel) a navrhu sjezdu z pozemni komunikace na pfilehly pozemek
v Kladské ulici v Nachodé. Navrh ma fesit revitalizaci stavby (st. p. €. 3027 v kat. iz. Nachod), ur¢ené pro vyrobu a
skladovani, ptivodné uzivané jako rozmrazovaci tunel pro Zelezni¢ni soupravy. Nové ma tato stavba slouzit jako
depozitat pro klimaticky méné naro¢né sbirkové pfedméty (napf. archeologicka keramika, kamenické ¢lanky apod.),
rozmérné sbirkové pfedméty (napf. stroje, vozidla apod.), pfipadné jako sklad vystavniho materidlu. V piedni
(vjezdové) ¢asti objektu vznikne prostor pro kryté vykladani/nakladani depozitnich pfedméti. Parkovaci stani budou
navrzena jako venkovni, a to v prostoru pted tunelem.

V ramci zpracovani projektové dokumentace dodavatel provede kompletni zhodnoceni technického stavu budovy,
konstruket, stie$ni krytiny, hromosvodné soustavy, hydroizolace stavby atd. a navrhne adekvatni revitalizaci objektu.
Navrh stavebnich uprav tunelu ma zahrnovat pedevsim demontaze veskerého nepotiebného a dozitého zafizeni a
stavajicich prvkl, dale provedeni novych podlah, navrh nové d€lici (zadveini) stény uvniti tunelu véetné vrat s
prachotésnymi vlastnostmi, nadvrh nové silové elektroinstalace, slaboproudé elektroinstalace systémi EPS a EZS, a
pfipadné i navrh vétrani, ¢i vytapéni/chlazeni vnitiniho prostoru atd.

Projektova dokumentace ma dale obsahovat upravy venkovnich ploch, zpevnéni celé plochy ptilehlého pozemku na
vychodni stran€ od tunelu (viz zvyraznénd predmétna cast pozemku parc. ¢. 2067/124 v priloze ¢. 1- Orientacni
schéma umisténi), navrh povrchu venkovnich ploch pro parkovani vozidel, pfijezdové komunikace k tunelu, Gprav
¢i uplné odstranéni stavajici betonové ohrady, oploceni predmétného pozemku, a navrh sjezdu ze silnice 11/303 na
vychodni ¢ast pozemku od tunelu. Pfedmétem vetejné zakazky je zaroven kladné projednani navrhu feseni sjezdu s
dottenymi organy statni spravy, odborem dopravy a silniéniho hospodaistvi MU Néachod, a piedevsim s dopravnim
inspektoratem PCR v Nachodg.
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Dalsi informace o pozadovaném zaméru jsou obsaZeny v piiloze ¢. 1 této smlouvy ,,Orienta¢ni schéma umisténi
budovy a pfilehlého pozemku*.
Predmét dila je tvofen nasledujicim plnénim:

1.1. ptiprava zakazky za (i¢elem vymezeni vstupnich dat pro fadné plnéni ¢innosti zhotovitele dle bodu 1.2 tohoto
odst. 1 ¢lanku 4 smlouvy véetné zajisténi nezbytnych prizkumi a podkladd pro Stavbu a zpracovani
dokumentace navrhu Stavby (dale jen ,architektonicka studie), a to vrozsahu a s naleZitostmi blize
specifikovanymi v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy (dale jen ,,pfiprava zakazky*);

1.2. zpracovani projektové dokumentace, a to V nasledujicich stupnich:

1.2.1. dokumentace pro povoleni stavby, a to v rozsahu a s nalezitostmi bliZze specifikovanymi v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy (déle jen ,,dokumentace pro povoleni stavby* nebo ,,DPS*);

1.2.2. dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu a s naleZitostmi blize specifikovanymi v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy (dale jen ,,dokumentace pro provadéni stavby* nebo ,,PDPS®);

(,DPS* a ,,PDPS* dale také jako ,,Projektova dokumentace*);
(,,Projektova dokumentace™ a ,,architektonicka studie* dale spole¢né také jako ,,Dokumentace®);

1.3. sluzby pro ziskani povoleni, tedy spravniho rozhodnuti potiebného pro povoleni vystavby (dale jen ,,povoleni
zaméru®), a to v rozsahu a s naleZitostmi blize specifikovanymi v odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy (dale jen
LHinzenyrska ¢innost™);

1.4. soucinnost a spoluprace pfi vybéru dodavatele Stavby, a to v rozsahu a s nalezitostmi blize specifikovanymi
Vv odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy (dale jen ,,Soucinnost pti vybéru dodavatele*);

1.5. dozor projektanta, a to v rozsahu a s naleZitostmi blize specifikovanymi v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy (dale
jen ,,dozor projektanta®);

(,,pfiprava zakazky“, , Dokumentace”, ,inzenyrskd cinnost®, ,Soucinnost pfi vybéru dodavatele“ a ,,dozor
projektanta“ dale spole¢né jen ,,dilo*, pfipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,,cast dila®).

Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedev§im nutné k dosazeni Gcelu
uspésné realizace Stavby. Pro vylouceni pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou
podporu a ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, veskeré naklady nezbytné vynaloZzené zhotovitelem k fadnému
provedeni dila jako naptiklad naklady na odmény zaméstnancii a poddodavatelti nutné pro fadné provedeni dila.

2. Odhad nakladu:

2.1. Veskeré Dokumentace, které budou zhotovitelem zpracovany, musi byt zpracovany tak, aby piedpokladany
odhad nakladi, dodrzel pozadovanou investici na Stavbu v celkové maximalni vysi, tzn. ve vysi 12,4 mil. K¢
bez DPH (respektive 15 mil. K& v¢etné¢ DPH) (dale jen ,,Odhad nakladd*).

2.2. 'V Odhadu nakladu, respektive v celkové maximalni vysi investic, jsou zahrnuty nasledujici polozky:
2.2.1. realizace Stavby, vCetné technologického zatizeni, a vybaveni pevné spojenych se Stavbou,
2.2.2. feSeni zpevnénych a nezpevnénych ploch v rozsahu dotceného tzemi Stavby;

2.2.3. ptipojky a prelozky inzenyrskych siti;
2.2.4. vedlejsi rozpoctové naklady

2.3. Pozadovanou investici je Stavba, kterou se rozumi stavebni dilo jako vysledek stavebni ¢innosti, tvofici
prostorové ucelenou nebo alespont technicky samostatnou ¢ast Stavby spolu s jejimi soucastmi. Patii sem
zafizeni a pfedméty pevné spojené se stavebnim dilem Stavba zahrnuje v souladu s pravnimi piedpisy a jejich
provadécimi piedpisy ¢ast stavebni (stavebni objekty — stavebni dila) a ¢ast technologickou (provozni soubory).

2.4. Zhotovitel je povinen pfi predani kazdého stupné a verze Dokumentace, ktery bude zhotovitel zpracovavat,
objednateli dolozit, ze byl dodrzen Odhad nakladt. Zhotovitel nijak neodpovida za to, ze bude Odhad nakladt
ptekrocen v disledku inflace nebo pokynu objednatele; to neplati, pokud zhotovitel pfed provedenim pokynu
neinformoval pisemné objednatele, ze v disledku provedeni pokynu objednatele dojde k prekro¢eni Odhadu
nakladd, ackoliv pfi splnéni nejvyssi odborné péce o takovém dusledku provedeni pokynu zhotovitel mél a
mohl védét.

2.5. Pro tcely sestaveni Odhadu naklad bude Zhotovitel vychazet z ceniku dle piislusné jednotné cenové soustavy,
napt. URS, RTS apod. platného ke dni zahajeni zadavaciho fizeni pro vefejnou zakazku.

3. Ptiprava zakazky:

3.1. V ramci plnéni ¢asti dila — pfiprava zakazky zhotovitel provede:
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3.1.1
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.

zhodnoceni podkladovych dokumenti ptedanych objednatelem zhotoviteli pro ti¢ely plnéni této smlouvy;
zajisténi vypracovani nasledujicich prizkumt a méfeni:

3.1.2.1. kompletni zhodnoceni technického stavu budovy, konstrukei, stfesni krytiny, hromosvodné
soustavy, hydroizolace stavby atd.;

3.1.2.2. nutné pruzkumy nad ramec poskytnutych podkladdl, jako je napf. doméfeni stavajiciho stavu
objektd, pripadn¢ geodetické zaméieni dotCeného uzemi vcetné technické infrastruktury,
digitalizace a dométeni podkladt, stavebné technicky prizkum, staticky pruzkum, energetické
posudky, vSechny potiebné studie, provedeni radonového prizkumu apod.

zajisténi nezbytnych podkladt pro Stavbu:

3.1.3.1. informace o podminkach vyuzivani uzemi, umisténi Stavby, o ochrannych pasmech, kopie
katastralni mapy stavenis§t¢ (zemi), vypis z listu vlastnictvi dot¢ené¢ho tizemi, informace o
dotéenych pozemcich KN, geodetické udaje, znaky inzenyrskych siti, uzemné planovaci
dokumentace, pamatkova ochrana, regulacni podminky;

provedeni analyzy tzemi Stavby (prohlidka mista budouci Stavby, provéfeni tzemné planovaci
dokumentace a limitll izemi);

zpracuje architektonickou studii dle podminek odst. 3.2 tohoto odstavce smlouvy;

inzenyrskou ¢innost, ktera bude obsahovat miniméalné poskytnuti informaci o podminkach vyuzivani
uzemi, umisténi Stavby, o ochrannych pasmech, zdivodnéni ucelu, zékladni idea, hmotné vystupy,
kapacity, vykony, stavebni zamér, charakteristika prostfedi, navrh ¢asového planu (harmonogram)
realizace Stavby, kopie katastralni mapy stavenisté (izemi), vypisu z listu vlastnictvi dot¢eného tizemi,
informace o dotcenych pozemcich KN, geometricky plan zaméfeni stavajiciho stavu v¢. zameéteni celého
pozemku, geodetické udaje, znaky inzenyrskych siti, kapacitni moznosti (energie, voda, kanalizace,
doprava), uzemné planovaci dokumentace, pamatkova ochrana, regula¢ni podminky;

3.2. Podminky zpracovani architektonické studie:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Zhotovitel zpracuje architektonickou studii, ktera bude obsahovat minimalné zjisténi pfedpokladané ceny
Stavby a souvisejicich nakladi, na jejimz zakladé dojde k naslednému zpracovani podrobného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb v ramci dalSich stupiiti Projektové dokumentace (dale jen ,,propocet
investi¢nich nakladt“); propocet investi¢nich nakladt vyplyvajici z architektonické studie bude zavazny i
pro navazujici stupné¢ Projektové dokumentace. Dale bude obsahovat alespon Uzemné planovaci
informace, privodni zpravu, souhrnnou technickou zpravu, popis urbanistického feSeni a souvislosti,
popis konceptu feseni, funkce a provozu, popis technického feSeni profesi, navrhova technicka data,
bilanci energii, vyrovnanou bilanci zemnich praci, popis napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
situace Stavby, vykresovou dokumentaci, pidorysy, fezy, pohledy, prostorové axonometrické a
perspektivni zobrazeni, zakresy, schémata, koordinace ¢innosti specialistii, odhad naklada Stavby po
jednotlivych kapitolach, pfedjednani dokumentace s dotéenymi organy statni spravy, samospravy a
vlastniky technické a dopravni infrastruktury (zejména projednani nadvrhu umisténi sjezdu z pozemni
komunikace na pfilehly pozemek, napojeni elektfiny, vodovodu, kanalizace). Soucasti zpracované
architektonické studie bude i fotorealisticka 3D vizualizace objektu (min. 3 rizné vizualizace z exteriéru
amin. 2 rizné vizualizace v interiéru), navrh zpevnénych ploch, pesich komunikaci, sadovych uprav a
oploceni pozemku, rozmisténi nabytku, vyjadfeni nakladl, ¢asovy plan pfipravy a realizace Stavby).
V ramci zpracovani architektonické studie bude vyhotoven 1 néavrh dispozice, ktery bude pravidelné
konzultovan a upravovan dle ptipadnych pfipominek objednatele, ¢i uzivatele, az do finalni podoby;

Objednatel pozaduje feseni, které bude energeticky usporné a environmentalné Setrné, zejména pozaduje,
aby zhotovitel pfi zpracovani architektonické studie a soucasné dalSich navazujicich stupnich projektové
dokumentace fesil mozZnost zpétného vyuziti destovych vod pro provoz objektu nad ramec poZadavku § 5
odst. 3 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a zmén€ nekterych zakonti, ve znéni pozde€jsich predpist.
Objednatel preferuje technicka feSeni, ktera napomahaji udrzitelnému hospodaieni s vodou (napf. zpétné
vyuziti odpadnich vod, zachytavani a akumulace srazkové vody pro zalivku, zakladdani tzv. zelenych
stiech, vystavba reten¢nich nadrzi, jezirek apod.). Zhotovitel posoudi vhodnost takovych feSeni s ohledem
na typ Stavby a jeji vyuziti. Objednatel dale poZaduje, aby feSeni zohlednilo a preferovalo vyuziti
recyklovanych materialti a materiald z recyklovanych a obnovitelnych zdroju (napf. recyklovany beton,
konopné izolace aj.), takova feseni bude zhotovitel objednateli aktivné navrhovat. Zhotovitel bude dilo
navrhovat v pasivnim standardu.

Architektonicka studie a soucasné dalsi navazujici stupné projektové dokumentace budou zpracovany v
souladu se Zasadami cirkularni ekonomiky pfi projektovani budov, které vydala v roce 2020 Evropska
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komise. Zhotovitel je povinen navrhovat feseni také z hlediska zvazovani nakladd a pfinost Stavby
(budovy), zvazovani riznych variant feseni Stavby s ohledem na dopady a pfinosy zejména pro Zivotni
prostfedi a socialni oblast, nebo navrhu k pouziti materialtl, jez jsou snadno recyklovatelné. Objednatel
dale pozaduje, aby byla architektonicka studie spolecné s dal$imi navazujicimi stupni projektové
dokumentace zpracovana s maximalnim vyuZzitim recyklace a smysluplného vyuZiti stavebnich a
demoli¢nich odpadii, v souladu s Metodickym navodem pro fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich
odpadt a pro nakladani s nimi, ktery zpracovalo Ministerstvo zivotniho prostiedi, ktery je ptilohou této
smlouvy. Zhotovitel navrhne feSeni, které bude energeticky usporné a environmentalné Setrné a velky
diraz bude kladen na sniZeni energetické naroénosti/zvyseni G¢innosti technologickych procest, coz by
umoznilo piihlésit se k dotaénim vyzvam vypsanym v ramci Operaéniho programu Zivotniho prostiedi.

3.3. Architektonicka studie bude zpracovana ve 2 (dvou) vyhotovenich v ti§téné formé a v 1 (jednom) vyhotoveni v
digitalni form¢ na zaznamovém nosi¢i USB flash disk, a to ve formatu *.pdf, * xIs popt. v dalSich nutnych
formatech a dale také v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych vykrest, napt.: *.dwg format.
Digitalni forma architektonické studie bude setiidéna ve stejném ¢lenéni jako tisténa forma architektonické
studie s dodrZzenim nazvu a ¢islovanim vykrest.

4. Projektova dokumentace:

4.1. V ramci plnéni ¢asti dila — Projektova dokumentace zhotovitel:

4.1.1.

zpracuje jednotlivé stupné Projektové dokumentace;

4.1.2. je povinen jednotlivé stupné a verze Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivych kroki v ramci

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

vykonu inzenyrské ¢innosti konzultovat s organy statni spravy a dal§imi institucemi a osobami, které
budou ucastniky nebo budou jinak doteny ve spravnim fizeni (pfip. dalSich zvlaStnich fizenich ¢i
spravnich postupech), a které budou podminkou pro fadné a v€éasné vydani povoleni zaméru, zavaznych
stanovisek a dal$ich rozhodnuti, nezbytnych pro splnéni predmétu této smlouvy (dale jen ,,konzultujici
instituce*);

soucasti zpracovani Projektové dokumentace bude i zajisténi veskerych nutnych prizkumi a méfeni nad
ramec poskytnutych podkladd, jsou-li kiadné realizaci nezbytnd a 1ucelna. Dale vypracovani
energetickych posudku (EP), prikazi energetické naro¢nosti budovy (PENB) a vSech nezbytnych
pruzkumnych praci pro umisténi a konstrukéni feSeni Stavby, inzenyrsko-geologicky prizkum,
hydrologicky prizkum, méfeni hluku, radonovy prizkum. Soucasti bude také vypracovani planu BOZP a
planu pozarné bezpeénostniho fedeni (PBR). Soudasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude
i zpracovani architektonicko-vytvarného feseni (interiér) a dale také vypracovani planu organizace
vystavby. Zhotovitel bude v ramci plnéni pfedmétu dale také fesit napojeni nové budovy na pitnou vodu
(vodovodni tad). Zhotovitel dale vyfesi likvidaci odpadnich a destovych vod. V misté budouci Stavby
budou provedeny sondy, a to minimalné 2 vrty (skute¢ny pocet uréi projektant), které budou slouzit jako
podklad pro vypracovani inzenyrsko-geologického prizkumu a hydrologického prizkumu;

zhotovitel bude uzce spolupracovat se zpracovatelem PENB a EP tak, aby podklady a veskeré zmény
zapracované v Projektové dokumentaci byly aktualné zaznamenany zpracovatelem PENB a EP v jim
zpracovaném dokumentu. Tyto zmény budou odsouhlaseny v ramci konzulta¢nich (kontrolnich) jednani
k Projektové dokumentaci;

zhotovitel provede prubéznou konzultaci pfipravy Projektové dokumentace s objednatelem a zastupcem
uzivatele objektu, a to minimaln¢ jedenkrat za kazdych ctrnact dni, piipadné cCastéji na vyzvani
objednatele. Konzultace probéhnou v sidle objednatele nebo v pfislusném objektu; pozadavek na misto
konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani konzultace vzdy alesponl jeden tyden predem.
Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ujednani v
pfipad¢, Zze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbytecné. Na téchto kontrolnich dnech musi byt
pritomen vedouci projektového tymu nebo jim poveéiena osoba, kterd bude opravnéna Cinit zdvazné zavery.
Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci,
pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy. O konecném feSeni v piipad¢€ rozdilnych nazora
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi ptedpisy a technickymi normami.

4.2. Zhotovitel zpracuje jednotlivé stupné Projektové dokumentace dle nasledujicich podminek:

4.2.1.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s Cistopisem architektonické studie, v souladu s
podklady, které zhotovitel obdrzel od objednatele dle ¢lanku 2 této smlouvy a v souladu s podminkami
této smlouvy. V Projektové dokumentaci budou zapracovany vsSechny ptipominky a pozadavky
konzultujicich instituci a pfipominky a pozadavky objednatele. Projektovd dokumentace bude
vypracovana jako soubor dokumentaci, kde vyslednou dokumentaci bude dokumentace pro provadeéni
stavby. Projektova dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro tcast dodavateli v
zadavacim fizeni ve smyslu § 89 ZZVZ.
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4.2.2.

4.2.3.

4.24.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Nestanovi-li tato smlouva dalsi pozadavky, musi byt Projektova dokumentace vzdy zpracovana v rozsahu
podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,stavebni zdkon*) a
podle provadécich vyhlasek ke stavebnimu zakonu, zejména vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska®). Projektova dokumentace musi dale odpovidat
vyhlasce ¢. 227/2024 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury, ve
znéni pozdejsich piedpist.

Obsahem jednotlivych stupnii Projektové dokumentace budou i projekty souvisejici technické a dopravni
infrastruktury a provoznich souborti v€etné ptelozek a dalSich potfebnych tprav inzenyrskych siti.

Objednatel upozoriiuje, Ze v Zadném stupni ani v Zadné ¢asti zpracované Projektové dokumentace
nesmi byt uveden Ziadny piimy nebo nepiimy odkaz na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni ptivodu.
Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni urcitych dodavateli
nebo vyrobku. Takovy odkaz lze pouzit pouze v piipadé, pokud stanoveni technickych podminek
prostfednictvim parametrd vyjadiujicich pozadavky na vykon nebo funkci, popisu uc¢elu nebo potieb, které
maji byt naplnény, nemize byt dostate¢né piesné nebo srozumitelné. U kazdého takového odkazu
zhotovitel uvede moZnost nabidnout rovnocenné feSeni v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel mize
prokazat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluZzbu nelze upfesnit jinak, nez pouzitim specifického
oznaceni, je povinen na tuto skutecnost objednatele vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u prislusného
specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod.
a zaroven uvést jasné a viditelné ve vSech predmétnych Castech Projektové dokumentace upozornéni,
ze pokud jsou v Projektové dokumentaci, nebo jejich ptilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy,
specifickd oznaceni zbozi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jednd se o vymezeni
predpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Ze je pro realizaci vlastniho
pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobkil.

Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou cast, odpovidajici danému stupni
Projektové dokumentace, a bude obsahovat veskera potiebna vyjadieni a rozhodnuti ptislusnych organd a
organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich ucastnikli spravnich fizeni véetné spravci
inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury). Souéasti dokladové ¢asti Projektové dokumentace (vSech
jejich vyhotoveni) bude mimo jiné posudek z hlediska pronikani radonu z podlozi budovy, zaméteni
vyskové a smerové, hlukova studie, inzenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum, kontrola stavu
stavajicich inzenyrskych siti — odborny posudek. Zajisténi ostatnich nutnych prizkumt nad ramec
poskytnutych podkladd, jsou-li k fadné realizaci dila nezbytné.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana dale v souladu s ¢istopisem DPS a pravomocnym
povolenim zaméru a bude obsahovat i soupis stavebnich praci s vykazem vymér a rozpoctem zpracovanym
dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetfejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpist, pricemz PDPS
bude obsahovat rovnéZz neocenény soupis praci véetné vykazu vymér, ktery musi spliiovat pozadavky
ZZN'Z a ocenény kontrolni/polozkovy rozpocet, kdy ocenéni polozek soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluZeb bude provedeno za pouziti jednotné cenové soustavy napt. dle URS Praha a.s. nebo RTS a.s.
platné v dob& vyhotoveni dokumentace pro provadéni stavby a v podrobnosti podle vyhlasky ¢. 169/2016
Sb., v platném znéni. Soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

4.2.6.1. soupis stavebnich praci véetné vykazu vymér, ktery bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a
mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potiebnych k plnéni a bude podkladem
pro zpracovani nabidky na zhotoveni Stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrobny
postup vypoc¢tu mnozstvi mérnych jednotek;

4.2.6.2. zpracovani plani: planu POV, planu BOZP, planu pozarné bezpecnostniho feseni a stanoveni
moznych rizik vystavby, vcetné situacnich vykrest. Déle pasportizace ptijezdové komunikace a
prilehlych objektt, polozka na uvedeni komunikace do ptivodniho stavu bude zahrnuta do vykazu
vymer,

4.2.6.3. fotorealisticka 3D vizualizace Stavby a pfilehlého pozemku se sjezdem (min. 3 riizné vizualizace
z exteriéru a min. 2 rizné vizualizace v interiéru);

4.2.6.4. dokumentace vnitiniho vybaveni (tato dokumentace bude doloZena trznim prizkumem v podobé
3 nabidek);

Projektova dokumentace bude v kazdém stupni a v terminu uvedeném v ¢lanku 5 odst. 2 smlouvy ptedana
objednateli nasledovné: dokumentace pro povoleni stavby ve 3 (tfech) vyhotovenich a dokumentace pro
provadeéni stavby ve 4 (Ctyfech) vyhotovenich v tisténé formé a zaroven vsechny jednotlivé stupné v 1
(jednom) vyhotoveni v digitalni form¢ na zaznamovém nosic¢i USB flash disk, a to ve formatu *.pdf, * xls
popf. v dalSich nutnych formatech a dale také v digitadlnim formatu umoziujici editaci jednotlivych
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5.

6.

vykrest, napt.: *.dwg format. Digitalni forma Projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni
jako tisténa forma Projektové dokumentace s dodrzenim nazvu a ¢islovanim vykrest. Elektronicka verze
bude Projektova dokumentace bude vzdy oznacena poradovym cislem daného vytisku, stejnym
pofadovym cislem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykrest, technické zpravy, vypocty,
vykazy vymér a vSechny ostatni doklady tvofici danou Projektovou dokumentaci. Dokumentace pro
provadéni stavby bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy rozpodet ndkladi ve formatu *.xls,
nebo *.xIsx (MS Excel).

4.2.8. Kazda z pouzitych polozek v soupisu stavebnich praci musi obsahovat jednozna¢ny slovni popis véetné
podrobné specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a
pozadované mnozstvi. V jednom provedeni ocenéného soupisu stavebnich praci bude uvedena i piesna
specifikace ptikladii odpovidajicich vyrobki ¢i materidlli, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych
standardu.

4.2.9. Kompletni cesta v adresnim fadku k veskerym souboriim (nazvy slozek a souborti) u pfedané projektové
dokumentace v elektronické podobé nesmi piesahnout maximalni pocet 180 znaki.

Inzenyrska ¢innost:

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

Zhotovitel bude v ramci inZenyrské ¢innosti vykonavat veSkera pravni a jina jednani za objednatele, aby zajistil
(obstaral) vydani pravomocného povoleni zaméru, zejména provede a zajisti nasledujici ¢innosti:

5.1.1. jednani s dotéenymi organy a ucastniky fizeni, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna stanoviska
k navrzenému projektovému feseni;

5.1.2. jednani s pfislusnymi organy a G¢astniky fizeni ve véci vydani povoleni zaméru;

5.1.3. zpracovani a podani navrhu na vydani povoleni zaméru a inZenyrskd Cinnost spojena se ziskanim
pravomocného povoleni zaméru, tj. jednani s Grady a dot¢enymi organy ohledné vystavby, vyfizeni vSech
stanovisek k povoleni zaméru a nasledn¢ i ziskani pravomocného povoleni zaméru;

5.1.4. zhotovitel je povinen podat zadost o vydani povoleni zaméru a piedat v terminu objednateli kompletni
slozku s Zadosti o povoleni zaméru potvrzené stavebnim Gfadem véetné vSech priloh této zZadosti dle ust.
§ 184 zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpisti a ¢asti H ptilohy €. 3 vyhlasky
¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zdkona, ve znéni pozdéjSich piedpist a
kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organt;

5.1.5. zajisténi nezbytnych stanovisek a vyjadieni k podanim tcastnikii jednotlivych spravnich fizeni a jejich
zalozeni do spravniho spisu;

5.1.6. zastupovani objednatele ve spravnim fizeni ohledné¢ vydani povoleni zdméru véetné zastupovani v
pfipadném odvolacim a prezkumném fizeni;

5.1.7. zajisti, ze veskera rozhodnuti budou vystavena na objednatele (investora), ptipadné na jiny subjekt dle
pokynii objednatele. VSechna rozhodnuti musi byt opatiena doloZkou o nabyti pravni moci;

5.1.8. kompletni zaji$téni relevantni inZenyrské ¢innosti a ziskani vSech potfebnych vyjadieni v¢etné Ghrady
vSech poplatkii, bude-li to béhem realizace dila nezbytné;

5.1.9. provedeni v§ech potiebnych nebo nezbytnych Gprav jednotlivych stupiiii Projektové dokumentace, shleda-
li zhotovitel na zakladé podani ucastnikd jednotlivych spravnich fizeni tyto Gipravy za vhodné, a pokud s
nimi bude pisemn¢ souhlasit objednatel postupem dle této smlouvy;

5.1.10. soucasti cinnosti dle tohoto odstavce je i zajisténi prodlouzeni platnosti povoleni zaméru, a to v
dostate¢ném predstihu.

V ramci ptipravy zakazky provede zhotovitel inzenyrské ¢innosti také v souladu s odst. 3 tohoto ¢lanku 4
smlouvy.

K inZenyrské ¢innosti bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem udélena plna moc v potiebném rozsahu.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani povoleni zaméru, ani povoleni k provedeni dalSich opatieni
(pokud k jeho obstarani objednatel udélil pokyn), pokud prokaze, Zze povoleni zdméru nebo povoleni k
provedeni dalSich opatfeni nebylo vydéano ve lhtté pro vydani povoleni z ditvodu prodleni na stran¢ stavebniho
ufadu nebo dotéenych spravnich organti ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, nebo
v piipadg, ze se néktery z i€astnikul fizeni proti rozhodnuti o tom, Ze se pozadované povoleni zaméru, povoleni
k provedeni dalSich opatfeni vydava, odvolal; ve vSech uvedenych ptipadech vSak pouze za podminky, ze
zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi piedpisy, touto smlouvou a dle pokynt
objednatele.

Soucinnost pii vybéru dodavatele:
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6.1.

6.2.

Zhotovitelem zpracovana Projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu fizeni vefejné
zakazky na zhotovitele vlastni Stavby. Zhotovitel poskytne objednateli soucinnost pfi piipravé zadavaciho
fizeni na dodavatele vlastniho predmétu Projektové dokumentace a V jeho pribéhu, véetné piipadnych
dopiesnéni technickych specifikaci a odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace a spoluprace pii
posuzovani a hodnoceni nabidek pti vybéru zhotovitele vlastni Stavby. Za vybér zhotovitele Stavby se povazuje
i opakovani tohoto zadavaciho fizeni na zhotovitele vlastni Stavby v diisledku jeho zruSeni nebo ukonceni
smlouvy uzaviené s takto vybranym dodavatelem. Zhotovitel je povinen souinnost pro vybéru dodavatele
poskytnout i v piipadé opakovani tohoto zadavaciho fizeni. Plnéni této ¢asti dila je zahrnuto v Cené.

V rozsahu, v jakém se nize uvedené ¢innosti budou tykat Stavby, bude zhotovitel povinen objednateli, na
zakladé piedchoziho pokynu objednatele, provést, poskytnout a zajistit zejména:

6.2.1. soucinnosti pti zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné zakazky na realizaci
pfedmétného plnéni, zejména poskytne odborné poradenstvi ve vztahu k nastaveni kvalifikacnich
predpokladii, hodnoticich kritérii a smluvnich podminek;

6.2.2. vypracovani navrhu technickych ¢asti odpoveédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu
§ 98 ZZVZ, v rozsahu pfedmétu plnéni; zhotovitel odesle ndvrh odpovédi objednateli, pfipadn¢ osobé
objednatelem urcené, ve lhuté 2 pracovnich dnti od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle
tohoto ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadn¢ osoba objednatelem uréend; k fadnému ucinéni
vyzvy postaci e-mailova forma;

6.2.3. ve fazi prubéhu lhity pro podani nabidek — poskytnout objednateli odborné odpovédi na dotazy ucastnikd,
a to do 2 pracovnich dnti anebo nové bezvadné dokumentace v¢. vykazu vymér, a to do 2 pracovnich dna
Vv piipadé, ze se prokaze nesoulad nebo chyba ve vykazu vymér nebo v Projektové dokumentaci v ramci
zadévaciho Fizeni;

6.2.4. kontrola nabidek dodavateli podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vetejné zakazky
na realizaci pfedmétu dila; v ramci kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek
v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka dodavatele obsahuje mimotfadné nizkou
nabidkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych
zadavacimi podminkami pfislusného zadavaciho fizeni;

6.2.5. poskytnuti odborného poradenstvi v piipadném spravnim fizeni pred Ufadem pro ochranu hospodaiské
soutéze, navazujicim na zadavaci fizeni na vybér zhotovitele Stavby, v Castech, ve kterych bude toto
spravni fizeni vedeno z divodu nebo s ohledem na Projektovou dokumentaci (zpracovani odbornych
podkladu a pFislusnych pasazi podani objednatele).

7. Dozor projektanta:

7.1.

7.2.

Hlavnimi ¢innostmi, které budou v ramci dozoru projektanta provadény, jsou dozor projektanta, konzultacni a
schvalovaci ¢innost pro Objednatele béhem realizace Stavby, véetné dozoru nad zpracovanim realizaéni
dokumentace zhotovitelem Stavby a zkusSebniho provozu Stavby, kontrolni a poradenska ¢innost zaméfena
zejména na to, aby realizace Stavby byla provadéna v souladu architektonickymi a projektovymi principy a
vystupy zhotovitele podle této smlouvy. Vykon dozoru projektanta je vyZzadovan a strué¢né upravovan pravnim
adem Ceské republiky, zejména ustanovenimi § 161 odst. 2, 164 odst. 2, 169 odst. 1 stavebniho zikona.

Zhotovitel bude provadét v ramci dozoru projektanta zejména nasledujici ¢innosti:
7.2.1. dozor projektanta béhem realizace Stavby dle Projektové dokumentace;
7.2.2. poskytovani vysvétleni potiebnych k vypracované Projektové dokumentaci;
7.2.3. Gicast na predani a pievzeti staveniSté vybranému zhotoviteli Stavby;
7.2.4. Ucast na kontrolnich dnech Stavby jedenkrat za tyden, pfipadné na dal$im vyzadani objednatele;
7.2.5. Ucast na kontrolnich prohlidkach Stavby, pozadovanych pfislusnym stavebnim ufadem;

7.2.6. dohled nad dodrZenim podminek Stavby s pifihlédnutim na podminky uréené povolenim zaméru a s
poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby;

7.2.7. ovéfeni a kontrola souladu provadécich projektt a realizacni (dilenské) dokumentace, zabezpecovanych
pfimo objednatelem nebo zhotovitelem Stavby jako soucast jeho dodavky, se schvalenou Projektovou
dokumentaci a povolenim zaméru, smlouvou o dilo uzavienou se zhotovitelem Stavby a pravnimi
predpisy, vcetné upozornéni objednatele na zjisténé vady v realizani dokumentaci;

7.2.8. posuzovani navrhi zhotovitele vlastni Stavby na zmény a odchylky od Projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrti véetné poskytovani vyjadieni k ptipadnym pozadavkiim na
véts§i mnozstvi vyrobkd a vykont oproti realizované Projektové dokumentaci;
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7.2.9. operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim plnéni a
Projektovou dokumentaci, na zakladé pozadavki objednatele i zhotovitele vlastni Stavby dopracovani
detaild konstrukci neobsazenych v Projektové dokumentaci a dale zpracovani zmén Projektové
dokumentace vyvolanych na zakladé skuteCnosti zjisténych pfi realizaci pfedmétu Projektové
dokumentace a na zaklad¢ pozadavkl objednatele;

7.2.10. po odsouhlaseni zmény zhotovitel do 7 dnil zpracuje vykaz vymeér véetné jeho ocenéni a podpisem
zménového listu zhotovitele Stavby vyjadii svij souhlas;

7.2.11. odsouhlaseni vzorki ptedlozenych zhotovitelem Stavby;
7.2.12. ucast na piedani a pievzeti Stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni;

7.2.13. 1cast na kontrolni prohlidce Stavby (dale jen ,,KPS*) a zavére¢né prohlidce Stavby (dale jen ,,ZKPS*),
soucinnost pii vydani kolaudacniho rozhodnuti vcetné ucasti na jednani pfi vydani kolaudaéniho
rozhodnuti;

7.3. 'V ramci dozoru projektanta ma zhotovitel mimo jiné i povinnost oznamovat stavebnimu ufadu prostiednictvim
systému stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zdvady nebo havarie Stavby a vysledky
Setfeni jejich pficin, doslo-1i pfi nich ke ztratam na zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo zvifat nebo ke
znaénym Skodam dle § 169 odst. 1 stavebniho zakona a dle vyhlasky ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych
ustanoveni stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpis.

7.4. K vedeni evidence vykonu dozoru projektanta na Stavbé bude ziizen denik, ktery bude podepisovan
opravnénym zastupcem objednatele nebo povéfenou osobou k vykonu technického dozoru Stavby. V ramci
tohoto deniku budou uvedeny zdznamy o provedenych vykonech dozoru projektanta minimalné s uvedenim
rozsahu a pfedmétu vykonu a dale zucastnénych pracovnikd zhotovitele. Posledni zapis bude proveden v den
kolaudace Stavby pro vystaveni koneéné faktury.

Clanek 5
Terminy plnéni

1. Zhotovitel zahaji plnéni kazdé jednotlivé ¢asti dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna osobou zmocnénou jednat za objednatele ve
vécech technickych a vécech plnéni dle ¢lanku 1 této smlouvy a musi byt uc¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou
formu se povaZuje i e-mail. Zhotovitel je povinen zahajit plnéni, k jehoZ poskytnuti byl vyzvan, neprodlené po
doruceni vyzvy, neni-li v odst. 2 tohoto ¢lanku 5 smlouvy vyslovné stanoveno jinak.

2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Termin pro zahdjeni plnéni:

- do 5 pracovnich dnii od zaslani vyzvy objednatele (vyzva ¢. 1)

Termin dokonceni plnéni:

a) Termin pro ptipravu zakazky a zpracovani architektonické studie dle ¢lanku 4. odst. 1 bodu 1.1 smlouvy:
- do 10 tydni od doruceni vyzvy €. 1 k zahajeni plnéni této Casti dila;
b) Termin pro zpracovani Projektové dokumentace a poskytnuti inzenyrské ¢innosti

a. zpracovani a piedani dokumentace pro povoleni stavby, zpracovani propoc¢tu investi¢nich nakladi
Stavby véetné zpracovani, a fadné podani zadosti o vydani povoleni zaméru v¢etné zajisténi kladnych
stanovisek dotéenych organt statni spravy:

- do 12 tydnu od doruceni vyzvy €. 2 k zahajeni plnéni této ¢asti dila;

b. zpracovani a pfedani_dokumentace pro provadéni stavby véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb vcetné vykazu vymeér a realizace souvisejici inzenyrské cinnosti:

- do 14 tydni od doruceni vyzvy ¢. 3 k zahajeni plnéni této ¢asti dila;

c) Termin plnéni pro dozor projektanta

Zahajeni: na pisemnou vyzvu ¢&. 4 objednatele; realizaci ¢asti dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.5, tedy ¢innost
dozoru projektanta, zahaji zhotovitel pouze na zéklad¢ pisemné vyzvy objednatele
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Dokonceni: po dokonéeni a piedani vSech dodavek, sluZeb a stavebnich praci, pfedpoklidanych
prislusnou Projektovou dokumentaci a po kolaudaci vlastni Stavby, realizované na zikladé zpracované
Projektové dokumentace.

Clanek 6
Cena dila

1. Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna a nejvyse
ptipustnd. Cena dila obsahuje tthradu za realizaci veskerych ¢innosti uvedenych v ¢l. 4 smlouvy.
2. Celkova cena za realizaci predmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil¢ich ¢asti nasledujici:

a) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.1 smlouvy (p¥iprava zakazky, architektonicka
studie) ¢ini:

cena bez DPH [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] Ké
DPH samostatné [bude doplnéno pted uzavienim smlouvy] K¢
cena s DPH [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] K¢

b) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.2.1 smlouvy (zpracovani dokumentace pro
povoleni stavby a inZenyrska ¢innost) ¢ini:

cena bez DPH [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] K¢
DPH samostatné [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] K¢
cena s DPH [bude doplnéno pted uzavienim smlouvy] K¢

C) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.2.2 smlouvy (zpracovani dokumentace pro
provadéni stavby a soucinnost p¥i vybéru dodavatele) ¢ini:

cena bez DPH [bude doplnéno pted uzavienim smlouvy] K¢
DPH samostatné [bude doplnéno pted uzavienim smlouvy] K¢
cena s DPH [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] K¢

d) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.5 smlouvy (dozor projektanta)

cena bez DPH [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] K¢
DPH samostatné [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] K¢
cena s DPH [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy] K¢

e) soucet dil¢ich cen vyse dle pism. a), b), ¢), a d) — celkova cena dila:

cena bez DPH [bude doplnéno pted uzavienim smlouvy] K¢
DPH samostatné [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy] K¢
cena s DPH [bude doplnéno pted uzavienim smlouvy] K¢
(dale jen ,,Cena”).

3. Dohodnuta Cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym provedenim
(ptipravou a provedenim) dila dle jeho vymezeni v ¢lanku 4 této smlouvy, véetn¢ zohlednéni veskerych rizik a vlivi
beéhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalsich vydaja spojenych s provadénim dila. Cena za provedeni dila
nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel
prohlasuje, Ze vSechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni
dila.

4. Zména dohodnuté Ceny je mozna pouze v piipade, ze dojde ke zmeéndm zdkonnych sazeb DPH nebo ke zméné
vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich diivodi lezicich na strané objednatele. Uprava se
mimo piipadi zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé. V piipad¢€ rozsiteni rozsahu praci musi byt
dodatek uzavien pred zahdjenim praci zhotovitelem. V ptipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem,
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se snizi Cena dila.

Clanek 7
Platebni podminky

1. Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

2. Cenu dila uhradi objednatel na zaklad¢ faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni, pfedani a pievzeti
jednotlivych ¢asti pfedmétu dila v nasledujicim ¢lenéni a néasledujicim zpisobem:

a) dilo dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.1 smlouvy — priprava zakazky véetné zpracovani architektonické
studie;

b) dilo dle élanku 4 odst. 1 bodu 1.2.1 smlouvy — zpracovani dokumentace pro povoleni stavby a zajiSténi
vydani pravomocného povoleni ziméru — inZenyrska ¢innost;

c) dilo dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.2.2 smlouvy — zpracovani dokumentace pro provadéni stavby a
soucinnost pii vybéru dodavatele;

d) dilo dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.5 smlouvy — dozor projektanta.

3. Zhotovitel ma pravo vystavit ucetni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskuteénéné plnéni pfedmétu smlouvy dle
prislusného oddilu, pfi¢emz plati, Ze:

a) 100 % dil¢i Ceny dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.1 smlouvy — p¥iprava zakazky bude zhotoviteli zaplaceno
po akceptaci Cistopisu architektonické studie objednatelem,

b) 80 % dil¢i Ceny dila dle €lanku 4 odst. 1 bodu 1.2.1 smlouvy — (dokumentace pro povoleni stavby a
inZenyrska cinnost) bude zhotoviteli zaplaceno po prevzeti piislusného poctu a akceptaci Cistopisu
dokumentace pro povoleni stavby a po fadném podani kompletni zadosti o vydani povoleni zaméru, v rozsahu a
za podminek stanovenych touto smlouvou, a 20 % dil¢i Ceny za tuto ¢ast dila bude zhotoviteli zaplaceno po
nabyti pravni moci povoleni zaméru,

c) 95 % dil¢i Ceny dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.2.2 smlouvy — (dokumentace pro provadéni stavby a
soucinnost pFi vybéru dodavatele) bude zhotoviteli zaplaceno po pievzeti pfislusného poctu a akceptaci
Cistopisu dokumentace pro provadéni stavby vcetné interiérti v rozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou, a 5 % dil¢i Ceny této ¢asti dila bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci kolauda¢niho
rozhodnuti. Pokud by objednatel nezapocal s provadénim vlastni Stavby, ktera bude pfedmétem Projektové
dokumentace do 12 mésict od akceptace ¢istopisu dokumentace pro provadéni stavby, doplati zbylych 5 % dil¢i
Ceny této casti dila bez splnéni podminky podle pfedchozi véty. Objednatel je opravnén vyplatit zbylych 5 %
dil¢i Ceny této ¢asti dila i dfive, rozhodne-li, Ze nezah4ji realizaci pfedmétu Projektové dokumentace ve 1htté
12 mésicti od akceptace ¢istopisu dokumentace pro provadéni stavby.

d) Dozor projektanta bude hrazen vzdy na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé kone¢né faktury. Dil¢i
faktury budou zhotovitelem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku rozdélenou pomérove za
kazdy mésic, nejvyse vSak do dosazeni ¢astky 90 % dil¢i Ceny uvedené v €l. 6 odst. 2 pism. d) smlouvy a zaslany
objednateli vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskuteénéni dil¢iho zdanitelného plnéni
bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené
faktury musi byt odsouhlaseny objednatelem. Kone¢nou fakturu na thradu zbylé ¢asti Ceny dle ¢l. 6 odst. 2
pism. d) smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokonéenou Stavbu
ve smyslu § 230 odst. 1 stavebniho zdkona.

e) Veskeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K¢ (CZK).

4. Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem fadné ptevzaté dle akceptacniho
protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu plnéni. Ustanoveni ptedchozi véty se
nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné predat. Cinnost dozoru projektanta je
zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou mésicné.

5. Faktury budou mit nélezitosti pozadované pravnimi ptedpisy pro tcetni a dafiovy doklad a také samostatn€ urcenou
¢astku DPH a jejich splatnost bude stanovena na 30 dnii od doruceni objednateli. Faktury budou doru¢ovany do sidla
objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktury dale musi obsahovat
nazev Stavby. V ptipadé, ze faktury nebudou obsahovat néleZitosti stanovené touto smlouvou anebo fakturovana
Castka nebude souladna se smlouvou, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na dopInéni. V takovém piipadé
lhiita splatnosti zacne bézet nejdiive az po doruceni fadné€ opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat
v piiloze oboustranné podepsané dil¢i akceptacni protokoly.
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3.

Clanek 8
Piedani a prevzeti dila, pokyny objednatele a vlastnické pravo

Zavazek tadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym provedenim kazdé jednotlivé ¢asti dila. Pro pfedani a
prevzeti Dokumentace, sjednavaji smluvni strany nasledujici podminky:

1.1. Objednatel bude béhem plnéni piebirat dilci plnéni ve formé architektonické studie a pfislusného stupné
Projektové dokumentace potvrzenim ptedavaciho protokolu o pievzeti dané &asti dila; iéelem piedavaciho
protokolu je toliko potvrzeni obdrzeni Dokumentace ke kontrole k urcitému datu objednatelem, pficemz
objednatel podpisem takového protokolu Dokumentaci ptedanou ke kontrole neschvaluje, proto na tento
okamzik nelze vazat pravni Ginky spojené dle této smlouvy s akceptaci Dokumentace objednatelem.

1.2. Po ptevzeti dané ¢asti dila nasledné prob&hne ze strany objednatele kontrola tiplnosti pfedaného dila. Objednatel
sdéli zhotoviteli nejpozdéji do tiiceti pracovnich dnt ode dne, kdy protokolarné pievzal danou ¢ast dila ke
kontrole, ze k dané ¢asti dila ptipominky nema anebo Vv téze lhité sdéli zhotoviteli pisemné své odiivodnéné
pfipominky a pozadavky k provedeni uprav pfislusné Dokumentace. V pfipade€, Zze zhotovitel nesouhlasi s
pfipominkou Objednatele k predlozené verzi Dokumentace ke kontrole, oznami tuto skutecnost pisemné
objednateli, pti¢emZ oznameni musi vZdy obsahovat popis pfipominky a diivod nesouhlasu zhotovitele.
Oznameni nesouhlasu s ptipominkou musi zhotovitel uéinit nejpozdé&ji do patnacti kalendainich dni ode dne,
kdy obdrzel ptipominky oObjednatele; po uplynuti této lhuty plati, ze zhotovitel souhlasi s pfipominkami
objednatele. Nejpozd€ji ve lhaté patnacti pracovnich dnii ode dne oznameni nesouhlasu zhotovitele s
pfipominkou Objednatele oznami oObjednatel pisemné zhotoviteli, Ze svolava jednani smluvnich stran k
vyporadani predmétné pfipominky, pficemz sdéli ¢as a misto jednani, anebo ptimo udéli zhotoviteli pisemny
pokyn ke zptisobu vypotradani pfipominky. Rozhodnuti o postupu objednatele je vyluéné na jeho uvazeni.
Termin pro zhotoveni pfislusné Dokumentace se prodluzuje o dobu od doruceni zdtivodnéného nesouhlasu
zhotovitele s pfipominkou Objednatele do udéleni pisemného pokynu objednatele ohledné zptisobu vypotadani
takové piipominky zhotovitelem. Zhotovitel ptislunou ¢ast Dokumentace upravi v souladu s pokyny
objednatele ve lhaté tficeti kalendafnich dnti od doruceni pisemného pokynu objednatele ohledné zplisobu
vypotadani pfipominek. Nezapracovani piipominek objednatele do ptislusné ¢asti Dokumentace dle piedchozi
véty je vadou Dokumentace.

1.3. K akceptaci dané ¢asti dila v terminech dle €l. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alesponi 3 pracovni dny
pfedem. Ve vyzvé zhotovitel uvede datum a Cas pro predani pfislusné Dokumentace k akceptaci, ledaze se
smluvni strany pfedem pisemné dohodnou na pfedani formou elektronické komunikace.

1.4. Zhotovitel pteda v den stanoveny dle pfedchoziho bodu pfislusnou ¢&ast Dokumentace k akceptaci
objednatelem. Je-li ptislusna Dokumentace bez vad a nedodé€lkd objednatel nejpozdéji do ticeti kalendainich
dnti ode dne doruceni prislusné Dokumentace k akceptaci vystavi akceptacni protokol nebo sdéli zhotoviteli
v téze 1huté pisemné své odiivodnéné pripominky a pozadavky k provedeni uprav ptislusné Dokumentace;
nasledné smluvni strany postupuji dle pfedchozich bodi 1.2 a 1.3 obdobné. Podpisem akceptaéniho protokolu
je prislusna Dokumentace akceptovana a zhotovitel je opravnén vystavit fakturu dle podminek ¢lanku 6 této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést kazdou ¢ast dila v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto pokynii
odchylit, ledaze obdrzi predem pisemny souhlas Objednatele, kterym objednatel schvali, Ze zhotovitel bude jednat
podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o pfipad nouze, kdy obdrzeni pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mtize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avSak pouze v rozsahu,
jez je nutny pro bezprostfedni ochranu zajmut objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny vydané objednatelem
zhotoviteli budou nevhodné pro téely v€asného a fadného provedeni a dokonéeni pfedmétu smlouvy nebo budou v
rozporu s platnymi pravnimi piedpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastnikli fizeni, organl statni spravy a
dotéenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti kalendainich dni na to pisemné
upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré skody zplisobené provedenim takového pokynu. Jestlize i
pies pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném pokynu trvat na
jeho dodrZeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vSak odpoveédny za skodu a prodleni s
terminy plnéni zhotovitele zptisobené provedenim takového pokynu; zhotovitel vSak neni povinen provést zadny
pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi piedpisy.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke kazdému hmotnému nosici dila ¢i jeho ¢asti jeho protokolarnim pievzetim.

Clanek 9

I3

Prava a povinnosti smluvnich stran, odstoupeni od smlouvy, vypoiadani smluvnich stran p¥i ukonceni smlouvy

1.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli:

1.1. veskerou souc¢innost pii plnéni pfedmétu dila;
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1.2. veskeré udaje tykajici se pozadavkt na dilo, pfedevsim sledovaného zameéru, udajii o tom, co objednatel od
navrhu ocekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zameér
rozsifit nebo jakymi dal§imi omezenimi je vazan.

2. Zhotovitel:

2.1. prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznamil s poklady bliZe specifikovanymi v této smlouvé, jakoz
i se vSemi skutecnostmi majici vliv na fadné a vCasné provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista
budouciho provedeni Stavby a prohlasuje, ze tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si
veskeré otdzky ohledné realizace dila a nejsou mu znamy zadné skutecnosti, které by byly divodem navyseni
Ceny dila;

2.2. sije védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zmeéné
nekterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpist, je povinen spolupisobit pii vykonu finan¢ni kontroly
realizované pii kontrole projektu a tuto sou¢innost v pfipadé, Ze k tomu bude vyzvan, poskytne. Zhotovitel se
zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a projektu véetné ucetnich
dokladti minimalné deset let od skonceni realizace plnéni, a tuto na vyzadani poskytnout. Pfi provadéni kontroly
je zhotovitel povinen vytvofit vhodné podminky k provedeni kontroly;

2.3. je povinen poskytnout maximalni moznou souéinnost v§em dal$im dodavatelim objednatele, jejichZ plnéni je
soucasti realizace vlastni Stavby ¢&i souvisejiciho projektu. Zhotovitel je dale povinen poskytnout soué¢innost a
aktivné spoluptisobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti realizace Stavby ¢i
souvisejiciho projektu;

3. Neodtvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti zhotovitelem je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

4. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlasenim ke
spole¢ensky a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dle jen ,,Cestné prohlaseni®), které piedal
objednateli pti podani nabidky na vetejnou zakazku, a které je ptilohou této smlouvy. Objednatel je opravnén plnéni
povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-
li k provedeni kontroly potieba piedlozeni dokumenti, zavazuje se zhotovitel k jejich piedloZeni nejpozdéji do 2
pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle predchozi véty mize byt u¢inéna i e-mailem na kontaktni
osobu zhotovitele. V piipadé rozporu povinnosti dle Cestného prohlageni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy,
mMaji pfednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.

5. Zhotovitel = se  zavazuje  zajistit  dodrzovani  pracovnépravnich  pfedpist, zejména  zakona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisii (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpoc¢inku mezi sménami, atp.), zakona ¢&. 435/2004 Sb., 0 zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizincil), a to vici vSem osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zZadna z osob podilejicich se na plnéni této smlouvy a ani zadny poddodavatel
zhotovitele se bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele v Zadném Casovém okamziku (od podpisu této
smlouvy zhotovitelem):

a) jakkoli podilela na ¢innostech objednatele (v¢etné osob s nim jakkoli spolupracujicich);

b) jakkoli podilela na c¢innostech zhotovitele Stavby (vetné jeho poddodavateli a osob s nim jakkoli
spolupracujicich);

c) jakkoli podilela na pfipravé zadavaci dokumentace pro zadavaci fizeni vefejné zakazky, ¢i jejich jakékoliv ¢asti,
na zékladg, jehoz vysledku byla uzaviena tato smlouva.

7. Zékaz poruseni mezinarodnich sankci:
7.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této Smlouvy nedo$lo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni
sankce, kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zddny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichZ zptlisobilost je vyuZivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vetfejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk natizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. cCervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k cinnostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdé&jSich pfedpisii, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit
jakoukoli vetejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti pisobnosti smérnic o zadavani
vetejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankt 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankt 7 a 8, ¢1. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18,
Cl. 21 pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) azh) a
j) smérnice 2009/81/ECa; a
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9.

7.2.

7.3.

7.4.

c) on sam jakoZto dodavatel, ani zZadny z jeho poddodavateli nebo jinych osob, jejichZ zpusobilost je
vyuzivana ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2
nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
naru$ujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpist, a dalsich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 (tzv. sankéni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skutecnostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy &i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostiedkované, mezinarodni sankce dle piislusnych pravnich ptedpist
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, v¢etné jeho
poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetné ¢lent jejich statutarnich, dozorcich a/nebo jinych
organtt), je zhotovitel povinen o takové skutec¢nosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do ¢trnacti kalendainich dnt od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pfi¢emZ pokud zhotovitel tak neuéini, je objednatel opravnén od smlouvy &i jeji ¢asti
odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé pripadii uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl
obcanského zékoniku a této smlouve téz v pripade, zZe:

a) zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a nenapravil
takové poruseni v pfimétené 1hiité urené objednatelem v pisemné vyzvé k naprave, doruéené zhotoviteli,
kde bylo specifikovano piislusné poruseni nebo nesplnéni povinnosti; lhiita k napraveé nesmi byt kratsi nez
patnéct kalendainich dni,

b) plnéni zhotovitele opakované vykazovalo vady, na néZ objednatel zhotovitele opakované (nejméné 2x)
upozornil a zhotovitel nezjednal v objednatelem stanovené lhaté napravu;

c) zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

d) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv) insolvenéni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o ipadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi;

e) nebylo schvaleno financovani realizace Stavby a/nebo dila z prostiedkl, z nichz bylo financovani
predpokladano, a/nebo financovani provedeni Stavby a/nebo dila z prostfedki, z nichz bylo financovani
predpokladano, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu Stavby a/nebo
dila;

f)  z dtvodu Vyssi moci neni mozné, Géelné nebo vhodné Stavbu a/nebo dilo realizovat;

g) objednatel se rozhodl odstoupit od smlouvy ohledné ¢&asti dila, k jejichz plnéni doposud nevyzval
zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu
nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a nenapravil takové poruSeni své povinnosti v dodatecné
piimétené lhiite, kterd nesmi byt kratsi nez devadesat kalendainich dnd, jak bude uvedena v pisemné vyzveé k
napravé doruc¢ené zhotovitelem objednateli.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila Vyssi moc, ani do 60 dni od toho, co
m¢éla byt povinnost splnéna ptivodné pred prodlouzenim lhtity dle ¢lanku 14 odst. 1 této smlouvy, ma kterakoliv
smluvni strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ué¢inéno pisemné, doruc¢eno druhé smluvni strané, pfi¢emz u¢inky odstoupeni
nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.

Vypoiadani smluvnich stran pfi ukonceni smlouvy:

9.1.

9.2.

Nestanovi-li smlouva vyslovné jinak, ukoncenim této Smlouvy jakymkoliv zpisobem nejsou dotCena prava
smluvnich stran vznikla za trvani smlouvy ani prava a naroky smluvni strany vzniklé za trvani této smlouvy,
zavazky dle ¢lanku 10, 11, 12 a 13 této Smlouvy, ani dalsi prava a povinnosti, z jejichz povahy plyne, ze maji
trvat i po ukonceni této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je ve
vSech ptipadech ukonceni smlouvy opravnén vyuzit dosavadni vystupy zhotovitele pro fadné dokoncéeni Stavby.

Pokud bude smlouva ukonéena odstoupenim:
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9.2.1. objednatele z divodu na strané zhotovitele, pomérna cast Ceny odpovidajici dokonéenym ¢Eastem
Dokumentace a sluzbam dozoru projektanta poskytnutym pied datem G¢innosti odstoupeni od smlouvy se
stane kone¢nou cenou za pfedmét Smlouvy, a kromé takové pomémé ¢asti Ceny, nebude mit zhotovitel
vici objednateli zadné naroky na dalsi platby. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze zhotovitel nebude mit
pravo na zaplaceni téch ¢asti Dokumentace, které nebyly z diivodd na strané zhotovitele dokonceny do
stavu pro objednatele vyuzitelného, a ve vztahu k dozoru projektanta bude mit pravo pouze na uhrazeni
pomérné &asti Ceny za dosud nevyfakturované sluzby. Zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli
nahradu za vSechny skody, které objednatel utrpél, a veSkeré mimotadné naklady na dokonceni predmétu
plnéni smlouvy vzniklé v dasledku nebo v souvislosti s ukoncenim Smlouvy. Objednatel je opravnén
zapocCist své pohledavky podle pfedchozi véty proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ¢asti Ceny,

9.2.2. zhotovitele z dtivodu na strané objednatele nebo objednatele z divodi na strané objednatele dle ¢1. 9 odst.
8 pism. e) az g) této smlouvy, pomérna ¢ast Ceny odpovidajici provedenym, zapocatym a nedokonéenym
pracim na Dokumentaci a pomérna ¢ast Ceny za pted datem uc¢innosti odstoupeni od smlouvy poskytnuté
a dosud nevyfakturované sluzby dozoru projektanta, se stane kone¢nou cenou za pifedmét smlouvy a
kromé takové ¢asti Ceny, nebude mit zhotovitel viici objednateli zadné naroky na dalsi platby.

9.3. V piipadé ukonCeni smlouvy z jakéhokoli divodu zhotovitel do patnécti kalendainich dnii preda objednateli
veskeré dosavadni vysledky své prace dle smlouvy véetné dokumentd a informaci, které by mél jinak
objednateli predat po fadném splnéni celého predmétu smlouvy. Po obdrzeni veskerych dosavadnich vysledkt
prace zhotovitele vyhodnoti objednatel miru rozpracovanosti a vyuzitelnosti jednotlivych ¢asti dodaného plnéni
a jejich ptipadné vady. Vysledek vyhodnoceni oznami objednatel zhotoviteli nejpozdé€ji do Sedesati
kalendainich dnd od ptfedani veskerych vysledkli prace zhotovitele pisemnym ozndmenim, které bude
obsahovat seznam jednotlivych polozek vysledkii prace zhotovitele pfedanych objednateli, popis stavu, v jakém
byly objednateli pfedany (zejména mira jejich rozpracovanosti a vyuzitelnosti pro naplnéni ucelu smlouvy) a
seznam piipadnych vad. Zhotovitel sdéli pisemné objednateli svoje stanovisko k obsahu oznadmeni podle
predchozi véty nejpozdéji do tficeti kalendainich dnti ode dne, kdy bylo zhotoviteli doruceno. Po sdéleni
stanoviska zhotovitele si potvrdi smluvni strany pfedani vysledk prace zhotovitele formou pisemného
protokolu o piedani a prevzeti vysledku prace zhotovitele ke dni ukonéeni Smlouvy, ktery podepiSou osoby
uvedené v ¢lanku 1 smlouvy; pokud se smluvni strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svéa odlisna
stanoviska u jednotlivych rozporovanych polozek protokolu.

9.3.1. Protokol o pfedani a prevzeti vysledkti prace zhotovitele ke dni ukonceni smlouvy je podkladem pro
vystaveni faktury zhotovitele na dosud neuhrazenou ¢ast Ceny pti ukonéeni smlouvy podle odstavce 9.2
tohoto ¢lanku smlouvy. Nedojde-li vSak k vzajemnému odsouhlaseni protokolu do sto dvaceti
kalendainich dnu od pfedani veskerych dosavadnich vysledka prace zhotovitele, je zhotovitel opravnén
vystavit fakturu na dosud neuhrazenou ¢ast Ceny urcenou dle odstavce 9.2 tohoto ¢lanku smlouvy po
uplynuti této lhiity bez ohledu na to, zda byl protokol smluvnimi stranami podepsan; tim nejsou dotéeny
naroky objednatele, zejména naroky z vad a narok na zapocteni $kod a mimofadnych nakladd podle
odstavce 9.2 tohoto ¢lanku smlouvy.

9.4. Po ukonceni této smlouvy odstoupenim nebo dohodou smluvnich stran se zhotovitel zavazuje na zadost
objednatele spolupracovat s objednatelem anebo i s dal$im subjektem ur¢enym objednatelem v mife nezbytné
pro realizaci Stavby, aby bylo dal$i osob¢ urcené objednatelem umoznéno pievzit zavazky zhotovitele, aniz by
doslo k negativnim dopadim na piipravu nebo realizaci Stavby, to v§e do okamziku, kdy dalsi osoba uréena
objednatelem bude schopna zcela nahradit zhotovitele; tato doba nebude del$i nez Sedesat kalendainich dnti ode
dne ukonceni smlouvy. Pokud k ukonéeni smlouvy dojde z divodu na stran¢ zhotovitele, zhotovitel splni tyto
zavazky beziplatné. Pokud dojde k ukonéeni smlouvy z diivodl na strané objednatele, objednatel nahradi
zhotoviteli prokazatelné, nutné a Gcelné vynalozené naklady, které mu v souvislosti se shora uvedenymi
zévazky vzniknou, maximaln€ vSak do vySe prokazateln€ uceln€ stravenych hodin pti pouziti jednotkové ceny
urcené pfisluSnymi oborovymi ceniky.

Clanek 10
Odpovédnost, zaruka

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo (kazda jeho ¢ast) bude vyhotoveno anebo poskytnuto v souladu s podminkami této
smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami, které se vztahuji k pfedmétu
plnéni dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i
s pozadavky vefejnopravnich organti, zejména spravnich organi uplatnénymi ve spravnich fizenich, které zhotovitel
v zastoupeni Objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli ptedany objednatelem.
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2.

Zhotovitel je pln€ odpovédny za ptipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych skutecnosti nebo vlivem nesouladu
mezi vykresovou casti Projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvySeni nakladi vlastniho plnéni, ledaze
prokaze, ze zvysené naklady nezplisobila chyba v jim provadéném dile.

Akceptace Dokumentace véetné uprav pozadovanych objednatelem a/nebo vydani pokyni zhotoviteli ze strany
objednatele nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti a ani nezaklada jakoukoliv odpovédnost objednatele v
souvislosti s takovymi pokyny nebo Dokumentaci. Timto ujednanim neni dot¢en ¢lanek 8 odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni ndklady poddodavatele pro ticely plnéni Smlouvy, pficemz v takovém
ptipadé odpovida zhotovitel objednateli za plnéni poskytnuté poddodavatelem jako by jej poskytoval sam zhotovitel.
Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého predmétu dila, ale je oprdvnén zadat
provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné odsouhlasen
objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych poddodavateli provede
svoji ¢ast plnéni Smlouvy osobné a nepievede ji na dal§iho poddodavatele, ledaze objednatel pfedem vyslovil zv1ast
souhlas i s pfevedenim na tohoto dal$iho poddodavatele.

4.1. Zhotovitel se zavazuje, ze poddodavatel bude mit ptislusna opravnéni k provadéni pfislusného plnéni smlouvy
jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze poddodavatel zajisti, aby vybrané
plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosaZzeného vzdélani, byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem
vybrany poddodavatel musi mit i v§echna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s plnénim
smlouvy pravnimi piedpisy nebo touto smlouvou.

4.2. Zhotovitel ptedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavatelt, kterym zamysli zadat
provedeni jakékoli Casti dila, kterou objednatel v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky umoznil k plnéni
prostiednictvim poddodavatelid. Seznam poddodavatelt je uveden v piiloze této smlouvy. V pribehu plnéni
smlouvy je zhotovitel/ Zhotovitel je povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespoti deset
kalendainich dnt pfedtim, nez jej k provedeni pfislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy nazev/
jméno poddodavatele(ll) pro jednotlivé ¢asti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést a
kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestl, certifikati a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem. Objednatel je opravnén do péti kalendainich dnt od pfijeti
prislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni predmétu smlouvy, pfi¢emz
objednatel nebude souhlas bezdivodn¢ zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi,
ze vysloveny souhlas Objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy neni zménou této
smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Odpovédnost zhotovitele za vady:

5.1. Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost ptedané Dokumentace (vCetn€ spravnosti a uplnosti vykazu vymeér
— polozkového rozpoctu, specifikace materialil) a proveditelnost Stavby dle této Dokumentace. Zhotovitel
odpovida za ¢innost celého svého tymu pracovnikt véetné prizvanych odpovédnych projektantti s piislusnou
specializaci. Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou plné odpovidat jeho
listinné podob¢; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

5.2. V ptipadé, Ze Dokumentace bude obsahovat vady, mize objednatel po zhotoviteli pozadovat skute¢né
zpusobenou prokazatelnou $kodu vzniklou objednateli na zakladé takového vadného plnéni.

5.3. Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim). V
oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni vytknutych
vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi ptepracovani ¢i uprava vadné ¢asti dila. Zhotovitel je
povinen zahajit odstraiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti kalendafnich dnti po doruceni reklamace objednatele,
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke v§em objektivnim okolnostem jinak.
Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu vytknutou v zaruéni dobé.

5.4. Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevylucuje odpovédnost
zhotovitele za vady dle pravnich pfedpist.

Obecna odpovédnost zhotovitele za ijmu zptisobenou objednateli:

6.1. Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptsobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, v¢etné Skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
tretich stran v pritbé¢hu provadéni dila.

6.2. Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zdkonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v ditvodech na strané zhotovitele v souvislosti s pInénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
ptipadt, kdy byla (jma zplsobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
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6.3.

6.4.

smlouvy, narokem tieti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo
jednanim zhotovitele na zakladé pokynt Objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Gjma takto
zpasobena. Ujednani tohoto odstavce se uzije i na pfipad ulozeni sankce objednateli v ptipadé poruseni
povinnosti zhotovitele dle ¢lanku 9 odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odskodnit v pIné vysi objednatele a téeti osoby v piipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v ptipad€, ze neudéli ¢i nebude moci udélit
oObjednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v pfipadé nepravdivosti prohlaSeni zhotovitele dle
této smlouvy, a to v€etn€ nakladl pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou ujmu, kterd objednateli vznikne v disledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

7. Odpovédnost zhotovitele za Skodu zplisobenou vadou Projektové dokumentace:

7.1.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli navySeni ceny Stavby z divodu vady Projektové dokumentace se
povazuje za $kodu objednatele zpisobenou porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel se proto
zavazuje nahradit objednateli $kodu, ktera objednateli vznikne navySenim ceny Stavby z divodu vady
Projektové dokumentace.

Jedna se pfedevsim, nikoliv vSak vyluéng, o:

a) naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho Fizeni vetejné zakazky;

b) naklady spojené s prodlouzenim ¢asového programu realizace Stavby;

€) marné vynaloZené naklady v dusledku potieby Cast Stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt
odstranéna, plus cena za vlastni bouraci prace;

d) naklady vzniklé v disledku vyskytu vady Stavby pted uplynutim zaruky za vady Stavby nebo jeji ¢asti
sjednané se zhotovitelem Stavby nebo pfed uplynutim doby Zivotnosti Stavby nebo jeji ¢asti, podle toho,

co nastane dfive, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzaviené se zhotovitelem Stavby jedna o
vadu ¢i nikoliv;

e) naklady vynalozené na upravy, doplnéni a zmény Stavby potiebné k zajisténi fadného, bezpeéného a
hospodarného uzivani a provozu Stavby;

a to vzdy za podminky, ze tyto naklady vznikly v disledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy,
zejména provést dilo bez vad a nedodélki. Zhotovitel neni povinen tuto §kodu uhradit, pokud prokaze, Ze vadé
Projektové dokumentace nemohl zabranit ani pfi vynalozeni odborné péce, kterou Ize po zhotoviteli opravnéné
pozadovat.

8. Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zpusobenou tfetim osobam a odskodnéni objednatele:

8.1.

Zhotovitel je povinen objednatele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla ujma v disledku jakychkoli narokd,
nahrady Gjmy nebo néakladd, které vici objednateli uplatituji nebo mohou uplatiiovat tieti osoby, a které vznikly
v souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedos$lo v dasledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku timysIného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato $koda:
i. vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii.  doslo k ni kvili nedbalosti, imysInému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

C) Ujmou, ktera vznikne v disledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spoc¢iva v divodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou piipadl, kdy byla Gjma
zpusobena Objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem treti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim Smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zéakladé pokyni objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zplisobena.

9. Vylouceni odpovédnosti zhotovitele:

9.1.

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pti provadeéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:

a) prodleni bylo zpiisobeno Vyssi moci nebo doslo k pieruseni praci na zakladé pokynu objednatele dle
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¢lanku 14 této smlouvy;
b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vy$8i moci nebo preruseni praci z pokynu Objednatele; a

c) okamzité (nejpozdé&ji v8ak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vys§i moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a o¢ekavané dobé trvani ptislusného piipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynalozeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni musi mit nalezitosti stanovené v
¢l. 14 odst. 3 této smlouvy.

9.2. Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zptisobeny pouzitim podkladli poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pii vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo
na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

10. Zéaruka:
10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku:

a) na dokumentaci pro povoleni stavby s tim, ze zaru¢ni doba poéina bézet od okamziku jejiho fadného
pfevzeti objednatelem a skonéi uplynutim 24 kalendainich mésict od predlozeni pravomocného povoleni
zaméru dle stavebniho zakona,;

b) na dokumentaci pro provadéni stavby s tim, ze zaruéni doba pocina bézet od okamziku jejiho fadného
prevzeti objednatelem a trva po celou dobu, po kterou bude Stavba realizovana a skon¢i uplynutim 24
kalendafnich mésicti po pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti Stavby jako celku; a

€) nestanovi-li tato smlouva jinak, zaru¢ni doba kazdé ¢asti dila je 24 kalendainich mésicti a pro kazdou
jednotlivou ¢ast dila pocina bézet od okamziku fadného pfedani a prevzeti takové ¢asti dila objednatelem;

(dale jen ,,zaru¢ni doba‘).

10.2. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran
od smlouvy.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni

1. V ptipadé prodleni zhotovitele s piedanim Dokumentace ¢i jakékoliv jeji ¢asti, ¢i plnénim povinnosti vV terminech
stanovenych v ¢lanku 5 této smlouvy vznika objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,3 % z ptislu§né
Ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad dodani
kteréhokoli stupné Dokumentace, ktery bude v rozporu s ¢lankem 4. odst. 4 bodem 4.2.6 této smlouvy obsahovat
neuplny nebo nespravny vykaz vymér nebo ktery v rozporu s ¢lankem 4 odst. 3 bodem 3.2 této smlouvy nebude
dodrzovat propocet investi¢nich naklada. Pokud zhotovitel neodstrani vadu Dokumentace spocivajici v neuplnosti ¢i
nespravnosti vykazu vymér nebo nedodrzeni propo¢tu investi¢nich nakladi ani ve finalnim znéni Dokumentace
predané k akceptaci, a to presto, ze k tomu byl objednatelem vyzvan v ramci pfipominek objednatele k upravam, je
zhotovitel vedle smluvni pokuty dle pfedchozi véty povinen zaplatit objednateli rovnéz smluvni pokutu ve vysi
15.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy ptipad poruseni povinnosti dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.500 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s
povinnosti odstranit vadu Dokumentace podle ¢lanku 10 odst. 5 bodu 5.3 této smlouvy. Smluvni pokuta podle tohoto
odstavce se nepouZije v piipadé vady spoéivajici v nedodrZzeni Odhadu nakladu, u které se uplatni smluvni pokuta
podle ¢lanku 11 odst. 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti
zhotovitele stanovené v ¢lanku 9 odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti
zhotovitele stanovené v ¢lanku 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢1. 12 této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 3.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s pInénim
jeho povinnosti podle ¢lanku 13 této smlouvy.

7. 'V ptipadg, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni Stavby, je objednatel opravnén uplatnit
vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. V ptipad¢, Ze se zhotovitel bez fadné a v€asné omluvy nedostavi na kontrolni den Stavby, je objednatel opravnén
uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad neomluvené absence zhotovitele
na kontrolnim dni Stavby. Za fadnou se omluva povazuje, pokud diivod netcasti neni zavinén zhotovitelem a pokud
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

jeucinéna pisemné (napf. e-mailem) a dorucena objednateli alespon dva pracovni dny pied konanim kontrolniho dne.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 60.000 K¢, pokud v dusledku vady Projektové
dokumentace nebo jeji ¢asti bude zruSeno zadavaci fizeni na zhotovitele Stavby. Zhotovitel neni povinen smluvni
pokutu uhradit, pokud prokaze, ze vadé Projektové dokumentace nemohl zabranit ani pfi vynalozeni odborné péce,
kterou lze po zhotoviteli opravnéné pozadovat.

Pro piipad prodleni thrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhité splatnosti vznika zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni objednatele. Opozdéna thrada
faktury v dasledku opozdéného uvolnéni financnich prostiedkti ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany
poskytovatele dotace) objednateli nezpuisobuje prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém piipadé
Zhotoviteli ani nevznika narok na uhradu Groku z prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

V ptipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové Ci textové Casti Dokumentace ¢i vykazu vymer, které
vyvolaji prace nad ramec pivodniho pfedmétu realizované predmétné Stavby (viceprace) o vice nez 2 % oproti
pivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné Stavby, ma
objednatel viici zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel
je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazd¢ dalsi jedno procento navySeni ceny Stavby nad 2 % oproti ptivodni smluvni
cené¢ bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné Stavby, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vys$i 2 % z celkové Ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce nepiekroci 30 % z celkové Ceny dila dle
¢l. 6 véetné DPH.

Pfi poruseni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 4 bodu 4.2.8 této smlouvy bez ohledu na to, kdy toto poruseni objednatel
zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy ptipad
pouziti specifického oznaceni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim
jeho povinnosti podle ¢lanku 4 odst. 6 bodu 6.2.3 této smlouvy.

Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu
ve vys$i 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty v souhrnu nepiesahnou 30 % z celkové Ceny dila v K¢ bez DPH.

Objednatel je opravnén domahat se nahrady ujmy za poruseni jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakakoliv
smluvni pokuta dle této smlouvy, a to v plné vysi/ve vysi piesahujici ¢astku zaplacenych smluvnich pokut za toto
poruSeni.

Smluvni strany konstatuji, ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za ptfimétené s ptfihlédnutim
k hodnoté a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkei sjednanych smluvnich pokut je predev§im funkce preventivni
a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajistuji pravni jistotu a zajmy objednatele na fadném a véasném
plnéni dila zhotovitelem.

Clanek 12
Pojisténi

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvani
této smlouvy az do okamziku skonéeni zaru¢ni doby dle této smlouvy pojistnou smlouvu na pojisténi profesni
odpovédnosti za Skody zplisobené tfetim osobam (tzv. profesni odpoveédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni) s limitem pojistného pInéni nejméné ve vysi 40 % Ceny (bez DPH) pro vSechny
§kodné udalosti v jednom (1) pojistném roce a soucasné s limitem pojistného plnéni nejméné ve vysi 20 % Ceny (bez
DPH) na jednu (1) pojistnou udalost za G¢elem pokryti celkovych ptipadnych $kod zpisobenych objednateli v
souvislosti s vykonem ¢innosti, které jsou predmétem této smlouvy.

Pojistna smlouva dle odst. 1 tohoto ¢lanku 12 smlouvy musi zahrnovat také kryti Skod zptsobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi profesni
odpoveédnosti za Skody zplsobené tfetim osobdm a pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpisobenou v souvislosti s plnénim Smlouvy, a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy
poddodavatelil je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli vzdy spole¢né s ptislusnou pojistnou smlouvou, ptipadné
pojistnym certifikatem (pojistkou), kterou je povinen piedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, piipadné pojistny certifikat (pojistka) budou vystaveny piislusSnou pojistovnou nebo pojistovacim

makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zédkona ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni
pozdé¢jsich predpist.
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Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli platnou a ué¢innou pojistnou smlouvu dle tohoto ¢lanku 12 smlouvy nejpozdéji
do 14 kalendatnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fadné a véas plnit veSkeré zavazky z pojistné
smlouvy pro n&j plynouci po celou dobu trvani jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 12 smlouvy, resp. zajisti, aby
pojistna smlouva byla fadné a v¢as prodluZzovana nebo obnovovana. Zhotovitel piedlozi doklad prokazujici trvani
pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od dorudeni vyzvy
objednatele.

Neptedlozeni originalu pozadovaného dokladu spliujiciho veskeré stanovené nalezitosti v uvedeném terminu,
ptipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje
podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdému stupni a verzi architektonické studie, Projektové dokumentace a k
jakymkoliv dokumentiim, listinam, na¢rtim, navrhtim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym
nebo poskytnutym zhotovitelem na zékladé této smlouvy, a to véetné vSech vystupl, bez ohledu na formu jejich
provedeni, zhotovenych v ramci jakéhokoliv dal§iho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tietimi osobami
(zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (déle jen ,,autorské
dilo*) vyhradni opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zékonti (autorsky zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,autorsky zdkon®), a to v uUzemné neomezeném rozsahu a vSemi zpisoby
odpovidajicimi tcelu, pro ktery je autorské dilo ur€eno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v
potfebném mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo urceno, zejména vsak za
ucelem realizace, provozovani, uzivani, adrzby, zmén, Gprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti,
a to vzdy od okamziku piedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych
autorskych prav a ptipadné dalSich prav dusevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro Gcely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava k
autorskému dilu nalezi a zaroven udélit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je
zaroven povinen mit k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu souhlas vSech autord takového autorského dila
ve smyslu autorského zakona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu na objednatele. Na
vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k autorskému dilu v plném
rozsahu na objednatele.

Pro vSechny pfipady, ve kterych nemtize zhotovitel z objektivnich divodt sam udélit objednateli opravnéni k
autorskym diliim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tieti osoba, kterd ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne bezuplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto ¢lanku
13 smlouvy, a to nejpozdé&ji v den piedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li objednateli v den
piedani pfislusného autorského dila piedlozeno v pisemné formé¢ udéleni opravnéni tieti osobou dle piedchozi véty,
plati, Ze ptislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vylu¢ny vykonavatel majetkovych autorskych prav k
ptislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 13 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo objednatele
udilet k autorskému dilu zcela nebo zéasti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav postoupen v plném
rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo z¢asti postoupit tieti osobg.
Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které
byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho &asti jakkoli upravovat a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz
zahrnuta v Cené specifikované v ¢lanku 6 této smlouvy.

Zhotovitel uzavienim této Smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu opravnén
s autorskym dilem voln¢ nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v rdmci Licence svoleni k jakékoli zméné nebo
jinému zasahu (provadét zmény a upravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo jeji
¢asti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obanského zakoniku. Smluvni strany déle vylucuji pouziti ustanoveni § 2382
obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény presvédceni autora.

Zhotovitel je opravnén se vefejné prezentovat jako autor dila, pfi¢emz takovouto vefejnou prezentaci vSak nesmi
dojit k majetkové a/nebo nemajetkové Gjmé na strané objednatele.
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Clanek 14
Vys$§i moc, preruseni provadéni dila, zména predmétu dila, vyhrazené zmény

1. Brani-li smluvni strané ve splnéni povinnosti vyssi moc, jak je definovéana v ¢lanku 14 odst. 2 této smlouvy (déle jen
,,Vys$8i moc*), prodluzuje se lhtita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani prekazky Vyssi moci za predpokladu, ze
dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 14 odst. 3 této smlouvy.

2. Pro ucely této smlouvy se Vyssi moci rozumi vyjime¢na udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt predvidana zadnou
ze smluvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji piedejit piijetim preventivnich opatieni, a ktera
je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena umyslné nebo z nedbalosti kterékoli smluvni strany.

3. V pfipadé, ze néktera ze smluvnich stran nemtize plnit své povinnosti v dusledku ptipadu Vyssi moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu Vys$i moci neprodlené poté, co se o vzniku takového piipadu
Vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla pti vynaloZeni odborné péée o vzniku takového piipadu Vyssi moci dozvédét.
V oznameni o piipadu Vys$§i moci povinnd smluvni strana uvede povahu Vys§i moci, pocatek Vyssi moci,
predpokladanou dobu trvani Vyss$i moci a mozné zptsoby odvraceni Gjmy, ktera by v disledku piipadu Vys$si moci
hrozila.

4. Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vys§i moc, je povinna ucinit vSe, co lze po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala Gjmu vzniklou druhé smluvni stran¢ z divodu, Ze neni schopna svou
povinnost spinit.

5. Objednatel mtze kdykoli v prubéhu trvani této smlouvy pisemné natidit zhotoviteli pferuseni praci, a to nejvyse na
180 kalendainich dnd. Oznameni o pferuseni praci musi byt uc¢inéno alespon pét kalendainich dni ptedem. Po dobu
preruseni praci nebézi lhiity pro dodéni plnéni zhotovitele uvedené v této smlouve. Zhotovitel nebude mit po dobu
preruseni plnéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu $kody ¢i jiné penézité
protiplnéni. Zhotovitel nebude mit ndrok na jakékoliv navySeni jiz sjednané Ceny v dusledku posunuti terminu
realizace piislusné ¢asti dila.

6. Zmeéna rozsahu dila:

6.1. Objednatel je kdykoli v pribéhu trvani smlouvy opravnén pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti plnéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve vét§im
rozsahu,
€) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouvé;
(zmény pfedmétu plnéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,,Zména dila®).
6.2. Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:
6.2.1. by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zptisobem, ktery je v rozporu s pravnimi
predpisy nebo profesnimi predpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;
6.2.2. Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpecnost osob; a/nebo

6.2.3. Zména dila by podstatné zménila povahu Stavby véetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na zakladé
smlouvy pievzal.

6.3. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za ucelem zvyseni kvality dila a plnéni
smlouvy, sniZzeni Ceny nebo k feseni situaci nepfedvidanych pfi uzavieni smlouvy. Objednatel neni povinen
navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4. Provedeni Zmény dila:

6.4.1. Natidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, ozndmi pisemné takovou skute¢nost druhé
smluvni strané, pficemz v oznameni uvede predmét Zmeny dila a jeji dlivody; zhotovitel uvede ve svém
navrhu Zmény dila také predpokladané technické feSeni a ocenéni Zmény dila.

6.4.2. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozd&ji do deseti kalendainich dnti od doruéeni ozndmeni o
Zmeéng dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadi Zmény dila, v niz podrobné uvede dopady
Zmeény dila na Cenu (vCetné prehledu veskerych nakladi nebo uspor), dopady na plnéni sjednané terminy
provadéni dila, ¢i jiné pFedpokladané disledky Zmény dila na zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady
Zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadti Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené. Zhotovitel
pii stanoveni dopadd na Cenu povinen vychazet z cen obvyklych, zejména z cen stanovenych piislusSnymi
oborovymi ceniky.

strana 23 (celkem 25)



Piiloha ¢. 2

6.4.3. Objednatel na zdklad¢ hodnoceni dopadlii Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila pisemné
schvali nebo odmitne.

6.4.4. Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmeény dila do schvaleni nebo odmitnuti Zmeény dila
objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény dila nebo zvysilo
néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouZilo termin poskytnuti plnéni dle smlouvy.

6.4.5. Strany jsou povinny pii provadéni Zmeény dila postupovat v souladu s ustanovenimi ZZVZ.
7. Vyhrazené zmény

7.1. Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k Stavbé vyhrazuje pravo zadat zhotoviteli
provedeni dodate¢nych praci souvisejicich s pfipravou zakazky, jakoukoli Dokumentaci, inZenyrskou ¢innosti,
dozorem projektanta a/nebo sou¢innosti pii vybéru dodavatele vztahujici se k Stavbé ¢i nékterym jejim ¢astem,
a to az do vyse hodnoty dosahujici 30 % z Ceny dle této Smlouvy. Prava a povinnosti smluvnich stran pfi této
vyhrazené zméné se Fidi ptislusnymi ustanovenimi této smlouvy (pfedevs$im ¢l. 14 odst. 6 této smlouvy)
vztahujicim se k poptanym plnénim, respektive touto smlouvou.

7.2. Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo zadat zhotoviteli provedeni
dodatecnych praci souvisejicich s provedenim opravy ¢i Gpravy nebo vytvoreni nového podkladu dle ¢lanku 2
odst. 5 bodu 5.1.1 této smlouvy, a to az do vyse hodnoty dosahujici 30 % z Ceny dle této Smlouvy. Prava a
povinnosti smluvnich stran pfi této vyhrazené zméné se fidi ptislusnymi ustanovenimi této smlouvy (pfedevsim
¢l. 14 odst. 6 této Smlouvy) vztahujicim se k poptanym plnénim, respektive touto Smlouvou.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv ziizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»ZRS%). Zvetejnéni smlouvy dle pfedchozi véty zajisti objednatel. Smluvni strany shodné uvadi, ze tato smlouva
neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné informace vyloucené z povinnosti uvetejnéni (s vyjimkou
uvedenou dale) a je vetné jejich ptiloh zplsobild k uvetejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvefejnénim
smlouvy, vcetné jejich pfiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni udaje zastupc smluvnich stran v podobé jmen a
kontaktnich udaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které¢ budou znecitelnény.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné piipadnych dodatkli, miize byt uverejnéna na profilu objednatele
ve smyslu ZZVZ.

3. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnou formou fadné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci
smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v urcitém ptipadé vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi
byt v souladu s piedpisy pro vefejné zadavani, predevsim se ZZVZ.

4. Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné, pak
takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvys$si mozné mife pfipustné pravnimi predpisy)
platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipadé se smluvni strany
dohodly, ze bez zbyteéného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim platnym,
existujicim a vynutitelnym, aby se dosdhlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi predpisy stejného Gcinku a
vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

5. Tato smlouva se iidi pravem Ceské republiky a bude vyklidéna v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi pfislusSnymi
ustanovenimi pfisluSnych pravnich ptedpist.

6. Strany vylucuji pro tuto Smlouvu nebo uzavteni dodatku k ni pouziti ustanoveni:
a) § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku (piijeti nabidky s odchylkou);
b) § 1798 az § 1801 obéanského zakoniku (Gpravu smluv uzaviranych adheznich zpisobem);
c) § 2591 ob¢anského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani sou¢innosti objednatelem);
d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);
e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);
f)  § 2611 obcanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfiméfené casti odmeny).

7. Zhotovitel na sebe vyslovné piebird nebezpeci zmeény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
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Piiloha ¢. 2

10.

11.

12.

zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapodist jakoukoliv svou penéZitou pohledavku za
zhotovitelem (v€etné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obéanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiZz splatné ¢i nesplatné, a to i bez
souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tieti osobé bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén postoupit
prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobég, s ¢imz
zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze v pravnim vztahu zalozeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji piednost pted
ustanovenimi zakona, jez nemaji donucujici ucinky.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem zalozenym na
kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym
zpusobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v souladu s odst. 3 tohoto ¢lanku 15 smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe uvedeno pfipojuji své podpisy.

Za objednatele v Hradci Kralové Za zhotovitele v [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]

Petr Koleta [bude doplnéno pred uzavienim smlouvy]
hejtman
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