

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 3

Veřejná zakázka: „**Vybudování zázemí pro zřízení dětské skupiny v Oblastní nemocnici Náchod a.s.**“

Identifikační údaje zadavatele:

Název Královehradecký kraj
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889546
Zástupce: Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová, tel.: +420 720 066 579, lhojnakosarova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu v otevřeném řízení, na stavební práce.

Zadavatel vydává bez přijetí dotazu k zadávacímu řízení dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tuto změnu a doplnění zadávacích podmínek.

1/ Zadavatel mění dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr takto:

Předmětem plnění veřejné zakázky **nebudou práce spojené s kácením stromů**. Konkrétně se jedná v soupisu stavebních prací o položky 2. – 9. (odstranění stromů) obsažené v objektu SO 05 Sadové úpravy. Aktualizovaný dokument, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávacích podmínek.

2/

Vzhledem k výše provedené změně v předloženém soupisu stavebních prací provádí zadavatel úpravu v zadávacích podmínkách.

Konkrétně se jedná o úpravu článku 5. Nově zní obsah dokumentace v tomto článku takto:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno na základě písemné výzvy zadavatele.

Dodavatel je povinen převzít staveniště do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků.

<i>Zahájení plnění:</i>	<i>Plnění bude zahájeno na Výzvu zadavatele Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: 06/2025</i>
<i>Dokončení stavební prací:</i>	<i>nejdéle do 32 týdnů od předání a převzetí staveniště</i>
<i>Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona</i>	<i>nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací</i>

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebo uživatele, nebude možné dodržet termín zahájení plnění veřejné zakázky, posouvá se automaticky i termín ukončení plnění veřejné zakázky.

Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Místo plnění:

Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod, p.p.č. 944/2, 944/3, 944/4, 945/1, 953/24 v katastrálním území Náchod.

3/

Následkem provedené změny v soupisu stavebních prací provádí zadavatel úpravu i v dokumentu Smlouva o dílo.

Konkrétně se jedná o úpravu článku 5, odst. 5.3. Nově zní obsah dokumentu v tomto článku takto:

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

<i>Zahájení provádění stavby:</i>	<i>Provádění díla bude zahájeno na výzvu zadavatele Předpokládaný termín zahájení: červen 2025</i>
<i>Dokončení stavební prací:</i>	<i>nejdéle do 32 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací zhotoviteli</i>
<i>Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona</i>	<i>nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací</i>

Místo plnění: Dolní areál Oblastní nemocnice Náchod, p.p.č. 944/2, 944/3, 944/4, 945/1, 953/24 v katastrálním území Náchod (dále jen „staveniště“).

Přílohy:

1. Zadávací podmínky v platném znění
2. Smlouva o dílo v platném znění
3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, v platném znění

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 29.4.2025 do 10:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

V Hradci Králové dne 12.3.2025

.....
Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření