

6

PP Bělohradská bažantnice – S část – kosení travních porostů

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travních porostů ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem na částech pozemků p. č. 210/2, 257/2 a 258 v k. ú. Lázně Bělohrad.

Seč na podporu modráska bahenního (v grafické příloze jsou plochy označeny žlutě) bude provedena v první fázi v termínu od 01.05 do 31.05. a ve druhé fázi v termínu od 15.09. do 31.10.

Seč na podporu prstnace májového (v grafické příloze jsou plochy označeny červeně) bude provedena v první fázi v termínu od 15.07 do 31.07. a ve druhé fázi v termínu od 15.09. do 21.10.

Pokosená travní hmota bude po důkladném vyhrabání z území přírodní památky Bělohradská bažantnice odklizená nejpozději do 10 dnů od provedení kosení. Využití či odstranění biomasy zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou.

Částečné plnění díla, tj. pokosení bez odklizení biomasy po každé etapě kosení vždy z celé plochy, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako částečné plnění.


Celková výměra kosených ploch je 4,2 ha.

Termín plnění: 31.10.2025

Termíny dílčího plnění: první etapa 10.06.2025, druhá etapa: 10.8.2025 a třetí etapa do 31. 10. 2025

Obr. Schematické znázornění ploch určených ke kosení (žlutě a červeně)

Přírodní památka Bělohradská bažantnice - severní část



0 50 100 m



— PP Bělohradská bažantnice