SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a v souladu se zákonem č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek
mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany:
1. Zhotovitel :
Adresa :
Statutární zástupce :
Zástupce pro věci technické :
Bank.spojení :
DIČ :
IČO :
Telefon :
E-mail :
(dále jen objednatel)

2. Objednatel : SUPŠSK, Hořice, p.o.
[bookmark: _GoBack]Adresa :   Husova 675, 50801 Hořice
Statutární zástupce : Ing. Petr Malý
Zástupce pro věci technické :  
Bank.spojení : 107-5077380227/0100
IČO :  60116871
DIČ :  není
Telefon :  +420 731161142
E-mail :  inf@supssk.cz
(dále jen zhotovitel)


Předmět díla
Realizace stavby „Střecha domeček“ dle projektové dokumentace Hořice – Domek v areálu SUPŠSK Hořice, Oprava konstrukce střechy  zpracované Ing. Davidem Pourem.

Termín plnění
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:
zahájení stavby:
dokončení stavby:

Cena díla
Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla ve výši:
Cena bez DPH
DPH
-------------------------------------------------------------------------------------------
Cena včetně DPH
Výše uvedená cena je maximální ve smyslu zákona c. 134/2016Sb. o zadávání veřejných
zakázek, v rozsahu zadávacích podkladu daných projektem stavby.
Cena je platná po dobu výstavby a obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné
vynaložit na úspěšné provedení díla.
Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová
úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude
jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

Financování a placení
[bookmark: _Hlk509048185]Platby budou prováděny za provedené práce na základě měsíčního dílčího plnění. Budou se
fakturovat práce a dodávky na základě předloženého zjišťovacího protokolu, který bude
předem odsouhlasen stavebním dozorem objednatele.
Splatnost faktur činí  21 dní.
Daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:
číslo smlouvy, název stavby, ICO zhotovitele a objednatele, DIC zhotovitele a objednatele,
název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůta
splatnosti, označení banky a číslo úctu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou
částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

Záruční lhůty
Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a ve vysoké kvalitě.
Na provedené práce poskytneme záruční lhůtu v trvání 60 měsíců na stavební část,
60 měsíců na komunikace ode dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Majetkové sankce
V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní
pokuta 1500,- Kč za každý den prodlení.
V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.
Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta
1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do
dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání
díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.
Smluvní penále lze odečíst z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.
Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelem požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na
náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

Kvalifikační podmínky
Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném
zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.
Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu
pro Českou republiku. 

Provádění prací
Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se
schválenou projektovou dokumentací, TKP příp. ZTKP a předpisy zejména v oblasti BOZP.
V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn
přístup k ní, je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo
k narušení časového postupu prací.
V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a
na své náklady zakryté práce odkrýt.
Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, jakož i forma této kontroly, budou upřesněny v odsouhlaseném Kontrolním a zkušebním plánu. Tento Kontrolní a zkušební plán bude zhotovitelem vypracován a předán k odsouhlasení v dostatečném předstihu před započetím příslušných prací. Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci dodávky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentací, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo. Lhůta pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dní – běží od oznámení objednateli.
Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po
celou dobu výstavby tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené
stavební činností třetí osobě.
Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid
veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré
dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušné trasy
protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).
Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván
zplnomocněný zástupce objednatele. Kontrolní dny se budou konat min. 1 x měsíčně.
Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorcem
objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních
povolení, protokolu o vytýčení podzemních a nadzemních vedení vlastníku dotčených
pozemku a zadávacích podkladu daných projektem stavby.


Povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební
a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti
objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.
Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti včetně vyjádření  o
všech podzemních vedení, v případě, že dojde k poškození podzemního vedení, u kterého
nebylo vyjádření zajistí objednatel jeho opravu a nese případné škody, které poškozením
vzniknou.
Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat
svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický
dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné
dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných
kontrol nebo zkoušek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své
stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům
připojí své stanovisko.
Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení
třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do
stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.
Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných
právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních
orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky
s potřebami objednatele.

Odevzdání a převzetí díla
Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním
protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a
obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu
příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy považuje za vadu, bránící užívání
předmětu díla.
Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně
dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání.
Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 5 dnů předem.
Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnu po dokončení díla a protokolárně je předá
objednateli.
O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů,
nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě
jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepíší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém
objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se
stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:
- protokoly o předání sítí dotčeních stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení se zdůvodněním změn stavby
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na veškerý použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadu
- geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy - listinné i digitální – 4x

Vady díla
Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a
následovně ustanoveními občanského zákoníku.
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.
Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat,
případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
V případě,  že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je
zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 2 pracovních dnu od písemného
oznámení vad a práce provést ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránili řádnému provozu  zhotovitel zajistí, jejich odstranění do 48 hodin od uplatnění reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel vyzve zástupce objednavatele do 24 hodin k jednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění vady. Pokud zhotovitel nenastoupí ihned k odstranění vady, má objednavatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším rozsahu u jiného stavebníka a náklady přeúčtovat k úhradě zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní
vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.
O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo  smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla
Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně
opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro
a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

Odstoupení od smlouvy
Objednatel muže odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce
nepravdivé údaje.
Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně
upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, muže pak
objednatel od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 30 dní po
lhůtě splatnosti.
Ostatní ujednání
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného
návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.
Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného
dodatku k této smlouvě. Věcná náplň  dodatku muže být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít  a
zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.


Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý
z účastníků. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.
Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách




V ……………… 	dne :



za objednatele: 						za zhotovitele:


…………………………..		  		               	 …………………………….
