

Vysvětlení, doplnění a změna zadávacích podmínek č. 1

(Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: „Výměna dveří do pokojů a místností v 1. až 3. nadzemním podlaží budovy LDN Opočno a výměny protipožárních dveří v objektu LDN Opočno“

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královehradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ70889546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

Ing. Lenka Hojná Kosařová, tel.: +420 720 066 579, lhojnakosarova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Uchazeč žádá o vysvětlení, prověření a úpravu smlouvy o dílo: Některé body smlouvy o dílo obsahují požadavky, které neodpovídají předmětu plnění:

Jedná se např. o požadavky na

- Geodetické zaměření
- Podepření bouraných konstrukcí
- Zkušební provoz
- Požadavek na zajištění buněk pro TDS, BOZP vč. sanitárních buněk

Dále uchazeč upozorňuje na potřebu úpravy několika odstavců ve smlouvě o dílo, vzhledem k rozporům a špatným odkazům na některé odstavce.

Odpověď na dotaz č. 1:

Návrh smlouvy o dílo byl zadavatelem upraven následovně:

V rámci odstavce č. 4.2. Předmět díla, byly odstraněny položky:

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;

V rámci článku 8 byl odstraněn ze smlouvy o dílo celý odstavec č. 8.7.10

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:

- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži). Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Dále zadavatel doplnil o příslušné odkazy některé odstavce ve smlouvě o dílo. Tato úprava nemění obsah návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 2 výzvy k podání nabídek.

Dotaz č. 2:

Uchazeč žádá o vyjasnění, zda je nutné v krycím listu nabídky uvést i pozici zedníka a uměleckého kováře.

Odpověď na dotaz č. 2:

V dokumentu, Příloze č. 1, Krycí list nabídky a souhrnné čestné prohlášení byl upraven, respektive vypuštěn požadavek na uvedení pozice zedníka a uměleckého kováře.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne 15.4.2025 v 10:00 hodin.

Tato dodatečná informace je uveřejněna na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky

Přílohy:

- 1/ Smlouva o dílo – upravená
- 2/ Krycí list a souhrnné čestné prohlášení – upravený dokument

V Hradci Králové dne 02.04.2025

Ing. Lenka Hojná Kosařová
na základě pověření

