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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 
se sídlem:  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
zastoupený:  Petrem Koletou, hejtmanem 
IČO: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:                                

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel                                         ASJ s.r.o. 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 

C 12651 

se sídlem:   503 12 Světí 8 
zastoupená:   Jiřím Švubem, jednatelem společnosti 
IČO:   252 81 861 
DIČ:  CZ25281861 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky nazvané „Rekonstrukce 
sociálního zařízení na DM – Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“ zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“). 
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Článek 1 
Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, 

že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, 

kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu 

v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením 

oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této 

smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy: 

Ing. Jiří Strnad, 

Ing. Václav Nýč, 

b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno samostatnou 

smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění 

c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno samostatnou 

smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku 

d) zástupce uživatele objektu: Mgr. Pavel Matějovský, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Nová 

Paka, 

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech smluvních: Jiří Švub, jednatel společnosti,

b) ve věcech technických: Ladislav Dědek, 

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Jiří Švub,

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným oznámením 

prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením tohoto 

oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního stavbyvedoucího pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň deset 

kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou 

(oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 

certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn 

do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění 

předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě 

oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci 

navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího. 

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či 
jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel 

povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení 
osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele. 

1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy ani 
vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku smlouvy není 

změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.03.2025 předložená v rámci 

veřejné zakázky. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou 

součást této smlouvy: 
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a) Příloha č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro povolení stavby (tvoří samostatný 

dokument) 

b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace 

(rozpočet) 

c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument) 

d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument) 

e) Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace (není relevantní) 

f) Příloha č. 6 – Změnový list (vzor) 

g) Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor) 

h) Příloha č. 8 – Reklamační protokol (vzor) 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 
a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval 
objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí. 
2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, 

uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a 

úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a 

přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou 

provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě 

níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho 

součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla.  Objednatel se zavazuje 
řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 
Předmět díla 

4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely realizace 

stavby s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení na DM – Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“ (dále jen 

„stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním: 

4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „příprava 

stavby“); 

4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“); 

4.1.3 zpracování dokumentace, a to: 

a) výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech 

stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „dílenská dokumentace“); 

b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při realizaci 

díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace skutečného provedení 

stavby“);  
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c) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro povolení stavby, došlo-li při realizaci díla k 

nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro povolení stavby (dále jen „dokumentace pro 

vydání kolaudačního rozhodnutí“); 

d) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních 

řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně 

dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní dokumentace“); 

(„dílenská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, „dokumentace pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí“ a „provozní dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“); 

4.1.4 inženýrská činnost za účelem zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem 
anebo v souvislosti se změnou záměru před dokončením (dále jen „inženýrská činnost“), v rámci jejíhož 

výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska příslušných správních orgánů 

a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad rámec vydaného povolení záměru); 

4.1.5 zkušební provoz stavby, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále jen „zkušební 

provoz“) 

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ a „zkušební provoz“ dále společně také jako „dílo“, 

případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“). 

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména: 

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a 

energií během provádění stavby;  

- zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a projednání a zpracování DIO; 

- provádění a řízení stavebních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení stavebního deníku; 

- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících 

rozvodů při bouracích pracích; 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého 

uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou 
přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy; 

- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich; 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele 

v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu objednatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;  

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- odstraňování vad v záruční době; 

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů a jejich 

provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů; 
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- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;  

- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, 

certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozbory vody apod.; 

- geodetické zaměření včetně geometrického plánu se zajištěním vkladu na katastrální úřad. Geodetické 

zaměření (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření 

skutečného provedení předáno objednateli v 4 tištěných a 1 datovém vyhotovení, GP budou potvrzeny 

katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad pro každou parkovací plochu samostatně. Bude 

zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě;  

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;  

- příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění kolaudačního 

rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce. 

4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu 

úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro vyloučení 

pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení 

a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému provedení a dokončení díla jako 

například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Součástí 

díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu dle této smlouvy.  

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby;  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení stavby a 

podmínky správců sítí; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 

na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci pro povolení stavby s vyznačením odchylek (dokumentace 
skutečného provedení stavby) ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré v elektronické formě na záznamovém 

nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu. 

4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami a 

předpisy účinnými v době provádění díla. 

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o 

požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. § 145 a násl. zákona č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dalších obecně závazných 

předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací 

dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky. 

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací 

stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke 

stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 

důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení 

budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. Znečistění je zhotovitel povinen odstranit na své 

náklady a ihned, nejpozději téhož dne. 

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz 

odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle 

zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při 

provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních 

předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními 

předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho 
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činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní 

prostředí.  

Článek 5 
Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, 
obstarat kolaudační rozhodnutí a předat dokončené dílo (včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či 

jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve 

smyslu stavebního zákona) objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla 

jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.  

5.2 Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž výzva k plnění 

bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.  

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít staveniště od objednatele 

do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 3 pracovních 
dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných 

pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby 

podle této smlouvy. 

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Zahájení provádění stavby: 
Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele 
k zahájení prací  

Předpokládaný termín zahájení: 06/2025 

 
Termíny plnění: 

1. etapa: 
Převzetí staveniště a zahájení prací: na výzvu objednatele 

(poslední týden v červnu 2025) 
Provedení vlastního díla: do 11 týdnů od převzetí 

staveniště včetně zajištění souhlasu předčasného užívání 

díla (pro 1.etapu)  
 
2. etapa: 
Převzetí staveniště a zahájení prací: na výzvu objednatele 

(poslední týden v červnu 2026) 
Provedení vlastního díla: do 11 týdnů od převzetí 

staveniště včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí pro 
celé dílo (1. i 2. etapa), na jehož základě bude možné 

trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního 

zákona. 

Místo plnění: Domov mládeže, Kumburská 1028, 509 01 Nová Paka (dále jen „staveniště“).  
5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt 

uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy.  

5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a 

převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně 

prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak stanovená lhůta 
provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v 

souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném 

prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou 

případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení 

o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty 
pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok 

na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel 

nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. 
Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení 

plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 
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5.7 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační rozhodnutí 
nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených 

správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak pouze za podmínky, že 

zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a dle pokynů 

objednatele.  

Článek 6 
Cena díla a změny rozsahu díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, 

stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, inženýrskou činnost, 

vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti 
s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:  

cena bez DPH 11.996 988,25 Kč  

DPH samostatně   2.519 367,53 Kč  

cena s DPH  14. 516 355,78 Kč  

(dále jen „Cena“). 

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.  

6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu 

díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo případů změn DPH, je 
účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.  

6.4 Změna rozsahu díla: 

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli: 

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v menším 

rozsahu; 

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve 

větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“). 

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud: 

a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s 

právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit; 

b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na 

základě smlouvy převzal. 

6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a 

plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel není 

povinen návrhu zhotovitele vyhovět. 

6.4.4 Provedení Změny díla: 

6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost 

druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel 

uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla. 

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení 
oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž 
podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), 

dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na 

závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů 

Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.  
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Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, uvedených 

v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy; 
v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, 

ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce 

zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy 

o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této 

smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,98.  Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné 

cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, 

zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném 

souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ. 

6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru projektanta. 
V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn předložit hodnocení dopadů 

Změny díla ke schválení objednateli. 

6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla 

písemně schválí nebo odmítne. 

6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen připravit 

podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení hodnocení dopadů Změny 

díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále obsahující oceněný položkový rozpočet 

Změny díla, časový dopad na harmonogram díla a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně 
díla včetně označení revize.  

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 

Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny 

díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle 

smlouvy.  

6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními 

ZZVZ. 

Článek 7 
Způsob úhrady Ceny a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za podmínek 

stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou 

v této měně. 

7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani požadavků na 

fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy. 

7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady do 
celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku rovnající se 10 % Ceny je 
zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná faktura“). 

7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu zhotovitelem 

provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, odpovídající skutečně 

zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po 

uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem 

provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem 

a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh 

soupisu provedených prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu 

provedených prací TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis 
neodpovídá smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá 

TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu 

soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, považuje se 

za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených prací podepíše 

a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve 

smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZoDPH“). Přílohou všech dílčích faktur bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem 

provedených prací za fakturované období. 
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7.4.2 Přílohou konečně faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a podepsaný 

objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a 

převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná částka bude uhrazena 

objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách: 

1. splátka – částka rovnající se 7 % (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy, 

2. splátka – částka rovnající se 3 % (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po předání objednateli zhotovitelem originálu bankovní záruky sjednané za podmínek článku 14.10 této 

smlouvy. 

7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této 

smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je 

splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje 

objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek 

objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo 

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě 

neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury. 

7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má objednatel 

provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a podpis 

TDS objednatele) – dílčí faktura, 

k) označení díla, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná faktura. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho části třetí 

osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek 

sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením 

jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, 

pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění 

příslušné části závazku ve vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného 

plnění. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen 

jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však 

k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele 

objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo 

objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám 

z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve 

zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku 

zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel 
nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této 

smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této 

smlouvy. 
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7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá evidován 

nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na 

veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli v období dvanácti (12) měsíců 

předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností 

vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 

7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně 

za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při 

smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců 

DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“). 

7.11  V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení 

faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je 

oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu. 

7.12  Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň 

dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců 

DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý 

bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve 

smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v 

budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané 

hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu 

dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto 

objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 

objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

7.13  Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne 
poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy a je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným ke 

kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim potřebnou 

součinnost. 

 

Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této smlouvy 

a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění 

dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s 

požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které 

zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány objednatelem. 

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto 

pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel 

bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení 

předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak 

pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny 

vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení 

předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků 

řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti 
kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené 

provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu 

bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění zhotovitele způsobené provedením takového 

pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy. 

8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému 

stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich 

příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle 

§ 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 

Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona. 

8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / dílenskou 

dokumentaci.  
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8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, 

příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

8.2 Kontroly průběhu výstavby 

8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li objednatel 
písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny 

dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele 

a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob 

poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců 

výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.  

8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a dle svého 

uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 

povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje 

důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel 
oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména 

vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, 
odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro 
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, 

resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v objednatelem stanovené 

lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.3  Použití materiálů a věcí při provádění díla 

8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným zkouškám 

nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené 

objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do 

díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 

kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak 

veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 

materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.4 Kontroly zakrývaných prací 

8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny 

předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před 

jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke 

kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud 

zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. 

Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich 

prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů 

použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných 

částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné 

dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle 

odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je 

zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě 

vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

 

8.5 Zkoušky 

8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, 

konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a 

měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování zákonných 
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požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“), ochrany životního prostředí. 

8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí 

podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 

jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu 

smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, 

dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro 

jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen 

zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do 

stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se 

strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne 

překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném 

rozsahu. 

8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného 

díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení 

zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením dodatečné zkoušky již uhradil, je 

zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli. 

8.6 Stavební deník 

8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště.  
 

8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem 

v úvodním listu každého stavebního deníku. 

8.6.3 Stavební deník bude veden v elektronické formě. K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě 

umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak 

zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Pokud je stavební deník veden v 

listinné podobě, tak je zhotovitel povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis 

denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 

nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 

náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7 Staveniště a jeho zařízení 

8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací 

do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude 

vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému 

území a který se stane přílohou této smlouvy ve smyslu její nedílné součásti.  Náklady na zřízení staveništních 

přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště 
a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného 

díla objednatelem bez výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí 

nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.  

8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 

odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  

8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby 

zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního 

prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru 
staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka 

zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 

ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 
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8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši zhotovitel.  

8.7.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup 
cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn 

umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí 

staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci 

díla. 

8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí 

území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva 

třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi. 

8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provádění díla 

po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné omamné a 

psychotropní látky.  

8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce 

umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve 

smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů má objednatel nárok 

na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 

8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:  

- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži). 

Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, 
tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x 

věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny 

uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

8.8 Použití poddodavatelů 

8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen 

„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel 
odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel. 

8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění 

smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, 

aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny 

fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 

Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností 

spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou. 

8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat 

provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně 

odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených 

poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže 

objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele. 

8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 

provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k plnění 

prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.  

8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň 

deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy 

název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel provést 

a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení 

takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje 

kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti 
kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění 

předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu 

smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 
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8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby. 
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být 

tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby. 

8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit 

objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky 

objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu schválení objednatele. 

8.10  Pracovněprávní předpisy  

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 

odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy 

dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré 

pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní 

dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný 

kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, 
sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele 

z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení 
správního řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení 

pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že 

po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši 

tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení 

předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli 

ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této 

smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou 

část Ceny na závazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením 

k uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a 

objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro případ, že 

nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 

předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů 

ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci bezhotovostním převodem dle podmínek 

posledně uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje 
prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým 

zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.  

 

8.11  Užití díla 

8.11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, 

návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na 

základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci 

jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli 

zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní 

oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími 

účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 

množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem 

realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, a 

to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).  

8.11.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem majetkových 

autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být 

oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva 

k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. 

Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového 

autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu 

na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k 

autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.  
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8.11.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k 

autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, 

objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto 

článku 8.11 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li 
objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí 

osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel 

majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu. 

8.11.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.11 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné právo 

objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv 

postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti 

postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence 

objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat 

a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně. 

8.11.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu 

oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli 

změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla. 

8.11.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy (nebo 

její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 

2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora. 

8.12 Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

8.12.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 

kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni; 

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 

833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou 

zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 

článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a 

písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; 

a 

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána 

ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady 

(EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 

ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

8.12.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení 

naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.12 smlouvy. 

8.12.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele 

ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů 

a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

8.12.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho 

poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných 

orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 

informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a 

takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části 
odstoupit. 

Článek 9 
Předávání a přejímání díla 

9.1. Provádění díla 

9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným 

dokončením a předáním zkolaudovaného díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně 
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dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami 
této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá 

veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.   

9.2. Předání a převzetí díla jako celku 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí 

díla v místě stavby; podmínkou výzvy k přejímce je získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel 
zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí 

díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s 

předáním díla. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude 

zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 
9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, 

byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový termín; v takovém 

případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad. 

9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 tohoto článku, 

zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci pro vydání kolaudačního 

rozhodnutí a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. Pokud nebudou při 

převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. 

9.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a 

komplexní provedení a dokončení díla, zejména pravomocné kolaudační rozhodnutí a protokol o předání a 

převzetí díla. 

9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

e) soupis příloh protokolu. 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které 

brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho 

přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale 

jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů 

pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem 

dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, 

nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat 

protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a nedostatků včetně 

termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude opakováno v nezbytně nutném 

rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.  

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 

odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, stanoví 

nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této 

smlouvy. 

9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují smluvní 

strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá bez výhrad. 

V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s prohlášením 

objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem převzato podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.  

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 

Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové 

dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli veškeré 
podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem 
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použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy 
a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal 

v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele. 

9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 

objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele zhotovitel 

dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu 

vyvolala, popř. si je vyžádala. 

Článek 10 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud 
v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak 

nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo 

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 

opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 

které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných předpisů, 

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství 

je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá objednatel k okamžiku 

jeho předání zhotovitelem. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí 

díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí 

díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 

svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či 

nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada 

vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do 

úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy přímo přecházet 

do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 

zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí 

zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to 
objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované 

objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 
Odpovědnost zhotovitele 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla 
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11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, 

včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 

vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode 
dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (dále jen „záruční doba“). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá 

za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se 

zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započetím používání materiálů při realizaci předmětu díla. 

V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele 

požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo 
doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu 
popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění 

vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny. 

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 

(kategoriích): 

⮚ Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho 

části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení 

díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní 

potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. 

Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení 

běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od 

telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

⮚ Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento 

stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy 

řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel 

zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí 

odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. 

⮚ Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespadají do 

kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede 

dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady 

a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. 

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji 

v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této 

doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat 

objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada 

odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se 
smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena 

znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění 

vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny. 

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. 

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedeni v této smlouvě nebo ve 
stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za objednatele jednat, 
prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly. 

⮚ Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení 

požadavku 

⮚ Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle 

(Hot-line): v pracovní dny v době 8:00-17:00 

⮚ na e-mailové adrese:  v režimu 7x24x365 

11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel povinen 
neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu způsobují a věc nahradit 

neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, že nahrazení věci není v dané lhůtě 
prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na přiměřené lhůtě. 

11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 anebo 
11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele k odstranění vady využít jinou 
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(třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či nefunkční část plnění, a to ve 
srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, a je-li to z hlediska nabídky trhu možné 
v technických a cenových parametrech obdobných nebo i vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad 
nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit 
do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto 

se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé částí. Ujednání 

uvedené v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou věc 

dle tohoto odstavce. 

11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou dotčena práva 

objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či 

osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. k objektům díla. 
Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora 
uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv 

vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je 

reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto článku 

smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o 

neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů 

na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace prokázat. V případě, že se uživatel 

objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti 

znalec v příslušném oboru určený objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu 

platí obdobně pro sporné reklamace s požadavkem na nahrazení věci. 

11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace: 

11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 

celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. 

Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné 

podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace. 

11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně 

způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. 

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 

V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění 

vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava vadné části 

Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních 

dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem 

s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu 

vytknutou v záruční době. 

11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla: 

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem nebo 
doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést 

bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději 

do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak 
nebo nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním 

okolnostem jinak. 

11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 

nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 smlouvy. 

11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje odpovědnost 

zhotovitele za vady dle právních předpisů.  

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli 
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11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností v souladu 

s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo věcí převzatých od 

třetích stran v průběhu provádění díla. 

11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit 

jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této 

zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním 

této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou 

případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této 

smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním 

zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 
Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností 

zhotovitele dle článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy. 

11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby v případě 

porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit 

objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této 

smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku porušení této 

smlouvy ze strany zhotovitele. 

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele 

11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků, 

náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly 

v souvislosti s: 

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho části, 

pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku úmyslného jednání 

nebo nedbalosti objednatele; a 

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

i. vyplývá z kterékoliv části díla; a 

ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo osobou, 

za kterou zhotovitel odpovídá; 

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní 

nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné 

sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento 

důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma 

způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí 

strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na 

základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele 

11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny následující 

podmínky: 

a) prodlení bylo způsobení Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele dle článku 

15 této smlouvy; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu objednatele; a 

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval 

objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to 

bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí náležitosti stanovené 

v článku 15.3 smlouvy. 

 
Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací 

uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného 
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dokončení stavebních prací.  

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla 

uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného 

předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy.  

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 smlouvy 
činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) nebo 

nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
smlouvy. 

12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, pokud 
nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 nebo 
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 nebo 
11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu. V případě 

nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000, 
- Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení 

opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín.  

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.7 
této smlouvy. 

12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance s ustanovením 
čl. 8.10 této smlouvy činí 10.000 Kč.  

12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 8.2.2 
smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu. 

12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo 
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne. 

12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo objednatelem ve lhůtě 
dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelem zaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení. 

12.1.15 Smluvní pokuta za každý jednotlivý porušení povinnosti zhotovitele provést exkurze studentů dle čl. Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy činí 10.000 Kč, a to za každou neuskutečněnou exkurzi. Tuto smluvní pokutu 
je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, povinen zhotovitel zaplatit na účet 

kterékoliv střední školy ze škol uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů 

této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí díla jako celku objednatelem 
bez výhrad. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její 

zaplacení prokázat, a to nejpozději do 3 dnů uplynutí lhůty splatnosti této smluvní pokuty. Smluvní pokutu lze 

rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.  

12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.11 smlouvy.  

12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.12 smlouvy.  

12.1.18 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.9 nebo 
14.10 smlouvy. 

12.1.19 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení dle čl. Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů. smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný 

případ porušení povinnosti. 
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12.1.20 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve lhůtě 

stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý 

den prodlení.  

12.1.21 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené 

s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 

především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy 

objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

12.1.22 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.  

12.1.23 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury 
k zaplacení. 

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 

0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění 

finančních prostředků ze státního rozpočtu (případně ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezpůsobuje 

prodlení objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém případě zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku 

z prodlení podle tohoto odstavce smlouvy. 

Článek 13 
Odstoupení od smlouvy 

13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními předpisy anebo 

touto smlouvou. 

13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě: 

a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé; 

b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;  

c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným v této 

smlouvě; 

d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

e) nezjednání nápravy ani v objednatelem stanovené lhůtě podle bodu Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této 

smlouvy; 

f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy; 

g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o 

úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na 

zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

h) že zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil 

takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, doručené zhotoviteli, 

kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 

patnáct kalendářních dnů; 

i) nebylo schváleno financování realizace stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno, a/nebo financování provedení stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu stavby a/nebo 
díla; 

j) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat. 

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:  

a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a 

nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet 

kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli; 

b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení. 

13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla 

být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní 

strana právo od smlouvy odstoupit. 
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13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají 

dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. 

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených 

prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno učinit, zejména na taková opatření, 

která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení této povinnosti ponese odpovědnost za újmu 

vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je 
objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich 
náhrady domáhat v souladu s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. 

Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle 

smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 

zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla 

včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo 

jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla 

objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran nabytá před 

účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy 

ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanovení této smlouvy 

týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 

této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle 
čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

Článek 14 
Další ujednání, pojištění a bankovní záruka 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,  mezinárodní 

normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a 

účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami 

jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou 

v průběhu provádění díla.  

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je 

povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro objednatele 
prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených, ani jinou 
kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s prováděním díla anebo stavbou. 
Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který 

tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. 

Vzniklé prodlení s prováděním díla bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. se na 
předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 

hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní den. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i 
zhotoviteli ostatních objektů stavby tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. 

O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí i 
zhotoviteli ostatních objektů stavby. Nedojde-li k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat 

objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je 

tímto rozhodnutím zavázán. 

14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této 

smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle 

občanského zákoníku.  

14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla 

objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost nastane 
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dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke 

společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které 

předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je 
oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 

ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být 

učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu 

povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti 

zhotovitele stanovené smlouvou.  

14.9 Pojištění 

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 

dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (včetně) 

pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující 

se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 

poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, 

výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za 

kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou 

nebo novou, stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí 

obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména 

ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 

rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 

odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná 

k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen 

Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v 

plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele 

nebo jiných osob.  

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 

dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (včetně) 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku 

způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené 

pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka 

pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 13.000.000 Kč. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) 

s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 

pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  

14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli 

nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na obdobná pojištění, 
a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel 

povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným 

certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná 

smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo 

pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o 
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle 
tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání 

jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 

prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění 

objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 
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14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném 

termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou 

dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy. 

14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, 

a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při 

pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu 

předmětu plnění. 

14.10 Bankovní záruka 

14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné plnění svých 

závazků dle této smlouvy v záruční době ve výši 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozději do pěti pracovních 

dnů od počátku běhu záruční doby. Objednatel požaduje, aby platnost této bankovní záruky byla 
stanovena od prvního dne běhu záruční doby (včetně) a trvala (případně s dostatečným předstihem 

obnovována) nejméně do skončení záruční doby dle této smlouvy. 

14.10.2 Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné neudržování v 

platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení smlouvy a je 

důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy. 

14.10.3 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka se 

zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka 

bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení služeb dle této Smlouvy. 

Bankovní záruka bude objednatelem použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly 

nedodržením povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků 

bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného 

dluhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých v záruční 

době dle této smlouvy či případného nároku na náhradu škod způsobených zhotovitelem, nebo jakékoli 

částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době. 

14.10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky zejména pokud:  

a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy;  

b) objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele; 

c) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen 

a která vůči němu byla objednatelem uplatněna. 

14.10.5 Objednatel je povinen originál bankovní záruky zhotoviteli po uplynutí záruční doby vrátit, pakliže o to 

zhotovitel objednatele požádá, a to do třiceti dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele k jeho vrácení. 

Článek 15 
Vyšší moc 

15.1       Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy (dále jen 

„Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, 

že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.  

15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána 

žádnou ze smluvních stran uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, 

a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli 

smluvní strany. 

15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna 

informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu 

Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci 

dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší 

moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu 

Vyšší moci hrozila.  

15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě 

požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou 

povinnost splnit.   
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Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Smluvní strany shodně uvádí, že tato 

smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s 

výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a 

strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních 

stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny. 

16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 

objednatele ve smyslu ZZVZ. 

16.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a 

objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí 

příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

16.4 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 

b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 

c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem); 

d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 

e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

16.5 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

16.6 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za 

zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či 

nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i 

bez souhlasu zhotovitele.  

16.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako 

takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn 

postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě, 

s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 smlouvy tímto není dotčeno.  

16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 

občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před 

ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

16.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 

a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě 

výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především 

se ZZVZ. 

16.10 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem 

ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-
mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené 

oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno 

některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.  

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně osobně 

či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu nelze užít pro 

písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány 

dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy. 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány: 

a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo 

okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 
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b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky adresáta 

(druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po 

16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní 

den; 

c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta 

(druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti 

kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za 

doručenou posledním dnem této lhůty;  

d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy zásilku 

odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození. 

16.11 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.12 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné, 

pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními 

předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní 

strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními 

předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením. 

16.13 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným 

způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s článkem 16.9 smlouvy. 

16.14 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých 

ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích 

důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.  

16.15 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 14.04.2025 
č. usnesení RK/10/628/2025.  

 
 
Objednatel v Hradci Králové:                                                             Zhotovitel ve Světí: 

  

 

………………….. 
Petr Koleta, hejtman 
Královéhradecký kraj 

 

……………………….. 
Jiří Švub, jednatel společnosti 
ASJ s.r.o. 

 

 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 25-15
Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: 29.10.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
nezávazný rozpočet s nezaručenou úplností

Cena bez DPH 11 996 988,25

íazba daně Základ daně
DPI-základní 21,00% 11 996 988,25

snížená 12,00% 0,00

Výše daně
2 519 367,53

0,00

Cena s DPH v CZK 14 516 355,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_______________________ Razítko__________________ Datum a podpis:______________________ Razítko___________

Objednavatel Zhotovitel

patům a podpis:_______________________ Razítko__________________ Datum a podpis:..........   Razítko___________
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-15

Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Nová Paka, Kumburská 1028 Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29. 10. 2024

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 11 996 988,25 14 516 355,78

soc_zme 
_10_2024

stav

Stavební úpravy v části stavby - Úprava 
sociálních zařízení ubytovací části - Změna 
10/2024

Stavební část

11 996 988,25

8 213 928,87

14 516 355,78

9 938 853,93
ZTI Zdravotní technika 2 556 431,62 3 093 282,26
el_cu24 Elektroinstalace 1 036 307,76 1 253 932,39
vzd Vzduchotechnika 47 320,00 57 257,20

vrn Vedlejší a ostatní náklady 143 000,00 173 030,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc zme 102024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
stav - Stavební část

KSO:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

8 213 928,87Cena bez DPH

DPI- základní 
snížená

Základ daně 
8 213 928,87 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
1 724 925,06 

0,00

Cena s DPH v CZK 9 938 853,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_________________ Razítko................................ Datum a podpis:_______________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
stav - Stavební část

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: 29.10.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Ty Kód
P

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 213 928,87

D HSV Práce a dodávky HSV 1 005 392,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 662,44
Žazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl i i i

1 K 340271041 přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl m2 0,606 1 171,93 710,19
.150 mm............................................................. j............j____________ i_____________

w "1.41" 0,3*2,02 0,606
Žazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plij I

2 K 340271045 přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl m2 21,816 1 090,31 23 786,20 i

w "34" 0,9*2,02*6 10,908
vv "29-30" 0,9*2,02*6 10,908
vv Součet 21,816

3 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na j I

, , , m2 6,750 765,34 5 166,05:
tenkovrstvou maltu tl 100 mm [ | |

w 0,25*(2,7+1,8)*6 6,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 264 918,44
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních I í i4 | K |611323111
stropů rovných tloušťky do 5 mm nanášená m2 52,164 246,25 12 845,39
ručně i I i

w a5*0,1 52,164

5 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do | Im2 44,844 295,73tmelu____________ _________________________ । 13 261,72

vv a12 0,9*2,02*6+0,9*2,02*6+0,3*2,02 22,422
vv a12*2 44,844

6 K ^612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních j I
u .. . . . m2 149,450 205,09 30 650,70

sten tloustky do 5 mm nanasena rucne [ ] j
vv a6*0,1+a12*2 149,450

7 K 632451234
Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes I I

m2 298,080 475,98
45 do 50 mm [ [ |

141 880,12

vv a4 298,080

8 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu I „ I ___

m2 298,080 40,87
litému potěru C25 ZKD 5 mm tl pres 50 mm [ j [

12 182,53

w a4 '298,080
Obvodová dilatace podlahovým páskem zlí I

9 K 634112113 pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo m 338,400 27,11 9 174,02

vv (3,45+3,6)*2*4*6 338,400

10 K 1642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních i , j
, . , □ А „ kus 7,000 569,14kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | | [

3 983,98

vv é+i 7,66ó
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s I | I

11 155331563 protipožární úpravou tl stěny 110-150mm kus ; 1,000\ 2 940,00 2 940,00
rozměru 900/1970, 2100mm \ \ \
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- TyPC y Kód
D Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

zárubeň jednokřídlá ocelová obložková i i j
72 M \55331462 šroubovací tl stěny 110-150mm rozměru \ kus i 6,000 l 6 333,33 37 999,98 \

^W/iaza^jQmm_______________ ___ _______________
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 417 405,54

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb í i i
13 K 949101111 s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do m2 521,640 69,00 35 993,16 i

150ka/m2________________ __________________ I________________________________
vv a5 521,640

14 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby I I \ ...
pn výšce podlaží do 4 m | j ( ?

66 591,28

w 3,75*(3,45*7+0,15*8)*6 570,375
15 | K ^953943211 Osazování hasicího přístroje j kus } 12,000} 214,21 2 570,52 i

16\M \ 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | kus 12,000^ 1110,00 13 320,00 i

w "ost13" 12 12,000

165 K 953993311
Osazení bezpečnostní, orientační nebo I ™ ™<J ..

, . . , „ kus 50,000 58,44 2 922,00 i
informační tabulky samolepicí ] ] [

766 M 735345
tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční I , I

kus 50,000 57,10 2 855,00 i
200x87mm samolepicí [ | j

17 K 962031011
Bourání příček nebo přizdívek z cihel I „ i

, , , , m2 150,912 150,61 22 728,86 i
děrovaných tl do 100 mm | ]

w "tl. 50mm"
w "30" 0,6*2,62*6 9,432
w "31" 0,6*2,62*6 9,432
w "33" 0,6*2,62*6 9,432
w "34" 0,6*2,62*6 9,432
w "tl. 100mm"
w "31" 3,6*2,62*6 56,592
w "34" (2*2-0,4)*2,62*6 56,592
vv Součet 150,912

18 K 962031013
Bourání příček nebo přizdívek z cihel í I \

12 518,95
děrovaných tl přes 100 do 150 mm | ] ]

W "32" (3,6*2,62+1,05*2,1+2,75*0,15)*6 72,297...........................
19 | K ^962051114 Bourání příček ze ŽBtl do 50 mm | m2 j 6,288^ 207,79 1 306,58

vv "33" 0,4*2,62*6 6,288
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin | í j

20 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm m3 i 16,394 3 970,20 65 087,46
pl přes 4 m2 lil

w a4*0,055 16,394

21 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo í 1 1

27 342,88
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | ] |

vv a4 3,45*3,6*4*6 298,080

22 K 968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 | m2 i 85 104? 434 56

36 982,79

w 0,8*1,97*9*6 85,104

23 K 978035121
Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm I I ne™

, m2 1 567,697 25,99
odsekáním v rozsahu do 10% i [ i..........................

40 744,45

w "strop"
w 3,45*3,6*7*6 521,640
W a5 Mezisoučet 521,640
w "stěny"
w "28" ((3,45+3,6)*2*2,62-0,8*1,97*2-2,1*1,6)*6 182,580
w "29" ((3,45+3,6)*2*2,62-0,8*1,97*2-2,1*1,6)*6 182,580
w "30" ((3,45*2+3,6-0,6)*2,62-0,8*1,97*2-2,1*1,6)*6 116,556
vv "33" (((3,45+3,6)*2-0,4-0,6)*2,62-0,8*1,97-2,1*1,6)*6 176,316
vv "34" ((3,45*2+1,7)*2,62-0,8*1,97*2-2,1*1,6)*6 96,120

w "35" ((1,7+3,45+1,7+2,03+0,56)*2,62-0,8*1,97*3-2,1 *1,6)*6 99,869

vv "36" ((3,45+3,6)*2*2,62-0,8*1,97-2,1*1,6)*6 192,036
w a6 Mezisoučet 1 046,057
w Součet 1 567,697

24 K 978059541
i Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních I „ I __ „„ J
i obkladacek plochy pres 1 m2 .................................[............[....................... J..........................

} 10 083,95

vv "sokl podlah keramických"
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PČ Ty
P 

vv 
w 
w 
w 
vv 
w

Kód Popis

"31" (3,35*2+3,6-0,8)*0,15*6 
"32-33" ((3,35+3,6)*2-0,8*2)*6*0,15 
"34" ((3,6+3,45)*2-0,8*3-2-1,6)*0,15*6
"35" ((3,6+3,45)*2-0,8)*0,15*6
Součet

MJ Množství

8,550
11,070
7,290

11,970
72,630

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 985131411
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
stlačeným vzduchem m2 521,640 146,38 76 357,66

w 3,45*3,6*7*6 521,640

D 997 Přesun sutě 282 659,72

26 i K í997013117 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v přes 21 do 24 m 1 86,795 1 180,73 102 481,46

27 i K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením 1 86,795 301,14 26 137,45 i

28 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

1 215,130 13,15 15 978,96

w 86,795*14 "Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

1 215,130

29 i K 997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17
09 04______________________________________

86,886 1 589,00 138 061,85

D 998 Přesun hmot 10 745,88
Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v přes

30 K 998014022 18 do 52 m z betonových dílců s nezděným 1 40,134 267,75 10 745,88

D PSV Práce a dodávky PSV 6 176 536,85

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 214 993,91

31 K 72524491
Rohová tyč pro sprchový závěs TP08, tvar L 
90x90cm, pr 25mm, vč závěsu, bílý komaxit

kouboí

í r 1
2,000 1 440,00 2 880,00

32 K 72524492
Tyč rovná pro sprchový závěs OST1, dl 90cm, 
pr 20mm, vč závěsu, bílý komaxit_____________

ísouboj
Jrj 30,000 1 575,00 47 250,00

33 K ^725291652 Montáž dávkovače tekutého mýdla kus 35,000 j 205,45 7 190,75
w "ost02" 35 35,000

34

35

M 

\ K

\5543109 

^725291653
dávkovač tekutého mýdla bílý 0,4L

Montáž zásobníku toaletních papírů

kus 

j kus |

35,000 j 
35ÍooT

795,00

207,32

27 825,00

7 256,20
“w~ "ostóš" 35 35,000

36 M \55431093
zásobník toaletních papírů komaxit bílý Ď

kus 35,000 860,00 30 100,00

w "ost05" 35 35,000

37 i K ^725291654 Montáž zásobníku papírových ručníků kus 11,0001 210,43 2 314,73
w "ost03" 11 11,000

38 i M \55431086 zásobník papírových ručníků skládaných kus 11,000 1 300,00 14 300,00

vv "ost03" 11 11,000

39 \ K ^725291665 Montáž police kus 5,000 | 211,68 1 058,40
w "ost 10" 5 5,000

40 M \55701 Věšák na oděvy ozn ostlO, 4x háček kus 5,000 \ 300,00 1 500,00

41 i K ^725291666 Montáž háčku kus 36,000 | 130,74 4 706,64
w "ost09" 36 36,000

42 M \554411 Nerezový dvojháček, lesklý kus 36,000 \ 231,28 8 326,08
W "ost09" 36,000 36,000

43 K ^725310 koš odpadkový drátěný závěsný AL 47I D+M kus 6,000 | 1 100,00 6 600,00
vv "ost04" 6 6,000

44 K J725291664 Montáž štětky závěsné kus 35,000 | 209,19 7 321,65
w "ost06" 35,000 35,000

45 M 155779012
štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč 
nylon nerezové záchytné pouzdro lesk

kus 35,000 \ 1 050,00 36 750,00

vv "ost06" 35,000 35,000

47 I K f725291668 Montáž madla invalidního rovného kus 6,000 I 226,57 1 359,42
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Ty 
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vv 
vv 
w

M 
w

Kód

^55147054 ~

Popis

"tp05" 4
Součet

madlo invalidní rovné bílé 700mm_™ .........................................

MJ

kus

Množství

4,000
________6,000

2,000 j

2,000

J.cena [CZK]

891,00

Cena celkem [CZK] |

__________ 1 782,00 [

49 M [55147050 madlo invalidní rovné bílé 300mm \ kus 4,000 \ 577,00 2 308,00 j

vv "tp05" 4 4,000

50 K ^725291674 Montáž madla umyvadlového kus 2,000 | 264,52 529,04 |

w "tp06" 2 "2 ks madla v zt 2,000

51 M [55147052 madlo invalidní rovné bílé 500mm kus 2,000 \ 703,00 \ 1 406,00 \

vv "tp06-2xvzt" 2,000 ......... 2,000

52 K ^725291676 Montáž madla sprchového kus 2,000 j 283,21 566,421

w "tp02" 2 2,000

53 M [55147053 madlo invalidní rovné bílé 600mm kus 2,000 \ 778,00 1 556,00 \

w "tp02" 2 2,000

54 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech y přes 12 do 24 m............................ .......

\ t 0,111 969,22 107,58

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 
Certifikovaná požární ucpávka stropu

71 700,00

167 K 727111 (minerální vata a protipožární tmel nebo nátěr) kus 48,000 1 400,00 67 200,00
dle zpráy.y..PBŘ.a skut_______________________
Certifikovaná požární ucpávka stěny pro

168 K 727112 kabely el (minerální vata a protipožární tmel 
nebo nátěr) dle zprávy PBŘ a skut

kus 1,000 4 500,00 4 500,00 |

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 45 000,00
Ústřední vytápění - vypuštění systému, dmtž á

55 K 17311101
zpětná mtž topných těles, obnovovací nátěr, 
napuštění systému, posun topných těles nebo

kč 1,000 45 000,00 45 000,00

D 751 Vzduchotechnika 720,18

56 í K ^751581356 Protipožární prostup stropem kruhového potrubí 
D přes 100 do 200 mm ___________________

kus 1,000 720,18 720,18 i

57

D

K

763

763111333

Konstrukce suché výstavby_____________
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 45 dB

m2 42,399 1 196,63

1 650 405,54

50 735,92 i

vv a15 "31+32" ((1,725+2,1 )*2,62-0,7*1,97-0,8*1,97)*6 42,399

í 58 í K 763111335
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 
1xH2 12,5 bez izolace El do 30

m2 33,405 1 055,14 35 246,95 í

vv a19 "34" (1+1,125)*2,62*6 33,405
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený

i 59 i K
^763113330

profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací
| m2

21,222 2 140,07 45 416,57 i
El 90 Rw do 54 dB

vv a16 "33" 1,35*2,62*6 21,222

ho K 763121422
SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil
CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace El 15

m2 246,044 729,64 179 523,54 i

vv 66,024
vv "33" 1,7*2,62*5 22,270
vv "34" (3,6+3,6-1,7)*2,62*6 86,460
vv "35" (3,45+0,6-1,7)*2,62*6+(1,985+0,2)*2,62*6 71,290
w Součet 246,044

i SDK stěna předsazená pro osazení závěsného
i 61 K

J763121590
WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 
2xH2 12,5 bezTI

m2
44,532 |

1 448,14 64 488,57 i

vv' "36" (0,9+3,6)*1,3’6 35,100
vv "7.29" 3,6*2,62 9,432
w a14 Součet 44,532

^2 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 2,156 956,77 2 062,80
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63
li

[763164521 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2
m

15,720 í 591,53 9 298,85

w a18 "30" 2,62*6 15,720

64 : K
[763164561 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 

dxhia.l^.....................................................................
m2 i 15,720 925,55 14 549,65

VV a17 "32" 2,62*6*1 15,720
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK

65 K 763172347 kcí ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a kus 6,000 357,69 2 146,14
předsazená stěny.......................................................

w "ostl’4" 6 6,000

66 i M 15903071
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým 
zámkem 150x200mm

kus 6,000 780,00 4 680,00 \

67 \ K 763172455
Montáž dvířek revizních protipožárních SDK 
kcí vel. 600 x 600 mm pro podhledy

kus 1,000 1 069,58 1 069,58 í

68 M 159030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým 
zámkem 600x600mm

kus 1,000 1 160,00 1 160,00 í

w "ostí 6" 1,000 1,000

69 ; K 763411115
Sanitární příčky do mokrého prostředí, 
kompaktní desky tl 10 mm m2 117,000 5 120,00 599 040,00 i

w "34" 1*3*2*6 36,000
w "36" (1,7+0,9+3,6+1,35*3-0,7*5)*6*2 81,000
w Součet 117,000

70 K 763411124
Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 8 
mm, š do 800 mm, v do 2000 mm

kus 30,000 9 737,44 292 123,20 l

w 5*6 30,000

71 K ^7634112 Obklad stěn, kompaktní desky tl 10 mm i m2 ! 84,181 j 3 950,00 332 514,95 |

w a20 "35" (1,985+0,2+0,56+0,4+0,56+0,1+1,55)*2,62*6 84,181

72 i K 998763303
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
montované z desek v objektech y přes 12 d^........ ř 11,262 1 451,68 16 348,82 =

D 766 Konstrukce truhlářské 1 905 944,50

73 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 
jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně

kus 6,000 1 500,00 9 000,00 i

VV "d3" 6 6,000

74 M \6116207 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch 
laminátový částečně prosklené 800x1970-

kus 6,000 19 250,00 115 500,00 \

w "d3" 6,000 6,000

75 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 
jednokřídlových š do 0,8 m požárních do

kus 2,000 | 1 619,40 3 238,80 í

w "d6" 2 2,000
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El Í t

76 i M 161162098 (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970- kus 2,000 6 730,00 13 460,00 i

vv "d6" 2 2,000

77 \ K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých 
jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do

kus j 1,000 1 871,46 1 871,46 í

vv "d7" i' 1,000
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El

78 i M 161165314 (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970- kus 1,000 6 760,00 6 760,00 i

w "d7" 1 1,000

79 K 766660031
Montáž dveřních křídel otvíravých 
dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 1 997,77 1 997,77

w "d8" 1 1,000
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární El

80 i M 161162126 (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1250x1970- 
2100mm

kus 1,000 [ 14 300,00 14 300,00 \

81 \ K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých 
jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové

kus 18,000 970,99 17 477,82

vv "d2" 12 12,000
w "d4" 6 6,000
w Součet 18,000

82 : M \61162025 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch fóliový 
plné 700x1970-2100mm

kus 6,000 3 500,00 21 000,00 ’
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83 M <61162092
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch 
laminátový částečně prosklené 800x1970-

kus 12,000 5 590,00
67 080,00 |

vv "d2" 12 12,000

84 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých 
jednokřídlových š do 0,8 m požárních do

kus 28,000 J 2 500,00 70 000,00 |

w "d1" 24+2 26,000
vv "d6" 2 2,000
w Součet 28,000

dveře jednokřídlé ozn D1 dřevotřískové
85 M 16116209 protipožární El (EW) 30 D3 povrch laminátový 

část prosklené 800x1970-21 OOmm 
Montáž posuvných dveří jednokřídlových

kus 24,000 18 900,00 453 600,00

86 K 766660352 průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm
dQ.p.Qjezdu.na.stěn.u...................................................

kus 2,000 1 800,00 3 600,00 |

w "d5" 2 2,000

87 M \6116206 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch 
laminátový částečně prosklené 900x1970- kus 2,000 18 500,00 37 000,00

w "dS" 2,ÓÓÓ 2.000

88 K 766660716
Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a 
dveřní křídlo

\ kus 24,000 263,39 6 321,36

89 M [5491725 samozavírač dveří hydraulický požární | kus 28,000 | 1 800,00 50 400,00 |

90 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a 
dveřní křídlo

kus 4,000 | 500,00 2 000,00

91 K 766663916 Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva - 
s.e.řjzop.tLkiidl.a............................................................

kus i 14,000 250,00 3 500,00

w "d2" 6 6,000
vv "d4" 6 6,000
w "d5" 2 2,000
w Součet 14,000

92 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

kus 20,000 1 655,03 33 100,60

w 12+6+2 20,000
zárubeň jednokřídlá obíožková s laminátovým

93 M [61182307 povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600- 
1100/1970, 2100mm

kus 20,000 \ 3 800,00 76 000,00

w 12+6+2 20,000

94 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro 
dy.gfejgdpokřjdiové ^ .................
zárubeň jednokřídlá obíožková s laminátovým

kus 24,000 2 221,00 53 304,00 i

95 M [61182318 povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60- 
150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

kus 24,000 j 4 515,00 108 360,00

96 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl do 2 m2

kus 58,000 37,72 2 187,76 i

w 4+6*9 58,000

97 K 766693412
Montáž umyvadlové desky bez výřezu dl přes 
1000 do 2000 mm

kus 12,000 1 699,20 20 390,40

98 M [6116208
Umyvadlový pult délky 2,0 m s horní deskou z 
HPL desky tl. 10 mm š. 560 mm, ozn T4

kus 6,000 \ 21 200,00 127 200,00 \

99 M [611629
Umyvadlový pult délky 1,60 ms horní deskou z 
HPL desky tl. 10 mm š. 560 mm, ozn T5

l kus 6,000 l 16 450,00 98 700,00 \

100 K 766693421
Příplatek k montáži umyvadlové desky za 
vyřezání otvoru pro umyvadlo_________________

kus 30,000 141,61 4 248,30 i

101 K 766811115
Montáž korpusu kuchyňských skříněk 
spodních na nožičky š do 600 mm

kus 30,000 188,62 5 658,60

102 K 766811116
Montáž korpusu kuchyňských skříněk 
spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm

kus 6,000 339,85 2 039,10

104 K 766811152
Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních 
na stěnu š přes 600 do 1200 mm

kus 12,000 305,87 3 670,44

105 K 766811213
Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu 
dl přes 2000 do 4000 mm

kus 6,000 198,25 1 189,50

106 K 766811221
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky 
za vyřezání otvoru

kus 12,000 j 141,61 1 699,32
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108 K 766811223
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky 
za usazení dřezu

kus 6,000 168,73 1 012,38

109 K 766811311
Montáž plných dvířek na kuchyňských 
skříňkách spodních

kus 30,000 84,96 2 548,80

110 K 766811351 Montáž plných dvířek na kuchyňských 
.sknňkáGli.bpj:níGli......................................................

kus 24,000 103,66 2 487,84

111 K 766811411 Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk 
spodních . . ______

kus 60,000 37,95 2 277,00

112 K

766811441
Montáž světelné rampy šroubované dl do 1000

kus

kus 6,000

45,31

84,96 509,76113 K
jmmjTajwchyňskýchjinkách__ ________

114 K [766811461 Montáž výsuvů zásuvky kus 35'000 69,67

115 K ^766811462 Montáž tlumiče zásuvky kus 36,000 | 30,02 1 080,72 |

Kuchyňská linka čajové kuchyňky ozn T1 dl.
116 M 1611611 3200mm, horní a dolní skříňky, svítidlo, dřez, 

baterie, dle PD______________ ________________

kus 6,000 75 000,00 450 000,00

117 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových dl přes 1,8 do 2,1 m

kus 6,000 475,01 2 850,06

998766103
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v

1,901 1 388,59 2 639,71122 K t
objektech v přes 12 do 24 m__________________

D 767 Konstrukce zámečnické 45 883,39
123 K ^767132812 Demontáž příček svařovaných do suti | m2 114,030^ 402,38 45 883,39 |

vv "wc" (1,1 *2+3,6+0,9+2,55-0,2)*2,1*6 114,030

D 771.................. Podlahy z dlaždic........................................... ............. 78 905,40
124 K f771121011 Nátěr penetrační na podlahu | m2 11,400 j 65,33 744,76 j

vv 11,400

125 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa m2 11,400 | 299,74 3 417,04

w" a11 11,400

Montáž soklů z dlaždic keramických s
126 K 771474141 požlábkem nebo francouzských lepených 

cementovým flexibilním lepidlem v do 90 mm
m 18,400 192,04 3 533,54

vv aió "33" ((3,35+1,7)*2-0,9)*2 Í8,4Ó0

sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem
127 M \59761195

povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 m 20,240 378,00 7 650,72

v\/~ a10*1,1 _______ ..........
sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem

20,240

128 M 159761194 vnitřní roh povrch hladký/matný tl do 10mm 
výšky přes 65 do 90mm

kus 28,000 189,00
5 292,00 \

w 14*2 28,000
Montáž podlah keramických hladkých lepených

129 K 771574419 cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 m2 11,400 784,36 8 941,70 j

w a11 "33" 5,7*2 11,400
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A

130 M \59761171 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do m2 12,540 778,00 9 756,12 i

vv a11*1,1 12,540

131 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

\ m2 93,540 354,90 33 197,35

vv a11 11,400
vv "31" 2,16*6 12,960
w "34" 11,53*6 69,180
w Součet 93,540

132 K ^771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m
27,400 | 215,29 5 898,95

vv "33" a10 18,400
w "34" (2,7+1,8)*2 9,000
vv Součet 27,400

133 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 12 do 24 m........................ ..........

t 0,599 790,01 473,22
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D 776 Podlahy povlakové 880 825,46

134

135

136

K 

w

K

w

K

776121112

776141121

p76221irí

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu I
povlakových podlah__________________________ [
a9
Stěrka podlahovŤTnivelačí^^ [
podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa 

.tl do 3 mm__________ ________________________ [
a9

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem

m2

m2

m2

494,120^

494,120

494,120

____  494,120
49Íl2o[

44,80

300,00

191,80

22 136,58

148 236,00 \

94 772,22

137

138

139

vv 
vv
vv 
w
w 
w
vv 
w
w 
w

M 
VV~

K

w

K

a9 
[2841112

776223111

776411212

"28" 12,4*6
"29" 12,4*6
"30" 12,4*6
"31" 2,16*6
"32" 3,52*6
"33" 5,87*4
"34" 11,53*6
"35" 11,61*6
"36" 12,42*6
Součet

PVC homogenní krytina tl.2mm
(a8*0,1+a9)*1,1
SpojpovlakovýchpodlahovinzPVC [
svarová ním za tepla__________________________ [
a9*0,8______ _______ ___ ______________________
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC I
výškydolOOmm |

m2

m

m

74,400
74,400
74,400
12,960
21,120
23,480
69,180
69,660
74,520

494,120
60M29J

605,429

395,296

395,296

562,700

610,00

77,30

280,00

369 311,69 i

30 556,38

157 556,00

140

w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w

K 
w

a8

"28" ((3,45+3,6)*2-0,8*2)*6
"29" ((3,45+3,6)*2-0,8)*6
"30" ((3,45+3,6)*2-0,8)*6
"31" ((1,25+1,725)*2-0,8)*6
"32" ((2,1+1,8)*2-0,8*3)*6
"33" (3,45+1,7)*2-0,8+((3,35+1,7)*2-0,8)*3
"34" ((3,25+3,6)*2-0,8)*6
"35" ((3,45+3,6)*2-0,8*3)*6
"36" ((3,45+3,6)*2-0,8)*6
Součet

Montáž tahaných soklíků z PVC vnitřních rohů 
4*6*5+7*6+5*6+6*6

kus

75,000
79,800
79,800
30,900
32,400
37,400
77,400
70,200
79,800

562,700

228,000
101,00 23 028,00

141

142

K
w

K

vv

j776411214

776991121

Montáž tahaných soklíků z PVC vnějších rohů 
2*6*2+1*6+4*6
Základní čištění nově položených podlahovin 1
Vysátím gsetřen ím ylh kým mopem....................... j
a9+a8*0,1

kus

m2

54,000 j

54,000

550,390

550,390

106,51

49,00

5 751,54

26 969,11

143 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v í 
objektech v přes 12 do 24 m | t 3,920 | 639,78 2 507,94

144

D

K
w

781 Dokončovací práce - obklady.........................
Nátěr penetrační na stěnu 
a21+a22

m2
568,928

65,33

1 077 882,65
37 168,07

145 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve I
dvou vrstvách ______________ [ m2 449,277 459,42 206 406,84

w

vv

vv
vv

"33" ((3,35+1,7)*2*2,2-1 *2,02-2,1 *1,38)*2+(((3,35+1,7)*;
0,8)*1,8-2,1 *0,98)*3
"34" (((3,35+3,6)*2+(1 +1,125)*2)*2,2-0,8*1,97-
2,1*1,38)*6+(2,7+1,8)*(0,2*2+0,1)
"35" ((2,03+1,7*2+3,45)*2,2-0,8*1,97*3-2,1 *1,38)*6+a20
Součet

78,650

214,986

155,641
449,277

146 K J781472219
Montáž obkladů keramických hladkých I
lepených cementovým flexibilním lepidlem přes m2

553,088 |
871,79 482 176,59

vv
vv

"7.29" 3,6*1,5
"31" ((1,25+1,725)*2-0,7)*1,5*6

5,400
47,250
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PČ Ty 
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv ''33'' ((3,35+1,7)*2*2,2-1 *2,02-2,1 *1,38)*2+(((3,35+1Jýl 
0,8)*1,8-2,1 *0,98)*3

78,650

vv "34" (((3,35+3,6)*2+(1+1,125)*2)*2,2-0,8*1,97- 
2,1*1,38)*6+(2,7+1,8)*(0,2*2+0,1)

214,986

vv "35" ((2,03+1,7*2+3,45)*2,2-0,8*1,97*3-2,1*1,38)*6 71,460

w "36" (((3,45+3,6)*2-0,8)*1,8-2,1*0,98+0,9*0,15+3,6*0,15)*6 135,342

w a21 Součet 553,088

147 M 159761704
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch \

m2 608,397 470,00 285 946,59
hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 ]

w a21*1,1
'MontóFobkfadů~'^

608,397

148 K 781472222 lepených cementovým flexibilním lepidlem přes m2 15,840 957,71 15 170,13 ;

w a22 "30" (0,6*2+3,2)*0,6*6 15,840
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch í

149 M \5976171
hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ks/m2 m2 í 17,424 450,00 7 840,80 i

..v.člišt..........  '..........................................1.
w a22*1,i 17,424

150 K 781491011
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených j
silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 13,200 789,95 10 427,34

w "t3" 0,5*0,8*6 2,400
w "tp09" 0,6*0,9*2 1,080
w "ost16" 0,45*0,6*36 9,720

151

w a3
\63465124

Součet
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr

13,200

14,520 1 660,00 24 103,20M m23210x2250mm \

w a3*1,1 14,520

152 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v l

11,004 785,45 8 643,09K t
objektech v přes 12 do 24 m__________________ [

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 138,53

153 K 783306811
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí j 
oškrábáním I m2 3,814 167,09 637,28

w (0,8+2*1,97)*(0,15+0,11)*2 2,465
w (1,25+2*1,97)*(0,15+0,11)*1 1,349
w a1 Součet 3,814

154 K
^783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický I 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí ]
m2 12,466 158,28 1 973,12

w a1 3,814
w (0,8+1,97*2)*(0,15+0,11)*6 7,394
w (0,9+1,97*2)*(0,15+0,11)*1 1,258
w a2 Součet 12,466

155 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní j 
zámečnických konstrukcí j

m2 12,466 139,52 1 739,26

w a2 12,466

156 K Í783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní |
nátěr zámečnických konstrukcí j

m2 12,466 143,50 1 788,87

w a2 12,466

157

D

K

784 
j784121001

Pokončovací práce - malby a tapety_______
Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 ] Tl20^35l7 29,38

...............1.59 558,35

32 915,91
w a5*0,9+a6*0,9-a13-a14 1 120,351

158 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha j
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m j

m2 1 560,280 53,71 83 802,64

w a4+(3,45+3,6)*2*2,62*7*6+0,3*2*2,02-a13-a14 1 560,280

159 K 784321031
Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v í 
do 3,80 m j m2 507,220 84,46 42 839,80

vv "strop" 1,725*1,25 2,156
vv "stěny" a 13+a 14+2*(a 15+a16+a19)+a17+a 18*0,3 505,064
vv Součet 507,220

160

D

K

787 
]787600831

Dokončovací práce - zasklívání _______
Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla m2 16J3OOT 190,00

________ 38 578,94

3 192,00
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P________________

W a7

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zasklívání oken a dveří na lišty dvojsklem í ! •
161 K 787616371 izolačním plastový distanční rámeček tl 4+16+4 m2 16,800 2 081,96] 34 976,93

w a7 16,800

162 K 998787103
Přesun hmot tonážní pro zasklívání v R [ J 8| W1]

objektech y přes 12 do 24- m..................................... [______ ]_________________________ i___________________

D M Práce a dodávky M 996 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad, zař. a váh 996 000,00
D+M svislé zdvihací plošiny v uzavřené jízdní j í j ;

163 K 9330101 dráze vč šachty a nájezdové ocel rampy v kus 1,000 996 000,00 I 996 000,00
přízemí, 1-4np, dle nabídky__________________________[................... ]_____________ i....... .... .........................

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 36 000,00
164| K HZS 1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník j hod ] 80,000^ 450,00: 36 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
ZTI - Zdravotní technika

KSO: 
Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

2 556 431,62Cena bez DPH

DPI- základní 
snížená

Základ daně 
2 556 431,62 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
536 850,64 

0,00

Cena s DPH v CZK 3 093 282,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:................................... Razítko..................... Datum a podpis:...............................................Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
ZTI - Zdravotní technika

Místo: Nová Paka Datum: 29.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem 2 556 431 62

D PSV Práce a dodávky PSV 2 466 431,62

D 721 
[721140802

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace_______
Demontáž potrubí litinové DN do 100 m

~~~1O5[oO?f^
313 928,20

1 I K
w 6*5*3,5 "demontáž stávající kanalizace 105,000
vv Součet 105,000

2 I K [721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 11,000 [ 4 404,90 48 453,90 [

vv 11 "napojení na stávající potrubí 11,000
vv Součet 11,000

3 i K [721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 11,000 [ 1 066,65 11 733,15 j

11 "napojení na stávající potrubí i i ,000

w Součet 11,000

4 I K [721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 11,000 [ 128,25 1 410,75 [

w” 11 "napojení na stávající potrubí 11,000
w Součet 11,000

5 I K [721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m
16,000 i 623,27 9 972,32 |

w 16 "odpadní kanalizace 16,000
w Součet 16,000

6 M 28615602 čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty kus 1,000 126,00 126,00

w 1 "čistící tvarovka 1,000
vv Součet 1,000

7 I K [721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m
75,000 [ 624,63 46 847,25 [

vv 75 "odpadní kanalizace 75,000
w Součet 75,000

8 M 128615603
čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty
HTREDN 110

kus 4,000 \ 133,00 532,00 \

w 4 "čistící tvarovka 4,000
w Součet 4,000

9 I K [721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m
20,000 [ 923,53 18 470,60 [

vv 20 "odpadní kanalizace 20.000
vv Součet 20,000

10 M 28615604
čistící tvarovka odpadní pro vysoké teploty 
HTREDN 125

i 5

kus 1,000 352,00 352,00

w 1 "čistící tvarovka 1,000
w Součet 1,000

11 i K [721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 27,000 [ 525,64 14 192,28 [

w 27 "připojovací kanalizace 27,000
vv Součet 27,000

i 12
í K [721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 112,000 [ 579,58 64 912,96 [

vv 112 "připojovací kanalizace 112,000
w Součet 112,000
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Ty 
P

K

Kód

721174044

Popis

Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75

MJ 

m

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 271,78]14,000 J 662,27
vv
w

14 "připojovací kanalizace 
Součet

14,000
14,000

14 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 59,000 | 683,99 40 355,41 |

vv
w

59 "připojovací kanalizace 
Součet

59.000
59,000

15 M 45810001-R kotevní prvky pro potrubí kanalizace ks 56,000 \ 50,00 2 800,00 \

16

w 
w

K 721194104

(19+75+18)/2 "upevnění potrubí
Součet
vyvewfir^upsvfienrwatfffl^—r kus

56,000
56,000

39,000 | 97,74 i 3 811,86 |

17

vv 
w

K 721194105

30+3+2+2+1+1 "výpustky DN 40
Součet
VývWéW’á'Up€vhénróčpáW^ 
cn í kus

39,000
39,000

108,33 í

18

w
w

K 721194109

28+2+1+6 "výpustky DN 50
Součet
VyvedeřTiTupevněnro^^ [
100 i

kus

37,000
37,000

41,000 161,25 6 611,25

w
vv

6+30+3+2 "výpustky DN 50
Součet

41,000
41,000

19 i K 721226511
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a i 
myčku DN 40 s připojením vody 1/2" |

kus 2,000 791,28 1 582,56

i 20

w 
vv

K 721290111

1+1 "pračka, sušička
Součet
Žkouíkafe [

m

2,000
2,000

324,000 18,47 5 984,28

w
w

27+112+14+59+19+75+18 "připojovací, odpadní potrubí
Součet

324,000
324,000

i 21 i K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v I 
objektech y přes 12 do 24 m___________________ [ t 0,879 929,62 817,14

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 676 483,42
í 22 K 722130801

Demontáž potrubí ocelové pozinkované i
závitové DN do 25 | m 210,000 86,50 18 165,00

w
w

2*6*5*3,5 "demontáž stávajícího vodovodu 
Součet

210,000
210,000

h3 K 722171933
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D j 
přes 20 do 25 mm j

kus 3,000 161,22 483,66

vv
vv

3 "napojení na stávající potrubí
Součet

3,000
3,000

■24 K

vv 
vv 
vv

722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar 1
po lyfúze p 20x2,8 m m________________________ |

198 "připojovací ve stěnách, předstěnách 
10+5 "páteřní potrubí pod stropem
Součet

m 213,000

198,000
15,000

213,000

447,08 95 228,04 i

25 i K ^722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 15,000 j 53,77 806,55 i

vv
vv

10+5 "páteřní potrubí pod stropem 
Součet

15,000
15,000

Í26 K

w 
vv 
w

722175003
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar i
pqlyfúze D 25x3,5 mm________________________ |
150 "připojovací ve stěnách, předstěnách 
53+21 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě
Součet

m 224,000

150,000
74,000

224,000

494,21 110 703,04 i

= 27
i K ^722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m j 74,000 j 57,30 4 240,20

w
vv

53+21 "páteřní potrubí pod stropem
Součet

74,000
74,000

i 28 K

vv 
vv 
w

722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar 
polyfúze D 32x4,4 mm________________________  
14 "připojovací ve stěnách, předstěnách 
6 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě
Součet

m
| 20,0001

14,000
6,000

20,000

655,70 13 114,00

: 29 í K ^722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m | 6,0001 64,78 i 388,68

vv 6 "páteřní potrubí pod stropem 6,ÓÓÓ
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv Součet
|?22175005 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar i !

716,05 87 358,10^30 K m 122,000
polyfúze D 40x5,5 mm [

vv 106+8+8 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě 122,000
w Součet 122,000

31 í K ^722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 122,000 j 109,42 13 349,24 i

w 106+8+8 "páteřní potrubí pod stropem 122.000
vv Součet 122,000

32 K 722175006
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar I
polyfúze D 50x6,9 mm |

m 26,000 i 1 062,67 27 629,42

w 13+13 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě 26,000
w Součet 26,000

33 K ^722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 26,000 j 121,74 3 165,24
w 13+13 "páteřní potrubí pod stropem 26,000
w Součet 26,000

34 M \286151560 tvarovky pro systém PPR tlakové 125,000 j 165,00 20 625,00 \

w (218+10+5+150+53+21+14+6+106+8+8+13+13)/5 
"tvarovky

125,000

w Součet 125,000

35 M 45810002R kotevní prvky pro potrubí vodovodu \ kus 42,000 j 50,00 2 100,00
w (10+5+21+6+8+8+13+13)/2 "páteřní pod stropem 42,000
w Součet 42,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými I
36 i K 722181221 termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9

mm DN do 22 mm j
m

119,000 j
80,82 9 617,58

w 218/2 "připojovací ve stěnách, předstěnách studená voda 109,000
vv 10 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě studená voda 10,000
vv Součet 119,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými §
37 ; K 722181222 termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 

mm DN přes 22 do 45 mm ।
m 194,000 89,66 17 394,04

vv 150/2+14/2 "připojovací ve stěnách, předstěnách studen; 
voda

82,000

vv 48/2+106/2+21+6+8 "páteřní potrubí pod stropem, v šact 
studená voda

112,000

w Součet 194,000
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými i

38 : K 722181223 termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 
mm DN přes 45 do 63 mm ]

m 13,000 | 98,11 1 275,43

vv 13 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě studená voda 13,000
vv Součet 13,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými Ě
39 i K 722181241 termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN

do 22 mm |
m 114,000 117,83 13 432,62

vv 218/2 "připojovací ve stěnách, předstěnách teplá voda 109,000
w 5 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě teplá voda 5,000
vv Součet 114,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými I
40 i K 722181252 termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN 

do 45 mm j
m 167,000 154,91 25 869,97

vv 150/2+14/2 "připojovací ve stěnách, předstěnách teplá voda 82,000

w 48/2+106/2+8 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě tep 
voda

85,000

w Součet 167,000
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými Ě

41 i K
|722181253

termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 m
13,000 |

181,14 2 354,82
mm DN přes 45 do 63 mm [

w 13 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě teplá voda 
1 .vrstva

13,000

w Součet 13,000
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PČ Ty 
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK] j

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
42 K 722181256 termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 

mm DN přes 110 mm
13,000 484,67 6 300,71

vv 13 "páteřní potrubí pod stropem, v šachtě teplá voda 
2,vrstva

13,000

vv Součet 13,000

43 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 
v P 1 kus 16,000 181,23

2 899,68 |

w 1+3+2+2+2+6 "nástěnky ventily 16,000
w Součet 16,000

44 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x souboj 110,000 673,97 74 136,70
G 1/2_______________________________________

w 30++32+2+3+28+2+1+6+6 "nástěnky baterie 110,000
vv Součet 110,000

45 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s 
jedním závitem

kus 20,000 302,30 6 046,00

vv 20 "vypouštění 20,000
w Součet 20,000

722229101
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem soubo j

99,000 56,46 5 589,5446 K
r 5G 1/2 ostatní typ

w 98+1 "vývody 99,000
w Součet 99,000

47 M 551119920 ventil rohový s filtrem IVAR 1/2" x 3/8" kus 98,000 \ 275,00 26 950,00 j

w 2*(30+3+2+2+3+6)+6 "stojánkové baterie 98,000
w Součet 98,000

48 M \55111982 ventil rohový pračkový 3/4" kus 1,000 | 602,00 602,00 \

w 1 "myčka 1,000
w Součet 1,000

49 K \ 722232063
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
vnitřní závit s vypouštěním

kus 9,000 774,75 6 972,75

w 9 "uzávěry odbočky 9,000
w Součet 9,000

50 K 722232064
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C 
vnitřní závit s vypouštěním

kus 2,000 1 456,66 2 913,32

w 2 "uzávěry odbočky 2,000
w Součet 2,000

:51 í K |722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity
.6.1/2"............................................................................

kus | 5,000 | 107,51 537,55 |

vv 5 "vyvažovači ventil 5,000
vv Součet 5,000

í 52 M 142241015-R1
ventil vyvažovači stoupačkový termostatický 
vnitřní závit 50-60°C s vypouštěním 1/2"

kus 5,000 2 600,00 13 000,00

w 5 "vyvažovači ventil 5,06'6

w Součet 5,000

k3 K 722290229
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového DN přes 50 do 100

m 625,000 64,83 40 518,75|

vv 218+150+14 "potrubí ve stěnách, předstěnách 3’82,000

w 10+5+53+21+6+106+8+8+13+13 "potrubí pod stropem, \ 
šachtě

243,000

vv Součet 625,000

= 54 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 
do 80 m 625,000 28,07 17 543,75

998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v

6,231 830,05 5 172,04 ii 55 K t
objektech v přes 12 do 24 m___________________

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 072 076,92

i 56 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné kus 35,000 1 126,86 39 440,10
stěnv

vv 30+3 "klozet WC 33,000
w 2 "klozet WCi 2,000
vv Součet 35,000

I 57 M 64236041 klozet keramický bílý závěsný hluboké kus \ 33,000 2 500,00 i 82 500,00

vv 30+3 "klozet WC 33,000
vv Součet 33,000
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58 M 64236051

vv 
vv

59 M 155281800

klozet keramicky bily zavesny hluboké ,
, , . . , , kus 2,000 i 6 740,00

splachovaní pro handicapované
13 480,00

2 "klozet WCi 2,000
Součet 2,000

246x164mm E ? í i
W 30+3 "klozet WC 33,000
W 2 "klozet WCi 2,000
W Součet 35,000

60 M 1552818000
tlačítko pneumatické pro oddalene ovládám WC , „ ___ „ ..

„ kus 2,000 1 3 650,00
z boku, dve vody, bíle 24,6 x 16,4 cm

7 300,00

.... W.................................2 "WCi............................................................................................................2.000...................................................................
W Součet 2,000

6I\M\55167382-R1 \^dátko Mozetové duroplastové s poklopem,
-ocelove úchyty

31 350,00

vv................................30+3 "klozet WC........................................................ 33,000
W Součet 33,000

62 M \55167382-R2

W
w

63 K 725291712-R1

sedátko klozetove duroplastove bez poklopu, , „kUS 2,000 760,00
ocelove úchyty_______________________________i________________________________
2 "klozet WCi 2,000
Součet 2,000
Doplňkyzařízeníkoupelenazácho pouho] 2 000* 2 100 00
madlo krakorcové dl 834 mm | r J ’ ] ’

1 520,00

4 200,00

W 
vv

64 | K 1725291722

2"klozetWC1i 2,000
Součet 2,000
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové soubo f n

I Z.Uuu í Z uOU.UU
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm Í r í Í

4 700,00

w
w

65 K 725841333-R1

2"klozetWC1i 2,000
Součet 2,000
Baterie sprchová podomítková s bideovou [soubo ™

5,000 4 500,00
sprskou a držákem [ r ] [

22 500,00

W 
w

66 K 725211615

5 "bidetová sprška 5,000
Součet 5,000
Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm s souboí
, v , o.uUu! DUOo.io
krytem na sifon pnpevnene na stenu šrouby í r í í

15 174,54

vv
w

67 K 725211661

vv
w

68 K 725211618-R1

w
w

69 K 725211681

3 "umyvadlo U2 3,000
Součet 3,000
Umyvadlo keramické bílé zápustné šířky 560 [soubo „. ... „ ..

30,UUU O 995,02
mm pnpevnene do de^^______________________ [.... r..... [____________ I_____________
30 "umyvadlo U1 30,000
Součet 30,000
Umyvadlo keramické bílé šířky 800 mm s souboí „ ... .
, . . . . , í 2,000 4 000,00

..Krytem na sifon pnpevn^ _____ [.... r.....[____________ [_____________
2 "umyvadlo U3 2,000
Součet 2,000
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 [soubo „... ,

2,000 4 454,72
mm pnpevnene na stenu šrouby [ r ] [

209 850,60

8 000,00

8 909,44

w
vy________________

7^717258^612

w
vv
w
w

71 K 725822614-R1

2 "umyvadlo Ui 2,000
Součet 2,000
TTaTeriyam^^^^ 35I000T 2744,09

30 "umyvadlo U1 30,000
3 "umyvadlo U2 3,000
2 "umyvadlo U3 2,000
Součet 35,000
Baterieumyvadlovástojánkovápákovás Tsoubol 777] 77777

vypustí s prodlouženou packou i r [ ]

75 043,15

5 000,00

vv 
w

vv 
vv 
vv 
w

2 "umyvadlo Ui 2,000
Součet 2,000
Zápachováuzávěrkapro Tkusj Toool 334,96

30 "umyvadlo U1 30,000
3 "umyvadlo U2 3,000
2 "umyvadlo U3 2,000
Součet 35,000

11 723,60
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73 K 725861312 Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40
D.RflQDliteá................................................................

kus 2,000 | 682,99

”7365^

vv 2 "umyvadlo Ui 2,000
w Součet 2,000

74 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4, 
chrom

kus 37,000 314,23: 11 626,51

w 30 "umyvadlo U1 30,000
w 3 "umyvadlo U2 3,000
vv 2 "umyvadlo U3 2,000
w 2 "umyvadlo Ui 2,000
w Součet 37,000

75 K 725241111 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 
8Q.Qx.8-Q0.rnrn______ __________

Isouboi 28,000 7 117,65 199 294,20

w 28 "sprcha Sp 28,000
w Součet 28,000

Vpusť podlahová se svislým odtokem DN
76 K 721211421-R1 50/75/110 mřížka nerez 115x115 se suchou 

klapkou proti zápachu
kus 2,000 1 450,00

2 900,00 ।

w 2 "sprcha Spi 2.ÓÓÓ
w Součet 2,000

77 K 725841312-R1
Baterie sprchová nástěnná páková vč. 
sprchového setu a držáku sprchy

houbo l

i r i
30,000 4 800,00 144 000,00

vv 28 "sprcha Sp1 28,000
vv 2 "sprcha Spi 2,000
w Součet 30,000

78 K 725865311
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 
s kulovým kloubem na odtoku

kus 28,000 820,37 22 970,36

w 28 "sprcha Sp1 28,000
vv Součet 28,000

79 K 725291642
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
sedačky do sprchy

Isouboi

í r i
2,000 5 600,00 11 200,00

w 2 "sprcha Spi 2,000
w Součet 2,000

í 80 K 72529170
Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
smaltované madlo rovné dl 500 mm

Isouboi

I r l
2,000 900,00 1 800,00

vv 2 "sprcha Spi 2.000
vv Součet 2,000

bi K
|725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou 

uzávěrkou nástavný 900x600 mm
houbo!
I r 3

6,000 3 349,14 20 094,84

w 6 "dřez D1 6,000
w Součet 6,000

i 82 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm

houbo |

í r Í
6,000 1 364,52 8 187,12

w 6"dřezD1 6,000
w Součet 6,000

š 83 i K ^725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 j kus § 6,000 | 387,16 2 322,96 i

w 6 "dřez D1 6,000
vv Součet 6,000

[84 K 725331111-R2
Výlevka bez výtokových armatur keramická 
volně stojící se sklopnou plastovou mřížkou

houbo | 
í r I 6,000 4 500,00 27 000,00 i

w 6 "výlevka VÝ1 6,000
vv Součet 6,000

i 85 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený 
nebo vysokopoložený _______________ ______

houbo I

I r I
6,000 2715,18 16 291,08

w 6 "výlevka VÝ1 6,000
w Součet 6,000

p6 K 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

houbo |

i r 3
6,000 2 203,49 \ 13 220,94

w 6 "výlevka VÝ1 6,000
w Součet 6,000

i 87 j K 

w

j725980123 i Dvířka 30/30
1 +5+6 "revizní dvířka

0 12,000 i 764,45 = 9 173,40

w Součet 12,000
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88 K §998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v i . „„„„

2 138,10
objektech v do 24 m__________________________ i________________________________

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 403 943,08
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním Loubo í í

89 K 726111031 zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné 39,000 8 483,16 330 843,24 i
kce lil

vv 30+3 "klozet WC 33,000
w 6 "výlevka VÝ1 6,000
vv Součet 39,000

Instalační předstěna pro klozet s ovládáním I u I i
90 K 726111032-R1 zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné 2,000 8 483,16 16 966,321

W 2 "klozet WCi 2,000
w Součet 2,000

5 šóubdI ;91 j K ^726191001 Zvukoizolacni souprava pro klozet a bidet 41,000 310,93 12 748,13 i
w 30+3 "klozet WC ........................33,000 .........................
w 6 "výlevka VÝ1 6,000
vv 2 "klozet WCi 2,000
w Součet 41,000

92 | K ^726191002 Souprava pro předstěnovou montáž 41,000 1 048,63 42 993,83
vv 30+3 "klozet WC 33,000
w 6 "výlevka VÝ1 6,000
vv 2 "klozet WCi 2,000
w Součet 41,000

93 K 5998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty Li n ... i

391,561
’ i v objektech v do 24 m | | ’ | ’

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 90 000,00
94 K HZS1291

Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební L □ i mnnrvJ ^nnn
r 7 hod 100,000 400,00 40 000,00

.dělník.................................................................i......... Í....................... t...........................
100 "stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtár

vv prostupů, provádění drážek, vysekání tvorů a další 100,000
nespecifikované pomocné práce

vv Součet 100,000
95j K )HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 100,000 500,00 50 000,00 i

VV
100 "pomocné intalatérské práce, montážní práce, 000
demontážní práce a další nespecifikované pomocné práč ’

vv Součet 100,000
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Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
el_cu24 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Nová Paka

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
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IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
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1 036 307,76Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPF základní 

snížená
1 036 307,76 21,00% 217 624,63

0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 253 932,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
el_cu24 - Elektroinstalace

Místo: Nová Paka Datum: 29. 10. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PC
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 036 307,76

D PSV Práce a dodávky PSV 1 036 307,76

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 25 000,00

1 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 1 milionu Kč_______________________

kus 1,000 i 25 000,00 25 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud______________
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC

417 005,76

2 K 741120101 pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH- m 160,000; 42,00 6 720,00

3 K 741122033
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod 
omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY)

m 50,000 42,00 2 100,00

4 K 741122102
Montáž kabel Cu plný plochý 3x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (CYKYLo)

m 1 600,000 42,00 67 200,00 i

K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5

180,000! 42,00 7 560,00
mm2 zatažený v trubkách (CYKY)

R 741122143
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2

40,000; 48,00 1 920,00 ]
zatažený v trubkách (CYKY)

7 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

kus 130,000 28,89 3 755,70 i

8 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji

kus 60,000 32,29 1 937,40 i

9 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v 
rozváděči nebo na přístroji.....

kus 6,000 i 52,11 312,66^

10 M \357131312 Současný rozvaděč 1.NP úpravy kus 1,000 19 600,00 19 600,00 \

11 M \3571313121 Současný rozvaděč R 2-7.NP úpravy kus 6,000 \ 22 000,00 132 000,00 í

12 M \35822402 jistič 3pólový-charakteristika B 20A 10kA kus 6,000 650,00 3 900,00

13 M ^3571313122 R2.1- 7.1 kus 5,000 22 500,00 112 500,00 i

14 M ^3571313123 R4.1 kus 1,000 18 500,00 18 500,00 \

15 K V41 Nouzová signalizace 1 .vzdálené místo -komplet kus 2,000 19 500,00 39 000,00

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 83 430,00
= 16 M \34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 600,000 32,70 19 620,00 \

í 17 M \34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 1 000,000 42,60 42 600,00

\ 18 M \34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 180,000 60,30 10 854,00
l 19 M \341110981 kabe! silový s Cu jádrem 1k\71-CXKH-R 5x4RE m 40,000 82,00 3 280,00 \

\ 20 M \341408462 vodič izolovaný s CYjádrem 10mm2 1-CXKH-R 
1x10RE

m 40,000 77,00 3 080,00 \

\ 21 M \34140842~ ~ vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 m 120,000 33,30 3 996,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 88 222,00
í 22 \ K 741110501

Montáž íišta a kanálek protahovací šířky do 60 
mm

m 360,000 85,50 30 780,00
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23 K 741310001
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 
prostředí normální

kus 54,000 122,40 6 609,60 i

24 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE se zapojením vodičů

kus 21,000 124,50 2 614,50 i

25 K 741313002
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná

kus 49,000 148,50 7 276,50 j

26 M \34535512 spínač jednopólový na omítku 10A bílý kus 54,000 \ 98,00 5 292,00 i
27 M ^34555100 zásuvka 1 násobná na omítku 16A 230V bílá kus 70,000 \ 180,00 12 600,00 i
28 M \34571004 íišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20 | 2m 180,000 \ 22,80 4 104,00 \

29 M \34571008 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40 \ m 30,000 \ 62,90 1 887,00 \

30 M \345710081 Hšta elektroinstalační hranatá bílá 60x40 \ m 150,000 98,00 14 700,00 i
31 M \34571100 trubka elektroinstalační bezhalogenové reakce 

na oheň A1 neboA2
\ m 20,000 i 99,50 1 990,00 \

32 M 34571107
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH
D 15,8/20mm, délka 3m______________________

\ m 6,000 61,40 368,40 \

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 278 650,00
33 K |741372061 Montáž svítidlo LED \ kus 130,000 455,00 59 150,00 i

34 M ^3481441101 A1 svítidlo Přisazené LED svítidlo, opálový 
kryt, 1 x LED, 25W, 3800lm, Ra80, 4000K

kus 32,000 \ 1 990,00 63 680,00 i

35 M \34814411011 A2 svítidlo Přisazené LED svítidlo, opálový 
kryt, 1x LED, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K
A3 svítidlo Přisazené LED svítidlo, opálový

kus 42,000 2 200,00 92 400,00 \

36 M 134814411012 kryt, po linku s vypínačem, 1 x LED, 20W, 
2000lm, Ra80, 4000K

kus 6,000 650,00 3 900,00 i

B1 svítidlo Přisazené LED svítidlo, opálový
37 M 134814411013 kryt PMMA,průměr 285mm, 1 x LED, 20 W, 

2000lm, Ra80, 4000K

\ kus 24,000 800,00 19 200,00 \

B2 svítidlo Přisazené LED svítidlo, opálový
38 M 134814411014 kryt PMMA,průměr 375mm, 1 x LED, 27W, 

2700lm, Ra80, 4000K
kus 24,000 1 600,00 38 400,00

39 M \34814411015 N svítidlo Přisazené LED přisazené nouzové 
svítidlo EXIT, 1 W, 125lm, Ra80, 4000K

kus 2,000 960,00 1 920,00

D HZS Hodinové ^ _______________ 144 000,00

40 K HZS2221
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - 
demontáž stávající elektroinstalace

hod 180,000 650,00 117 000,00

41 K [HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických hod 60,000 450,00 27 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
vzd - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 47 320,00

DPI- základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
47 320,00 21,00% 9 937,20

0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 257,20

Projektant Zpracovatel

patům a podpis:_________________ Razítko________________ Datum a podpis:_______________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
vzd - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 29. 10. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Ty 
P

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 320,00

1

D

K

1

1. 1

větrání__________ _______________
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 
d160mm 300 m3/h; 170 Pa; 0,05 kW; 230 V;
O.A......................................................

ks 1,000 j 4 250,00

35 320,00

4 250,00

2 K
ji. 2

Tlumič hluku do kruhového potrubí 0160/900 í ks í
1,000 j

2 300,00 2 300,00 í

3 K b-3 Výfuková hlavice 0160 mm ] ks 1 1,oooj 3 500,00 3 500,00 ;

4 K ^1.4 Zpětná klapka do kruhového potrubí 0160 mm 1 ks 1 1,000 j 960,00 960,00;

5 K 1 ■ 5
Odvodní talířový ventil, kovový 0100 mm, vč. 
montážního příslušenství ks 6,000 390,00 2 340,00 i

6 K 1'7
Pružná manžeta pro napojení ventilátoru; 0160 ks 2,000 1 700,00 3 400,00 i

7 K 1.8

Kruhově spiráíhě-^S^
mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. 
tvarovek, montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. 
výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení

b™ 18,000 610,00 10 980,00:

8 K

|i. 9

KrunovSTšiyniSTílSTSračěTfirf^^ 
mm z pozinkovaného plechu spojované 
systémem těsnění dvěma břity z pryže, vč. 
tvarovek, montážního, závěsového, 
spojovacího a těsnícího materiálu. Rozsah, viz. 
výkresová dokumentace. Kvalitativní provedení

3,000 I 510,00 1 530,00

9 K 1.10

Izolace tepelná, ze syntetického kaučuku, 
parotěsná, samolepící, pás o tl. 20 mm s 
povrchovou úpravou "tenká ocelová fólie, 
stříbrná"; A = 0,036 W/mK při 0°C nebo s

m2 2,000 780,00 1 560,00

10 K

ji. 11

VZT prostupů minerální vatou + protipožárním 
tmelem, požární odolnost shodná s požární 
odolností konstrukce, viz projekt požární

3,000 1 500,00 4 500,00

D D8 Ostatní 12 000,00
í 11 1 K ^001001 Náklady na dopravu l i 1,000| 9 000,00 9 000,00

12 i K J001002 Zaregulování a předání Í kč Í 1,000 | 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
vrn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: 29. 10. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
naKiaoy za ceiou siavou, připsanou eiapizaci si zonieani aoaavaiei v 
nohírlna

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

143 000,00

Výše daně
DPF základní 143 000,00 21,00% 30 030,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 173 030,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_________________ Razítko................................ Datum a podpis:_______________________ Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Objekt:
soc_zme_10_2024 - Stavební úpravy v části stavby - Úprava sociálních
zařízení ubytovací části - Změna 10/2024

Soupis:
vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Nová Paka, Kumburská 1028 Datum: 29.10.2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem <143 000,00

kč

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 143 000,00

......D.... VRN1........ Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00
= 1 [ K j013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kč 1,000 10 000,00 10 000,00

2 j K ^013294000 Ostatní dokumentace I kč I 1,0001 7 000,00 7 000,00

......p....VRN3.............. Zařízení staveniště ...................... ........122 000,00
3 | K f030001000 Zařízení staveniště | kč j 1,000^ 122 000,00 122 000,00

1,000 3 000,00

3 000,00
3 000,00

Provozní vlivy
Provozní vlivy

D VRN7 
TTOOTOOOIOOO

D VRN9 
5IKTO91504000

OstatníjTáklady_________________
Náklady související s publikační činností kč 1,000 1 000,00

1 000,00
1 000,00
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SEZNAM FIGUR
Kód: 25-15
Stavba: Domov mládeže při gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Použití figury:

783306811 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 3,814

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukraž 12,466

a10 18,400 J

a10 "33" ((3,35+1,7)*2-0,9)*2 18,400

Použiti figury:

771474141 Montáž soklů z dlaždic keramických s požlábkem nebo francouzských lepených 18,400
cementovým flexibilním lepidlem v do 90 mm

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 27,400

59761195
sokl keramický mrazuvzdorný s požlábkem povrch hladký/matný tl do 10mm výšky př

20,240
65 do 90mm

a11 11,400 §

a11 "33" 5,7*2 11,400

Použití figury:

771574419
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes m2

11,400
do 25 ks/m2

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 11,400

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 11,400

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 93,540

59761171
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes m2

12,540
do 25ks/m2

a12 22,422 j

a12 0,9*2,02*6+0,9*2,02*6+0,3*2,02 22,422

Použití figury:

612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 44,844

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 149,450

a13 246,044 {

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 120,351

784221101
Dvojnásobné oné maioy ze směsi za sucha dooře oteruvzaornycn v místnostech do č

1 560,280

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 507,220

ía14 44,532 j

"36" (0,9+3,6)*1,3*6 35,100

"7.29" 3,6*2,62 9,432

a14 Součet 44,532

Použití figury:

763121590 SDK stěna předsazená pro osazeni závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 5 m2
44,532

desky 2xH2 12,5 bez Tl

784121001 Oškrabáni malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 120,351
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Kód Popis MJ Výměra

784221101
DvčjňlíšoĎneWrěTňlIĎylz^^^^

m2 1 560,280

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 507,220

a15 42,399 |

a15 "31+32'' ((1,725+2,1 )*2,62-0,7*1,97-0,8*1,97)*6 42,399

Použití figury:

763111333 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací El 30 Rw do 45 dBm2 42,399

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 507,220

a16 21,2221

a16 "33" 1,35*2,62*6 21,222

Použití figury:

763113330
SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,

m2 21,222
izolací El 90 Rw do 54 dB

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 507,220

a17 15,720)

a17 "32" 2,62*6*1 15,720

Použití figury:

763164561 SDK obklad kcí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5 m2 15,720

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 507,220

a18 15,720j

a18 "30" 2,62*6 15,720

Použití figury:

763164521 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5 m 15,720

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 507,220

a19 33,405 |

a19 "34" (1+1,125)*2,62*6 33,405

Použití figury:

763111335 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez izolace El do 30 m2 33,405

784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti v do 3,80 m m2 507,220

a2 12,466)

a1 3,814

(0,8+1,97*2)*(0,15+0,11)*6 7,394

(0,9+1,97*2)*(0,15+0,11)*1 1,258

a2 Součet 12,466

Použití figury:

783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukt 12,466

783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 12,466

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 12,466

a20 84,181 |

a20 "35" (1,985+0,2+0,56+0,4+0,56+0,1+1,55)*2,62*6 84,181

Použití figury:

7634112 Obklad stěn, kompaktní desky tl 10 mm m2 84,181

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 449,277

a21 553,088

"7.29" 3,6*1,5 5,400

"31" ((1,25+1,725)*2-0,7)*1,5*6 47,250

"33" ((3,35+1,7)*2*2,2-1 *2,02-2,1 *1,38)*2+(((3,35+1,7)*2-0,8)*1,8-2,1 *0,98)*3 78,650

"34" (((3,35+3,6)*2+(1+1,125)*2)*2,2-0,8*1,97-2,1 *1,38)*6+(2,7+1,8)*(0,2*2+0,1) 214,986

"35" ((2,03+1,7*2+3,45)*2,2-0,8*1,97*3-2,1 *1,38)*6 71,460

"36" (((3,45+3,6)*2-0,8)*1,8-2,1*0,98+0,9*0,15+3,6*0,15)*6 135,342
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Kód Popis MJ Výměra ~~~~j

a21 Součet 553,088

Použití figury:

781472219
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem pře 
22 do 25 ks/m2 m 553,088

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 568,928

59761704 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m22 608,397

a22 15,840 J

a22 "30" (0,6*2+3,2)*0,6*6 15,840

Použití figury:

781472222
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem pře ^2 
45 do 50 ks/m2

15,840

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 568,928

5976171
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 45 do 50ksy ^ 
vč lišt

17,424

a3 13,200 j

"t3" 0,5*0,8*6 2,400

"tp09" 0,6*0,9*2 1,080

"ost16" 0,45*0,6*36 9,720

a3 Součet 13,200

Použití figury:

781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 13,200

63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 14,520

a4 298,080 j

a4 3,45*3,6*4*6 298,080

Použití figury:

965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2n2 298,080

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 298,080

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 rrw2 298,080

784221101
uvojnasonne Díle maioy ze směsi za sucna dooře oteruvzdornycn v místnostech do ; 1 560,280

965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 10 m3 
pl přes 4 m2

16,394

h5 521,640 í

"strop" 0,000

3,45*3,6*7*6 521,640

a5 Mezisoučet 521,640

Použití figury:

978035121 Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu do 10% m2 1 567,697

611323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stropů rovných tloušťky do 5 mm nanáš 
ručně

52,164

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 120,351

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zat ^^ 
do 150 kg/m2

521,640

ia6 1 046,057 í

"stěny" 0,000

"28" ((3,45+3,6)*2*2,62-0,8*1,97*2-2,1*1,6)*6 182,580

"29" ((3,45+3,6)*2*2,62-0,8*1,97*2-2,1*1,6)*6 182,580

"30" ((3,45*2+3,6-0,6)*2,62-0,8*1,97*2-2,1*1,6)‘6 116,556

"33" (((3,45+3,6)*2-0,4-0,6)*2,62-0,8*1,97-2,1 *1,6)*6 176,316

"34" ((3,45*2+1,7)*2,62-0,8*1,97*2-2,1 *1,6)*6 96,120

"35" ((1,7+3,45+1,7+2,03+0,56)*2,62-0,8*1,97*3-2,1*1,6)*6 99,869

"36" ((3,45+3,6)*2*2,62-0,8*1,97-2,1 *1,6)*6 192,036
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Kód Popis MJ

a6 Mezisoučet 1 046,057

Použití figury:

978035121 Odstraněni tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu do 10% m2 1 567,697

612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 149,450

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 120,351

a7 ' 16JBOO]

a7 2,1*1,6*5 16,800

Použití figury:

787600831 Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla m2 16,800

787616371 zasklivani oken a aven na listy dvojsklem izolačním plastový distanční rámeček ti
m2 16,800

a8

"28" ((3,45+3,6)*2-0,8*2)*6 75,000

”29" ((3,45+3,6)*2-0,8)*6 79,800

"30” ((3,45+3,6)*2-0,8)*6 79,800

"31" ((1,25+1,725)*2-0,8)*6 30,900

"32" ((2,1+1,8)*2-0,8‘3)*6 32,400

"33" (3,45+1,7)*2-0,8+((3,35+1,7)*2-0,8)*3 37,400

"34" ((3,25+3,6)*2-0,8)*6 77,400

"35" ((3,45+3,6)*2-0,8*3)*6 70,200

"36" ((3,45+3,6)*2-0,8)*6 79,800

a8 Součet 562,700

Použití figury:

776411212 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm m 562,700

776991121 Základní čištěni nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 550,390

2841112 PVC homogenní krytina tl.2mm m2 605,429

a9 " 494'120]

"28" 12,4*6 74,400

"29" 12,4*6 74,400

"30" 12,4*6 74,400

"31" 2,16*6 12,960

"32" 3,52*6 21,120

"33" 5,87*4 23,480

”34” 11,53*6 69,180

"35" 11,61*6 69,660

"36" 12,42*6 74,520

a9 Součet 494,120

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 494,120

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 494,120

776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 
tl do 3 mm

m2 494,120

776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 395,296

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 550,390

2841112 PVC homogenní krytina tl.2mm m2 605,429
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Jméno Příjmení
Firma

za objednatele:

01.01.2024

Jméno Příjmení
Královéhradecký kraj

za uživatele:

01.01.2024

7  Schválil:

ANO NE
(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)

5  Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek odst. 4

<zde uvést jaký dokument>

6  Náklady:

bez DPH

bez DPH

bez DPH

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena méněprací (odpočet):

Cena víceprací (přípočet):
‒
+

<zde uvést dopad>

4  Dopad do smluvních termínů:

Výsledná ceny změny:

X

2  Zdůvodnění změny:

1.2   Popis nového řešení:

2) Projektové podkladye-mailem

osobně

listů, výkresů

listů3) Fotodokumentace

X ANO
(uvést jaký dokument)

3  Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

ZMĚNOVÝ LIST
<Název změnového listu>

Datum:

ZL 1
Stavba:

Objekt:

Předkládá:

Firma Firma Firma

za zhotovitele:

01.01.2024

za TDS:

01.01.2024

Jméno Příjmení Jméno Příjmení Jméno Příjmení

za AD:

01.01.2024

1  Technický popis změny:

1.1   Popis původního řešení:

Přílohy / počet listů

1) Položkový rozpočet změny

Odesláno / předáno:

listů

X
X

poštou



Distribuce:
Investor TDS Autorský dozor Uživatel Zhotovitel

Zástupce investora:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Autorský dozor:

Schválil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní 

dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývajících z právních předpisů a technických norem.

Předložil:
Jméno a příjmení Dne: Podpis:

Prohlášení zhotovitele:

Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): NE
Časový dopad (je-li nějaký): NE
Dopad do standardu (je-li nějaký): NE

Požadovné datum odsouhlasení vzorku: ihned

Místo a rozsah použití: Exteriér

Přílohy: X Dokument Foto Vzorek

Dodávka / profese:

Název: xxxx
SLV č.: 00
Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / 

výrobku / provedení:
xxxxxx

Popis materiálu / výrobku 

/ provedení:
Např muže být   odkaz na TL

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Schvalovací list vzorku
(vzorkovací protokol)

Akce: xxxxxx

Část: xxxx



Termín pro odstranění vady:

Datum zjištění závady:

Datum odeslání dopisu:

Datum a čas

telefonického nahlášení:

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ) OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)

Adresa:

Název vady:

Předání a převzetí díla:

Místo vady:

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

Opravou
Nahrazením novou věcí

Slevou ze sjednané ceny

Reklamační protokol

xxxxxxxAkce:

xxxx

PŘEDMĚT REKLAMACE

Vyřizuje:

Firma:

Telefon:
e-mail:

Telefon:
e-mail:

Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a čas nástupu na 

práce k odstranění vady:

Finální termín a čas 

odstranění vady:

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele: XX.XX.2018 Za uživatele: XX.XX.2018 Za zhotovitele: XX.XX.2018

xxxx

xxxx

Kategorie reklamace:

Závadu zjistil / oznámil:

x Závažná vada

Vada

Značka reklamačního dopisu:

Číslo reklamace:

ze dne:dle SOD 

xxxxx

xxxxx

Havárie
Požadovaný způsob 

odstranění vady:

x

Na základě smluvního vztahu:

Firma:
Adresa:
Vyřizuje:
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