Smlouva o dilo

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*)

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
1CO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

zastupce: Petr Koleta, hejtman

bankovni spojeni:
¢. uctu:

dale téz jako ,, objednatel “ a

Zhotovitel IRBOS s.r.o0.

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod spisovou znackou C15647
se sidlem: Cestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlici

1CO: 25933094

DIC: CZ2593309%4

zastoupeny: Ing. Radek Mysak, jednatel

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

dale téz jako ,,zhotovitel

objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,, smluvni strany *

Uvodni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavirana se zhotovitelem na zakladé vysledku vefejné zakazky malého rozsahu nazvané
»Z2.D/23/403 — Bleskosvody v arealu nemocnice Rychnov nad KnéZnou — projektové prace*. zadavanou mimo
rezim zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také ,,ZZVZ*), (dale
také ,,vefejna zakazka“).

Clanek 1
Zmocnéné osoby, komunikace smluvnich stran
1. Objednatel zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) zastupce objednatele ve vécech technickych a plnéni:
FrantiSek Mrazek, DiS,
Ing. Vaclav Ny¢,
b) zastupce uzivatele objektu:
Miroslav Bulizek,

Jakub Pechlat,
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Zhotovitel zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech technickych: Ing. Jan ESpandr,
b) ve vécech plnéni smlouvy: Ing. Radek Mysak,

¢) hlavni (vedouci) projektant: Ing. Radek Mysak, ¢islo autorizace
0602505.

Zhotovitel je opravnén zménit osobu uvedenou v odst. 2 pism. ¢) pouze ve vyjimecnych piipadech. Divody pro
zménu vyse uvedené osoby je zhotovitel povinen dolozit spolu s ozndmenim této zmény. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny kvalifikacni doklady
dle odst. 6, vyda souhlas se zménou této osoby.

Za vyjimec¢ny piipad ve smyslu odst. 3 se povazuje:
a) zména zdravotniho stavu vyznamné omezujici nebo znemoziujici vykon dané ¢innosti, smrt;
b) ukonceni pracovniho poméru se zhotovitelem, nebo obdobného pracovnépravniho vztahu;
¢) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimecny piipad ve smyslu odst. 3 se nepovazuji kapacitni diivody, které mohl zhotovitel predvidat jiz v dobé
podani nabidky v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

V ptipadé zmény osoby uvedené v odst. 2 je zhotovitel povinen vzdy prokazat, ze nahrazujici osoba spliiuje
kvalifikaci minimalné v rozsahu, ve kterém ji spliiovala osoba nahrazovana. K nahrazujici osobé zhotovitel vzdy
dolozi nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokazana prostfednictvim nahrazované

osoby;

b) cestné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném pracovnépravnim vztahu ke zhotoviteli v pfipad¢,
ze je nahrazujici osoba zaméstnancem zhotovitele;

¢) doklady k prokazani splnéni zakladni kvalifikace (obdobné dle § 83 ZZVZ) v pfipadé, Zze nahrazujici osoba
neni zaméstnancem zhotovitele;

d) doklady, ze kterych bude vyplyvat, ze by nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni vefejné zakazky
m¢éla stejné poradi po provedeném hodnoceni jako pivodni nabidka zhotovitele i v ptipadé, Ze by predmétem
hodnoceni byla kvalifikace nahrazujici osoby.

Objednatel mize vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jinych nez vyjime¢nych ptipadech dle odst. 4, a to pouze za
predpokladu, ze budou doloZeny vSechny doklady dle odst. 6.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou pfijemci doruceny pifednostné osobné ¢i odeslany kuryri sluzbou,
doporucenou postou nebo elektronickou postou. Oznameni uéinéna elektronickou postou budou povazovana za fadné
dorucend adresované smluvni strané¢ dnem nasledujicim po odeslani e-mailu smluvni stranou. Elektronickou postu
nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit ke Zméné dila, zménadm nebo ukoncéeni této smlouvy. Faktury budou
dorucovany dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele podana dne 22.4.2025 v rdmci vetejné
zakazky.

Pfedmét plnéni je mimo jiné vymezen nasledujici dokumentaci, ktera tvoii ptilohy této smlouvy:

a) Blizsi informace o predmétném vuzemi a objektech;

b) Souhrnné prohlasenti (je soucasti nabidky zhotovitele a tvori samostatny dokument);

¢) Seznam poddodavateli.

Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny technické a smluvni podminky a dodate¢né podklady a informace zadavaci
dokumentace vetejné zakazky, na zéklad¢ jejihoz vysledku je uzaviena tato smlouva, byly v ramci vysvétleni a i na
zaklad¢ jeho Zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace v rdmci vefejné zakazky fadné zohlednény a zahrnuty do
jeho nabidky podané v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky.
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Zhotovitel dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci dokumentaci vetejné
zakazky vcetné vsech jejich vysvétleni ¢i zmén a doplnéni provedenych objednatelem.

Poskytnuti vychozich podkladd pro plnéni ptedmétu této smlouvy:

5.1. Zhotovitel je povinen veskeré dokumenty, listiny a jiné podklady relevantni pro plnéni predmétu této smlouvy
anebo vztahujici se k pozemkim, na kterych ma byt dilo realizovano (dale jen ,podklady) predané
objednatelem zhotoviteli ve lhtt¢ 14 (ctrnacti) kalendainich dni ode dne podpisu této smlouvy posoudit z
hlediska jejich tplnosti, spravnosti a vhodnosti pro ucely provedeni dila, a to pfi vynalozeni veskeré odborné
péce. Ujednani predchozi véty plati i pro prilohy této smlouvy. V piipad€, ze zhotovitel zjisti, ze kterykoli z
podkladd je nelplny, nespravny ¢i nevhodny pro ucely provedeni dila, pfipadné zjisti potfebu zajisténi
jakéhokoli dodatecného podkladu (dale jen ,,vada podkladu®), je povinen ve lhité dle pfedchozi véty o této
skutecnosti pisemné informovat objednatele a v tomto ozndmeni piesné specifikovat vadu podkladu. Objednatel
dle moznosti zajisti odstranéni vady podkladu, a to naptiklad zajisténim opravy ¢i upravy ptislusného podkladu
nebo dodanim pozadovaného nového podkladu sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby, a nasledné opraveny ¢i
upraveny ¢i nové ziskany podklad pfeda zhotoviteli. Jestlize objednatel vyhodnoti, Ze se nejedna o vadu
podkladu, sdéli tuto skutecnost zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel bude povinen provést dilo v souladu s podklady
nehledé na predchozi oznameni zhotovitele o udajné vadé podkladu.

5.1.1. Objednatel je opravnén zadat provedeni opravy ¢i Upravy nebo vytvoreni nového podkladu zhotoviteli. V
takovém piipad¢ bude odmeéna zhotovitele za opravu ¢i upravu nebo vytvoreni nového podkladu stanovena
na zakladé dohody smluvnich stran, pficemz smluvni strany se zavazuji postupovat obdobné dle ¢lanku
14 odst. 6 této smlouvy.

5.1.2. V ptipadé, Ze je zhotoviteli branéno v fadném a vcasném provadeéni jakékoli ¢asti dila z dGvodu fadné a
vcas ozndmené vady podkladu, je zhotovitel opravnén pozadovat po objednateli prodlouzeni takové lhtity
dle ¢lanku 5 této smlouvy, kterd byla vadou podkladu piimo dotéena, a to vzdy v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi ZZVZ a pouze o dobu nezbytné nutnou k provedeni prislusné ¢asti dila. Takovéto
prodlouzeni lhiity musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

5.1.3. V ptipadé, Ze fadn¢ a v€as oznamena vada podkladu objektivné navysuje naklady na provedeni jakékoli
Casti dila, pfedevsim rozsifenim rozsahu ¢i narocnosti plnéni takové casti dila, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli navySeni Ceny za prtislusnou ¢asti dila dle ¢lanku 6 této smlouvy, ktera byla
vadou podkladu ptimo dotena, a to vzdy v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi ZZVZ a pouze o naklady
nezbytné nutné k provedeni pfislusné ¢asti dila. Takovéto navysSeni Ceny za Cast dila musi mit formu
pisemného dodatku k této smlouvé.

5.1.4. Neoznami-li zhotovitel objednateli pfislusnou vadu podkladu ve 14 (¢trnacti) denni lhité ode dne podpisu
smlouvy v souladu s timto ¢lankem 5.1 smlouvy, ztraci zhotovitel veskeré finan¢ni, ¢asové i jakékoli
ostatni naroky, které by mu mohly dle smlouvy a/nebo pravnich piedpist vzniknout v souvislosti s vadou
podkladu; soucasné zhotovitel v takovém piipadé odpovida za veskeré dusledky zplsobené vadou
podkladu (v€etné odpovédnosti za vady, odpovédnosti za Gjmu apod.). Pfedchozi véta neplati, jestlize
zhotovitel nemohl odhalit vadu podkladu ve 14 (Etrnacti) denni 1hité ode dne podpisu smlouvy ani pii
vynalozeni veskeré odborné péce.

5.2. Preda-li objednatel zhotoviteli jakékoli dal$i dokumenty nad ramec podkladt dle ¢lanku 5.1 této smlouvy, tedy
pozdéji nez ke dni podpisu této smlouvy, je zhotovitel povinen veskeré takové dokumenty ve 1hté 7 (sedmi)
kalendainich dni ode dne jejich pfedani zhotoviteli posoudit z hlediska jejich uplnosti, spravnosti a vhodnosti
pro ucely provedeni dila, a to pfi vynalozeni veskeré odborné péce. Pro piipad, ze takovyto dokument bude
trpét vadou podkladu, pouziji se na takovou situaci obdobné ujednani ¢lanku 5.1 této smlouvy.

5.3. VSechny podklady piedané zhotoviteli objednatelem a veSkeré dokumenty vypracované zhotovitelem pro
objednatele budou uschovany a opatrovany zhotovitelem na bezpecném misté, dokud nebudou pievzaty
objednatelem na zaklad¢ pisemného protokolu; to neplati pro ptilohy této smlouvy. Po ukonceni této smlouvy
z jakéhokoliv ditvodu je zhotovitel povinen podklady a dokumenty dle tohoto odstavce do 7 (sedmi)
kalendainich vratit objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zptisobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle této smlouvy, ze disponuje veskerymi
opravnénimi, kvalifikaci vyzadovanou pravnimi pfedpisy ve vazbé na dilo, zkuSenostmi a takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila. Pokud né&které prace na sjednaném dile zajisti
prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfedluzen a neni mu znamo, ze by bylo vii¢i nému zahdjeno insolvenéni fizeni. Dale
prohlasuje, ze vici nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, ¢i rozhodnuti spravniho, danového ¢i jiného
organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vici
nému zahajeno.
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Clanek 3
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést dilo specifikované v ¢lanku 4 odst. 1 této smlouvy (dale jen ,,dilo”), a prosté vad a nedodélkd jej predat
objednateli v této smlouvé sjednanym zpiisobem a ve sjednanych terminech. Objednatel se zavazuje fadné a vcas
zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né¢j sjednanou Cenu ve vysi a za podminek dale stanovenych.

Obecnym mistem plnéni je Kralovehradecky kraj. Mistem realizace dila je nemocnice Rychnov nad Knéznou,
Jirdskova 506, 516 01 Rychnov nad Knéznou. Mistem pifedani dila je sidlo objednatele, ledaze bude dilo pfedano
elektronickou formou.

Predmét smlouvy bude realizovan v souladu s pozadavky objednatele, dle této smlouvy a jejich ptiloh, zaddvacimi
podminkami vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a piislusnym tzemnim pldnem a piipadné dalSimi
podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila zjistovat upiesiujici
pozadavky a pfedstavy objednatele vazici se ke pfedmétu plnéni, tyto s nim konzultovat a dilo provést tak, aby
dokumentace v nejvys$i mozné mife upfesiiujicim pozadavkim a predstavam objednatele odpovidalo. Objednatel si
vyhrazuje pravo upravit zavéry vyplyvajici z pfedanych podkladi v zavislosti na svych pozadavcich.

Clanek 4
Predmét dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro tcely akce
»Z.D/23/403 — Bleskosvody v areilu nemocnice Rychnov nad KnéZnou — projektové prace pro stavebni objekty
bez ¢.p./C.ev. na pozemcich p.¢. 1777/4, p.c. 1776, p.¢. 1775/3, p.€. 3046/5, p.€. 2612/5, p.¢. 1777/13, p.c. 1775/8,
p-C. 1777/42, p.¢. 1780 a pro stavebni objekt ¢.p. 506 na pozemku p.¢. 1779/1, vSe zapsano na LV ¢. 31, katastralni
uzemi Rychnov nad Knéznou, obec Rychnov nad Knéznou, v katastru nemovitosti vedeném Katastralnim tfadem
pro Kralovéhradecky kraj, Katastralni pracovisté Rychnov nad KnéZnou (dale také ,,Stavba‘).

Bliz8i informace o pfedmétném tizemi a objektech jsou obsazeny v pfiloze v ¢l. 2 odst. 2 této smlouvy. Predmét dila
je tvoren nasledujicim plnénim:

1.1. ptiprava zakazky za G¢elem vymezeni vstupnich dat pro fadné plnéni ¢innosti zhotovitele dle bodu 1.2 tohoto
odst. 1 ¢lanku 4 smlouvy vcetné zajisténi nezbytnych prizkumt a podkladi pro Stavbu a zpracovani
dokumentace navrhu Stavby (dale jen ,,studie®), a to v rozsahu a s nalezitostmi blize specifikovanymi v odst. 3
tohoto ¢lanku smlouvy (dale jen ,,pfiprava zakazky*);

1.2. zpracovani projektové dokumentace, a to v nasledujicich stupnich:

1.2.1. dokumentace pro provadéni stavby, a to v rozsahu a s nalezitostmi blize specifikovanymi v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy (dale jen ,,dokumentace pro provadéni stavby“ nebo ,,PDPS*);

(,,PDPS* dale také jako ,,Projektova dokumentace®);
(,,Projektova dokumentace™ a ,,studie* dale spolecn¢ také jako ,,Dokumentace®);

1.3. sluzby pro ziskani veskerych potfebnych podkladi a stanovisek prokazujicich soulad stavby s pravni
legislativou a technickymi normami a, a to v rozsahu a s nalezitostmi blize specifikovanymi v odst. 5 tohoto
¢lanku smlouvy (dale jen ,,inZenyrska ¢innost™);

1.4. soucinnost a spoluprace pii vybéru dodavatele Stavby, a to v rozsahu a s nalezitostmi blize specifikovanymi
v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy (dale jen ,,soucinnost pfi vybéru dodavatele®);

1.5. dozor projektanta, a to v rozsahu a s nalezitostmi blize specifikovanymi v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy (dale
jen ,,dozor projektanta®);

(,,pfiprava zakazky“, , Dokumentace”, ,inzenyrskd c¢innost®, ,soucinnost pfi vybéru dodavatele“ a ,,dozor
projektanta“ dale spolecné jen ,,dilo*, pfipadné podle okolnosti v jednotlivych piipadech jako ,,cast dila“).

Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevsim nutné k dosazeni ucelu
uspesné realizace Stavby. Pro vylouceni pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veSkerou nezbytnou
podporu a ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, veskeré naklady nezbytn€ vynalozené zhotovitelem k fddnému
provedeni dila jako naptiklad ndklady na odmény zaméstnancii a poddodavatelii nutné pro fadné provedeni dila.
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Odhad nakladu:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Veskeré Dokumentace, které budou zhotovitelem zpracovany, musi byt zpracovany tak, aby predpokladany
odhad nakladt, dodrzel pozadovanou investici na Stavbu v celkové maximalni vysi, tzn. ve vysi cca 1.300.000,-
K¢ bez DPH (dale jen ,,Odhad naklada®).

V Odhadu nékladu, respektive v celkové maximalni vysi investic, jsou zahrnuty nasledujici polozky:

e Zarizeni a vybaveni ochrany budov pred bleskem, stavebni a zemni price souvisejici s hlavnim
predmétem zakazky, revize, vedlejsi realiza¢ni rozpoctové naklady;

Pozadovanou investici je Stavba, kterou se rozumi stavebni dilo jako vysledek stavebni Cinnosti, tvorici
prostorové ucelenou nebo alesponi technicky samostatnou ¢ast Stavby spolu s jejimi soucastmi. Patii sem
zafizeni a pfedméty pevné spojené se stavebnim dilem Stavba zahrnuje v souladu s pravnimi piedpisy a jejich
provadécimi piedpisy Cast stavebni (stavebni objekty — stavebni dila).

Zhotovitel je povinen pii predani kazdého stupné a verze Dokumentace, ktery bude zhotovitel zpracovavat,
objednateli dolozit, ze byl dodrzen Odhad nakladt. Zhotovitel nijak neodpovida za to, ze bude Odhad nakladt
prekrocen v dusledku inflace nebo pokynu objednatele; to neplati, pokud zhotovitel pfed provedenim pokynu
neinformoval pisemné objednatele, ze v disledku provedeni pokynu objednatele dojde k prekro¢eni Odhadu
nakladd, ackoliv pfi splnéni nejvyssi odborné péce o takovém dusledku provedeni pokynu zhotovitel mél a
mohl védét.

Pro ucely sestaveni Odhadu nakladd bude Zhotovitel vychazet z ceniku dle pfislusné jednotné cenové soustavy,
napf. URS, RTS apod. platného ke dni zahajeni zadavaciho fizeni pro vetfejnou zakazku.

Ptiprava zakazky:

3.1.

3.2

V ramci plnéni ¢asti dila — ptiprava zakdzky zhotovitel provede:
3.1.1. zhodnoceni podkladovych dokumentii pfedanych objednatelem zhotoviteli pro ti€ely plnéni této smlouvy;
3.1.2. zajisténi vypracovani nésledujicich prizkumi a méfeni:

3.1.2.1. doméfeni stavajiciho stavu objektd v¢etné prilehlého izemi, digitalizace a geodetické doméieni
podkladi, stavebné technicky prizkum stavajicich budov véetné zjisténi stavajiciho stavu
ochrany budov v arealu nemocnice, atd.;

3.1.3. zajisténi nezbytnych podkladt pro Stavbu:
3.1.3.1. Napf. podklady z archivni dokumentace ulozené na piislusném stavebnim ufadé ¢i v nemocnici;

3.1.4. provedeni analyzy uzemi Stavby (prohlidka mista budouci Stavby, provéfeni uzemné planovaci
dokumentace a limit uzemi);

3.1.5. zpracuje studii dle podminek odst. 3.2 tohoto odstavce smlouvy;

3.1.6. inZenyrskou Cinnost, kterd bude obsahovat minimalné poskytnuti informaci o podminkach vyuzivani
uzemi, o provedeni Stavby, o ochrannych pasmech, zdivodnéni ticelu, zékladni idea, hmotné vystupy,
kapacity, vykony, stavebni zamér, charakteristika prostiedi, ndvrh casového planu (harmonogram)
realizace Stavby, kopie katastralni mapy staveni$té (izemi), vypisu z listu vlastnictvi dotéeného tizemi,
informace o dotéenych pozemcich KN, geodetické udaje, znaky inZenyrskych siti, kapacitni moznosti
(kanalizace energie), pamatkova ochrana, regulaéni podminky;

Podminky zpracovani studie:

3.2.1. Zhotovitel zpracuje studii, ktera bude obsahovat minimalné zjisténi pfedpokladané ceny Stavby a
souvisejicich nakladd, na jejimz zéklad¢ dojde k naslednému zpracovani podrobného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb v ramci dalSich stupiii Projektové dokumentace (dale jen ,,propocet investi¢nich
nakladi®); propocet investicnich nakladi vyplyvajici ze studie bude zavazny i pro navazujici stupné
Projektové dokumentace. Dale bude obsahovat alespon privodni zpravu, souhrnnou technickou zpravu,
popis konceptu feseni, zjednodusenou vykresovou dokumentaci stavajiciho stavu a nového feSeni, popis
funkce a provozu, popis technického feSeni. Odhad nékladi Stavby po jednotlivych kapitolach,
piedjednani dokumentace s dot¢enymi organy a vlastniky technické a dopravni infrastruktury. Soucésti
zpracované studie bude vyjadieni nakladd, Casovy plan ptipravy a realizace Stavby;

3.2.2. Studie bude zpracovana v souladu se Zasadami cirkularni ekonomiky pfi projektovani budov, které vydala
v roce 2020 Evropska komise. Zhotovitel je povinen navrhovat feSeni také z hlediska zvazovani naklada
a prinost Stavby (budovy), zvazovani riznych variant feSeni Stavby s ohledem na dopady a pfinosy
zejména pro zivotni prostfedi a socidlni oblast, nebo ndvrhu k pouziti materidld, jez jsou snadno
recyklovatelné. Objednatel dale pozaduje, aby byla studie zpracovana s maximalnim vyuZzitim recyklace
a smysluplného vyuziti stavebnich a demolic¢nich odpadd, v souladu s Metodickym navodem pro fizeni
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vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi, ktery zpracovalo Ministerstvo Zivotniho
prostredi, ktery je pfilohou této smlouvy. Zhotovitel navrhne feSeni, které bude energeticky sporné a
environmentalné Setrné a velky diraz bude kladen na snizeni energetické naro¢nosti/zvyseni u€innosti
technologickych procest, coz by umoznilo pfihlasit se k dotacnim vyzvam vypsanym v ramci Operacniho
programu Zivotniho prostfedi.

3.3. Studie bude zpracovana ve 2 (dvou) vyhotovenich v tisténé formé a v digitalni form¢ na zdznamovém nosici
USB flash disk, a to jednou ve formatu *.pdf, *.xls popt. v dalSich nutnych formatech a dale také v digitalnim
formatu umoznujici editaci jednotlivych vykresi, napt.: *.dwg format. Digitalni forma studie bude setfidéna ve
stejném CElenéni jako tisténa forma studie s dodrzenim nazv a ¢islovanim vykrest.

4. Projektova dokumentace:

4.1. V ramci plnéni ¢asti dila — Projektova dokumentace zhotovitel:

4.1.1. je povinen jednotlivé stupné a verze Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivych krokd v ramci

vykonu inZenyrské Cinnosti konzultovat s organy statni spravy a dal$imi institucemi a osobami, které
budou ucastniky nebo budou jinak doteny ve spravnim fizeni (pfip. dalSich zvlastnich fizenich ¢i
spravnich postupech), a které budou podminkou pro fadné a véasné vydani zavaznych stanovisek a dal§ich
rozhodnuti, nezbytnych pro splnéni pfedmétu této smlouvy (dale jen ,.konzultujici instituce*);

. soucasti zpracovani Projektové dokumentace bude i zajisténi veskerych nutnych prizkumi a méfeni nad

ramec poskytnutych podkladd, jsou-li k fadné realizaci nezbytna a ticelnd. Soucasti bude také vypracovani
planu BOZP a planu pozarn¢ bezpecnostniho feSeni (PBR). Soucasti projektové dokumentace pro
provadeéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby.;

. zhotovitel provede pribéznou konzultaci pripravy Projektové dokumentace s objednatelem a zastupcem

uzivatele objektu, a to minimaln¢ jedenkrat za kazdych ctrnact dni, pfipadné Castéji na vyzvani
objednatele. Konzultace prob&éhnou v sidle objednatele nebo v ptislusném objektu; pozadavek na misto
konani navrhne objednatel. Objednatel oznami konani konzultace vzdy alespon jeden tyden pfedem.
Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto ujednani v
ptipadé, ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbytecné. Na téchto kontrolnich dnech musi byt
pritomen vedouci projektového tymu nebo jim povéfena osoba, ktera bude opravnéna Cinit zadvazné
zaveéry. Zhotovitel se zavazuje zapracovat vSechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych
konzultaci, pokud nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O kone¢ném feSeni v pripadé
rozdilnych nazord rozhodne objednatel v souladu s obecné zadvaznymi predpisy a technickymi normami.

4.2. Zhotovitel zpracuje jednotlivé stupné Projektové dokumentace dle nasledujicich podminek:

4.2.1.

4.2.2.

4.23.
4.2.4.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s Cistopisem studie, v souladu s podklady, které
zhotovitel obdrzel od objednatele dle ¢lanku 2 této smlouvy a v souladu s podminkami této smlouvy. V
Projektové dokumentaci budou zapracovany vSechny pfipominky a pozadavky konzultujicich instituci a
pfipominky a pozadavky objednatele. Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor
dokumentaci, kde vyslednou dokumentaci bude dokumentace pro provadéni stavby. Projektova
dokumentace bude zpracovana v podrobnostech nezbytnych pro ucast dodavatelt v zadavacim fizeni ve
smyslu § 89 ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva dal$i pozadavky, musi byt Projektova dokumentace vzdy zpracovana v rozsahu
podle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale jen ,,stavebni zakon*) a
podle provadécich vyhlasek ke stavebnimu zakonu, zejména vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska“). Projektova dokumentace musi dale odpovidat
vyhlasce ¢. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravni infrastruktury, ve
znéni pozd¢jsich predpist.

Obsahem jednotlivych stupiid Projektové dokumentace budou i projekty souvisejici s predmétem dila.

Objednatel upozoriiuje, Ze v Zadném stupni ani v Zadné ¢asti zpracované Projektové dokumentace
nesmi byt uveden Zadny primy nebo neprimy odkaz na urcité dodavatele nebo vyrobky, nebo
patenty na vynalezy, uZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaceni piivodu.
Porusenim této povinnost by mohlo dojit ke zvyhodnéni nebo znevyhodnéni urcitych dodavateli
nebo vyrobki. Takovy odkaz lze pouzit pouze v piipadé, pokud stanoveni technickych podminek
prostfednictvim parametra vyjadiujicich pozadavky na vykon nebo funkci, popisu ucelu nebo potreb, které
maji byt naplnény, nemiize byt dostatecné pfesné nebo srozumitelné. U kazdého takového odkazu
zhotovitel uvede mozZnost nabidnout rovnocenné feseni v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel mize
prokazat, ze konkrétni material, vyrobek ¢i sluzbu nelze upfesnit jinak, nez pouzitim specifického
oznaceni, je povinen na tuto skutecnost objednatele vzdy pisemné upozornit a vzdy uvést u ptislusného
specifického oznaceni hlavni a rozhodujici technické parametry — rozméry, hmotnost, hluk, vykon, apod.
a zaroven uvést jasné a viditelné ve vSech predmétnych castech Projektové dokumentace upozornéni,
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ze pokud jsou v Projektové dokumentaci, nebo jejich pfilohach, odkazy na obchodni firmy, nazvy,
specificka oznaceni zboZzi nebo sluzeb, majici vztah k jednomu dodavateli, jedna se o vymezeni
predpokladaného standardu a autor dokumentace vyslovné prohlasuje, Zze je pro realizaci vlastniho
pfedmétu mozné pouziti i jinych, kvalitativné a technicky srovnatelnych feSeni a vyrobk.

4.2.5. Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, odpovidajici danému stupni
Projektové dokumentace, a bude obsahovat veskera potiebna vyjadieni a rozhodnuti pfisluSnych organt a
organizaci povéfenych vykonem stitni spravy a ostatnich tc€astnikdi spravnich fizeni vcetné spravct
inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury). Soucasti dokladové ¢asti Projektové dokumentace (vSech
jejich vyhotoveni) budou mimo jiné i veskeré provedené prizkumy nad ramec poskytnutych podkladd,
jsou-li k fadné realizaci dila nezbytné.

4.2.6. Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat i soupis stavebnich praci s vykazem vymér a
rozpoétem zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich
predpisd, pficemz PDPS bude obsahovat rovnéz neocenény soupis praci véetn¢ vykazu vymér, ktery musi
splilovat pozadavky ZZVZ a ocenény kontrolni/polozkovy rozpocet, kdy ocenéni polozek soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb bude provedeno za pouziti jednotné cenové soustavy napi. dle URS
Praha a.s. nebo RTS a.s. platné v dobé vyhotoveni dokumentace pro provadéni stavby a v podrobnosti
podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., v platném znéni. Soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

4.2.6.1. soupis stavebnich praci véetné vykazu vymeér, ktery bude obsahovat vymezeni druhu, jakosti a
mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potiebnych k plnéni a bude podkladem
pro zpracovani nabidky na zhotoveni Stavby a pod popisem polozky bude obsahovat podrobny
postup vypoctu mnozstvi mérnych jednotek;

4.2.6.2. zpracovani pland: planu POV, planu BOZP, planu pozarné bezpe¢nostniho feSeni a stanoveni
moznych rizik vystavby. Dale pasportizace ptijezdové komunikace, terénu a pfilehlych objekta,
polozka na uvedeni komunikace a terénu do ptivodniho stavu bude zahrnuta do vykazu vymér.

4.2.7. Projektova dokumentace bude v terminu uvedeném v ¢lanku 5 odst. 2 smlouvy pfedana objednateli ve 4
(¢tyfech) vyhotovenich v tisténé formé a v digitalni form¢ na zaznamovém nosi¢i USB flash disk, a to
jednou ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalSich nutnych formatech a dale také v digitdlnim formatu
umoziujici editaci jednotlivych vykrest, napt.: *.dwg format. Digitalni forma Projektové dokumentace
bude setfidéna ve stejném clenéni jako tiSténd forma Projektové dokumentace s dodrzenim nazva a
Cislovanim vykresi. Elektronicka verze bude Projektova dokumentace bude vzdy oznacena poradovym
¢islem daného vytisku, stejnym potadovym ¢islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykrest,
technické zpravy, vypolty, vykazy vymér a vsSechny ostatni doklady tvofici danou Projektovou
dokumentaci. Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat ocenény a neocenény polozkovy
rozpocet nakladi ve formatu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel).

4.2.8. Kazda z pouzitych polozek v soupisu stavebnich praci musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné
podrobné specifikace, z néhoz budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku a
pozadované mnozstvi. V jednom provedeni ocenéného soupisu stavebnich praci bude uvedena i pfesna
specifikace ptikladii odpovidajicich vyrobku ¢i materiald, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych
standardu.

5. Inzenyrska Cinnost:

5.1. Zhotovitel bude v rdmci inzenyrské ¢innosti vykonavat veskera pravni a jina jednani za objednatele, aby zajistil
(obstaral) vydani veskerych potiebnych podkladii a stanovisek opraviiujicich provedeni stavby dle stavebniho
zakona, zejména provede a zajisti nasledujici ¢innosti:

5.1.1. jednéni s dotCenymi organy, jehoz vysledkem musi byt bezrozpornd kladna stanoviska k navrzenému
projektovému fesenti;

5.1.2. jednéni s urady a dot¢enymi orgény, vlastniky a ndjemci dot¢enych budov a pozemki ohledné projednani
zéméru stavby, vyfizeni vSech stanovisek nutnych pro realizaci zdméru vcetné ziskani opatfeni
opraviujiciho realizaci stavby dle stavebniho zadkona;

5.1.3. zhotovitel je povinen podat zadost o vydani kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organt;

5.1.4. kompletni zajisténi relevantni inzenyrské Cinnosti a ziskani vSech potfebnych vyjadieni vcetné uhrady
vSech poplatkil, bude-li to béhem realizace dila nezbytné;
5.1.5. provedeni vSech potfebnych nebo nezbytnych tGprav jednotlivych stupnii Projektové dokumentace, shleda-

li zhotovitel na zaklad¢é podani ucastnikd jednotlivych spravnich fizeni tyto upravy za vhodné, a pokud s
nimi bude pisemné souhlasit objednatel postupem dle této smlouvy;
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5.2. Vramci piipravy zakazky provede zhotovitel inZenyrské Cinnosti také v souladu s odst. 3 tohoto ¢lanku 4
smlouvy.

5.3. K inzenyrské ¢innosti bude zhotoviteli na jeho zadost objednatelem ud€lena plna moc v potiebném rozsahu.
6. Soucinnost pii vybéru dodavatele:

6.1. Zhotovitelem zpracovana Projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu fizeni vefejné
zakéazky na zhotovitele vlastni Stavby. Zhotovitel poskytne objednateli soucinnost pii piipravé zadavaciho
fizeni na dodavatele vlastniho pfedmétu Projektové dokumentace a v jeho prubchu, véetné piipadnych
dopftesnéni technickych specifikaci a odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace a spoluprace pfi
posuzovani a hodnoceni nabidek pii vybéru zhotovitele vlastni Stavby. Za vybér zhotovitele Stavby se povazuje
i opakovani tohoto zadavaciho fizeni na zhotovitele vlastni Stavby v disledku jeho zruSeni nebo ukonceni
smlouvy uzaviené s takto vybranym dodavatelem. Zhotovitel je povinen souinnost pro vybéru dodavatele
poskytnout i v pfipadé opakovani tohoto zadévaciho fizeni. PInéni této ¢asti dila je zahrnuto v Cené.

6.2. V rozsahu, v jakém se nize uvedené ¢innosti budou tykat Stavby, bude zhotovitel povinen objednateli, na
zakladé predchoziho pokynu objednatele, provést, poskytnout a zajistit zejména:

6.2.1. soucinnosti pii zpracovani zadavacich podminek zadévaciho fizeni pfislusné vetejné zakazky na realizaci
pfedmétného plnéni, zejména poskytne odborné poradenstvi ve vztahu k nastaveni kvalifika¢nich
predpokladi, hodnoticich kritérii a smluvnich podminek;

6.2.2. vypracovani navrhu technickych ¢asti odpovédi na zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ve smyslu
§ 98 ZZVZ, v rozsahu predmétu plnéni; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, piipadné osobé
objednatelem urcené, ve lhtt¢ 2 pracovnich dnti od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle
tohoto ustanoveni je opravnén uéinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem urcend; k fddnému ucinéni
vyzvy postaéi e-mailova forma;

6.2.3. ve fazi pribchu lhiity pro podani nabidek — poskytnout objednateli odborné odpovédi na dotazy ucastnikd,
a to do 2 pracovnich dnti anebo nové bezvadné dokumentace v¢. vykazu vymér, a to do 2 pracovnich dnti
v piipadé, ze se prokaze nesoulad nebo chyba ve vykazu vymeér nebo v Projektové dokumentaci v ramci
zadavaciho fizeni;

6.2.4. kontrola nabidek dodavatelii podanych objednateli v zadavacim fizeni piislusné vetejné zakazky
na realizaci pfedmétu dila; v rimci kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek
v podrobnostech vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka dodavatele obsahuje mimotadné nizkou
nabidkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzeni splnéni technickych podminek stanovenych
zadavacimi podminkami pfislusného zadavaciho fizeni;

6.2.5. poskytnuti odborného poradenstvi v piipadném spravnim fizeni pied Ufadem pro ochranu hospodaiské
soutéze, navazujicim na zadavaci fizeni na vybér zhotovitele Stavby, v ¢astech, ve kterych bude toto
spravni Fizeni vedeno z divodu nebo s ohledem na Projektovou dokumentaci (zpracovani odbornych
podkladi a ptislusnych pasazi podani objednatele).

7. Dozor projektanta:

7.1. Hlavnimi ¢innostmi, které budou v ramci dozoru projektanta provadény, jsou dozor projektanta, konzulta¢ni a
schvalovaci ¢innost pro objednatele béhem realizace Stavby, vcetné¢ dozoru nad zpracovanim realizacni
dokumentace zhotovitelem Stavby a zkusSebniho provozu Stavby, kontrolni a poradenska Cinnost zamétena
zejména na to, aby realizace Stavby byla provadéna v souladu s projektovymi principy a vystupy zhotovitele
podle této smlouvy. Vykon dozoru projektanta je vyzadovan a struéné upravovan pravnim fadem Ceské
republiky, zejména ustanovenimi § 161 odst. 2, 164 odst. 2, 169 odst. 1 stavebniho zakona.

7.2. Zhotovitel bude provadét v ramci dozoru projektanta zejména nasledujici ¢innosti:
7.2.1. dozor projektanta béhem realizace Stavby dle Projektové dokumentace;
7.2.2. poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované Projektové dokumentaci;
7.2.3. ucast na predani a prevzeti stavenisté vybranému zhotoviteli Stavby;
7.2.4. ucast na kontrolnich dnech Stavby jedenkrat za tyden, pfipadné na dal§im vyzadani objednatele;
7.2.5. Gcast na kontrolnich prohlidkach Stavby, pozadovanych pfislusnym stavebnim ufadem,;

7.2.6. dohled nad dodrzenim podminek Stavby s pfihlédnutim na podminky urcené povolenim zdméru a s
poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby;

7.2.7. ovéfeni a kontrola souladu provadécich projektt a realizacni (dilenské) dokumentace, zabezpecovanych
pfimo objednatelem nebo zhotovitelem Stavby jako soucast jeho dodavky, se schvalenou Projektovou
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7.3.

7.4.

dokumentaci a povolenim zaméru, smlouvou o dilo uzavienou se zhotovitelem Stavby a pravnimi
predpisy, v¢etné upozornéni objednatele na zjisténé vady v realizaéni dokumentaci;

7.2.8. posuzovani navrhti zhotovitele vlastni Stavby na zmény a odchylky od Projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametri véetné poskytovani vyjadreni k pfipadnym pozadavkim na
veétsi mnozstvi vyrobkd a vykont oproti realizované Projektové dokumentaci;

7.2.9. operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim plnéni a
Projektovou dokumentaci, na zékladé pozadavki objednatele i zhotovitele vlastni Stavby dopracovani
detailli konstrukci neobsazenych v Projektové dokumentaci a déle zpracovani zmén Projektové
dokumentace vyvolanych na zaklad¢ skutecnosti zjisténych pifi realizaci pfedmétu Projektové
dokumentace a na zéklad¢ pozadavkl objednatele;

7.2.10. po odsouhlaseni zmény zhotovitel do 7 dnt zpracuje vykaz vymér vcetné jeho ocenéni a podpisem
zmeénového listu zhotovitele Stavby vyjadii sviij souhlas;

7.2.11. odsouhlaseni vzorkl pfedlozenych zhotovitelem Stavby;
7.2.12. tucast na pfedani a prevzeti Stavby nebo jeji ¢asti véetné komplexniho vyzkouseni;
7.2.13. tcast na kontrolni prohlidce Stavby (dale jen ,,KPS*) a zavéreéné prohlidce Stavby (dale jen ,,ZKPS*).

V ramci dozoru projektanta ma zhotovitel mimo jiné i povinnost oznamovat stavebnimu tfadu prostfednictvim
systému stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zdvady nebo havarie Stavby a vysledky
Setfeni jejich pficin, doSlo-li pfi nich ke ztratdm na zivotech, k ohrozeni zivota osob nebo zvifat nebo ke
znaénym Skodam dle § 169 odst. 1 stavebniho zakona a dle vyhlasky ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych
ustanoveni stavebniho zakona, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

K vedeni evidence vykonu dozoru projektanta na Stavbé bude zfizen denik, ktery bude podepisovan
opravnénym zastupcem objednatele nebo povéfenou osobou k vykonu technického dozoru Stavby. V ramci
tohoto deniku budou uvedeny zdznamy o provedenych vykonech dozoru projektanta minimalné s uvedenim
rozsahu a pfedmétu vykonu a dale zucastnénych pracovnikd zhotovitele. Posledni zapis bude proveden v den
kolaudace Stavby pro vystaveni kone¢né faktury.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji plnéni kazdé jednotlivé ¢asti dila dle této smlouvy na zékladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt u¢inéna osobou zmocnénou jednat za objednatele ve
vécech technickych a vécech plnéni dle ¢lanku 1 této smlouvy a musi byt uc¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou
formu se povazuje i e-mail. Zhotovitel je povinen zahdjit plnéni, k jehoZ poskytnuti byl vyzvan, neprodlené po
doruceni vyzvy, neni-li v odst. 2 tohoto ¢lanku 5 smlouvy vyslovné stanoveno jinak.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

Termin pro zahajeni plnéni:

- do 5 pracovnich dni od zaslani vyzvy objednatele (vyzva ¢. 1)

Termin dokoncéeni plnéni:

a)

b)

<)

Termin pro ptipravu zakazky:
- do 8 tydnu od doruceni vyzvy €. 1 k zahajeni plnéni této Casti dila;
Termin pro zpracovani Projektové dokumentace a poskytnuti inzenyrské ¢innosti

- zpracovani a pfedani_dokumentace pro provadéni stavby vcetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
veetn€ vykazu vymer a realizace souvisejici inZenyrské ¢innosti:

- do 8 tydnii od doruceni vyzvy ¢.2 k zahajeni plnéni této ¢asti dila;

Termin plnéni pro dozor projektanta

Zahajeni: na pisemnou vyzvu €. 3 objednatele; realizaci ¢asti dila, tedy ¢innost dozoru projektanta, zahaji
zhotovitel pouze na zakladé pisemné vyzvy objednatele

Dokonceni: po dokonceni a predani vSech dodavek, sluZzeb a stavebnich praci, predpokladanych
prislusnou Projektovou dokumentaci realizované na zakladé zpracované Projektové dokumentace.
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Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna a nejvyse
pfipustna. Cena dila obsahuje thradu za realizaci veskerych ¢innosti uvedenych v ¢l. 4 smlouvy.
Celkova cena za realizaci predmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil¢ich ¢asti nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.1 smlouvy (pFiprava zakazky, studie) ¢ini:

cena bez DPH 80.000,- K¢
DPH samostatné 16 800,- K¢
cena s DPH 96 800,- K¢

b) cena za realizaci pfedmétu dila dle clanku 4 odst. 1 bodu 1.2.1. a ¢lanku 4 odst. 1 bodul.3 a 1.4 smlouvy
(zpracovani dokumentace pro provadéni stavby, inZenyrska ¢innost a soucinnost pri vybéru dodavatele)

¢ini:
cena bez DPH 157 000,- K¢
DPH samostatné 32 970,- K¢
cena s DPH 189 970,- K¢

¢) cena za realizaci predmétu dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.2 smlouvy (dozor projektanta)

cena bez DPH 30 000,- K¢é
DPH samostatné 6 300,- K¢
cena s DPH 36 300,- K¢

d) soucet dil¢ich cen vyse dle pism. a), b), ¢), a d) — celkova cena dila:

cena bez DPH 267 000,- K¢
DPH samostatné 56 070,- K¢
cena s DPH 323 070,- K¢
(dale jen ,,Cena”).

Dohodnuta Cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym provedenim
(ptipravou a provedenim) dila dle jeho vymezeni v ¢lanku 4 této smlouvy, v¢etné zohlednéni veskerych rizik a vliva
béhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalSich vydaji spojenych s provadénim dila. Cena za provedeni dila
nebude po dobu do ukonceni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné nestanovi jinak. Zhotovitel
prohlasuje, Ze vSechny technické, finan¢ni, vécné a ostatni podminky dila zahrnul do kalkulace Ceny za provedeni
dila.

Zmeéna dohodnuté Ceny je mozna pouze v pfipade, ze dojde ke zménam zadkonnych sazeb DPH nebo ke zméné
vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z objektivnich ditvodii leZicich na strané objednatele. Uprava se
mimo piipadti zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé. V piipadé rozsiteni rozsahu praci musi byt
dodatek uzavten pred zahajenim praci zhotovitelem. V pripadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem,
se snizi Cena dila.

strana 10 (celkem 23)



1.

Clanek 7
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat na dilo zhotoviteli zalohy.

Cenu dila uhradi objednatel na zéklad¢ faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonceni, pfedani a pievzeti
jednotlivych ¢asti pfedmétu dila v nasledujicim ¢lenéni a néasledujicim zpisobem:

a) dilo dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.1 smlouvy — pfiprava zakazky v€etné zpracovani studie;

b) dilo dle €lanku 4 odst. 1 bodu 1.2.1 a ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.3 a 1.4 smlouvy — zpracovani
dokumentace pro provadéni stavby, inZenyrska ¢innost a souc¢innost p¥i vybéru dodavatele;

¢) dilo dle ¢linku 4 odst. 1 bodu 1.5 smlouvy — dozor projektanta.

Zhotovitel ma pravo vystavit ucetni doklad (fakturu) pouze za bezvadné uskute¢néné plnéni pfedmétu smlouvy dle
prislusného oddilu, pfi¢emz plati, zZe:

a) 100 % dil¢i Ceny dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.1 smlouvy — priprava zakazky bude zhotoviteli zaplaceno
po akceptaci Cistopisu studie objednatelem,

b) 95 % dil¢i Ceny dila dle ¢lanku 4 odst. 1 bodu 1.2.1 smlouvy — (dokumentace pro provadéni stavby,
inZenyrska ¢innost a soucinnost pii vybéru dodavatele) bude zhotoviteli zaplaceno po prevzeti ptislusného
poctu a akceptaci Cistopisu dokumentace pro provadéni stavby v rozsahu a za podminek stanovenych touto
smlouvou, a 5 % dil¢i Ceny této casti dila bude zhotoviteli zaplaceno po dni, od kterého je mozné uzivat
dokonéenou Stavbu ve smyslu § 230 stavebniho zédkona. Pokud by objednatel nezapocal s provadénim vlastni
Stavby, ktera bude predmétem Projektové dokumentace do 12 mésict od akceptace Cistopisu dokumentace pro
provadéni stavby, doplati zbylych 5 % dil¢i Ceny této ¢asti dila bez splnéni podminky podle piedchozi véty.
Objednatel je opravnén vyplatit zbylych 5 % dil¢i Ceny této ¢asti dila i dfive, rozhodne-li, Ze nezahaji realizaci
predmétu Projektové dokumentace ve lhiuté 12 mésicti od akceptace Cistopisu dokumentace pro provadéni
stavby,

¢) Dozor projektanta bude hrazen vzdy na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé koneéné faktury. Dil¢i
faktury budou zhotovitelem vystavovany po ukonceni kazdého mésice, a to na ¢astku rozdélenou pomérove za
kazdy mésic, nejvyse vak do dosazeni ¢astky 90 % dil¢i Ceny uvedené v €l. 6 odst. 2 pism. ¢) smlouvy a zaslany
objednateli vzdy nejpozdé€ji do 14. dne nasledujiciho mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni
bude uveden posledni den kalendainiho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené
faktury musi byt odsouhlaseny objednatelem. Kone¢nou fakturu na uhradu zbylé ¢asti Ceny dle ¢l. 6 odst. 2
pism. ¢) smlouvy je zhotovitel opravnén vystavit nejprve dne, od kterého je mozné uzivat dokoncenou Stavbu
ve smyslu § 230 stavebniho zakona.

d) Veskeré cenové udaje budou uvedeny v K¢ a platby budou probihat vyhradné v K¢ (CZK).

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dil¢i ¢asti dila objednatelem fadné pievzaté dle akceptaéniho
protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu plnéni. Ustanoveni piedchozi véty se
nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru protokolarné piedat. Cinnost dozoru projektanta je
zhotovitel opravnén fakturovat vzdy jednou mési¢né.

Faktury budou mit nalezitosti pozadované pravnimi piedpisy pro Gcetni a danovy doklad a také samostatné uréenou
¢astku DPH a jejich splatnost bude stanovena na 30 dnii od doruceni objednateli. Faktury budou doru¢ovany do sidla
objednatele; fakturu v elektronické podob¢ je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktury dale musi obsahovat
nazev Stavby. V pripadé, ze faktury nebudou obsahovat nalezitosti stanovené touto smlouvou anebo fakturovana
¢astka nebude souladna se smlouvou, objednatel je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé
lhtita splatnosti zacne bézet nejdiive az po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat
v ptiloze oboustranné podepsané dil¢i akceptacni protokoly.
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Clanek 8
Piedani a prevzeti dila, pokyny objednatele a vlastnické pravo

Zavazek tadné provést dilo dle této smlouvy je splnén fadnym provedenim kazdé jednotlivé ¢asti dila. Pro predani a
prevzeti Dokumentace, sjednavaji smluvni strany nasledujici podminky:

1.1. Objednatel bude béhem plnéni piebirat dil¢i plnéni ve formé studie a pfislusného stupné Projektové
dokumentace potvrzenim piedavaciho protokolu o pfevzeti dané Casti dila; Gcelem piedavaciho protokolu je
toliko potvrzeni obdrzeni Dokumentace ke kontrole k urcitému datu objednatelem, pfi¢emz objednatel
podpisem takového protokolu Dokumentaci pfedanou ke kontrole neschvaluje, proto na tento okamzik nelze
vazat pravni uc¢inky spojené dle této smlouvy s akceptaci Dokumentace objednatelem.

1.2. Po ptevzeti dané ¢asti dila nasledné probehne ze strany objednatele kontrola uplnosti pfedaného dila. Objednatel
sdéli zhotoviteli nejpozdéji do 30 (ticeti) kalendainich dnti ode dne, kdy protokolarné pfevzal danou ¢ast dila,
ze k dané c¢asti dila pfipominky nema anebo v téze lhite sdéli zhotoviteli pisemné své odtivodnéné ptipominky
a pozadavky k provedeni Uprav piislusné Dokumentace. V piipadé, Ze zhotovitel nesouhlasi s pfipominkou
objednatele k ptedlozené verzi Dokumentace ke kontrole, oznami tuto skute¢nost pisemné objednateli, pfi¢emz
oznameni musi vzdy obsahovat popis piipominky a diivod nesouhlasu zhotovitele. Oznameni nesouhlasu s
pripominkou musi zhotovitel u¢init nejpozdéji do 15 (patnacti) kalendafnich dni ode dne, kdy obdrzel
pripominky objednatele; po uplynuti této lhtty plati, ze zhotovitel souhlasi s pfipominkami objednatele.
Nejpozdéji ve 1hute 15 (patnacti) pracovnich dnii ode dne ozndmeni nesouhlasu zhotovitele s pfipominkou
objednatele ozndmi objednatel pisemn€ zhotoviteli, Ze svolava jednani smluvnich stran k vypotadani pfedmétné
pripominky, pfiCemz sdé€li ¢as a misto jedndni, anebo piimo udé€li zhotoviteli pisemny pokyn ke zplisobu
vyporadani pfipominky. Rozhodnuti o postupu objednatele je vylu¢né na jeho uvazeni. Termin pro zhotoveni
prislusné Dokumentace se prodluZuje o dobu od doruceni zdiivodnéného nesouhlasu zhotovitele s pfipominkou
objednatele do udé¢leni pisemného pokynu objednatele ohledné zpiisobu vypoifadani takové pripominky
zhotovitelem. Zhotovitel prislusnou ¢ast Dokumentace upravi v souladu s pokyny objednatele ve lhaté 30
(tficeti) kalendarnich dnti od doruceni pisemného pokynu objednatele ohledné zptisobu vyporadani pripominek.
Nezapracovani pfipominek objednatele do pfislusné casti Dokumentace dle piedchozi véty je vadou
Dokumentace.

1.3. K akceptaci dané ¢asti dila v terminech dle ¢l. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alesponl 3 pracovni dny
pfedem. Ve vyzveé zhotovitel uvede datum a cas pro predani pfislusné Dokumentace k akceptaci, ledaze se
smluvni strany pfedem pisemné dohodnou na pfedani formou elektronické komunikace.

1.4. Zhotovitel pfedd v den stanoveny dle piedchoziho bodu pfislusnou c¢ast Dokumentace k akceptaci
objednatelem. Je-li pfislusnd Dokumentace bez vad a nedod€lki objednatel nejpozdéji do 30 (tficeti)
kalendainich dnti ode dne doruceni piislusné Dokumentace k akceptaci vystavi akceptacni protokol nebo sdéli
zhotoviteli v téze lhuté pisemné své odlvodnéné piipominky a pozadavky k provedeni uprav piislusné
Dokumentace; nasledné smluvni strany postupuji dle pfedchozich bodid 1.2 a 1.3 obdobné. Podpisem
akceptacniho protokolu je piislusna Dokumentace akceptovana a zhotovitel je opravnén vystavit fakturu dle
podminek ¢lanku 6 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést kazdou ¢ast dila v souladu s pokyny objednatele a neméa pravo se od téchto pokynt
odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, ze zhotovitel bude jednat
podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o pfipad nouze, kdy obdrzeni pifedchoziho
pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mtize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avSak pouze v rozsahu,
jez je nutny pro bezprostiedni ochranu zajmt objednatele a zabranéni skodam. Pokud pokyny vydané objednatelem
zhotoviteli budou nevhodné pro ucely v€asného a fadného provedeni a dokonceni pfedmétu smlouvy nebo budou v
rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastnikll fizeni, organt statni spravy a
dotenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do 10 (deseti) kalendainich dnii na to
pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré Skody zplisobené provedenim takového pokynu.
Jestlize i pies pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném pokynu
trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vSak odpoveédny za Skodu a
prodleni s terminy plnéni zhotovitele zpisobené provedenim takového pokynu; zhotovitel v§ak neni povinen provést
zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi piedpisy.

Objednatel nabyva vlastnické pravo ke kazdému hmotnému nosici dila ¢i jeho ¢asti jeho protokolarnim pievzetim.
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Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran, odstoupeni od smlouvy, vypoiadani smluvnich stran pfi ukonéeni smlouvy

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli:
1.1. veskerou soucinnost pfi plnéni pfedmétu dila;

1.2. veskeré udaje tykajici se pozadavki na dilo, predevsim sledovaného zaméru, udaji o tom, co objednatel od
navrhu o¢ekéva, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné jaké jsou zhotovitelovy moznosti tento zamér
rozsifit nebo jakymi dalSimi omezenimi je vazan.

2. Zhotovitel:

2.1. prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy se fadné seznamil s poklady blize specifikovanymi v této smlouvée, jakoz
i se vSemi skutecnostmi majici vliv na fadné a v€asné provedeni dila, provéfil si mistni podminky mista
budouciho provedeni Stavby a prohlasuje, ze tyto podminky jsou pro provedeni dila dostacujici a vyjasnil si
veskeré otazky ohledné realizace dila a nejsou mu znamy zadné skutecnosti, které by byly diivodem navyseni
Ceny dila;

2.2. sije védom, ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd, je povinen spolupisobit pii vykonu finan¢ni kontroly
realizované pii kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, ze k tomu bude vyzvan, poskytne. Zhotovitel se
zavazuje uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a projektu vcetné ucetnich
doklad minimalné deset let od skonceni realizace plnéni, a tuto na vyzadani poskytnout. Pfi provadéni kontroly
je zhotovitel povinen vytvofit vhodné podminky k provedeni kontroly;

2.3. je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vS§em dal§im dodavatelim objednatele, jejichz plnéni je
soucasti realizace vlastni Stavby ¢i souvisejiciho projektu. Zhotovitel je dale povinen poskytnout sou¢innost a
aktivné spoluptisobit pti koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které jsou soucasti realizace Stavby ¢i
souvisejiciho projektu;

Neoduvodnéné ¢i svévolné neposkytnuti soucinnosti zhotovitelem je podstatnym porusenim smluvnich povinnosti.

4. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlasenim ke
spole¢ensky a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky (déle jen ,,Cestné prohlaseni®), které predal
objednateli pti podani nabidky na vetfejnou zakazku, a které je ptilohou této smlouvy. Objednatel je opravnén plnéni
povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-
li k provedeni kontroly potfeba predlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2
pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle piedchozi véty mtize byt u¢inéna i e-mailem na kontaktni
osobu zhotovitele. V p¥ipadé rozporu povinnosti dle Cestného prohlaseni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy,
maji pfednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.

Zhotovitel ~ se  zavazuje  zajistit  dodrZzovani  pracovnépravnich  predpisi, zejména  zékona
¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich piedpisi (se zvlastnim zfetelem na regulaci odménovani,
pracovni doby, doby odpoc¢inku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisi (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani cizinci), a to viici vSem osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zZadna z osob podilejicich se na plnéni této smlouvy a ani zadny poddodavatel
zhotovitele se bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele v zadném casovém okamziku (od podpisu této
smlouvy zhotovitelem):

a) jakkoli podilela na ¢innostech objednatele (véetné osob s nim jakkoli spolupracujicich);

b) jakkoli podilela na c¢innostech zhotovitele Stavby (véetné jeho poddodavateli a osob s nim jakkoli
spolupracujicich);

¢) jakkoli podilela na ptipraveé zadavaci dokumentace pro zadavaci fizeni vetejné zakazky, ¢i jejich jakékoliv Casti,
na zaklade¢, jehoz vysledku byla uzaviena tato smlouva.

7. Zékaz poruSeni mezinarodnich sankci:
7.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruSeni pravnich ptedpisii a rozhodnuti upravujicich mezinarodni
sankce, kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost je vyuzivana ve smyslu

strana 13 (celkem 23)



7.2.

7.3.

7.4.

evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k Ccinnostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajin€, ve znéni pozdéjsich piedpist, jimz se zakazuje zadat nebo dale plnit
jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti piisobnosti smérnic o zadavani
vetejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankt 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, ¢lankt 7 a 8, €l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18,
¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lankti 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) azd), f) azh) a
j) smérnice 2009/81/ECa; a

c¢) on sam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpisobilost je
vyuzivéna ve smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2
natizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
naru$ujicim nebo ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich
predpist, a dalsich provadécich predpisti k tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 (tzv. sank¢ni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skutecnostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, ptimo ¢i zprostiedkované, mezinarodni sankce dle prislusnych pravnich predpist
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, v¢etné jeho
poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (v€etn€ ¢lenti jejich statutarnich, dozorcich a/nebo jinych
organtl), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nésledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do 15 (patnacti) kalendarnich dnii od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pficemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji asti
odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé pripadii uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl.
obcanského zdkoniku a této smlouve téz v pripade, zZe:

a) zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a nenapravil
takové poruseni v pfimerené 1hiit€ uréené objednatelem v pisemné vyzvé k napraveé, dorucené zhotoviteli,
kde bylo specifikovano ptislusné poruseni nebo nesplnéni povinnosti; lhtita k napraveé nesmi byt kratsi nez
15 (patnact) kalendatrnich dni;

b) plnéni zhotovitele opakované vykazovalo vady, na néz objednatel zhotovitele opakované (nejméné 2x)
upozornil a zhotovitel nezjednal v objednatelem stanovené 1htité napravu;

¢) zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

d) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv) insolvenéni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o ipadku
a zpusobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich piedpisi;

e) nebylo schvaleno financovani realizace Stavby a/nebo dila z prostfedkt, z nichz bylo financovani
predpokladano, a/nebo financovani provedeni Stavby a/nebo dila z prostiedki, z nichZ bylo financovani
predpokladano, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu Stavby a/nebo
dila;

f) zdlvodu Vyssi moci neni mozné, ucelné nebo vhodné Stavbu a/nebo dilo realizovat;

g) objednatel se rozhodl odstoupit od smlouvy ohledné casti dila, k jejichz plnéni doposud nevyzval
zhotovitele.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel bezdiivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu
nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a nenapravil takové poruSeni své povinnosti v dodatecné
piimétené lhiite, kterd nesmi byt kratsi nez devadesat kalendainich dnd, jak bude uvedena v pisemné vyzve k
naprave dorucené zhotovitelem objednateli.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz v€asnému splnéni zabranila Vyss§i moc, ani do 60 dni od toho, co
mela byt povinnost splnéna pivodné pted prodlouzenim lhity dle ¢lanku 14 odst. 1 této smlouvy, ma kterakoliv
smluvni strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruceno druhé smluvni strané, pfi¢emz u€inky odstoupeni
nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni.
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9.

Vypotadani smluvnich stran pfi ukonceni smlouvy:

9.1. Nestanovi-li smlouva vyslovné jinak, ukoncenim této smlouvy jakymkoliv zptisobem nejsou dotlena prava

smluvnich stran vznikla za trvani smlouvy ani prava a naroky smluvni strany vzniklé za trvani této smlouvy,
zavazky dle ¢lanku 10, 11, 12 a 13 této smlouvy, ani dal$i prava a povinnosti, z jejichz povahy plyne, ze maji
trvat i po ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné souhlasi, ze objednatel je ve
vSech ptipadech ukonceni smlouvy opravnén vyuzit dosavadni vystupy zhotovitele pro fadné dokonceni Stavby.

9.2. Pokud bude smlouva ukoncena odstoupenim:

9.2.1. objednatele z divodu na stran¢ zhotovitele, pomérna cast Ceny odpovidajici dokonenym Céstem
Dokumentace a sluzbam dozoru projektanta poskytnutym pred datem ti¢innosti odstoupeni od smlouvy se
stane konecnou cenou za predmét smlouvy, a kromé takové pomérné ¢asti Ceny, nebude mit zhotovitel
vuci objednateli zadné naroky na dalsi platby. Pro vylouceni pochybnosti plati, ze zhotovitel nebude mit
pravo na zaplaceni téch ¢asti Dokumentace, které nebyly z diivodd na strané zhotovitele dokonceny do
stavu pro objednatele vyuzitelného, a ve vztahu k dozoru projektanta bude mit pravo pouze na uhrazeni
pomérné &asti Ceny za dosud nevyfakturované sluzby. Zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli
nahradu za vsechny Skody, které objednatel utrpél, a veskeré mimotadné naklady na dokonceni pfedmétu
plnéni smlouvy vzniklé v dasledku nebo v souvislosti s ukoncenim smlouvy. Objednatel je opravnén
zapocist své pohledavky podle predchozi véty proti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ¢asti Ceny;

9.2.2. zhotovitele z diivodu na stran¢ objednatele nebo objednatele z diivodti na stran¢ objednatele dle ¢l. 9 odst.
8 pism. e) az g) této smlouvy, pomérna cast Ceny odpovidajici provedenym, zapocatym a nedokoncenym
pracim na Dokumentaci a pomérna ¢ast Ceny za pied datem Gc¢innosti odstoupeni od smlouvy poskytnuté
a dosud nevyfakturované sluzby dozoru projektanta, se stane konecnou cenou za predmét smlouvy a
kromé takové ¢asti Ceny, nebude mit zhotovitel viici objednateli zadné naroky na dalsi platby.

9.3. V pfipadé¢ ukonéeni smlouvy z jakéhokoli divodu zhotovitel do 15 (patnacti) kalendainich dnt pteda

objednateli veskeré dosavadni vysledky své prace dle smlouvy véetné dokumentt a informaci, které by mél
jinak objednateli predat po fadném splnéni celého pfedmétu smlouvy. Po obdrzeni veskerych dosavadnich
vysledktl prace zhotovitele vyhodnoti objednatel miru rozpracovanosti a vyuZitelnosti jednotlivych casti
dodaného plnéni a jejich pripadné vady. Vysledek vyhodnoceni oznami objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 60
(Sedesati) kalendarnich dnti od pedani veskerych vysledki prace zhotovitele pisemnym oznamenim, které bude
obsahovat seznam jednotlivych polozek vysledkii prace zhotovitele pfedanych objednateli, popis stavu, v jakém
byly objednateli predany (zejména mira jejich rozpracovanosti a vyuzitelnosti pro naplnéni i¢elu smlouvy) a
seznam piipadnych vad. Zhotovitel sdéli pisemné objednateli svoje stanovisko k obsahu ozndmeni podle
predchozi véty nejpozdéji do 30 (tficeti) kalendafnich dnti ode dne, kdy bylo zhotoviteli doruceno. Po sdéleni
stanoviska zhotovitele si potvrdi smluvni strany pifedani vysledkti prace zhotovitele formou pisemného
protokolu o predani a prevzeti vysledkt prace zhotovitele ke dni ukonéeni smlouvy, ktery podepiSou osoby
uvedené v ¢lanku 1 smlouvy; pokud se smluvni strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou sva odlisna
stanoviska u jednotlivych rozporovanych polozek protokolu.

9.3.1. Protokol o pfedani a pievzeti vysledkt prace zhotovitele ke dni ukonceni smlouvy je podkladem pro
vystaveni faktury zhotovitele na dosud neuhrazenou ¢ast Ceny pii ukonceni smlouvy podle odstavce 9.2
tohoto ¢lanku smlouvy. Nedojde-li vSak k vzajemnému odsouhlaseni protokolu do 120 (sto dvaceti)
kalendainich dnd od predani veskerych dosavadnich vysledki prace zhotovitele, je zhotovitel opravnén
vystavit fakturu na dosud neuhrazenou ¢ast Ceny urcenou dle odstavce 9.2 tohoto ¢lanku smlouvy po
uplynuti této lhity bez ohledu na to, zda byl protokol smluvnimi stranami podepsan; tim nejsou dotéeny
naroky objednatele, zejména naroky z vad a narok na zapocteni Skod a mimoradnych nakladt podle
odstavce 9.2 tohoto ¢lanku smlouvy.

9.4. Po ukonceni této smlouvy odstoupenim nebo dohodou smluvnich stran se zhotovitel zavazuje na zadost

objednatele spolupracovat s objednatelem anebo i s dalSim subjektem ur¢enym objednatelem v mife nezbytné
pro realizaci Stavby, aby bylo dalsi osob¢ uréené objednatelem umoznéno prevzit zavazky zhotovitele, aniz by
doslo k negativnim dopadiim na pfipravu nebo realizaci Stavby, to vSe do okamziku, kdy dalsi osoba uréena
objednatelem bude schopna zcela nahradit zhotovitele; tato doba nebude delSi nez 60 (Sedesat) kalendainich
dnii ode dne ukonceni smlouvy. Pokud k ukonceni smlouvy dojde z diivodu na strané zhotovitele, zhotovitel
splni tyto zdvazky bezuplatné. Pokud dojde k ukonceni smlouvy z divodii na strané objednatele, objednatel
nahradi zhotoviteli prokazatelné, nutné a uceln¢ vynalozené naklady, které mu v souvislosti se shora uvedenymi
zavazky vzniknou, maximalné vsak do vySe prokazatelné ucelné stravenych hodin pfi pouziti jednotkové ceny
urcené prislusSnymi oborovymi ceniky.
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Clanek 10
Odpovédnost, zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo (kazda jeho ¢ast) bude vyhotoveno anebo poskytnuto v souladu s podminkami této
smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji k predmétu
plnéni dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i
s pozadavky vefejnopravnich orgdnti, zejména spravnich organt uplatnénymi ve spravnich fizenich, které zhotovitel
v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli piedany objednatelem.

Zhotovitel je pln¢€ odpovédny za ptipady, kdy dojde vlivem opomenuti dtlezitych skutecnosti nebo vlivem nesouladu
mezi vykresovou €asti Projektové dokumentace a vykazem vymér ke zvySeni ndkladd vlastniho plnéni, ledaze
prokaze, ze zvysené naklady nezptsobila chyba v jim provadéném dile.

Akceptace Dokumentace vcetné uprav pozadovanych objednatelem a/nebo vydani pokyni zhotoviteli ze strany
objednatele nezbavuje zhotovitele jeho odpovédnosti a ani nezakladd jakoukoliv odpovédnost objednatele v
souvislosti s takovymi pokyny nebo Dokumentaci. Timto ujednanim neni dotéen ¢lanek 8 odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni ndklady poddodavatele pro Giéely plnéni smlouvy, pfi¢emz v takovém
pripadé odpovida zhotovitel objednateli za plnéni poskytnuté poddodavatelem jako by jej poskytoval sam zhotovitel.
Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého predmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné odsouhlasen
objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych poddodavatelt provede
svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a nepfevede ji na dal§itho poddodavatele, ledaze objednatel pfedem vyslovil zv1ast
souhlas i s pfevedenim na tohoto dalsiho poddodavatele.

4.1. Zhotovitel se zavazuje, ze poddodavatel bude mit ptislusna opravnéni k provadéni piislusného plnéni smlouvy
jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze poddodavatel zajisti, aby vybrané
plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskerd pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem
vybrany poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s pInénim
smlouvy pravnimi ptedpisy nebo touto smlouvou.

4.2. Zhotovitel predlozil objednateli pred podpisem této smlouvy seznam poddodavatelt, kterym zamysli zadat
provedeni jakékoli Casti dila, kterou objednatel v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky umoznil k plnéni
prostiednictvim poddodavatelti. Seznam poddodavatelt je uveden v pfiloze ad pism. c) této smlouvy. V prubehu
plnéni smlouvy je zhotovitel/ Zhotovitel je povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem
alespon deset kalendarnich dnd piedtim, nez jej k provedeni prislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti ozndmeni
bude vzdy nazev/ jméno poddodavatele(di) pro jednotlivé Casti dila, uvedeni casti dila, kterou ma dany
poddodavatel provést a kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestd, certifikati a licenci, jeZ jsou
nezbytné pro provedeni takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem. Objednatel je opravnén do 5 (péti)
kalendainich dnt od pfijeti ptislusného oznameni zamitnout Géast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pficemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Odpovédnost zhotovitele za vady:

5.1. Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost ptedané Dokumentace (vCetné spravnosti a uplnosti vykazu vymeér
— polozkového rozpoctu, specifikace materialll) a proveditelnost Stavby dle této Dokumentace. Zhotovitel
odpovida za ¢innost celého svého tymu pracovnikll véetné prizvanych odpovédnych projektantt s ptislusnou
specializaci. Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou plné odpovidat jeho
listinné podobé¢; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

5.2. V pfipadé, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mize objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné
zpusobenou prokazatelnou Skodu vzniklou objednateli na zékladé takového vadného plnéni.

5.3. Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporuc¢enym psanim). V
oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni vytknutych
vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi piepracovani i uprava vadné ¢asti dila. Zhotovitel je
povinen zahajit odstraiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnti ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu
bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti kalendainich dnti po doruceni reklamace objednatele,
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s prihlédnutim ke v§em objektivnim okolnostem jinak.
Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu vytknutou v zarucni dobé.
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5.4.

Smluvni strany se dohodly, ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednand smlouvou nevylucuje odpoveédnost
zhotovitele za vady dle pravnich ptedpisu.

6. Obecna odpovédnost zhotovitele za ujmu zpisobenou objednateli:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel odpovida za jakoukoli Gjmu zptisobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, véetné Skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci pievzatych od
tretich stran v prubéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za ijmu, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
pfipadu, kdy byla Gjma zptisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo
jednanim zhotovitele na zakladé pokynl objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Gjma takto
zpusobena. Ujednani tohoto odstavce se uzije i na ptipad ulozeni sankce objednateli v pfipadé poruseni
povinnosti zhotovitele dle ¢lanku 9 odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odskodnit v pIné vysi objednatele a téeti osoby v piipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v ptfipad€, ze neudéli ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v ptipadé nepravdivosti prohlaseni zhotovitele dle
této smlouvy, a to véetn€ nakladl pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou ujmu, kterd objednateli vznikne v dtisledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

7. Odpovédnost zhotovitele za Skodu zplisobenou vadou Projektové dokumentace:

7.1.

Smluvni strany se dohodly, ze jakékoli navyseni ceny Stavby z divodu vady Projektové dokumentace se
povazuje za Skodu objednatele zpisobenou porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel se proto
zavazuje nahradit objednateli $kodu, ktera objednateli vznikne navySenim ceny Stavby z davodu vady
Projektové dokumentace.

Jedna se pfedevsim, nikoliv vSak vyluéng, o:
a) naklady spojené s poradanim nového zadavaciho fizeni vefejné zakazky;
b) naklady spojené s prodlouzenim ¢asového programu realizace Stavby;

¢) marné vynalozené naklady v dusledku potieby ¢ast Stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt
odstranéna, plus cena za vlastni bouraci prace;

d) néklady vzniklé v disledku vyskytu vady Stavby pfed uplynutim zaruky za vady Stavby nebo jeji ¢asti
sjednané se zhotovitelem Stavby nebo pfed uplynutim doby Zivotnosti Stavby nebo jeji ¢asti, podle toho,
co nastane dfive, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzaviené se zhotovitelem Stavby jedna o
vadu ¢i nikoliv;

e) naklady vynaloZené na Upravy, doplnéni a zmény Stavby potiebné k zajisténi fadného, bezpecného a
hospodarného uzivani a provozu Stavby;

f) naklady, které nespliiuji podminky zptisobilosti (uznatelnosti);

a to vzdy za podminky, ze tyto naklady vznikly v disledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy,
zejména provést dilo bez vad a nedodélkl. Zhotovitel neni povinen tuto Skodu uhradit, pokud prokaze, ze vadé
Projektové dokumentace nemohl zabranit ani pfi vynalozeni odborné péce, kterou lze po zhotoviteli opravnéné
pozadovat.

8. Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zplisobenou téetim osobam a odskodnéni objednatele:

8.1.

Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ujma v disledku jakychkoli naroku,
nahrady 4jmy nebo nékladi, které vici objednateli uplatiuji nebo mohou uplatiovat tieti osoby, a které vznikly
v souvislosti s:

a) télesnym trazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢ésti,
pokud k nim nedoslo v dasledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku umysiného jednéni
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato Skoda:

i vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a
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ii. doslo k ni kvili nedbalosti, imysInému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

¢) ujmou, ktera vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zdkonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
divod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou ptipadl, kdy byla tjma
zpiisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem treti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zaklad¢€ pokynt objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zpisobena.

9. Vylouceni odpovédnosti zhotovitele:

9.1. Zhotovitel nebude odpoveédny za prodleni pfi provadeéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:

a) prodleni bylo zplsobeno Vyss§i moci nebo doslo k pieruseni praci na zadkladé pokynu objednatele dle
¢lanku 14 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vys§i moci nebo preruseni praci z pokynu Objednatele; a

¢) okamzité (nejpozdéji vsak do 24 hodin) poté, kdy se pfipad Vyss§i moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a o¢ekavané dobé¢ trvani piislusného piipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynalozeni pfimétené odborné péce, uvedené oznameni musi mit nalezitosti stanovené v
¢l. 14 odst. 3 této smlouvy.

9.2. Zhotovitel nezodpovida za vady v predmétu dila, které byly zptisobeny pouzitim podkladli poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pii vynaloZeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo
na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

10. Zaruka:
10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku:

a) na dokumentaci pro povoleni stavby s tim, Ze zaru¢ni doba poc¢ina bézet od okamziku jejiho fadného
pievzeti objednatelem a skonéi uplynutim 24 kalendafnich mésict od ptedlozeni pravomocného povoleni
zaméru dle stavebniho zakona;

b) na dokumentaci pro provadéni stavby s tim, zZe zaru¢ni doba poc¢ina béZet od okamziku jejiho fadného
prevzeti objednatelem a trva po celou dobu, po kterou bude Stavba realizovana a skonc¢i uplynutim 24
kalendainich mésict po pfedani Stavby jako celku; a

¢) nestanovi-li tato smlouva jinak, zaru¢ni doba kazdé casti dila je 24 kalendainich mésict a pro kazdou
jednotlivou ¢ast dila pocina bézet od okamziku fadného pfedani a prevzeti takové ¢asti dila objednatelem;

(déle jen ,,zaru¢ni doba*).

10.2. Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran
od smlouvy.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni

1.V pfipadé prodleni zhotovitele s preddanim Dokumentace ¢i jakékoliv jeji ¢asti, ¢i plnénim povinnosti v terminech
stanovenych v ¢lanku 5 této smlouvy vznika objednateli prdvo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5 % z prislusné
Ceny dil¢iho plnéni bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad dodani
kteréhokoli stupné Dokumentace, ktery bude v rozporu s ¢lankem 4. odst. 4 této smlouvy obsahovat neuplny nebo
nespravny vykaz vymér Pokud zhotovitel neodstrani vadu Dokumentace spocivajici v netiplnosti ¢i nespravnosti
vykazu vymér ani ve findlnim znéni Dokumentace predané k akceptaci, a to piesto, Ze k tomu byl objednatelem
vyzvén v rdmci pfipominek objednatele k upravam, je zhotovitel vedle smluvni pokuty dle pfedchozi véty povinen
zaplatit objednateli rovnéz smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
dle této smlouvy.

3. Zhotovitel, ktery v rozporu s €l. 4 odst. 3 bodem 3.2 této smlouvy nebude dodrzovat propocet investi¢nich naklada,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé jednotlivé procento navyseni propoctu
investi¢nich nékladi, a to v kterémkoliv nasledujicim stupni dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

povinnosti odstranit vadu Dokumentace podle ¢lanku 10 odst. 5 bodu 5.3 této smlouvy. Smluvni pokuta podle tohoto
odstavce se nepouzije v piipad¢ vady spocivajici v nedodrzeni Odhadu nakladd, u které se uplatni smluvni pokuta
podle ¢lanku 11 odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti
zhotovitele stanovené v ¢lanku 9 odst. 6 nebo 7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti
zhotovitele stanovené v clanku 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5
000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢l. 12 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim
jeho povinnosti podle ¢lanku 13 této smlouvy.

V ptipadg, ze zhotovitel nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni Stavby, je objednatel opravnén uplatnit
vuci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, Ze se zhotovitel bez fadné a vcasné omluvy nedostavi na kontrolni den Stavby, je objednatel opravnén
uplatnit vii¢i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad neomluvené absence zhotovitele
na kontrolnim dni Stavby. Za fadnou se omluva povazuje, pokud diivod netcasti neni zavinén zhotovitelem a pokud
jeudinéna pisemné (napf. e-mailem) a dorucena objednateli alespon dva pracovni dny pfed konanim kontrolniho dne.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&, pokud v dusledku vady Projektové
dokumentace nebo jeji ¢asti bude zruseno zadavaci fizeni na zhotovitele Stavby. Zhotovitel neni povinen smluvni
pokutu uhradit, pokud prokaze, ze vad¢ Projektové dokumentace nemohl zabranit ani pfi vynalozeni odborné péce,
kterou lze po zhotoviteli opravnéné pozadovat.

Pro pripad prodleni thrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve lhiité splatnosti vznika zhotoviteli pravo
na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni objednatele.

V ptipadé neuplného nebo vadného zpracovani vykresové ¢i textové ¢asti Dokumentace ¢i vykazu vymér, které
vyvolaji prace nad ramec pivodniho pfedmétu realizované predmétné Stavby (viceprace) o vice nez 2 % oproti
pivodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele predmétné Stavby, ma
objednatel viéi zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH a zhotovitel
je povinen tuto pokutu zaplatit. Za kazdé dalsi jedno procento navysSeni ceny Stavby nad 2 % oproti ptivodni smluvni
cené¢ bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné Stavby, ma objednatel vici
zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové Ceny dila dle ¢l. 6 vEetné DPH a zhotovitel je povinen
tuto pokutu zaplatit. Celkova smluvni pokuta udélena dle tohoto odstavce nepiekroci 30 % z celkové Ceny dila dle
¢l. 6 véetné DPH.

Pti poruSeni povinnosti dle ¢lanku 4 odst. 4 bodu 4.2.8 této smlouvy bez ohledu na to, kdy toto poruseni objednatel
zjisti, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy ptipad
pouziti specifického oznaceni.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s
plnénim jeho povinnosti podle ¢lanku 4 odst. 6 bodu 6.2.3 této smlouvy.

Pro piipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu
ve vys$i 2.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesdhnou 30 % z celkové Ceny dila v K& bez DPH.

Objednatel je opravnén domahat se nahrady ujmy za poruseni jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakakoliv
smluvni pokuta dle této smlouvy, a to ve vysi pfesahujici ¢astku zaplacenych smluvnich pokut za toto poruseni.

Smluvni strany konstatuji, ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za pfimétené s prihlédnutim
k hodnoté a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkeci sjednanych smluvnich pokut je predevsim funkce preventivni
a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zajmy objednatele na fadném a véasném
plnéni dila zhotovitelem.

Clanek 12
Pojisténi

Zhotovitel je povinen na vlastni néklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvani
této smlouvy [aZ do okamziku skonceni zaruc¢ni doby dle této smlouvy] pojistnou smlouvu na pojisténi profesni
odpovédnosti za Skody zplsobené tietim osobam (tzv. profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni) s limitem pojistného plnéni nejméné ve vysi [40] % Ceny (bez DPH) pro vSechny
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Skodn¢ udalosti v jednom (1) pojistném roce a soucasné s limitem pojistného plnéni nejméné ve vysi [20] % Ceny
(bez DPH) na jednu (1) pojistnou udalost za uc¢elem pokryti celkovych pripadnych $kod zplisobenych objednateli v
souvislosti s vykonem ¢innosti, které jsou predmétem této smlouvy.

Pojistna smlouva dle odst. 1 tohoto ¢lanku 12 smlouvy musi zahrnovat také kryti skod zplsobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na pojisténi profesni
odpovédnosti za skody zplisobené tretim osobam a pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpisobenou v souvislosti s plnénim smlouvy, a to v rozsahu pfiméteném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy
poddodavatelli je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli vzdy spole¢né s pfislusnou pojistnou smlouvou, piipadné
pojistnym certifikatem (pojistkou), kterou je povinen ptedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, piipadné pojistny certifikdt (pojistka) budou vystaveny pfislusSnou pojistovnou nebo pojistovacim
makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, ptsobicim dle zédkona €. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni
pozdé¢jsich predpist.

Zhotovitel pedlozi a pfeda objednateli platnou a t¢innou pojistnou smlouvu dle tohoto ¢lanku 12 smlouvy nejpozdé;ji
do 14 kalendatnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z pojistné
smlouvy pro né&j plynouci po celou dobu trvani jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 12 smlouvy, resp. zajisti, aby
pojistna smlouva byla fadné a véas prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel predlozi doklad prokazujici trvani
pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od dorudeni vyzvy
objednatele.

Neptedlozeni origindlu pozadovaného dokladu spliujiciho veskeré stanovené nalezitosti v uvedeném terminu,
ptipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou pozadovanou dobu, predstavuje
podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdému stupni a verzi studie, Projektové dokumentace a k jakymkoliv
dokumentim, listinam, naértim, navrhim, zméndm Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo
poskytnutym zhotovitelem na zakladé této smlouvy, a to véetné vech vystupi, bez ohledu na formu jejich provedeni,
zhotovenych v ramci jakéhokoliv dal$iho pInéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi osobami (zejména
poddodavateli zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*)
vyhradni opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjSich
predpisii (dale jen ,autorsky zdkon®), a to v uzemné neomezeném rozsahu a v§emi zptisoby odpovidajicimi ucelu,
pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potfebném mnozstevnim
rozsahu odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo urceno, zejména vSak za ucelem realizace,
provozovani, uzivani, adrzby, zmén, Gprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti, a to vzdy od
okamziku piedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych
autorskych prav a ptipadné dalSich prav dusevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro Gcely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava k
autorskému dilu nalezi a zaroven udélit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je
zaroven povinen mit k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu souhlas vSech autord takového autorského dila
ve smyslu autorského zékona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu na objednatele. Na
vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k autorskému dilu v plném
rozsahu na objednatele.

Pro vSechny pfipady, ve kterych nemize zhotovitel z objektivnich divodi sam udélit objednateli opravnéni k
autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, ktera mé uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne beziplatné opravneéni (Licenci) k uziti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto ¢lanku
13 smlouvy, a to nejpozdéji v den pfedani pfislusného autorského dila objednateli. Nebude-li objednateli v den
predani prislusného autorského dila predlozeno v pisemné formée ud€leni opravnéni tieti osobou dle predchozi véty,
plati, ze pfislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel majetkovych autorskych prav k
piislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto clanku 13 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo objednatele
udilet k autorskému dilu zcela nebo zcasti podlicenci a byl-1i vykon majetkovych autorskych prav postoupen v plném
rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo zcasti postoupit tieti osobé.
Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které
byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz
zahrnuta v Cené¢ specifikované v ¢lanku 6 této smlouvy.
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Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu opravnén
s autorskym dilem volné¢ nakladat. Zhotovitel ud€luje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli zmén¢ nebo
jinému zéasahu (provadét zmény a Gpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo jeji
casti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obcanského zakoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni § 2382
obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény piesvédéeni autora.

Clanek 14
Vyssi moc, preruseni provadéni dila, zména predmétu dila, vyhrazené zmény

Brani-li smluvni stran¢ ve splnéni povinnosti vy$s$i moc, jak je definovana v ¢lanku 14 odst. 2 této smlouvy (déle jen
,,Vyss§i moc*), prodluzuje se lhtita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani prekazky Vyssi moci za predpokladu, ze
dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 14 odst. 3 této smlouvy.

Pro téely této smlouvy se Vy$§i moci rozumi vyjimecna udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt pfedvidana Zadnou
ze smluvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji predejit ptijetim preventivnich opatfeni, a ktera
je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena imysIné nebo z nedbalosti kterékoli smluvni strany.

V piipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku piipadu Vyssi moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu Vys§i moci neprodlené poté, co se o vzniku takového piipadu
Vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla pii vynalozeni odborné péce o vzniku takového ptipadu Vyssi moci dozvedét.
V oznameni o pfipadu Vys$§i moci povinnd smluvni strana uvede povahu Vys§i moci, pocatek Vyssi moci,
predpokladanou dobu trvani Vyss§i moci a mozné zptisoby odvraceni Gjmy, ktera by v dusledku ptipadu Vyssi moci
hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vys§i moc, je povinna ucinit vSe, co lze po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala Gjmu vzniklou druhé smluvni stran¢ z divodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Objednatel mize kdykoli v pribéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuSeni praci, a to nejvyse na
180 kalendafnich dnli. Oznameni o preruseni praci musi byt uc¢inéno alespon 5 (pét) kalendarnich dni pfedem. Po
dobu pieruseni praci nebézi lhity pro dodani plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po
dobu preruseni plnéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu skody ¢i jiné
penézité protiplnéni. Zhotovitel nebude mit narok na jakékoliv navyseni jiz sjednané Ceny v disledku posunuti
terminu realizace pfislusné casti dila.

Zména rozsahu dila:
6.1. Objednatel je kdykoli v pribéhu trvani smlouvy opravnén pisemné naridit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti plnéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve vétSim
rozsahu;

¢) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouvé;
(zmény pfedmétu plnéni dle pism. (a) az (c¢) dale jen ,,Zména dila®).
6.2. Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

6.2.1. by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zptisobem, ktery je v rozporu s pravnimi
predpisy nebo profesnimi piedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

6.2.2. Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpecnost osob; a/nebo

6.2.3. Zména dila by podstatné zménila povahu Stavby vcetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na zaklade
smlouvy pievzal.

6.3. Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za ucelem zvyseni kvality dila a plnéni
smlouvy, sniZzeni Ceny nebo k feSeni situaci nepfedvidanych pii uzavieni smlouvy. Objednatel neni povinen
navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4. Provedeni Zmény dila:

6.4.1. Nafidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, ozndmi pisemné takovou skute¢nost druhé
smluvni strang, pficemz v oznameni uvede predmét Zmeény dila a jeji divody; zhotovitel uvede ve svém
navrhu Zmény dila také pfedpokladané technické feSeni a ocenéni Zmény dila.
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6.4.2. Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do 10 (deseti) kalendainich dnd od doruceni ozndmeni
o Zméng dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadi Zmény dila, v niZ podrobné uvede dopady
Zmény dila na Cenu (v¢etné ptehledu veskerych nakladt nebo tispor), dopady na plnéni sjednané terminy
provadéni dila, ¢i jiné pfedpokladané disledky Zmény dila na zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady
zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadti Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené. Zhotovitel
pii stanoveni dopadt na Cenu povinen vychazet z cen obvyklych, zejména z cen stanovenych pfislusnymi
oborovymi ceniky.

6.4.3. Objednatel na zakladé hodnoceni dopadti Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila pisemné
schvali nebo odmitne.

6.4.4. Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni ozndmeni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti Zmény dila
objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény dila nebo zvysilo
naklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle smlouvy.

6.4.5. Strany jsou povinny pii provadéni Zmeény dila postupovat v souladu s ustanovenimi ZZVZ.
7. Vyhrazené zmény

7.1. Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k Stavbé vyhrazuje pravo zadat zhotoviteli
provedeni dodateénych praci souvisejicich s ptipravou zakazky, jakoukoli Dokumentaci, inzenyrskou ¢innosti,
dozorem projektanta a/nebo soucinnosti pii vybéru dodavatele vztahujici se k Stavbé ¢i n€kterym jejim ¢astem,
a to az do vyse hodnoty dosahujici 30 % z Ceny dle této smlouvy. Prava a povinnosti smluvnich stran pfi této
vyhrazené zmén¢ se tidi pfislusSnymi ustanovenimi této smlouvy (pfedevsim ¢l. 14 odst. 6 této smlouvy)
vztahujicim se k poptanym plnénim, respektive touto smlouvou.

Clanek 15
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv ziizeném dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»ZRS%). Zvetejnéni smlouvy dle pfedchozi véty zajisti objednatel. Smluvni strany shodné uvadi, ze tato smlouva
neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné informace vyloucené z povinnosti uvetejnéni (s vyjimkou
uvedenou dale) a je vetné jejich ptiloh zpisobila k uvetejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveiejnénim
smlouvy, vcetné jejich pfiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni udaje zastupc smluvnich stran v podobé jmen a
kontaktnich udaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které budou zneéitelnény.

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, véetn¢ piipadnych dodatkti, miize byt uvefejnéna na profilu objednatele
ve smyslu ZZVZ.

3. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnou formou tadné ¢islovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci
smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v urcitém ptipadé vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi
byt v souladu s piedpisy pro vefejné zadavani, predevsim se ZZVZ.

4. Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné, pak
takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife piipustné pravnimi predpisy)
platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipadé se smluvni strany
dohodly, Ze bez zbyteéného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim platnym,
existujicim a vynutitelnym, aby se dosdhlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi predpisy stejného Gcinku a
vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

5. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vyklidéna v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi pfislusSnymi
ustanovenimi pfisluSnych pravnich ptedpist.

6. Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavteni dodatku k ni pouziti ustanoveni:
a) § 1740 odst. 3 obcanského zakoniku (piijeti nabidky s odchylkou);
b) § 1798 az § 1801 obéanského zakoniku (Gpravu smluv uzaviranych adheznich zpisobem);
c) § 2591 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti objednatelem);
d) § 2595 obcanského zdkoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);
e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);

f)  § 2611 obcanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfiméfené casti odmeny).
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel na sebe vyslovné prebird nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapodist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (véetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 oblanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i bez
souhlasu zhotovitele.

Z4dna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit sva prava, povinnosti, pohledavky a zdvazky z této smlouvy ani
smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze v prdvnim vztahu zaloZeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji pfednost pied
ustanovenimi zakona, jez nemaji donucujici t€inky.

Pokud je tato smlouva vyhotovena v listinné podobg, je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z
nichz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni. V piipadé, zZe je tato smlouva vyhotovena
elektronicky, je podepsana zaruenym elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro
elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym zptisobem budou vyhotoveny jakékoli
zmény a dodatky k této smlouvé v souladu s odst. 3 tohoto ¢lanku 15 smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla uzaviena vazn¢ a svobodné, a Ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy. Na diikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe uvedeno ptipojuji své podpisy.

Tato smlouva je uzavirana na zaklad¢ prislusnych ustanoveni Smérnice ¢. 3 Rady Kralovéhradeckého kraje, kterou
se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu.

Za objednatele, Hradec Kralové Za zhotovitele, Cestice

Petr Koleta Ing. Radek Mysak
Hejtman Jednatel IRBOS s.r.0.
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Blizsi informace o predmétném uzemi a objektu

NiZe vyznacené objekty nejsou v soucasné dobé chranény pred bleskem.

Ochranu pred bleskem budov aredlu byla feSena dvémi aktivni hromosvody, které jsou jiz v dnesni dobé nefunkéni a
demontovany.

1. Situace KN s vyznacenymi parcelami s nechranénymi objekty



2. Situace KN s vyznacenymi parcelami s nechranénymi objekty

Stavebni objekt bez ¢. p. / €. e. na pozemku p.¢. 1777/4
2




Stavebni objekt bez ¢. p. / ¢. e. na pozemku p.¢. 1776

Stavebni objekt bez ¢. p. / €. e. na pozemku p.¢. 1775/3

Stavebni objekt bez ¢. p. / €. e. na pozemku p.C. p.¢. 3046/5

3




Stavebni objekt bez ¢. p. / €. e. na pozemku p.¢. 2612/5

Stavebni objekt bez ¢. p. / €. e. na pozemku p.¢. 1777/13

Stavebni objekt ¢.p. 506 na pozemku p.¢. 1779/1

4




Stavebni objekt bez €. p. / €. e. na pozemku p.¢. 1775/8

Stavebni objekt bez ¢. p. / ¢. e. na pozemku p.¢. 1777/42
5




Stavebni objekt bez ¢. p. / €. e. na pozemku p.¢. 1780




III.  Seznam poddodavatela

Dodavatel prohlasuje, ze

k pInéni vetejné zakazky nehodla vyuzit poddodavatele, tzn. Ze veskeré plnéni tvotici predmét
smlouvy se zavazuje realizovat vlastnimi silami

X k plnéni vetejné zakazky hodla vyuzit poddodavatele

Identifika¢ni udaje poddodavatele

Obchodni firma Ing. Hana Bezstarosti
ICO 67465935
Sidlo Belveder 168, 518 01 Dobruska

Plnéni, které bude poddodavatel realizovat

Hromosvodni instalace

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje splnéni ¢asti kvalifikacnich predpokladt?

NE

Jedna se o poddodavatele, ktery bude plnit vice nez 10 % hodnoty zakdzky a soucasné jsou u né¢j naplnény
podminky, pro néz neni zadavatel opravnén zadat vybranému dodavateli zakazku dle nafizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterym se méni natrizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k cinnosti Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné?

NE

Identifika¢ni idaje poddodavatele

Obchodni firma Be. Ingrid Cermakova
ICO 69841691
Sidlo Dobrovského 1653, Rychnov nad Knéznou

PInéni, které bude poddodavatel realizovat

Pozéarné-bezpecnostni feseni




Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje splnéni ¢asti kvalifikaénich predpokladu?

NE

Jedna se o poddodavatele, ktery bude plnit vice nez 10 % hodnoty zakazky a soucasné jsou u né¢j naplnény
podminky, pro néz neni zadavatel opravnén zadat vybranému dodavateli zakazku dle natizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatienich vzhledem
k ¢innosti Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné?

NE
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