

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmanem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

PS - STAV Náchod s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 31554

se sídlem: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
zastoupená: Pavlem Sedláčkem
IČO: 28858531
DIČ: CZ28858531
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky nazvané „**Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rekonstrukce gastro provozu – stavební práce – ZD/18/425**“ zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 1 Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:
Ing. Václav Nýč, [redacted]
Jiří Kutík, DiS., [redacted]
 - b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
 - c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku
 - d) zástupce uživatele objektu:
Miroslav Bůžek, [redacted]
Bc. Kateřina Hubáčková, [redacted]
Jakub Pechlát, [redacted]
 - e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku
- 1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou:
- a) ve věcech smluvních: Pavel Sedláček, [redacted]
 - b) ve věcech technických: Pavel Sedláček, [redacted]
 - c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Petr Chobotský, [redacted]
[redacted]
 - d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
- 1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího.
- 1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele.
- 1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 3. 2025 předložená v rámci veřejné zakázky.
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:
- a) Příloha č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby vypracovaná společností IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094, zodpovědný projektant Ing. Radek Myšák, ve znění pozdějších změn (tvoří samostatný dokument)
 - b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet)
 - c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument)
 - d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument)
 - e) Příloha č. 5 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace
 - f) Příloha č. 6 – Změnový list (vzor)
 - g) Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor)
 - h) Příloha č. 8 – Reklamační protokol (vzor)
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
 - c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
 - d) prověřil místní podmínky na staveništi;
 - e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
 - f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
- 2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí.
- 2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

- 4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely realizace stavby s názvem „Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rekonstrukce gastro provozu – stavební práce“ (dále jen „stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním:
- 4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „příprava stavby“);

- 4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“);
- 4.1.3 zpracování dokumentace, a to:

- a) výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „dílenská dokumentace“);
- b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace skutečného provedení stavby“);
- c) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro povolení stavby, došlo-li při realizaci díla k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci pro povolení stavby (dále jen „dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“);
- d) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní dokumentace“);

(„dílenská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, „dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí“ a „provozní dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“);

- 4.1.4 inženýrská činnost za účelem zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem anebo v souvislosti se změnou záměru před dokončením (dále jen „inženýrská činnost“), v rámci jejíhož výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska příslušných správních orgánů a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad rámec vydaného povolení záměru);
- 4.1.5 zkušební provoz stavby, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále jen „zkušební provoz“)

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ a „zkušební provoz“ dále společně také jako „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“).

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- zajištění provizorního i trvalého dopravního značení včetně jeho projednání a provedení a zpracování DIO;
- provádění a řízení stavebních prací;
- provádění koordinace dodávky zařízení a vybavení gastrotechnologie včetně stálého dohledu při stěhování této technologie
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu objednatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;

- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních orgánů;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozborů vody apod.;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla;
- příprava dokladů (včetně dokumentace pro vydání kolaudačního rozhodnutí) a zajištění kolaudačního rozhodnutí stavby včetně sepsání a podání žádosti a účasti na kolaudační prohlídce.

4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby;
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení stavby a podmínky správců sítí;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu.

4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy účinnými v době provádění díla.

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky.

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. Znečištění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne.

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle

zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

- 4.11 Stavební práce budou probíhat za plného provozu nemocnice. V průběhu realizací prací je nutné oddělit od sebe stavbu a provozy, které budou i nadále v provozu. V prostoru jídelny bude probíhat výdej jídel. Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 19:00 hod. (pondělí až neděle). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 11:30 a od 13:30 do 16:00 hodin a následně dle dohody. Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

Článek 5 Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, obstarat kolaudační rozhodnutí a předat dokončené dílo (včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona) objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.

- 5.2 **Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít **staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

- 5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení provádění stavby:	Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele k zahájení prací Předpokládaný termín zahájení: 4/2025
Dokončení stavební prací:	nejdéle do 26 týdnů od doručení výzvy k zahájení prací zhotoviteli
Uzlové termíny	- Do 6 týdnů od předání staveniště budou probíhat přípravné práce včetně realizace provizorního výdeje - Do 20 týdnů od dokončení přípravných prací bude probíhat realizace
Zkušební provoz:	Do 4 týdnů po dokončení stavebních prací Zkušební provoz bude zahájen a prováděn ihned po dokončení stavebních prací a dokončení dodávky gastrovybavení.
Předání dokončeného díla (stavby) včetně předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu stavebního zákona	nejdéle do 8 týdnů od dokončení stavebních prací

Místo plnění: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, 516 23 Rychnov nad Kněžnou. (dále jen „staveniště“).

- 5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých člancích Smlouvy.

- 5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň tři kalendářní dny předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5.7 Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud prokáže, že kolaudační rozhodnutí nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, avšak pouze za podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a dle pokynů objednatele.

Článek 6

Cena díla a změny rozsahu díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:

cena bez DPH 14 569 010,31 Kč

DPH samostatně 3 059 492,17 Kč

cena s DPH 17 628 502,48 Kč

(dále jen „Cena“).

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.

- 6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.
- 6.4 Změna rozsahu díla:

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli:

- a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu;
- b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu;
- c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“).

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud:

- a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit;
- b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo
- c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na základě smlouvy převzal.

- 6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět.
- 6.4.4 Provedení Změny díla:
- 6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.
- 6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do dvaceti kalendářních dnů od doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.
- Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,82. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
- 6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a doзору projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednateli.
- 6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla písemně schválí nebo odmítne.
- 6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále obsahující oceněný položkový rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.
- 6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle smlouvy.
- 6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ.

Článek 7

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy.
- 7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady do celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku rovnající se 10 % Ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná faktura“).
- 7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, odpovídající skutečně

zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis neodpovídá smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Přílohou všech dílčích faktur bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období.

7.4.2 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách:

1. splátka – částka rovnající se 7 % (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy,
2. splátka – částka rovnající se 3 % (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu bankovní záruky sjednané za podmínek článku 14.10 této smlouvy.

7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZodPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury.

7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a podpis TDS objednatele) – dílčí faktura,
- k) označení díla,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná faktura.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením

jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovních předpisů.
- 7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatel, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 7.11 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatel odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 7.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy a je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim potřebnou součinnost.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány objednatel.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatel zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků

řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.

- 8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.
- 8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / dílenskou dokumentaci.
- 8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.2 Kontroly průběhu výstavby

- 8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
- 8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Použití materiálů a věcí při provádění díla

- 8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.4 Kontroly zakrývaných prací

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných

částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.

- 8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.5 Zkoušky

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí.
- 8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli.

8.6 Stavební deník

- 8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.
- 8.6.3 Stavební deník bude veden v elektronické formě. K obsahu stavebního deníku vedeného v elektronické formě umožní zhotovitel přístup objednateli a jeho zástupcům včetně TDS kdykoliv na jejich požádání, stejně tak zhotovitel umožní těmto osobám kdykoliv pořízení kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Staveniště a jeho zařízení

- 8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.7.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi.
- 8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:
- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži).
- Buňky budou vybaveny elektrinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.

8.8 Použití poddodavatelů

- 8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel.
- 8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen objednatel. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevéde ji na dalšího poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.

- 8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby.
- 8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 5 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu schválení objednatele.

8.10 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právním objednatel z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou část Ceny na závazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením k uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci bezhotovostním převodem dle podmínek posledně uhrazené faktury objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

- 8.11.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za 3 měsíce zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.
- 8.11.2 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.

8.11.3 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.

8.11.4 Zajištění a provedení exkurze dle čl. 8.11 je součástí Ceny.

8.12 Užití díla

8.12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoli dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).

8.12.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.

8.12.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.12 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu.

8.12.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.12 smlouvy je také neomezené a neodvolatelné právo objednatele udělit k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelům postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně.

8.12.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.

8.12.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

8.13 Zákaz porušení mezinárodních sankcí

8.13.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

- a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni;
- b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU,

článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; a

- c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).

- 8.13.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.13 smlouvy.
- 8.13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.
- 8.13.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek 9

Předávání a převímání díla

9.1. Provádění díla

- 9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným dokončením a předáním zkolaudovaného díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.

9.2. Předání a převzetí díla jako celku

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby; podmínkou výzvy k převímce je získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel zajistí účast u převímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu převímek. Převímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně oběslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad.
- 9.2.3 Před zahájením převímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 tohoto článku, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, dokumentaci pro vydání kolaudačního rozhodnutí a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
- 9.2.4 K zahájení převímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, zejména **pravomocné kolaudační rozhodnutí a protokol o předání a převzetí díla**.
- 9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo převímá,

e) soupis příloh protokolu.

- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele.
- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost zhotovitele

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným smlouvou, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (dále jen „záruční doba“).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady.

- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedeni v této smlouvě nebo ve stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za objednatele jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
 - Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
- 11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na přiměřené lhůtě.
- 11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, a je-li to z hlediska nabídky trhu možné v technických a cenových parametrech obdobných nebo i vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé části. Ujednání uvedené v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou věc dle tohoto odstavce.
- 11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné reklamace s požadavkem na nahrazení věci.
- 11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace:
 - 11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací.

Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace.

11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatel, nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční době.

11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatel, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak.

11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatel upozornil a ten na jejich použití trval.

11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 smlouvy.

11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.

Obsahová odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli

11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatel nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla.

11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatel uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatel nebo porušením povinností objednatel vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatel, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku 14.7 smlouvy.

11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatel a třetí osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení.

11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatel

11.19 Zhotovitel je povinen objednatel odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho částí, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatel, nebo v důsledku úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatel; a

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:

- i. vyplývá z kterékoliv části díla; a
 - ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo osobou, za kterou zhotovitel odpovídá;
- c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele

- 11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky:
- a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele dle článku 15 této smlouvy;
 - b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu objednatele; a
 - c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za ne zahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu 8.7.8 smlouvy.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín.

- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.7 této smlouvy.
- 12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele seznámit zaměstnance s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 10.000 Kč.
- 12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu.
- 12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne.
- 12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavatelí přímo objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelům zaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.15 Smluvní pokuta za každý jednotlivý porušení povinností zhotovitele provést exkurze studentů dle čl. 8.11 smlouvy činí 10.000 Kč, a to za každou neuskutečněnou exkurzi. Tuto smluvní pokutu je, s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, povinen zhotovitel zaplatit na účet kterékoliv střední školy ze škol uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí díla jako celku objednatelům bez výhrad. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu poskytl jako dar a její zaplacení prokázat, a to nejpozději do 3 dnů uplynutí lhůty splatnosti této smluvní pokuty. Smluvní pokutu lze rozdělit na [dvě] části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.
- 12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.
- 12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. 8.13 smlouvy.
- 12.1.18 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.9 nebo 14.10 smlouvy.
- 12.1.19 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinností vyplývajících z Čestného prohlášení dle čl. 14.8 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinností.
- 12.1.20 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.1.21 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem.
- 12.1.22 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou [30] % z Ceny díla v Kč bez DPH.
- 12.1.23 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury k zaplacení.

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu (případně ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezpůsobuje prodlení objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém případě zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu úroku z prodlení podle tohoto odstavce smlouvy.

Článek 13

Odstoupení od smlouvy

- 13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními předpisy anebo touto smlouvou.
- 13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě:

- a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé;
- b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
- c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným v této smlouvě;
- d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
- e) nezjednání nápravy ani v objednatelém stanovené lhůtě podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
- f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy;
- g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- h) že zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelém v písemné výzvě k nápravě, doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct kalendářních dnů;
- i) nebylo schváleno financování realizace stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, a/nebo financování provedení stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu stavby a/nebo díla;
- j) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:

- a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravit takové porušení své povinnosti v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli;
- b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení.

13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno učinit, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelém či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11

této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

Článek 14

Další ujednání, pojištění a bankovní záruka

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní den.
- 14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů stavby tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů stavby. Nedojde-li k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.
- 14.9 Pojištění
- 14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či

rekonstrukce pojišťovací událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná k přijetí pojišťovacího plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojišťovacího plnění je Zhotovitel oprávněn v pojišťovacích smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatel. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojišťovacích smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojišťovací plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojišťovacího plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatel, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitel nebo jiných osob.

- 14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatel bez výhrad (včetně) pojišťovací smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitel za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojišťovacího krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 10.000.000,- Kč. Pojišťovací smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice.
- 14.9.3 Pojišťovací smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojišťovací smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojišťovací smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojišťovací smlouvou, případně pojišťovacím certifikátem (pojišťovkou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojišťovací smlouva, případně pojišťovací certifikát (pojišťovka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojišťovací smlouvu nebo pojišťovací smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojišťovací smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojišťovací smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatel.
- 14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojišťovací smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatel od smlouvy.
- 14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojišťovacím plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojišťovací smlouvy.
- 14.9.7 Na žádost objednatel zajistí zhotovitel změnu pojišťovací smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojišťovací události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

14.10 Bankovní záruka

- 14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli předat bankovní záruku za řádné a včasné plnění svých závazků dle této smlouvy v záruční době ve výši 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozději do pěti pracovních dnů od počátku běhu záruční doby. Objednatel požaduje, aby platnost této bankovní záruky byla stanovena od prvního dne běhu záruční doby (včetně) a trvala (případně s dostatečným předstihem obnovována) nejméně do skončení záruční doby dle této smlouvy.
- 14.10.2 Nepředložení originálu bankovní záruky ve sjednané výši a termínu, případně její řádné neudržování v platnosti (neobnovování) po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatel od smlouvy.
- 14.10.3 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž příslušná banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy objednatel jako oprávněného. Bankovní záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení služeb dle této Smlouvy. Bankovní záruka bude objednatel použita jako kompenzace jakýchkoli nároků, které by vznikly nedodržením povinností zhotovitel vyplývajících ze smlouvy. Objednatel je oprávněn využít prostředků bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného

dluhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad plnění poskytnutých v záruční době dle této smlouvy či případného nároku na náhradu škod způsobených zhotovitelem, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.

14.10.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky zejména pokud:

- a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze smlouvy;
- b) objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele;
- c) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

14.10.5 Objednatel je povinen originál bankovní záruky zhotoviteli po uplynutí záruční doby vrátit, pakliže o to zhotovitel objednatele požádá, a to do třiceti dnů od obdržení písemné žádosti zhotovitele k jeho vrácení.

Článek 15

Vyšší moc

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.
- 15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší moci rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany.
- 15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny.
- 16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.
- 16.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplynou, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
- 16.4 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení:
 - a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou);
 - b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezními způsoby);
 - c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem);
 - d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc);
 - e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej);

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

- 16.5 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 16.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 smlouvy tímto není dotčeno.
- 16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 16.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ.
- 16.10 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.
- Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy.
- Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány:
- a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta;
 - b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky adresáta (druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 10:00 hod. následující pracovní den;
 - c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;
 - d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození.
- 16.11 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.12 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 16.13 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s článkem 16.9 smlouvy.

- 16.14 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
- 16.15 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 14.4.2025 č. usnesení RK/10/625/2025.

Objednatel v Hradci Králové:

Zhotovitel v Náchodě:



.....
Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj



.....
Pavel Sedláček, jednatel
PS - STAV Náchod s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023
Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 569 010,31
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	14 569 010,31	3 059 492,17
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			17 628 502,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	023		
Stavba:	Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu		
Místo:		Datum:	3. 2. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	UZNATELNÉ NÁKLADY
SO 01 U	Gastro provoz + jídelna UZN
D.1.4a	Vzduchotechnika
D.1.4b	Zdravotně technické instalace
D.1.4c 2	ÚT dopojení
D.1.4d	Elektro
D.1.4d RK	Elektro - rozvaděč
D.1.4e_U	GASTRO - uznatelné - NEOCEŇOVAT
D.1.4f	Plynová zařízení
D.1.4g	MaR
VRN	VRN
02	NEUZNATELNÉ NÁKLADY
SO 01 N	Gastro provoz + jídelna NEUZN
D.1.4e_N (1)	GASTRO - neuznatelné - NEOCEŇOVAT
03	PROVIZORNÍ VÝDEJ
03.1	Stavební úpravy
03.2	Odstranění provizorních úprav



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01 U - Gastro provoz + jídelna UZN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	v CZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: SO 01 U - Gastro provoz + jídelna UZN

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: SO 01 U - Gastro provoz + jídelna UZN

Místo: Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	139751101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	47,782			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"pro kanalizaci"					
	VV		(21,1+11,75+14,15+1,2*2+1,85+2,65*2+0,7)*0,4*0,8		18,320			
	VV		(10,5+4,6+1,7*3+2,3+5,0+2,8+0,6+1,0+1,7+0,5+1,0)*0,4*0,7		9,828			
	VV		(3,4*2+1,1)*0,4*0,7		2,212			
	VV		(10,4+0,5*2+1,9+2,3*3+2,0+0,5*2+0,9+0,5+0,85+1,2+6,1+0,7*3+1,0+1,4)*0,4*0,7		10,430			
	VV		(9,3+3,8+1,8+2,0+1,4+1,3+1,8)*0,4*0,7		5,992			
	VV	vykop	Mezisoučet		46,782			
	VV		"u vchodu" 1,0		1,000			
	VV		Součet		47,782			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	46,782			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop		46,782			
	VV		Součet		46,782			
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	93,564			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop*2		93,564			
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,782			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop		46,782			
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	46,782			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop		46,782			
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	84,208			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop*1,8		84,208			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,782			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop		46,782			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,782			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop		46,782			
	VV		"u vchodu" 1,0		1,000			
	VV		Součet		47,782			
9	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	84,208			CS ÚRS 2024 02
	VV		vykop*1,8		84,208			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
10	K	310231035	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	3,630			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"strojovna VZT" 1,1*1,1*3		3,630			
	VV		Součet		3,630			
11	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6 "					
	VV		"P3" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"P4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
13	K	317168015	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"P6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
14	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	3,000	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"			
	VV		"P5" 3		3,000	
	VV		Součet		3,000	
15	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	9,000	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"			
	VV		"P8" 9		9,000	
	VV		Součet		9,000	
16	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	3,000	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"			
	VV		"P7" 3		3,000	
	VV		Součet		3,000	
17	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,076	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"			
	VV		"P2" 3,25*21,9 *1,07 *0,001		0,076	
	VV		Součet		0,076	
18	K	317944323.R1	Úprava stávajícího ocel. překladu ozn. P1 - zkrácení	ks	1,000	
19	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl přes 300 do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	1,500	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.1 str. 7" 1,5		1,500	
20	K	331238313	Zdivo pilířů z cihel děrovaných pevnosti P10 na M10 průřezu 300x250 mm	m3	0,189	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"			
	VV		"m.č. 130" 0,3*0,3*2,1		0,189	
21	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	50,269	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"			
	VV		"136/137a/137b"3,75*(3,175+1,8)		18,656	
	VV		"127/129" 1,25*2,7-0,9*2,0		1,575	
	VV		"129/131" 2,1*(0,3+0,425)		1,523	
	VV		"132/133" 3,75*(1,8+0,125+1,1+1,72)		17,794	
	VV		"132/134" 3,75*3,475-1,1*2,1		10,721	
	VV	stěna115	Součet		50,269	
22	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	23,678	S ÚRS 2024 02
	VV		"instalační"			
	VV		"121,122" 3,5*(0,205+0,15)*2		2,485	
	VV		"126-128" 3,5*(0,22*2+0,145+0,17+0,15*6)		5,793	
	VV		"129/130" 3,5*(0,22*4+0,15*6)		6,230	
	VV		"131" 3,75*(0,22*3+0,15*2*3)		5,850	
	VV		"132" 3,75*0,2*2		1,500	
	VV		"144" 3,5*(0,22+0,15*2)		1,820	
	VV	stěna50	Součet		23,678	
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
23	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	23,678	S ÚRS 2024 02
	VV		"instalační"			
	VV		"121,122" 3,5*(0,205+0,15)*2		2,485	
	VV		"126-128" 3,5*(0,22*2+0,145+0,17+0,15*6)		5,793	
	VV		"129/130" 3,5*(0,22*4+0,15*6)		6,230	
	VV		"131" 3,75*(0,22*3+0,15*2*3)		5,850	
	VV		"132" 3,75*0,2*2		1,500	
	VV		"144" 3,5*(0,22+0,15*2)		1,820	
	VV		Součet		23,678	
24	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	9,275	S ÚRS 2024 02
	VV		"instalační"			
	VV		"121,122" (3,5-2,1)*(0,205+0,15)*2		0,994	
	VV		"126-128" (3,5-2,1)*(0,22*2+0,145+0,17+0,15*6)		2,317	
	VV		"129/130" (3,5-2,1)*(0,22*4+0,15*6)		2,492	
	VV		"131" (3,5-2,1)*(0,22*3+0,15*2*3)		2,184	
	VV		"132" (3,5-2,1)*0,2*2		0,560	
	VV		"144" (3,5-2,1)*(0,22+0,15*2)		0,728	
	VV		Součet		9,275	
25	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	508,590	S ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"			
	VV		"na stávající po odsekání obkladů i na nové kce"			
	VV		"121" 2,1*(3,275+2,775)*2-0,8*2,0-2,0*2,1+0,3*2,1*2		20,870	
	VV		"122" 2,1*(2,45+3,275)*2-1,2*2,1+0,3*2,1*2		22,785	
	VV		"123, 124" (2,1*(2,35+3,275)*2-1,45*2,1+0,3*2,1*2)*2		43,680	
	VV		"125" 2,1*(2,425+3,275)*2-1,5*2,1+0,3*2,1*2		22,050	
	VV		"126" 2,1*1,75*2		7,350	
	VV		"127" 2,1*(4,795+2,35)*2-0,9*2,0		28,209	
	VV		"128" 2,1*(4,9+2,8)*2-1,3*2,7		28,830	
	VV		"129" 2,1*(14,275+2,1+5,05+2,1)*2-			
	VV		2,1*(2,0+1,2+1,45*2+1,5+1,05+2,1)-1,1*2,0-0,9*2,0*2-1,3*2,1-		60,140	
	VV		1,8*2,1*2			
	VV		"130" 2,1*(2,875+7,025+0,15*3)*2-(3,5+2,95)*1,2-		29,115	
	VV		(1,05+2,1)*2,1			
	VV		"131" 2,1*(19,025+6,0+0,15*3)*2-1,8*2,1*2-		84,700	
	VV		2,4*0,55*6+0,2*0,55*2-1,1*2,1-2,1*2,25			
	VV		"132" 2,7*(5,175+4,875+1,72)*2-1,55*2,1-1,1*2,1*2		55,683	
	VV		"133" 2,7*(1,8+1,1)		7,830	
	VV		"134" 2,1*(2,275+4,875)*2-1,1*2,1-1,3*2,1+0,2*2,1*2		25,830	
	VV		"135" 2,1*(5,3*2+2,25+2,25+2,275)+(-0,9*2,0-1,1*2,0)*2-		26,288	
	VV		1,1*2,0			
	VV		"136" 2,1*(1,7+4,725)*2-0,9*2,1+0,2*2,1*2		25,935	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"137b" 2,1*(3,175+1,8)*2-0,8*2,0		19,295			
	VV	obklad	Součet		508,590			
26	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,507			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"137a" 3,75*3,175		11,906			
	VV		"136, 137b" (3,75-2,1)*(1,8*2+3,175)		11,179			
	VV		"127/129" (1,25*2,7-0,9*2,0)*2		3,150			
	VV		"132/133" (3,75-2,1)*(1,8+0,125+1,1+1,72)		7,829			
	VV		"132/134" (3,75*3,475-1,1*2,1)*2		21,443			
	VV	stuk	Součet		55,507			
27	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	8,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"102/120a" 2		2,000			
	VV		"strojovna VZT" 3*2		6,000			
	VV		Součet		8,000			
28	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	1,625			CS ÚRS 2024 02
	VV		"P2" (0,2*2+0,1)*3,25		1,625			
	VV		Součet		1,625			
29	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	29,800			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6 půdorys 1np nový stav"					
	VV		"120a,b" 2,0*2+0,9		4,900			
	VV		"strojovna VZT" (1,1+1,2)*2*2+(1,5+1,25)*2		14,700			
	VV		"vnější"					
	VV		"průchody VZT" 0,8*4		3,200			
	VV		"výměna dveří" 2,85*2+1,3		7,000			
	VV		Součet		29,800			
30	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	40,109			CS ÚRS 2024 02
	VV		"nové podkladní a vrchní betony"					
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"podkladní"					
	VV		"102" 2,0*4,3*0,15		1,290			
	VV		"114 " 4,725*0,5*0,15		0,354			
	VV		"121-124 " (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,15		5,105			
	VV		"125,141 " (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,15		1,031			
	VV		"126" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,15		0,613			
	VV		"127 " (2,35+4,9)*0,5*0,15		0,544			
	VV		"128" 13,88*0,15		2,082			
	VV		"129 podkl" (1,7*4+6,25+1,82+3,65+2,57)*0,5*0,15		1,582			
	VV		"130 podkl" 2,875*1,5*0,15		0,647			
	VV		"131 podkl+vrch" (19,275+2,85+1,2)*0,5*0,15		1,749			
	VV		"132 podkl" (4,875*0,5+4,875*0,3+5,3*0,5)*0,15		0,983			
	VV		"138" 3,6*0,5*0,15		0,270			
	VV		"147" (2,225*2+2,8)*0,5*0,15		0,544			
	VV		"148" (2,1+1,5)*0,5*0,15		0,270			
	VV		"149" (4,0+2,1)*0,5*0,15		0,458			
	VV		"150" 0,6*0,5*0,15		0,045			
	VV	maz15	Mezisoučet		17,567			
	VV		"vrchní"					
	VV		"102 vrch" 2,0*4,3*0,1		0,860			
	VV		"114 vrch" 4,725*0,7		3,308			
	VV		"121-124 vrchní" (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,1		3,403			
	VV		"137" 0,95*0,45*0,1		0,043			
	VV		"125,141 vrchní" (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,1		0,688			
	VV		"126 vrch" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,1		0,409			
	VV		"127 vrch" (2,35+4,9)*0,7*0,1		0,508			
	VV		"128 vrch" 13,88*0,1		1,388			
	VV		"129 vrch" 6,25*9,25*0,1		5,781			
	VV		"130 vrch" 1,42*2,875*0,1		0,408			
	VV		"131 vrch" 0,7*(19,275+3,25+1,2)*0,1 +0,15*(1,25+1,8)*0,1		1,707			
	VV		"132 vrch" 25,52*0,1		2,552			
	VV		"138 vrch" 0,7*3,6*0,1		0,252			
	VV		"144 vrch" 0,5*1,125*0,1		0,056			
	VV		"147 vrch" 0,7*(2,225+3,0+1,3)*0,1		0,457			
	VV		"148 vrch" 0,7*(2,1+1,7)*0,1		0,266			
	VV		"149 vrch" 0,7*(3,75+2,1)*0,1		0,410			
	VV		"150 vrch" 0,7*0,65*0,1		0,046			
	VV	maz10	Mezisoučet		22,542			
	VV		Součet		40,109			
31	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,426			CS ÚRS 2024 02
	VV		"doplňného podkladného betonu"					
	VV		maz15/0,15 *3,03 *1,2 *0,001		0,426			
	VV		Součet		0,426			
32	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6 půdorys 1np nový stav"					
	VV		"132" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	338,487			CS ÚRS 2024 02
	VV		"1/3 podlahové plochy"					
	VV		1015,46 /3		338,487			
35	K	952001.R1	Stavební přípomocce k profesím	sou	1,000			R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
36	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	513,550	CS ÚRS 2024 02
	VV		"101" 14,71		14,710	
	VV		"103-119"			
	VV		8,36+6,51+7,15+3,19+1,78+14,45+20,06+3,51+7,99+2,92+23,7+9,74+24,12+6,32+2,5+2,41		144,710	
	VV		"121-135"			
	VV		9,59+8,32+8,06+8,06+8,32+8,58+11,67+13,88+79,44+20,85+115,82+22,52+4,67+11,3+17,33		348,410	
	VV		"137b" 5,72		5,720	
	VV		Součet		513,550	
37	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	25,113	CS ÚRS 2024 02
	VV		"130 parapet" 4,8*(1,0+0,15)		5,520	
	VV		"130 rozšíření" 1,95*(2,1+0,15)		4,388	
	VV		"133/134" (2,275+0,125)*(3,65+0,1)		9,000	
	VV		"136/137" 3,65*1,7		6,205	
	VV		Součet		25,113	
38	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	22,814	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"			
	VV		"102 podkl+vrch" 2,0*4,3*0,1		0,860	
	VV		"108 vrchní" 3,45*0,15*0,1		0,052	
	VV		"114 podkl+vrch" 4,725*0,7		3,308	
	VV		"121-124 vrchní" (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,1		3,403	
	VV		"137 pro příčku" (3,175*2+1,8*2)*0,15*0,1		0,149	
	VV		"137" 0,95*0,45*0,1		0,043	
	VV		"125,141 vrchní" (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,1		0,688	
	VV		"126 vrch" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,1		0,409	
	VV		"127 vrch" (2,35+4,9)*0,7*0,1		0,508	
	VV		"128 vrch" 13,88*0,1		1,388	
	VV		"129 vrch" 6,25*9,25*0,1		5,781	
	VV		"130 vrch" 1,42*2,875*0,1		0,408	
	VV		"131 vrch" 0,7*(19,275+3,25+1,2)*0,1 +0,15*(1,25+1,8)*0,1		1,707	
	VV		"132 vrch" 25,52*0,1		2,552	
	VV		"133 vrch" 0,15*2,55*0,1		0,038	
	VV		"138 vrch" 0,7*3,6*0,1		0,252	
	VV		"142 vrch" 0,15*2,225*0,1		0,033	
	VV		"144 vrch" 0,5*1,125*0,1		0,056	
	VV		"147 vrch" 0,7*(2,225+3,0+1,3)*0,1		0,457	
	VV		"148 vrch" 0,7*(2,1+1,7)*0,1		0,266	
	VV		"149 vrch" 0,7*(3,75+2,1)*0,1		0,410	
	VV		"150 vrch" 0,7*0,65*0,1		0,046	
	VV		Součet		22,814	
39	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	17,567	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"			
	VV		"podkladní"			
	VV		"102" 2,0*4,3*0,15		1,290	
	VV		"114 " 4,725*0,5*0,15		0,354	
	VV		"121-124 " (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,15		5,105	
	VV		"125,141 " (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,15		1,031	
	VV		"126" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,15		0,613	
	VV		"127 " (2,35+4,9)*0,5*0,15		0,544	
	VV		"128" 13,88*0,15		2,082	
	VV		"129 podkl" (1,7*4+6,25+1,82+3,65+2,57)*0,5*0,15		1,582	
	VV		"130 podkl" 2,875*1,5*0,15		0,647	
	VV		"131 podkl+vrch" (19,275+2,85+1,2)*0,5*0,15		1,749	
	VV		"132 podkl" (4,875*0,5+4,875*0,3+5,3*0,5)*0,15		0,983	
	VV		"138" 3,6*0,5*0,15		0,270	
	VV		"147" (2,225*2+2,8)*0,5*0,15		0,544	
	VV		"148" (2,1+1,5)*0,5*0,15		0,270	
	VV		"149" (4,0+2,1)*0,5*0,15		0,458	
	VV		"150" 0,6*0,5*0,15		0,045	
	VV		Součet		17,567	
40	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,190	CS ÚRS 2024 02
	VV		"121" 0,25*2,0*2		1,000	
	VV		"strojovna VZT" 0,3*1,2*2*2+0,3*1,25*2		2,190	
	VV		Součet		3,190	
41	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,200	CS ÚRS 2024 02
	VV		"132" 1,1*2,0		2,200	
42	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,440	CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2"			
	VV		"120" 1,2*1,2		1,440	
	VV		Součet		1,440	
43	K	968082022	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2	m2	2,310	CS ÚRS 2024 02
	VV		"133" 1,1*2,1		2,310	
44	K	971000.R1	Vybourání otvoru v podlaze / stropu 1000/1200 ve strojovně VZT vč. začištění	ks	1,000	R
45	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	CS ÚRS 2024 02
	VV		D.1.1.2"			
	VV		"VZT" 3+1		4,000	
	VV		Součet		4,000	
46	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,715	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"132" 1,1*0,7+1,55*2,7-1,2*2,7		1,715			
	VV		Součet		1,715			
47	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	8,240			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"120" 0,9*2,3		2,070			
	VV		"142" 0,9*2,0		1,800			
	VV		"132/135" 1,0*2,3		2,300			
	VV		"137/145" 0,9*2,3		2,070			
	VV		Součet		8,240			
48	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,966			CS ÚRS 2024 02
	VV		"121" 1,0*2,3*0,25		0,575			
	VV		"strojovna VZT" 0,3*(1,2*1,2+1,1*1,2+1,5*1,25)		1,391			
	VV		Součet		1,966			
49	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"kanalizace v základech" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
50	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	11,100			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"120" 1,25		1,250			
	VV		"121" 1,3*2		2,600			
	VV		"132" 1,5+2,0+1,25*2		6,000			
	VV		"142" 1,25		1,250			
	VV		Součet		11,100			
51	K	974032666	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	12,750			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"P2" 3,25		3,250			
	VV		"P7" 1,75*2		3,500			
	VV		"P8" 1,5*2*2		6,000			
	VV		Součet		12,750			
52	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	398,865			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"102 podkl+vrch" (2,0*2+4,3)*2		16,600			
	VV		"108 vrchnl" 3,45*2		6,900			
	VV		"114 podkl+vrch" 4,725*2		9,450			
	VV		"121-125,141 podkl" (3,275*2+2,775+2,45+2,35+2,35)*2		50,070			
	VV		+(2,425+1,1+3,375+1,1+0,56)*2					
	VV		"125,141 vrchnl" 2,425+3,375+0,56*2		6,920			
	VV		"126 podkl+vrch" (3,83*2+3,38+2,74+1,0)*2		29,560			
	VV		"127 podkl+vrch" (2,35+4,9)*2*2		29,000			
	VV		"128 podkl" 2,8*2+0,62+0,71*2+1,1+2,0*2+1,3*2+0,3*2+1,125		17,065			
	VV		"129 podkl" 1,7*8+6,25*2+1,82+3,65*2+2,57		37,790			
	VV		"130 vrch" 2,875		2,875			
	VV		"130 podkl" 2,875*2		5,750			
	VV		"131 podkl+vrch" 19,275*2+2,85*2+1,2*2		46,650			
	VV		"131 vrch" (1,24+1,8)*2		6,080			
	VV		"132 podkl" 4,875*2*2+5,3*2		30,100			
	VV		"133,134 vrch" 1,2*2+2,25		4,650			
	VV		"137 pro příčku" 3,175*2+1,8*2		9,950			
	VV		"137" (0,95*2+0,45)*2		4,700			
	VV		"138" 3,6*2 *2		14,400			
	VV		"142 pro příčku" 2,225*2		4,450			
	VV		"144 podkl+vrch" 0,3*2+1,125		1,725			
	VV		"147" (2,225*2-0,4+1,95+0,75+1,55+1,3+0,7+0,96+1,36)*2		25,240			
	VV		"148" (2,1*2+1,27+0,5+0,8+0,3)*2		14,140			
	VV		"149" (2,1*2-0,4+3,5*2)*2		21,600			
	VV		"150" (0,6*2+0,4)*2		3,200			
	VV		Součet		398,865			
53	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	442,656			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2"					
	VV		"121" 2,1*(2,775+3,275)*2 -2,1*(2,0+0,3*2)		19,950			
	VV		"122" 2,1*(2,45+3,275)*2 -2,1*(1,2+0,3*2)		20,265			
	VV		"123" 2,1*(2,35+3,275)*2 -2,1*(1,45+0,3*2)		19,320			
	VV		"124" 2,1*(2,35+3,275)*2 -2,1*(1,45+0,3*2)		19,320			
	VV		"125" 2,1*(2,425+3,275)*2 -2,1*(1,5+0,3*2)		19,530			
	VV		"126" 2,1*(4,9+3,85)*2-2,1*(2,1+1,45+1,5+1,1)		23,835			
	VV		"127" 2,1*(4,9+2,35)*2-2,1*1,25		27,825			
	VV		"128" 2,1*(4,9+2,8)*2-2,1*1,3		29,610			
	VV		"129" 2,1*(6,25+0,125+2,875+9,25+3,275+0,3)*2 -					
	VV		2,1*(2,0+1,2+1,45+2,1+1,25+1,3+2,225+2,1+2,1+2,1)		55,283			
	VV		"130" 2,1*(7,025+2,875*2)+0,9*7,025-2,1*(0,8+2,1)		27,060			
	VV		"131" 2,1*(19,275*2+2,25+3,75*2)-2,1*(2,225+2,1+1,1+1,2)		87,518			
	VV		-0,65*2,4*6+0,2*(0,65*2+2,4)*6		-4,920			
	VV		"132" 2,1*(5,3*2+4,875+1,4)-2,1*(1,1+1,2)		30,608			
	VV		"133" 2,1*(2,275*2+2,25)		14,280			
	VV		"134" 2,1*(2,275+2,5)*2-2,1*1,1*2		15,435			
	VV		"135" 2,1*((0,125+5,175)*2+2,25)-2,1*1,1		24,675			
	VV		"136" 2,1*(1,7+2,81*2)-2,1*1,1		13,062			
	VV		Součet		442,656			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54		K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	154,649			CS ÚRS 2024 02
55		K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	154,649			CS ÚRS 2024 02
56		K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 391,841			CS ÚRS 2024 02
VV				154,649*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 391,841			
57		K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	154,180			CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot									
58		K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	195,593			CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV									
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům									
59		K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	128,820			CS ÚRS 2024 02
VV				"plocha odstraněné izolace +10%"					
VV				117,109*1,1		128,820			
VV				Součet		128,820			
60		M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,064			CS ÚRS 2024 02
P				Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
VV				128,82*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství		0,064			
61		K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	117,109			CS ÚRS 2023 01
VV				"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
VV				"podkladní"					
VV				"102" 2,0*4,3		8,600			
VV				"114 " 4,725*0,5		2,363			
VV				"121-124 " (9,59+8,32+8,06+8,06)		34,030			
VV				"125,141 " (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)		6,875			
VV				"126" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)		4,090			
VV				"127 " (2,35+4,9)*0,5		3,625			
VV				"128" 13,88		13,880			
VV				"129 podkl" (1,7*4+6,25+1,82+3,65+2,57)*0,5		10,545			
VV				"130 podkl" 2,875*1,5		4,313			
VV				"131 podkl+vrch" (19,275+2,85+1,2)*0,5		11,663			
VV				"132 podkl" (4,875*0,5+4,875*0,3+5,3*0,5)		6,550			
VV				"138" 3,6*0,5		1,800			
VV				"147" (2,225*2+2,8)*0,5		3,625			
VV				"148" (2,1+1,5)*0,5		1,800			
VV				"149" (4,0+2,1)*0,5		3,050			
VV				"150" 0,6*0,5		0,300			
VV				Součet		117,109			
62		K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	128,820			CS ÚRS 2024 02
63		M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	148,143			CS ÚRS 2024 02
VV				128,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		148,143			
64		K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	481,010			CS ÚRS 2024 02
D 712 Povlakové krytiny									
65		K	712101.R1	Vytvoření prostupu pro VZT ve střešní krytině vč. opracování	ks	3,000			R
VV				"D.1.1.8"					
VV				"nová výustka VZT" 2		2,000			
VV				"přeložení větrací hlavice" 1		1,000			
VV				Součet		3,000			
66		K	712102.R1	Zapravení střešního pláště po odstranění stávajících výustek	ks	2,000			R
VV				"D.1.1.8" 2		2,000			
67		K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	96,800			CS ÚRS 2024 02
D 713 Izolace tepelné									
68		K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	16,000			CS ÚRS 2024 02
VV				"D.1.1.7"					
VV				"rozkrytí a opětovné zakrytí souvrství z MV - výměna ZTI rozvodů" 16,0		16,000			
69		K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	16,000			CS ÚRS 2024 02
VV				"D.1.1.7"					
VV				"rozkrytí a opětovné zakrytí souvrství z MV - výměna ZTI rozvodů" 16,0		16,000			
70		K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	32,000			CS ÚRS 2024 02
VV				"D.1.1.7"					
VV				"rozkrytí a opětovné zakrytí souvrství z MV - výměna ZTI rozvodů - 2vrstvy" 16,0*2		32,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
71	K		713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	197,120	CS ÚRS 2024 02
	VV			"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"			
	VV			"102 podkl+vrch" 2,0*4,3		8,600	
	VV			"108" 3,45*0,12		0,414	
	VV			"114 " 4,725*0,7		3,308	
	VV			"121-124 vrchní" (9,59+8,32+8,06+8,06)		34,030	
	VV			"137 pro příčku" (3,175+1,8)*0,15		0,746	
	VV			"137" 0,95*0,45*0,1		0,043	
	VV			"125,141 vrchní" (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)		6,875	
	VV			"126 vrch" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)		4,090	
	VV			"127 vrch" (2,35+4,9)*0,7		5,075	
	VV			"128 vrch" 13,88		13,880	
	VV			"129 vrch" 6,25*9,25		57,813	
	VV			"130 vrch" 1,42*2,875		4,083	
	VV			"131 vrch" 0,7*(19,275+3,25+1,2) +0,15*(1,25+1,8)		17,065	
	VV			"132 vrch" 25,52		25,520	
	VV			"133 vrch" 0,15*2,55		0,383	
	VV			"138 vrch" 0,7*3,6		2,520	
	VV			"142 vrch" 0,15*2,225		0,334	
	VV			"144 vrch" 0,5*1,125		0,563	
	VV			"147 vrch" 0,7*(2,225+3,0+1,3)		4,568	
	VV			"148 vrch" 0,7*(2,1+1,7)		2,660	
	VV			"149 vrch" 0,7*(3,75+2,1)		4,095	
	VV			"150 vrch" 0,7*0,65		0,455	
	VV			Součet		197,120	
72	K		713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	194,786	CS ÚRS 2024 02
	VV			"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"			
	VV			"102 podkl+vrch" 2,0*4,3		8,600	
	VV			"114 " 4,725*0,7		3,308	
	VV			"121-124 vrchní" (9,59+8,32+8,06+8,06)		34,030	
	VV			"137" 0,95*0,45*0,1		0,043	
	VV			"125,141 vrchní" (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)		6,875	
	VV			"126 vrch" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)		4,090	
	VV			"127 vrch" (2,35+4,9)*0,7		5,075	
	VV			"128 vrch" 13,88		13,880	
	VV			"129 vrch" 6,25*9,25		57,813	
	VV			"130 vrch" 1,42*2,875		4,083	
	VV			"131 vrch" 0,7*(19,275+3,25+1,2)		16,608	
	VV			"132 vrch" 25,52		25,520	
	VV			"138 vrch" 0,7*3,6		2,520	
	VV			"144 vrch" 0,5*1,125		0,563	
	VV			"147 vrch" 0,7*(2,225+3,0+1,3)		4,568	
	VV			"148 vrch" 0,7*(2,1+1,7)		2,660	
	VV			"149 vrch" 0,7*(3,75+2,1)		4,095	
	VV			"150 vrch" 0,7*0,65		0,455	
	VV			Součet		194,786	
73	M		28376417	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	204,524	CS ÚRS 2024 02
	VV			194,785*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		204,524	
74	K		998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	577,607	CS ÚRS 2024 02
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
75	K		721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	CS ÚRS 2024 02
	VV			"u vchodu" 1		1,000	
D 762 Konstrukce tesařské							
76	K		762101.R1	Doplnění lávky přes příhradové vazníky - T1	m2	17,750	R
	VV			"D.1.1.7"			
	VV			1,0*(4,0+13,75)		17,750	
77	K		998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	97,625	CS ÚRS 2024 02
D 763 Konstrukce suché výstavby							
78	K		763 01 01	Průzkum zavěšení SDK podhledů	hzs	1,500	R
79	K		763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	73,885	CS ÚRS 2024 02
	VV			"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"			
	VV			"123-125" 8,06+8,06+8,32		24,440	
	VV			"126-127" 8,58+11,67		20,250	
	VV			"131,132" 3,0*3,0+1,0*2,5+1,0*1,0*3		14,500	
	VV			"133,134" 5,4+2,275*0,5+4,875*0,5		8,975	
	VV			"137b" 5,72		5,720	
	VV	SDK		Součet		73,885	
80	K		763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	223,475	CS ÚRS 2024 02
	VV			"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"			
	VV			"121-125" 9,59+8,32+8,06+8,06+8,32		42,350	
	VV			"126-130" 8,58+11,67+13,88+79,44+20,85		134,420	
	VV			"131,132" 3,0*3,0+1,0*2,5+1,0*1,0*3		14,500	
	VV			"133,134" 5,4+2,275*0,5+4,875*0,5		8,975	
	VV			"136,137" 4,94+18,29		23,230	
	VV			Součet		223,475	
81	K		998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	886,541	CS ÚRS 2024 02
D 764 Konstrukce klempířské							
82	K		764101.R1	Úprava svodu pro osazení nového lapače střešních splavenin	ks	1,000	R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					
83	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
VV			"výdej jídel" 1		1,000			
84	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
VV			"D3/P" 3+1		4,000			
85	M	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: - INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ - EXTERIÉR - BÍLÁ - INTERIÉR - BÍLÁ - BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: BARVOU LAKOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA - SOUČÁSTI DVEŘÍ JE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ V TLOUŠŤCE OKOLNÍHO ZDIVA - ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA NÁTÉREM V BÍLÉ BARVĚ - SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ JE KLIKA + KOVÁNÍ					
86	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
VV			"D2/P, L" 1+2		3,000			
87	M	61161015	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: - INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ - EXTERIÉR - BÍLÁ - INTERIÉR - BÍLÁ - BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: BARVOU LAKOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA - SOUČÁSTI DVEŘÍ JE OCELOVÁ ZÁRUBEŇ V TLOUŠŤCE OKOLNÍHO ZDIVA - ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA NÁTÉREM V BÍLÉ BARVĚ - SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ JE KLIKA + KOVÁNÍ					
88	K	766660352.R1	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí v do 2,5 m a š přes 800 do 1200 mm do pojezdu na stěnu, vč. posuvného mechanismu	kus	1,000			R
VV			"D4/L" 1		1,000			
89	M	61161017	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 1100x1970-2100mm - posuvné	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: - INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE - EXTERIÉR - BÍLÁ - INTERIÉR - BÍLÁ - BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: BARVOU LAKOVANÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA - SOUČÁSTI DODÁVKY DVEŘÍ JE MADLO + KOVÁNÍ - POSUVNÝ MECHANIZMUS BUDE ZAVĚŠEN NA PŘÍČCE					
90	K	766660421	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
VV			"D1/P" 1		1,000			
91	M	611405001	dveře D1/P vstupní 1kř s nadsvětlíkem, do otvoru 1300/2850mm	m2	2,070			
P			Poznámka k položce: - EXTERIÉR - PLAST - BÍLÁ - INTERIÉR - PLAST - BÍLÁ - BAREVNÉ ODSŤINY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - ČIRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO / VÝPLŇ PUR PANEL - BÍLÝ - Uw min. 0,9 W/m2k rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
VV			1*2,07 *Přepočtené koeficientem množství		2,070			
92	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	527,472			CS ÚRS 2024 02
D 767			Konstrukce zámečnické					
93	K	767640001.R1	D+M Výlez do strojovny VZT vč. rámu	ks	1,000			R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce: - PLECHOVÝ PROTIPOŽÁRNÍ VÝLEZ - SOUČÁSTÍ JE I PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - EXTERIÉR - HVĚDÁ - INTERIÉR - HVĚDÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: PLECH + POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE MADLO + KOVÁNÍ - ATYPICKÝ ROZMĚR - VÝLEZ BUDE DVOUKŘÍLÝ - ŽEBŘÍK VÝLEZU BUDE POUŽIT STÁVAJÍCÍ - PŘEDPOKLÁDÁ SE JEHO ZPĚTNÁ INSTALACE NA KOSTRUKCI RÁMU VÝLEZU								
94	K	767640111.R1	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku protipožárních	kus	1,000			R
	VV		"D6/P" 1		1,000			
95	M	55341156	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm, protipožární	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - PLECHOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - SOUČÁSTÍ JE I PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - EXTERIÉR - HVĚDÁ - INTERIÉR - HVĚDÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: PLECH + POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE MADLO + KOVÁNÍ - ATYPICKÝ ROZMĚR DVEŘÍ - Uw min. 3.5 W/m2k								
96	K	767640311.R1	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových protipožárních	kus	1,000			R
	VV		"D5/P" 1		1,000			
97	M	55341157	dveře jednokřídlé ocelové vchodové 1100x1970mm, protipožární	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: - PLECHOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - SOUČÁSTÍ JE I PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 15 DP3 - EXTERIÉR - HVĚDÁ - INTERIÉR - HVĚDÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - MATERIÁL: PLECH + POVRCHOVÁ ÚPRAVA - NÁTĚR - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE MADLO + KOVÁNÍ - ATYPICKÝ ROZMĚR DVEŘ								
98	K	767801.R	Úprava/zkrácení stávajícího ocel. překladu P1	ks	1,000			R
99	K	767900.R	Demontáž stahovací rolety výdejního okna	ks	1,000			R
100	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	3 660,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"ocelové prvky" 3660,0		3 660,000			
	VV		Součet		3 660,000			
101	M	145503.R1	dodávka ocelových prvků	t	3,660			R
Poznámka k položce: Hmotnost: 8,21 kg/m								
102	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 624,752			CS ÚRS 2024 02
D 771 Podlahy z dlaždic								
103	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	358,438			CS ÚRS 2024 02
	VV		dlažba		358,438			
104	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	358,438			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6 "					
	VV		"114 " 4,725*0,7		3,308			
	VV		"121-130" (9,59+8,32+8,06+8,06+9,32+8,58+11,67+13,88+79,44+20,85)		177,770			
	VV		"131-135" 115,82+22,52+4,67+11,3+17,33		171,640			
	VV		"137b" 5,72		5,720			
	VV	dlažba	Součet		358,438			
105	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	358,438			CS ÚRS 2024 02
	VV		dlažba		358,438			
106	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	360,928			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"114 " 4,725*0,7		3,308			
	VV		"121-130" (9,59+8,32+8,06+8,06+9,32+8,58+11,67+13,88+79,44+20,85)		177,770			
	VV		"131-136" 115,82+22,52+4,67+11,3+17,33+8,21		179,850			
	VV		Součet		360,928			
107	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	358,438			CS ÚRS 2023 01
	VV		dlažba		358,438			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	M		59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	394,282			CS ÚRS 2023 01
	VV			358,438*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		394,282			
109	K		771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	358,438			CS ÚRS 2024 02
	VV			dlažba		358,438			
110	K		998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	7 176,260			CS ÚRS 2024 02
D 781 Dokončovací práce - obklady									
111	K		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	508,590			CS ÚRS 2024 02
	VV			obklad		508,590			
112	K		781473920.R1	Oprava obkladu z obkladaček keramických - výměna poničených dlaždic vč. dodávky	m2	30,000			R
113	K		781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	508,590			CS ÚRS 2024 02
	VV			obklad		508,590			
114	M		59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	559,449			CS ÚRS 2023 01
	VV			508,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		559,449			
115	K		781494111.R1	Nerezové profily rohové s překrytím 50mm	m	157,500			R
	VV			"D.1.1.6"					
	VV			"121-125, 129" 2,5*(17+2+2+7+4+2+1+2+4)		102,500			
	VV			"127,128" 2,5*8		20,000			
	VV			"131" 2,5*11		27,500			
	VV			"132" 2,5*3		7,500			
	VV			Součet		157,500			
116	K		998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	7 218,680			CS ÚRS 2024 02
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety									
117	K		784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 150,777			CS ÚRS 2024 02
	VV			"stěny"					
	VV			"101" 3,0*3,0*2		18,000			
	VV			"103" 1,2*(2,2+3,8)*2		14,400			
	VV			"104" 1,2*(1,95+2,2+0,8*2+1,15+1,45)*2		20,040			
	VV			"105" 1,2*(1,95*2+1,5*2+0,8+1,45)*2		21,960			
	VV			"106" 1,2*(1,95+1,635)*2		8,604			
	VV			"107" 1,2*(0,915+1,95)*2		6,876			
	VV			"109" 3,65*(4,25+2,4)*2 -2,4*1,9		43,985			
	VV			"110" 3,65*(5,9+2,4)*2 -2,4*1,9		56,030			
	VV			"111" 1,5*(2,0+1,8+0,9)*2		14,100			
	VV			"112" 3,65*(2,35+2,4)*2		34,675			
	VV			"113" 1,8*(1,5*2+2,0)*2		18,000			
	VV			"114" 3,65*(5,15+4,725)*2		72,088			
	VV			"115" 1,5*(2,1+4,725+0,9*2)*2		25,875			
	VV			"116" 3,65*(1,225+16,15)*2		126,838			
	VV			"117" 1,8*(2,08+1,925+0,95*2+1,2*2)*2		29,898			
	VV			"118" 3,65*(1,3+1,925)*2		23,543			
	VV			"119" 3,65*(1,25+1,925)*2		23,178			
	VV			"121-125" 0,9*(3,275*5+2,775+2,45+2,35+2,35+2,425)*2- (2,0+1,2+1,45*2+1,5)*3,0		28,905			
	VV			"126-128" 0,9*(1,75+2,35+2,8+4,9*2)*2		30,060			
	VV			"129" 0,9*(7,025+0,125+2,1+14,275)*2		42,345			
	VV			"130" 0,9*(7,025+2,875)*2		17,820			
	VV			"131" 2,55*(19,025+6,0)*2-2,4*1,65*6		103,868			
	VV			"132" 0,95*(5,175+4,875+1,72)*2		22,363			
	VV			"133" 0,95*(1,8+1,1)		2,755			
	VV			"134" 1,55*(2,275+4,875)*2		22,165			
	VV			"135" 1,55*(5,3*2+2,275+2,25)*2		46,888			
	VV			"137b" 0,9*(1,8+3,175)*2		8,955			
	VV			-stuk		-55,507			
	VV			Mezisoučet		828,707			
	VV			"stropy"					
	VV			"plocha dle legendy" 513,55		513,550			
	VV			"odpočet kazet " -14,71		-14,710			
	VV			"odpočet provětrávaného" -9,59-8,32-8,06*2-8,32-8,58-11,67-13,88-79,44-20,85		-176,770			
	VV			Mezisoučet		322,070			
	VV	malbastav		Součet		1 150,777			
118	K		784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	129,392			CS ÚRS 2024 02
	VV			stuk		55,507			
	VV			SDK		73,885			
	VV			Součet		129,392			
119	K		784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 150,777			CS ÚRS 2024 02
	VV			malbastav		1 150,777			
	VV			Součet		1 150,777			
120	K		784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 280,169			CS ÚRS 2024 02
	VV			stuk		55,507			
	VV			SDK		73,885			
	VV			malbastav		1 150,777			
	VV			Součet		1 280,169			
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy									
121	K		786 001.R1	D+M Os1 Předokenní rolety pro výdej jídel 3500/1200	ks	1,000			R

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - STAHOVACÍ HLÍKOVÉ ROLETY - EXTERIÉR - HLINÍK - BÍLÁ - INTERIÉR - HLINÍK - BÍLÁ - BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM NA KONTROLNÍM DNU - DODÁVKA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO POHONU - VODÍČÍ LIŠTY A KASLÍK BUDOU UMÍSTĚNY V PROSTORU VÝDEJE JÍDEL					
122	K	786 002.R1	D+M OS2 Předokenní rolety pro výdej jídel 2950/1200mm	ks	1,000			R

Poznámka k položce:
 - STAHOVACÍ HLÍKOVÉ ROLETY
 - EXTERIÉR - HLINÍK - BÍLÁ
 - INTERIÉR - HLINÍK - BÍLÁ
 - BAREVNÉ ODSTÍNY BUDOU
 ODSOUHLASENY INVESTOREM NA
 KONTROLNÍM DNU
 - DODÁVKA VČETNĚ ELEKTRICKÉHO POHONU
 - VODÍČÍ LIŠTY A KASLÍK BUDOU UMÍSTĚNY V
 PROSTORU VÝDEJE JÍDEL

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4a - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: **D.1.4a - Vzduchotechnika**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - M

24-M dod - Montáže vzduchotechnických zařízení - dodávky
24-M mont - Montáže vzduchotechnických zařízení - montáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis: D.1.4a - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D M M						
D 24-M dod Montáže vzduchotechnických zařízení - dodávky						
0	M	VJ1	Větrací sestavná jednotka varny o výkonu přívod/odvod 17 500/16 500 m³/h v provedení přívodní a odvodní komory nad sebou, rychlost ve volném průřezu jednotky přívod/odvod 2,78/2,62 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s motorem řízeným frekvenční	ks	1,000	
0	M	VJ2	Větrací sestavná jednotka tabletovací linky a zázemí přívod/odvod 12 050/12 050 m³/h v provedení přívodní a odvodní komory nad sebou, rychlost ve volném průřezu jednotky přívod/odvod 2,55/2,55 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s motorem řízený	ks	1,000	
0	M	CHL1	Venkovní jednotka přímého výparu umístěna na ocelovou konzoli 0,35 m nad terén, chladicí výkon 3,6 kW, příkon jednotky 1,13 kW 230 V, chladivo R32, pracovní rozsah venkovních teplot chlazení -15°C až 46°C, hmotnost 34 kg, rozměry 550x780x290 mm, hladina a	ks	1,000	
0	M	CHL2	Chladič přímého výparu osazený v potrubí vč. eliminátoru kapek, výkon 3,2 kW, výstupní teplota max 19°C (při vstupní teplotě 32°C), max. tlaková ztráta 85 Pa při 600 m3/h	ks	1,000	
0	M	PV1	Potrubní radiální EC ventilátor ø100 mm, výkon ventilátoru 200 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
0	M	PV2	Potrubní radiální EC ventilátor ø100 mm, výkon ventilátoru 100 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
0	M	PV3	Potrubní radiální EC ventilátor ø100 mm, výkon ventilátoru 150 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
0	M	PV4	Potrubní radiální EC ventilátor ø200 mm, výkon ventilátoru 600 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
0	M	PV5	Potrubní radiální EC ventilátor ø200 mm, výkon ventilátoru 500 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	3,000	
0	M	PV6	Potrubní radiální EC ventilátor ø250 mm, výkon ventilátoru 1000 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
0	M	LV1	Lokální odvodní plastový radiální ventilátor o výkonu 50 m³/h	ks	1,000	
0	M	TH1	Buňkový tlumič hluku 1000x1000 mm dl. 1 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1000 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na obou	ks	4,000	
0	M	TH2	Buňkový tlumič hluku 1000x1000 mm dl. 1,5 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1500 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na ob	ks	4,000	
0	M	TH3	Buňkový tlumič hluku 1400x500 mm dl. 1 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1000 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na obou	ks	2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	TH4	Buňkový tlumič hluku 1400x500 mm dl. 1,5 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1500 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na obo	ks	2,000			
0	M	TH5	Kruhový tlumič hluku Ø100 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média perforovaným plechem	ks	3,000			
0	M	TH6	Kruhový tlumič hluku Ø200 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média perforovaným plechem	ks	6,000			
0	M	TH7	Kruhový tlumič hluku Ø250 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média perforovaným plechem	ks	2,000			
0	M	TV1	Půlkruhová textilní výúst' šitá na míru Ø500/2 mm dl. 16500 mm, průtok 2100 m ³ /h, výúst' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m ² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - tříd	ks	1,000			
0	M	TV2	Kruhová textilní výúst' šitá na míru Ø500 mm dl. 17000 mm, průtok 4950 m ³ /h, výúst' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m ² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s	ks	2,000			
0	M	TV3	Kruhová textilní výúst' šitá na míru Ø315 mm dl. 3500 mm, průtok 1800 m ³ /h, výúst' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m ² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1	ks	1,000			
0	M	TV4	Kruhová textilní výúst' šitá na míru Ø160 mm dl. 4000 mm, průtok 350 m ³ /h, výúst' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m ² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	1,000			
0	M	TV5	Kruhová textilní výúst' šitá na míru Ø160 mm dl. 2500 mm, průtok 350 m ³ /h, výúst' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m ² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	3,000			
0	M	TV6	Kruhová textilní výúst' šitá na míru Ø200 mm dl. 3500 mm, průtok 600 m ³ /h, výúst' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m ² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	1,000			
0	M	TV7	Kruhová textilní výúst' šitá na míru Ø160 mm dl. 4750 mm, průtok 350 m ³ /h, výúst' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m ² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m ³ /h/m ² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	1,000			
0	M	TPV	Systém uzavřeného větracího stropu viz TZ a výkresová dokumentace	soub	1,000			
0	M	001	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby	m2	246,000			
0	M	002	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky	m2	311,000			
0	M	003	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	12,000			
0	M	004	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	5,000			
0	M	005	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	30,000			
0	M	006	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	7,000			
0	M	007	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d315 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	2,000			
0	M	008	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d355 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	5,000			
0	M	009	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d500 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	6,000			
0	M	010	Regulační klapka ruční d160 mm	ks	4,000			
0	M	011	Regulační klapka ruční d200 mm	ks	2,000			
0	M	012	Regulační klapka ruční d315 mm	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
0	M	013	Regulační klapka ruční d355 mm	ks	1,000	
0	M	014	Regulační klapka ruční d500 mm	ks	2,000	
0	M	015	Regulační klapka ruční 160x250 mm	ks	2,000	
0	M	016	Regulační klapka ruční 200x250 mm	ks	2,000	
0	M	017	Regulační klapka ruční 250x250 mm	ks	2,000	
0	M	018	Regulační klapka ruční 315x315 mm	ks	4,000	
0	M	019	Regulační klapka ruční 355x315 mm	ks	8,000	
0	M	020	Zpětná klapka motýlková d100 mm	ks	4,000	
0	M	021	Zpětná klapka motýlková d200 mm	ks	4,000	
0	M	022	Zpětná klapka motýlková d250 mm	ks	1,000	
0	M	023	Talířový ventil kovový d100 mm	ks	6,000	
0	M	024	Lapač tuku labirintový 425x125 mm	ks	3,000	
0	M	025	Lapač tuku labirintový 825x225 mm	ks	12,000	
0	M	026	Ukončení potrubí sítím 20x20 mm	m2	3,000	
0	M	027	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie d100 mm	ks	1,000	
0	M	028	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie 400x200 mm	ks	3,000	
0	M	029	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie 500x250 mm	ks	1,000	
0	M	030	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie 1500x2000 mm	ks	1,000	
0	M	031	Výfuková hlavice d100 mm	ks	1,000	
0	M	032	Výfuková hlavice d200 mm	ks	1,000	
0	M	033	Izolace potrubí 60-ti mm tepelně-hlukovou izolací z minerální vaty opatřené Al polepem	m2	134,000	
0	M	034	Izolace potrubí 60-ti mm tepelně-hlukovou izolací z minerální vaty opatřené Pz plechem proti působení vnějších vlivů	m2	49,000	
0	M	035	Požární izolace optrubí o oboustrané odolnosti EI15	m2	196,000	
D 24-M mont Montáže vzduchotechnických zařízení - montáže						
1	K	VJ1	Větrací sestavná jednotka varmy o výkonu přívod/odvod 17 500/16 500 m³/h v provedení přívodní a odvodní komory nad sebou, rychlost ve volném průřezu jednotky přívod/odvod 2,78/2,62 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s motorem řízeným frekvenční	ks	1,000	
2	K	VJ2	Větrací sestavná jednotka tabletovací linky a zázemí přívod/odvod 12 050/12 050 m³/h v provedení přívodní a odvodní komory nad sebou, rychlost ve volném průřezu jednotky přívod/odvod 2,55/2,55 m/s, jednotka vybavena rotačním rekuperátorem s motorem řízený	ks	1,000	
3	K	CHL1	Venkovní jednotka přímého výparu umístěna na ocelovou konzoli 0,35 m nad terén, chladicí výkon 3,6 kW, příkon jednotky 1,13 kW 230 V, chladivo R32, pracovní rozsah venkovních teplot chlazení -15°C až 46°C, hmotnost 34 kg, rozměry 550x780x290 mm, hladina a	ks	1,000	
4	K	CHL2	Chladič přímého výparu osazený v potrubí vč. eliminátoru kapek, výkon 3,2 kW, výstupní teplota max 19°C (při vstupní teplotě 32°C), max. tlaková ztráta 85 Pa při 600 m3/h	ks	1,000	
5	K	PV1	Potrubní radiální EC ventilátor Ø100 mm, výkon ventilátoru 200 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
6	K	PV2	Potrubní radiální EC ventilátor Ø100 mm, výkon ventilátoru 100 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
7	K	PV3	Potrubní radiální EC ventilátor Ø100 mm, výkon ventilátoru 150 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
8	K	PV4	Potrubní radiální EC ventilátor Ø200 mm, výkon ventilátoru 600 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
9	K	PV5	Potrubní radiální EC ventilátor Ø200 mm, výkon ventilátoru 500 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	3,000	
10	K	PV6	Potrubní radiální EC ventilátor Ø250 mm, výkon ventilátoru 1000 m3/h, před ventilátorem osazena v potrubí zpětná klapka	ks	1,000	
11	K	LV1	Lokální odvodní plastový radiální ventilátor o výkonu 50 m³/h	ks	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	TH1	Buňkový tlumič hluku 1000x1000 mm dl. 1 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1000 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na obou	ks	4,000		3	
13	K	TH2	Buňkový tlumič hluku 1000x1000 mm dl. 1,5 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1500 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na ob	ks	4,000		6	
14	K	TH3	Buňkový tlumič hluku 1400x500 mm dl. 1 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1000 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na obou	ks	2,000		7	
15	K	TH4	Buňkový tlumič hluku 1400x500 mm dl. 1,5 m, tlumič tvořen buňkami 200x500x1500 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média netkanou kaširovanou textilií, tlumič opatřena náběhy na obo	ks	2,000		5	
16	K	TH5	Kruhový tlumič hluku Ø100 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média perforovaným plechem	ks	3,000		8	
17	K	TH6	Kruhový tlumič hluku Ø200 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média perforovaným plechem	ks	6,000		4	
18	K	TH7	Kruhový tlumič hluku Ø250 mm z pozinkovaného plechu s absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média perforovaným plechem	ks	2,000		6	
19	K	TV1	Půlkruhová textilní výust' šitá na míru Ø500/2 mm dl. 16500 mm, průtok 2100 m3/h, výust' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - tříd	ks	1,000		2	
20	K	TV2	Kruhová textilní výust' šitá na míru Ø500 mm dl. 17000 mm, průtok 4950 m3/h, výust' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s	ks	2,000		6	
21	K	TV3	Kruhová textilní výust' šitá na míru Ø315 mm dl. 3500 mm, průtok 1800 m3/h, výust' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1	ks	1,000		0	
22	K	TV4	Kruhová textilní výust' šitá na míru Ø160 mm dl. 4000 mm, průtok 350 m3/h, výust' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	1,000		8	
23	K	TV5	Kruhová textilní výust' šitá na míru Ø160 mm dl. 2500 mm, průtok 350 m3/h, výust' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	3,000		2	
24	K	TV6	Kruhová textilní výust' šitá na míru Ø200 mm dl. 3500 mm, průtok 600 m3/h, výust' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	1,000		2	
25	K	TV7	Kruhová textilní výust' šitá na míru Ø160 mm dl. 4750 mm, průtok 350 m3/h, výust' z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m² a tloušťce 0,3 mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 80 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO13934-1), požární odolnost - třída B-s1,	ks	1,000		8	
26	K	TPV	Systém uzavřeného větracího stropu viz TZ a výkresová dokumentace	soub	1,000		0	
27	K	001	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby	m2	246,000		2	
28	K	002	Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky	m2	311,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
29	K	003	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	12,000	
30	K	004	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	5,000	
31	K	005	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	30,000	
32	K	006	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	7,000	
33	K	007	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d315 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	2,000	
34	K	008	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d355 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	5,000	
35	K	009	Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d500 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek	m	6,000	
36	K	010	Regulační klapka ruční d160 mm	ks	4,000	
37	K	011	Regulační klapka ruční d200 mm	ks	2,000	
38	K	012	Regulační klapka ruční d315 mm	ks	1,000	
39	K	013	Regulační klapka ruční d355 mm	ks	1,000	
40	K	014	Regulační klapka ruční d500 mm	ks	2,000	
41	K	015	Regulační klapka ruční 160x250 mm	ks	2,000	
42	K	016	Regulační klapka ruční 200x250 mm	ks	2,000	
43	K	017	Regulační klapka ruční 250x250 mm	ks	2,000	
44	K	018	Regulační klapka ruční 315x315 mm	ks	4,000	
45	K	019	Regulační klapka ruční 355x315 mm	ks	8,000	
46	K	020	Zpětná klapka motýlková d100 mm	ks	4,000	
47	K	021	Zpětná klapka motýlková d200 mm	ks	4,000	
48	K	022	Zpětná klapka motýlková d250 mm	ks	1,000	
49	K	023	Talířový ventil kovový d100 mm	ks	6,000	
50	K	024	Lapač tuku labirintový 425x125 mm	ks	3,000	
51	K	025	Lapač tuku labirintový 825x225 mm	ks	12,000	
52	K	026	Ukončení potrubí sítím 20x20 mm	m2	3,000	
53	K	027	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie d100 mm	ks	1,000	
54	K	028	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie 400x200 mm	ks	3,000	
55	K	029	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie 500x250 mm	ks	1,000	
56	K	030	Fasádní protidešťová ocelová pozinkovaná žaluzie 1500x2000 mm	ks	1,000	
57	K	031	Výfuková hlavice d100 mm	ks	1,000	
58	K	032	Výfuková hlavice d200 mm	ks	1,000	
59	K	033	Izolace potrubí 60-ti mm tepelně-hlukovou izolací z minerální vaty opatřené Al polepem	m2	134,000	
60	K	034	Izolace potrubí 60-ti mm tepelně-hlukovou izolací z minerální vaty opatřené Pz plechem proti působení vnějších vlivů	m2	49,000	
61	K	035	Požární izolace oprubí o oboustrané odolnosti EI15	m2	196,000	
62	K	036	Demontáž stávajících vzduchotechnických jednotek	ks	2,000	
63	K	037	Demontáž stávajícího potrubí	kg	620,000	
64	K	038	Demontáž stávajících digestoří	kg	95,000	
65	K	ost1	Montážní, spojovací a těsnící materiál	kpl	1,000	
66	K	ost2	Doprava	kpl	1,000	
67	K	ost3	Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce	kpl	1,000	
68	K	ost4	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	
69	K	ost5	Komplexní zkoušky	kpl	1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4b - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: D.1.4b - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
727 - Zdravotechnika - požární ochrana
732 - Ústřední vytápění - strojovny
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: D.1.4b - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 713			Izolace tepelné					
1	K	713izpo15/20	Izolace potrubí DN 15/ tl. 20mm; pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kaširované vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.	m	32,000			
3	K	713izpo25/30	Izolace potrubí DN 25/ tl. 30mm; pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kaširované vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.	m	52,000			
4	K	713izpo32/30	Izolace potrubí DN 32/ tl. 30mm; pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kaširované vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.	m	4,000			
2	K	713izpo20/30	Izolace potrubí DN 20/ tl. 30mm; pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kaširované vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.	m	32,000			
5	K	713izpo40/40	Izolace potrubí DN 40/ tl. 40mm; pomocí izolační pouzdra z kamenné vlny (0,036W/mK) kaširované vyztuženou hliníkovou folií se samolepícím přesahem.	m	34,000			
6	K	713mon1po	Montáž izolačních pouzder (vč. lepidel a pomocného materiálu)	m	154,000			
7	K	713mon2ro	Montáž izolačních rohoží na tvarové kusy (kolena; odbočky) (vč. lepidel a pomocného materiálu)	m	10,000			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
8	K	721170976	Potrubí z PVC krácení trub DN 150	kus	2,000			
9	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000			
10	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000			
11	K	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000			
12	K	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 70	m	63,000			
13	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 100	m	69,000			
14	K	721174005.1	Potrubí kanalizační z PP svodné systém 2000 zelené DN 100	m	13,000			
15	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 125	m	35,000			
16	K	721174006.1	Potrubí kanalizační z PP svodné systém 2000 zelené DN 125	m	13,000			
17	K	721174007.1	Potrubí kanalizační z PP svodné systém 2000 zelené DN 150	m	13,000			
18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	33,000			
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	76,000			
20	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	40,000			
21	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	18,000			
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000			
23	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000			
24	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	20,000			
25	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000			
26	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	326,000			
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
30	K		722/1	Vyvažovací ventil pro cirkulaci TV podle teploty DN 1/2"	ks	2,000	
31	K		722/2	Vyvažovací ventil pro cirkulaci TV podle teploty DN 3/4"	ks	1,000	
32	K		722/3	Propojení ohřivačů vody potrubím TV, SV a cirkulace DN 25 - 3x paralelně pozink	kpl	1,000	
28	K		722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,000	
29	K		722130236	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50	m	2,000	
33	K		722140102	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15	m	32,000	
34	K		722140103	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20	m	30,000	
35	K		722140104	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25	m	86,000	
36	K		722140105	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	59,000	
37	K		722140106	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40	m	79,000	
38	K		722140107	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 50	m	19,000	
39	K		722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	59,000	
40	K		722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	70,000	
41	K		722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	41,000	
42	K		722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	17,000	
43	K		722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	58,000	
44	K		722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	70,000	
45	K		722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	10,000	
46	K		722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	59,000	
47	K		722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	111,000	
48	K		722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	6,000	
49	K		722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	11,000	
50	K		722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	138,000	
51	K		722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	19,000	
52	K		722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	58,000	
53	K		722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	80,000	
54	K		722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	90,000	
55	K		722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	64,000	
56	K		722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	24,000	
57	K		722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	
58	K		722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	
59	K		722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	14,000	
60	K		722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	
61	K		722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	
62	K		722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	
63	K		722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	6,000	
64	K		722232172	Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	10,000	
65	K		722232402	Kompenzátor nerezový G 3/4PN 16 do 90°C	kus	3,000	
66	K		722232403	Kompenzátor nerezový G 1 PN 16 do 90°C	kus	2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
67	K	722232404	Kompenzátor nerezový G 5/4 PN 16 do 90°C	kus	1,000	
68	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	2,000	
69	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	4,000	
70	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	2,000	
71	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4	kus	1,000	
72	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	629,000	
73	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	629,000	
74	K	725/1	Ruční oční bezpečnostní sprcha 1h s flexibilní hadicí stěnová s uchycením ve stěnovém držáku s převlečnou maticí 1",	kus	1,000	
75	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty						
76	K	725211603	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubor	3,000	
77	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	58,000	
78	K	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm - raménko odmontovat, na závít našroubovat hadici	soubor	2,000	
79	K	725821311.1	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm rozteč 150mm, - x 1/2", raménko demontovat - pro oční sprchu	soubor	1,000	
80	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	
81	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4,000	
82	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	0,210	
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana						
83	K	727111215	Prostup předizolovaného kovového potrubí D 35 mm stropem tl 15 cm požární odolnost EI 90-120	kus	16,000	
D 732 Ústřední vytápění - strojovny						
86	K	732/1	Elektronicky řízené cirkulační čerpadlo STRATOS PICO-Z Z20/1-4	kus	1,000	
85	K	732420811	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25	kus	2,000	
84	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	soubor	1,000	
D 767 Konstrukce zámečnické						
87	K	767/1	montáže uložení potrubí	ks	30,000	
88	K	767_oc_kon_50	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 - uložení potrubí do DN 50	kg	20,000	
D 783 Dokončovací práce - nátěry						
89	K	783/1	Krycí jednonádobný samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4c 2 - ÚT dopojení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: D.1.4c 2 - ÚT dopojení

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis: D.1.4c 2 - ÚT dopojení

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							
1	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,000		
2	K	OČ2	Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku odpovídající pracovnímu bodu 5 kPa při 1,73 m³/h	ks	1,000		
3	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,001		
4	K	722131115R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5	m	6,000		
5	K	722131116R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5	m	15,000		
6	K	722131117R00	Potrubí ocel. vně pozink. D 42x1,5	m	19,000		
7	K	722181215R00	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm	m	40,000		
8	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	40,000		
9	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,071		
10	K	734235225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	2,000		
11	K	734235225R00.1	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40, s vypouštěním	kus	2,000		
12	K	734245125R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,000		
13	K	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000		
14	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	1,000		
15	K	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,000		
16	K	VV20	Před jednotkou osazen vyvažovací ventil DN20 kvs=5,39 m³/h, ventil nastaven na 3,82 otáčky odpovídající kv= 5,073 m³/h	ks	1,000		
17	K	VV25	Před jednotkou osazen vyvažovací ventil DN25 kvs=8,59 m³/h, ventil nastaven na 4,0 otáčky odpovídající kv= 8,59 m³/h	ks	1,000		
18	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,007		
19	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového do DN80	m	56,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4d - Elektro

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: **D.1.4d - Elektro**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Položky v soupise materiálu
D2 - Kabely a vodiče
D3 - Instalační materiál I.
D4 - Uvažované vyměněné původní prvky
D5 - Instalační materiál II.
D6 - Trubky a žlaby
D7 - Svítidla
D8 - Typ A
D9 - Typ B
D10 - Typ C
D11 - Typ N
D12 - Typ N1
D13 - Ostatní



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis: D.1.4d - Elektro

Místo: Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D D1 Položky v soupise materiálu						
1	K	Pol2	Dopojení z PRIS	kpl	1,000	
2	K	Pol3	Rozvaděč RK - viz. samostatný soupis NEOCEŇOVAT	kpl	0,000	
3	K	Pol4	Napojení a dodávka kamery	kpl	4,000	
4	K	Pol5	Zásuvka LAN ve strojovně 2.NP, CAT6a + kabeláž	kpl	1,000	
5	K	Pol6	Napojení DECT, WiFi router + kabeláž	kpl	4,000	
D D2 Kabely a vodiče						
6	K	Pol7	Vodic CYY (54) 6	m	1 850,000	
7	K	Pol8	Vodic CYY (54) 16	m	240,000	
8	K	Pol9	Vodič NYY 1x150 černá / zelenožlutá (5x1)	m	180,000	
9	K	Pol10	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	110,000	
10	K	Pol11	Kabel CHKE-V/O 3x1,5	m	120,000	
11	K	Pol12	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 180,000	
12	K	Pol13	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	
13	K	Pol14	Šňůra CGSG-J 5x1,5	m	290,000	
14	K	Pol15	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	3 120,000	
15	K	Pol15.1	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	40,000	
16	K	Pol16	Šňůra CGSG-J 5x2,5	m	105,000	
17	K	Pol17	Kabel CYKY-J 5x4	m	60,000	
18	K	Pol18	Šňůra CGSG-J 5x4	m	20,000	
19	K	Pol19	Kabel CYKY-J 5x6	m	100,000	
20	K	Pol20	Šňůra CGSG-J 5x6	m	40,000	
21	K	Pol21	Kabel CYKY-J 5x10	m	190,000	
22	K	Pol22	Šňůra CGSG-J 5x10	m	30,000	
23	K	Pol23	Kabel CYKY-J 5x16	m	250,000	
24	K	Pol24	Kabel CYKY-J 5x95	m	40,000	
25	K	Pol25	Kabel AYKY-J 3x185+95	m	60,000	
D D3 Instalační materiál I.						
26	K	Pol26	Zásuvka jednoduchá 16A/3p, IP55, nástěnná	ks	72,000	
27	K	Pol27	Vypínač IP44	ks	17,000	
28	K	Pol28	Vypínač IP20	ks	1,000	
29	K	Pol29	Žaluziový vypínač IP44	ks	1,000	
30	K	Pol30	Zásuvka do 32A/5p, IP55, nástěnné	ks	5,000	
31	K	Pol31	Vypínač 32A/400V, zapuštěný, IP55 + krabice	ks	2,000	
32	K	Pol31.1	Vypínač 16A/3p, IP55, nástěnný	ks	1,000	
33	K	Pol32	Vypínač 63A/3p, IP55, nástěnný	ks	6,000	
34	K	Pol33	Vypínač 250A/3p, IP55, nástěnný	ks	1,000	
35	K	Pol34	Stropní senzor, 360st, nastavitelný	ks	2,000	
36	K	Pol35	Tačítko STOP s aretací, IP55, nástěnné	ks	1,000	
37	K	Pol36	Tlačítko CS/TS, 1/1 + 2x kontakt	ks	1,000	
D D4 Uvažované vyměnění původní prvky						
38	K	Pol27	Vypínač IP44	ks	5,000	
39	K	Pol37	Vypínač IP44	ks	6,000	
40	K	Pol38	Vypínač IP44	ks	8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
D D5 Instalační materiál II.						
41	K	Pol39	Krabice D=68mm univerzální	ks	89,000	
42	K	Pol40	Svorka 3x2,5mm ²	ks	3 500,000	
43	K	Pol41	Zemnicí bod - svorka v krabici ve stěně, vyvedení drátu z zařízení	ks	76,000	
D D6 Trubky a žlaby						
44	K	Pol42	Žlab kovový 250/100mm v podhledu, včetně tvarovek a závěsů	m	65,000	
45	K	Pol43	El.inst.oheb.trubka DN23 s protahovacím drátem	m	25,000	
46	K	Pol44	El.inst.oheb.trubka DN40 s protahovacím drátem	m	60,000	
47	K	Pol45	El.inst.oheb.trubka DN63 s protahovacím drátem	m	20,000	
48	K	Pol46	Stropní držák kabelů	ks	160,000	
D D7 Svítidla						
D D8 Typ A						
49	K	Pol47	Svítidlo LED 35W, 600x600mm, 4000K, IP21, vestavné	ks	63,000	
D D9 Typ B						
50	K	Pol48	Svítidlo LED 35W, 600x600mm, 4000K, IP21, přisazené	ks	16,000	
D D10 Typ C						
51	K	Pol49	LED průmyslové, přisazené, l=1200mm, 35W, 4000K, IP54	ks	52,000	
D D11 Typ N						
52	K	Pol50	LED nouzové svítidlo 3W/60min, IP54, UV odolné, s piktogramem	ks	21,000	
D D12 Typ N1						
53	K	Pol51	LED nouzové svítidlo 3W/60min, IP54, stropní / do podhledu	ks	17,000	
D D13 Ostatní						
54	K	Pol52	Trasy ve stěnách se zapravením	bm	450,000	
55	K	Pol53	Požární a tepelné ucpávky (dle PBŘ)	m ²	1,200	
56	K	Pol54	Nezbytná činnost firmy 3,6%	%	1,000	
57	K	Pol55	Montáž	hod	950,000	
58	K	Pol56	Plošiny. lešení	kpl	1,000	
59	K	Pol57	Likvidace odpadu	t	2,900	
60	K	Pol58	Revize	hod	60,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4d RK - Elektro - rozvaděč

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: **D.1.4d RK - Elektro - rozvaděč**

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Rozvaděč RK1

D2 - Poznámky:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: D.1.4d RK - Elektro - rozvaděč

Místo: Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D D1 Rozvaděč RK1						
1	K	Pol59	Vestavná ocelopechová rozvodnice 2000x800x300mm, IP30/20, bílá - atyp	ks	2,000	
2	K	Pol60	Vypínač 630A/3p s vyrážecí cívkou, Uc = 230V	ks	1,000	
3	K	Pol61	Vypínač 400A/3p s vyrážecí cívkou, Uc = 230V	ks	1,000	
4	K	Pol62	Jistič 2A/1/B	ks	2,000	
5	K	Pol63	Jistič 6A/1/B	ks	9,000	
6	K	Pol64	Jistič 10A/1/B	ks	15,000	
27	K	Pol64.1	Jistič 10A/3/B	ks	1,000	
7	K	Pol65	Jistič 10A/3/C	ks	1,000	
8	K	Pol66	Jistič 16A/1/B	ks	57,000	
9	K	Pol67	Jistič 16A/1/C	ks	2,000	
10	K	Pol68	Jistič 16A/3/C	ks	2,000	
11	K	Pol69	Jistič 25A/3/C	ks	1,000	
12	K	Pol70	Jistič 32A/3/C	ks	1,000	
13	K	Pol71	Jistič 40A/3/B	ks	12,000	
14	K	Pol72	Jistič 50A/3/B	ks	1,000	
15	K	Pol73	Jisrič 63A/3/B	ks	4,000	
16	K	Pol74	Jistič 125A/3/B	ks	1,000	
17	K	Pol75	Jistič 200A/3/B (250A nastaveno na In=200A)	ks	1,000	
18	K	Pol76	Proudový chránič s nadproudovou spouští 10A/2p/C - 30mA	ks	9,000	
19	K	Pol77	Proudový chránič s nadproudovou spouští 16A/2p/B - 30mA	ks	22,000	
20	K	Pol78	Proudový chránič 40A/4p/0,03A, B	ks	10,000	
21	K	Pol79	Přepětová modulová ochrana "B+C"	ks	3,000	
22	K	Pol80	Propojky do 500A, pomocný materiál	kpl	1,000	
23	K	Pol81	Montáž, revize, zkoušky	hod	75,000	
24	K	Pol82	Výrobní dokumentace	ks	1,000	
D D2 Poznámky:						
25	K	1)	Pomocný montážní materiál vyspecifikuje montážní firma na montáži	-	0,000	
26	K	2)	V rozvaděči rezervní místo pro přenesené původní okruhy.	-	0,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4e_U - GASTRO - uznatelné - NEOCEŇOVAT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt:

01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4e_U - GASTRO - uznatelné - NEOCEŇOVAT

Místo:

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
137 - SKLAD ODPADŮ - 137 - SKLAD ODPADŮ	0,00
145 - PŘÍJEM SUROVIN - 145 - PŘÍJEM SUROVIN	0,00
137a - CENTRÁLNÍ ÚP - 137a -CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY, SKLAD CHEMIE	0,00
139 - ÚKLID - 139 - ÚKLID	0,00
146 - SKLAD BRAMBOR - 146 - SKLAD BRAMBOR A ZELENINY	0,00
146a - HRUBÁ PŘÍPRAV - 146a - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	0,00
148 - CHLAZENÝ SKLAD - 148 - CHLAZENÝ SKLAD	0,00
149 - CHLAZENÝ SKLAD - 149 - CHLAZENÝ SKLAD	0,00
150 - SKLAD MRAŽENÝC - 150 - SKLAD MRAŽENÝCH A CHLAZENÝCH POTRAVIN	0,00
144 - SUCHÝ SKLAD PO - 144 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	0,00
141 - PŘÍRUČNÍ SKLAD - 141 - PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN	0,00
125 - PŘÍPRAVNA TĚST - 125 - PŘÍPRAVNA TĚSTA	0,00
125a - PŘÍPRAVNA MAS - 125a - PŘÍPRAVNA MASA	0,00
125b - PŘÍPRAVNA ZEL - 125b - PŘÍPRAVNA ZELENINY	0,00
126 - POTRAVINY K TE - 126 - POTRAVINY K TEPELNÉMU ZPRACOVÁNÍ	0,00
122 - MYTÍ PROVOZNÍH - 122 - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	0,00
129 - VARNA - 129 - VARNA	0,00
127 - STUDENÁ KUCHYN - 127 - STUDENÁ KUCHYNĚ (DOCHLAZOVANÁ MÍSTNOST)	0,00
128 - DIETNÍ KUCYNYĚ - 128 - DIETNÍ KUCYNYĚ	0,00
131 - TABLETOVACÍ LI - 131 - TABLETOVACÍ LINKA	0,00
132 - MYTÍ TABLETOVÉ - 132 - MYTÍ TABLETOVÉHO SYSTÉMU	0,00
132a - MYTÍ VOZÍKŮ - 132a - MYTÍ VOZÍKŮ	0,00
130 - VÝDEJ JÍDEL - 130 - VÝDEJ JÍDEL	0,00
121 - MYTÍ STOLNÍHO - 121 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	0,00
PŘESUNY ZAŘÍZENÍ - PŘESUNY ZAŘÍZENÍ	0,00
VRN - Vedlejší rozpo - VRN - Vedlejší rozpo	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis: D.1.4e_U - GASTRO - uznatelné - NEOCEŇOVAT

Místo: Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D 137 - SKLAD 137 - SKLAD ODPADŮ 0,00

1	K	137.1	Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem	ks	1,000		0,00	
---	---	-------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
500x700x120
Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpustí dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 - 100 mm (upřesní stavba). Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítky (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odpad DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.

2	K	137.2	Nástěnná baterie s sprchou, provedení do zdi, rozteč 150mm		1,000		0,00	
3	K	137.3	Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení, vnitřní rozměry - 1430x1230 mm, výška vnitřní 2415mm	ks	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
1550x1350x2475
Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení, vnitřní rozměry - 1430x1230 mm, výška vnitřní 2415mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Koeficient prostupu tepla obálkou chladicího boxu max. 0,35 W/m2K. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikropsínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude osazen na čisté podlaže. Zakrývací lišty pro zakrytí mezer mezi boxem a zdí ze 2 stran. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikropsínačem.

4	K	137.3a	Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm	ks	1,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
600x500x450
Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm, výparník včetně topné tyče, filtr, průhledítko, solenoid, vstříkovací ventil, rozvaděč, digitální termostat, propojovací potrubí pro vedení chladiva.

D 145 - PŘÍJEM 145 - PŘÍJEM SUROVIN 0,00

5	K	145.1	STÁVAJÍCÍ nerezový pracovní stůl (ozn. 94HM00223/06) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
---	---	-------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
1200x700x900

6	K	145.2	STÁVAJÍCÍ příjmová podlahová váha (ozn. 94DM1) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
---	---	-------	---	----	-------	--	------	--

D 137a - CENT 137a -CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY, SKLAD CHEMIE 0,00

10	K	137a.2	Centrální úprava studené vody (teplota vody nejvýše do +43°C) s kapacitou min. 60 m3 x 0dh. Průtok min. 1,5 m3/hod.	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
Centrální úprava studené vody (teplota vody nejvýše do +43°C) s kapacitou min. 60 m3 x 0dh. Průtok min. 1,5 m3/hod. Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitý provoz, elektronické objemové řízení. Zásolení min. 125 g/l l hmoty. Objem pryskyřice min. 15 litrů/1 filtr. Propojení mezi filtry plastovým potrubím. Plná certifikace pro pitné vody v ČR. Provozní tlak vody v rozmezí min. 0,35 - 0,75 MPa. El. připojení 230V/0,1kW

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		139 - ÚKLID	139 - ÚKLID	0,00				
11	K	139.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
1000x400x900
Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, výsoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.

D		146 - SKLAD	146 - SKLAD BRAMBOR A ZELENINY	0,00				
12	K	146.1	Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení	ks	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
2350x1750x2475
Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení, vnitřní rozměry - 2230x1630 mm, výška vnitřní 2415mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Koeficient prostupu tepla obálkou chladicího boxu max. 0,35 W/m2K. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude osazen na čisté podlaže. Zakrývací lišty pro zakrytí mezery mezi boxem a zdí ze 2 stran. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem.

13	K	146.1a	Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
600x500x450
Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm, výparník včetně topné tyče, filtr, průhledítko, solenoid, vstříkovací ventil, rozvaděč, digitální termostat, propojovací potrubí pro vedení chladiva.

16	K	146.2	STÁVAJÍCÍ nerezový regál (ozn. RK4/01156) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
1600x500

D		146a - HRUB/	146a - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	0,00				
---	--	--------------	---------------------------------	------	--	--	--	--

17	K	146a.1	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
450x450x215

19	K	146a.3	Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, zadní lem	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
1600x700x900
Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou. Uprostřed dřez lisovaný 500x500 mm, hloubky 250 mm, zadní lem 40 mm, otvor pro baterii. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.

20	K	146a.3a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000		0,00	
21	K	146a.4	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zásuvka, zadní lem	ks	1,000		0,00	

P

Poznámka k položce:
1200x700x900
Nerezový pracovní stůl, spodní police, zásuvka, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, zadní lem 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Vlevo pod pracovní deskou zásuvka na GN1/1-200, s kvalitním výsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg.

22	K	146.5	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezová. Výkon min. 300 kg/hod., kapacita na 1 vsádku min. 20 kg. Pracovní cyklus délky 2-3 minuty. Celý buben škrabky včetně dna pokrytý brusným povrchem. Příkon el. min. 0,7kW/400V	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: 800x750x950</i>					
23	K	146.5a	Lapač škrobu a slupek, celonerezový, kapacitně kompatibilní s pozicí 5	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: 320x320x380</i>					
24	K	146.6	Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem	ks	1,000		0,00	

P			<i>Poznámka k položce: 400x400x120 Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpustí dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 - 100 mm (upřesní stavba). Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítka (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odpad DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.</i>					
D			148 - CHLAZE 148 - CHLAZENÝ SKLAD					0,00
27	K	148.1	Chladicí skříň na GN, objem min. 630l	ks	3,000		0,00	

P			<i>Poznámka k položce: 702x810x2080 Chladicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita chladicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkci, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Možnost připojení k WiFi síti pro vzdálenou kontrolu HACCP parametrů, stavu zařízení, apod. Rozsah teplot -2 /+ 8°C. Energetická třída B nebo lepší, spotřeba energie max. 500 kWh/rok.</i>					
28	K	148.2	Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení,	ks	1,000		0,00	

P			<i>Poznámka k položce: 1950x2150x2475 Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení, vnitřní rozměry - 1830x2030 mm, výška vnitřní 2415mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Koefficient prostupu tepla obálkou chladicího boxu max. 0,35 W/m2K. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude osazen na čisté podlaže. Zakrývací listy pro zakrytí mezery mezi boxem a zdí ze 2 stran. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Připojení jednotky s dveřním mikrospínačem.</i>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

29	K	148.2a	Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm	ks	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: 600x500x450 Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm, výpamík včetně topné tyče, filtr, průhledítko, solenoid, vstříkovací ventil, rozvaděč, digitální termostat, propojovací potrubí pro vedení chladiva.</i>					

D			149 - CHLAZE 149 - CHLAZENÝ SKLAD					0,00
32	K	149.1	Chladicí skříň na GN, objem min. 630l	ks	3,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: 702x810x2080 Chladicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita chladicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkci, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Možnost připojení k WiFi síti pro vzdálenou kontrolu HACCP parametrů, stavu zařízení, apod. Rozsah teplot -2 /+ 8°C. Energetická třída B nebo lepší, spotřeba energie max. 500 kWh/rok.</i>					

33	K	149.2	Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení, vnitřní rozměry - 1830x2030 mm, výška vnitřní 2415mm	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Poznámka k položce: 1950x2150x2475 Chladicí box bez podlahy, s externím agregátem chlazení, vnitřní rozměry - 1830x2030 mm, výška vnitřní 2415mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Koeficient prostupu tepla obálkou chladicího boxu max. 0,35 W/m2K. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrosplínáč napojený na vnitřní osvětlení. Box bude osazen na čisté podlaže. Zakrýváací lišty pro zakrytí mezery mezi boxem a zdí ze 2 stran. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrosplínáčem.					
34	K	149.2a	Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm	ks	1,000		0,00	

			Poznámka k položce: 600x500x450 Externí chladicí agregát k boxu včetně VT/NT ochrany, pro vzdálenost od boxu do 25m, chladivo R449A, příkon min. 1,4 kW/230V, hmotnost max. 35 kg, rozměr max. 700x600x550 mm, výparník včetně topné tyče, filtr, průhledlítko, solenoid, vstříkovací ventil, rozvaděč, digitální termostat, propojovací potrubí pro vedení chladiva.					
	D	150 - SKLAD 150 - SKLAD MRAŽENÝCH A CHLAZENÝCH POTRAVIN					0,00	
37	K	150.1	Chladicí skříň na GN, objem min. 630l	ks	1,000		0,00	

			Poznámka k položce: 702x810x2080 Chladicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita chladicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkci, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Možnost připojení k Wi-Fi síti pro vzdálenou kontrolu HACCP parametrů, stavu zařízení, apod. Rozsah teplot -2 /+ 8°C. Energetická třída B nebo lepší, spotřeba energie max. 500 kWh/rok.					
38	K	150.2	Mrazicí skříň na GN, objem min. 630l	ks	5,000		0,00	

			Poznámka k položce: 702x810x2080 Mrazicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita mrazicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkci, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Rozsah teplot -15/-22°C. Energetická třída D nebo lepší, spotřeba energie max. 2750 kWh/rok.					
	D	144 - SUCHÝ 144 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN					0,00	
39	K	144.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	3,000		0,00	

			Poznámka k položce: 1500x500x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
	D	141 - PŘÍRUČ 141 - PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN					0,00	
48	K	141.1	Mrazicí skříň na GN, objem min. 630l	ks	1,000		0,00	

			Poznámka k položce: 702x810x2080 Mrazicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita mrazicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkci, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Rozsah teplot -15/-22°C. Energetická třída D nebo lepší, spotřeba energie max. 2750 kWh/rok.					
49	K	141.2	Chladicí skříň na GN, objem min. 630l	ks	3,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P	Poznámka k položce: 702x810x2080 Chladicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita chladicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkcí, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Možnost připojení k WiFi síti pro vzdálenou kontrolu HACCP parametrů, stavu zařízení, apod. Rozsah teplot -2 /+ 8°C. Energetická třída B nebo lepší, spotřeba energie max. 500 kWh/rok.							

D	125 - PŘÍPRA 125 - PŘÍPRAVNA TĚSTA							0,00
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------

51	K	125.1	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P	Poznámka k položce: 450x450x215							
	52	K	125.2	Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, zadní a levý boční lem	ks	1,000	0,00	

P	Poznámka k položce: 1750x700x900 Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, zadní a levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podepřena omyvatelnou laminodeskou, vpravo dřez lisovaný 300x500 mm, hloubky 250 mm, zadní a levý boční lem 40 mm, otvor pro baterii. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.							
	53	K	125.2a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000	0,00	

54	K	125.3	Nerezový pracovní stůl, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P	Poznámka k položce: 1700x700x900 Nerezový pracovní stůl, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podepřena omyvatelnou laminodeskou, zadní lem 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Vpravo pod pracovní deskou 2x zásuvka na GN1/1-200, s kvalitním výsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg.							
	58	K	125.7	Univerzální kuch. stroj se dvěma dížemi o objemu 60 l a 30l vč. příslušenství	ks	1,000	0,00	

P	Poznámka k položce: max. 700x1100x1500 Univerzální kuch. stroj se dvěma dížemi o objemu 60 l a 30l vč. příslušenství. Pro každý kotlík samostatný manipulační vozík, nerezový hák, metla a hnětač, přípojný mlyněk na maso. Min. 3 převodové stupně, automatický zdvih kotlíku, mechanický spínač ochranného krytu, vypínání pomocí tlačítka stop, celokovová konstrukce. Přídavný mlyněk na mletí masa s dvojsložením (mele maso nejdříve nahrubo, následně najemno během jediného cyklu). Součástí mlynku desky na jemné mletí, hrubé mletí, mletí masa na guláš, mletí dršťek, apod. Příkon el. min. 2,75 kW/400V. Rozměr max. 700x1100x1500 mm							
	59	K	125a.1	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000	0,00	

P	Poznámka k položce: 450x450x215							
	60	K	125a.2	Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem	ks	1,000	0,00	

P	Poznámka k položce: 1800x700x900 Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podepřena omyvatelnou laminodeskou, vpravo dřez lisovaný 500x500mm, hloubky 250 mm, zadní lem 40mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Uprostřed pod pracovní deskou 2x zásuvka na GN1/1-200, s kvalitním výsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg.							
	61	K	125a.2a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000	0,00	

D	125b - PŘÍPR 125b - PŘÍPRAVNA ZELENINY							0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	------

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K		125b.1	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 450x450x215					
68	K		125b.2	Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 1800x700x900 Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2m m, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, vlevo dřez lisovaný 500x500mm, hloubky 250mm, zadní lem 40mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Uprostřed pod pracovní deskou 2x zásuvka na GN1/1-200, s kvalitním výsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg.					
69	K		125b.2a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000		0,00	
72	K		125b.5	Kráječ zeleniny stolní s přítlačnou pákou, kapacita zpracování min. 250 kg/hod, minimální otáčky 360 ot./min.	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: Kráječ zeleniny stolní s přítlačnou pákou, kapacita zpracování min. 250 kg/hod, minimální otáčky 360 ot./min. Indukční asynchronní elektromotor, nerezová hřídel, zastavení provozu krouhače při otevření víka nebo zvednutí přítlačné páky, automatický restart po uzavření. Celokovová krouhací hlava s přítlačnou pákou. Velká násypka s objemem min. 2 litry, trubcový otvor pro podlouhlou zeleninu s průměrem min. 58 mm. Sada 6 disků (plátkovač 2mm, plátkovač 4mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovač 14 mm). El. příkon min. 0,5 kW/230V.					
74	K		125b.7	Univerzální velkokapacitní kutr vertikální, samostatně stojící. Umožňuje sekání, hnětení, drcení, mletí, šlehání.	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: Univerzální velkokapacitní kutr vertikální, samostatně stojící. Umožňuje sekání, hnětení, drcení, mletí, šlehání. Celonerezová konstrukce z oceli AISI 304, včetně celonerezového rámu. Nerezová nádoba s objemem min. 30 litrů. Motor s minimálně dvěma rychlostmi, alespoň 1400/2750 otáček/min., bezpečnostní zařízení zastavující motor a zabíraňující spuštění při otevření víka. Časovač. Madlo umožňující vyklopení celého kutru. Průhledné víko s otvorem umožňujícím přidávání surovin v průběhu zpracování. Kapacita sekání min. 15 kg produktu, hnětení min. 15 kg produktu, šlehání min. 15 kg produktu. Výkonný motor s příkonem min. 4 kW/400V.					
D 126 - POTRA' 126 - POTRAVINY K TEPELNÉMU ZPRACOVÁNÍ								0,00	
75	K		126.1	STÁVAJÍCÍ kombinovaná nerezový výlevka s umývatkem - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 500x700x900					
76	K		126.2	STÁVAJÍCÍ nerezový pracovní stůl, dřez vlevo, spodní police, bez lemu (ozn. RK4/01153) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 1600x700x900					
77	K		126.2a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000		0,00	
78	K		126.3	STÁVAJÍCÍ nerezový pracovní stůl, spodní police, bez lemu (ozn. RK4--/01159) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 2000x600x700					
80	K		126.5	STÁVAJÍCÍ Univerzální kuchyňský stroj (ozn. RK/01147) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 570x1070x1140					
D 122 - MYTÍ P 122 - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ								0,00	
82	K		122.1	STÁVAJÍCÍ kombinovaná nerezový výlevka s umývatkem (ozn. 94HM00231/19) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 500x700x900					
83	K		122.2	STÁVAJÍCÍ nerezový dřez na provozní nádobí (ozn. RK4/01162) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P				Poznámka k položce: 1000x700x900					
84	K		122.2a	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím ramínkem, uchycená do stolu.	ks	1,000		0,00	
86	K		122.4	Granulová myčka provozního nádobí, hodinová kapacita alespoň 140x GN1/1 hloubky 65 mm. Min. 6 mycích programů, z toho 3 s granulemi a 3 bez granulí.	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
max. 1100x1350x2250
Granulová myčka provozního nádobí, hodinová kapacita alespoň 140x GN1/1 hloubky 65 mm. Min. 6 mycích programů, z toho 3 s granulemi a 3 bez granulí. Nejkratší mycí program nesmí trvat déle než 3 minuty, nejdelší nesmí trvat déle než 12 minut. Vyjímatelný koš pro zakládání GN. Dvířka. Přehledný displej zobrazující provozní stavy, odpočet doby mytí a data HACCP. Systém redukce páry vznikající během mytí snižující množství páry vycházející z myčky po umytí. Množství výstupního odpadního vzduchu z myčky max. 300 m3/h. Spotřeba vody max. 6l na mycí cyklus. Zvýšený výkon topného tělesa pro připojení na studenou vodu. Držák pro hrnce a misky, držák naběraček, držák pro rendliky, pánev a malé misky. Oplachová sprcha. Příkon min. 16,5 kW/400V. Rozměr s otevřenými dveřmi max. 1100x1350x2100 mm. Uchazeč doloží v nabídce certifikaci vydanou výrobcem nebo oficiálním dovozcem, která uchazeče opravňuje k prodeji a servisu nabízeného zařízení.*

87	K	122.5	Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm,	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
800x300x120
Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpustí dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 - 100 mm (upřesní stavba). Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítka (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odpad DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.*

D 129 - VARNA 129 - VARNA 0,00

89	K	129.1	Plynový sporák se 6 hořáky. 1x hořák o výkonu min. 4 kW, 2x hořák o výkonu min. 7 kW a 3x hořák o výkonu min. 10 kW.	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
max. 1200x930x900
Plynový sporák se 6 hořáky. 1x hořák o výkonu min. 4 kW, 2x hořák o výkonu min. 7 kW a 3x hořák o výkonu min. 10 kW. Plynulá regulace výkonu hořáku bez pevných výkonových stupňů. Vysoce účinné hořáky s dvojitou korunou a optimalizovaným spalováním, masivní litinové mřížky. Vše snadno vyjímatelné a umožňující strojové mytí v myčce. Hořáky s Venturiho trubicí pro optimální rozptýlí plamene a redukcí CO2. Celonerezová konstrukce z oceli AISI304, tloušťka plechu pracovní desky min. 2 mm. Deska pod hořáky lisovaná z jednoho kusu, vysnížená se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Pilotní hořák s ochranou proti zhasnutí. Kovové ovládací knoflíky s izolací zabráňující průniku vody. Servisní přístup zepředu. Příkon plyn min. 48 kW. Otevřená podstava s nohama.*

90	K	129.2	Neutrální díl varného bloku s čelní profilací dle sousedící varné technologie	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
600x900x870
Neutrální díl varného bloku s čelní profilací dle sousedící varné technologie. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Otevřený bez dvířek, odskočené zadní nohy 150 mm, výřez pro sloup v pracovní desce cca 100x100 mm (zaměření polohy výřezu dle skutečného provedení stavby), opláštění ze tří stran, v pracovní desce otvor pro napouštěcí rameno na vodu.*

91	K	129.2a	Napouštěcí rameno na vodu, jedna voda, provedení do stolu.	ks	1,000		0,00	
92	K	129.3	Plynová fritéza na podstavě s dvířky, jedna vana o objemu alespoň 21l.	ks	1,000		0,00	

*Poznámka k položce:
max. 400x930x900
Plynová fritéza na podstavě s dvířky, jedna vana o objemu alespoň 21l. Celonerezová konstrukce z oceli AISI304, tloušťka materiálu vrchní desky min. 2 mm. Do vrchní desky lisovaná vaná s objemem min. 21l. Vana vybavena 2 koši a víkem. Nerezový AISI304 topný systém. Elektronické zapalování plamene. Nastavení teploty v rozmezí min. 100-180°C, bezpečnostní termostat. Kapacita min. 25 kg hranolek/hod. Výpustný ventil na olej pod vanou. Kovové ovládací prvky s ochranou proti vniknutí vody. Krytí IPX4. Křídlová dvířka. 4 nohy. Příkon 19 - 21 kW.*

93	K	129.4	Elektrická výklopná pánev, objem min. 120 litrů, hranatá na GN.	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
max. 1200x930x900
Elektrická výklopná pánev, objem min. 120 litrů, hranatá na GN. Konstrukce pánve z nerezové oceli AISI304, dno pánve z nerezové oceli třídy alespoň AISI 304L tloušťky min. 12 mm. Varná plocha min. 62 dm2. Topný systém opláštěný, zabezpečující rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše varné nádoby včetně rohů. Sendvičové dno s topnými tělesy integrovanými v hliníkovém bloku. Pracovní teplota v rozmezí alespoň 60-300°C. Motorizované vyklápění vany pomocí tlačítek. Ovládací prvky utěsněné gumovým těsněním pro zamezení vniknutí vody do elektroniky, krytí alespoň IPX4. Bezpečnostní termostat. 4 nohy. Příkon el. 14 - 19 kW/400V.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	129.5	Plynová výklopná pánev, objem min. 80 litrů, kapacita 2x GN1/1	ks	1,000		0,00	

P

*Poznámka k položce:
max. 800x930x900
Plynová výklopná pánev, objem min. 80 litrů, kapacita 2x GN1/1.
Konstrukce pánve z nerezové oceli AISI304, dno pánve ze slitiny železa a vysoce odolné kyselinovzdorné nerezové oceli AISI 316L tloušťky min. 12 mm. Napouštění vody do pánve integrovanou vpusť přímo ve vaně, bez napouštěcího ramínka. Ohřev pomocí plynových nerezových hořáků. Pilotní hořák. Elektronické zapalování včetně možnosti manuálního zapálení. Pracovní teplota v rozmezí min. 60-300°C. Motorizované vyklápění vany. Ovládací prvky utěsněné gumovým těsněním pro zamezení vniknutí vody do elektroniky. Třída ochrany proti vodě IPX5. Dvojpráhový bezpečnostní termostat. Sada 4 nohou. Příkon plyn 18 - 20 kW.*

95	K	129.6	STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován.	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P

*Poznámka k položce:
800x900x900
STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován. Po provedení rekonstrukce bude z gastro provozu Opočno demontován, převezen do gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou a instalován.*

96	K	129.7	STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

P

*Poznámka k položce:
800x900x900
STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován. Po provedení rekonstrukce bude z gastro provozu Opočno demontován, převezen do gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou a instalován.*

97	K	129.8	Neutrální díl varného bloku s čelní profilací dle sousedící varné technologie	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

P

*Poznámka k položce:
600x900x900
Neutrální díl varného bloku s čelní profilací dle sousedící varné technologie. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Otevřený bez dvířek, opláštěn ze tří stran, osazený 2x elektrickou zásuvkou 230V/16A v konstrukci pod pracovní deskou.*

98	K	129.9	STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován. - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

P

*Poznámka k položce:
800x900x900
STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován. Po provedení rekonstrukce bude z gastro provozu Opočno demontován, převezen do gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou a instalován.*

99	K	129.10	STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován.	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

P

*Poznámka k položce:
800x900x900
STÁVAJÍCÍ plynový kotel 150l. Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován. Po provedení rekonstrukce bude z gastro provozu Opočno demontován, převezen do gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou a instalován.*

100	K	129.11	Neutrální díl varného bloku s čelní profilací dle sousedící varné technologie. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Otevřený bez dvířek, opláštěn ze tří stran.	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

P

*Poznámka k položce:
400x900x900*

101	K	129.12	Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem,	ks	6,000		0,00	
-----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

P

*Poznámka k položce:
650x500x120
Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpusť dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 - 100 mm (upřesní stavba). Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítky (sifon pevně navařený k vaně je nepřijímatelný). Odpad DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.*

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K		129.14	STÁVAJÍCÍ el. konvektomat 20x GN1/1 (ozn. 94AM00384/01). Demontáž, montáž. - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
				Poznámka k položce: 962x935x1855 STÁVAJÍCÍ el. konvektomat 20x GN1/1 (ozn. 94AM00384/01). Demontáž, montáž. Stávající plynový kotel bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován. Po provedení rekonstrukce bude z gastro provozu Opočno demontován, převezen do gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou a instalován.					
104	K		129.15	Elektrický konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1 a roztečí zásuvů minimálně 65 mm.	ks	1,000		0,00	
				Poznámka k položce: max. 1000x1000x2000 Elektrický konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1 a roztečí zásuvů minimálně 65 mm. Systém vývinu páry v generátoru čerstvé páry, s nízkými provozními náklady, automatickým odvápněním. Základní režimy pro práci s konvektomatem – pečení v horkém vzduchu v rozmezí teplot minimálně 30°C-300°C a přesným nastavením vlhkosti v komoře, kombinované vaření v rozmezí teplot min. 30°C-250°C a přesným nastavením vlhkosti v komoře, parní vaření v rozmezí teplot min. 30°C-125°C. Další funkce konvektomatu: pasterizace, uzení, sous vide, sušení, příprava dezertů, smažení, zapékání, delta T a nízkoteplotní vaření. Banketování a regenerace šokové zchlazených jídel. Ventilátor s autoreverzem a minimálně 5 rychlostmi. Nepřetržitá kontrola vlhkosti v komoře během vaření, včetně automatického vyhodnocení vlhkosti produkované připravovaným pokrmem během vaření. Servomotorické otevírání klapky komory. Funkce odvlhčení komory. Funkce zvýšení výkonu páry pro přípravu určitých druhů pokrmů. Příprava s minimálně 5bodovou jádrovou sondou. Dotykový displej s úhlopříčkou min 10" s vysokým rozlišením a intuitivním grafickým zobrazením, centrální otočné ovládací kolečko s funkcí potvrzení. Knihovna min. 300 varných programů o alespoň 10 krocích s grafickým zobrazením a nápovědou. Automatické paralelní vaření až 20 různých pokrmů najednou s indikací vyjmutí pokrmu z konkrétního zásuvu s označením zásuvu a času. ECO funkce pro snížení spotřeby energie. Plně automatické mytí varné komory s minimálně 7 mycími programy a programem sanitizace. Program odvápnění. Autodiagnostika závad. Automatické přehřívání a zchlazení. Ovládání a monitorování konvektomatu možné i na dálku přes smartphone nebo tablet se systémem Android nebo iOS. Připojení Wi-Fi, komunikace s PC na dálku s možností sledování všech provozních parametrů, online aktualizace softwaru, online hlášení požadovaných servisních úkonů. Připojení do cloudu s možností online synchronizace receptur a programů s dalšími konvektomaty v síti. Možnost download/uploadu HACCP dat či receptů skrz USB. Zařízení schváleno pro provoz bez dozoru. Možnost provozu bez změkčovače vody. Konstrukce z oceli AISI304. Zavážecí vozík se zásuvy umožňující zakládání GN 1/1, GN 2/3, GN 1/3 a GN 1/2 bez dalšího příslušenství. Osvětlení varné komory LED. Dveře s alespoň dvojitým zasklením temperovaným sklem. Oplachová sprcha. Příkon el. 34-38 kW/400V. Uchazeč doloží v nabídce certifikaci vydanou výrobcem nebo oficiálním dovozcem, která uchazeče opravňuje k prodeji a servisu nabízeného zařízení.					
105	K		Pol158	Instalace gastrto zařízení č. 129.15 Elektrický konvektomat s kapacitou 20x GN 1/1. Instalce zařízení v gastroprovozu Opočno, demontáž v gastro provozu Opočno, přesun do gastro provozu Rychnov nad kněžnou, instalace v gastro provozu Rychnov nad Kněžnou.	ks	1,000		0,00	
				Poznámka k položce: kus					
106	K		129.16	Šokový zchlazovač/zmrazovač s kapacitou 10x GN1/1.	ks	1,000		0,00	
				Poznámka k položce: max. 800x1100x1900 Šokový zchlazovač/zmrazovač s kapacitou 10x GN1/1. Výkon šokového chlazení: min. 45kg zchlazení z +90°C na +3°C během max. 90 minut (teplota měřena v jádru suroviny). Výkon šokového zmrazení: min. 25 kg zmrazení z +90°C na -18°C během max. 240 minut (teplota měřena v jádru suroviny). Elektronický ovládací panel. Vícebodová vyhřívání vpichová sonda. Teplota dosažitelná v komoře až -40°C. Systém automaticky řízených cyklů šokového chlazení nebo zmrazení, řízených sondou nebo časem. Nekonečný chladič/mrazicí program, automatické programy, knihovna min. 50 přednastavených programů, specializované cykly pro konzervaci potravin, rozmrazování potravin, kynutí, cyklus umožňující individuální řízení každého zásuvu zvlášť, možnost uložení a rychlé vyvolání oblíbených programů, možnost programování. Systém automatického konzervačního programu spouštěného po ukončení každého cyklu. HACCP. Šestná ventilace zabezpečující tok vzduchu bez kontaktu s potravinou. Chlazení vzduchem. Elektrické odmrazování. Chladivo R452a, případně vhodné dle aktuální legislativy. Konstrukce komory z jednoho kusu, komora se zaoblenými vnitřními rohy. Nerezové madlo dveří, vyjmatelné dveřní těsnění, výhřev dveřního rámu. Magnetické dveřní čidlo zastavující chod ventilátoru při otevření dveří. 4 nohy. Chladičí výkon min. 3000 W. Rozměr max. 800x1100x1900 mm					
107	K		129.17	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
				Poznámka k položce: 450x450x215					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	129.18	Nerezový stůl se dřezem, spodní police, zadní lem	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 600x700x900 Nerezový stůl se dřezem, spodní police, zadní lem. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Kostra stolu je svařena z nerezových uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm. Výšková stavitelnost +/-20 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Pracovní deska tloušťky min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, s prolisem. Dřez lisovaný 400x500 mm, hloubky 300 mm, zadní lem 40 mm, otvor pro baterii. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.								
109	K	129.18a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000		0,00	
110	K	129.19	STÁVAJÍCÍ nerezový pracovní stůl, spodní police, bez lemu (ozn. RK4/01152) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1600x700x900								
111	K	129.20	Nerezová konzola pro zavěšení náčiní	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: dl. 700								
113	K	129.22	STÁVAJÍCÍ nerezový vozík se vsuny na GN - NEOCEŇOVAT	ks	3,000		0,00	
117	K	129.26	STÁVAJÍCÍ nerezový pracovní stůl, spodní police, bez lemu (ozn. 94HM00230/01) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1100x700x900								
118	K	129.27	STÁVAJÍCÍ nerezový pracovní stůl, spodní police, zásuvka vpravo, bez lemu (ozn. RK4/01151) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1400x700x900								
D 127 - STUDEI 127 - STUDENÁ KUCHYŇĚ (DOCHLAZOVANÁ MÍSTNOST)							0,00	
121	K	127.2	Chladicí stůl bez pracovní desky na GN, dvousekcový se 2x dveřmi, 4 páry vsunů na pro vložení GN1/1.	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1370x700x860 Chladicí stůl bez pracovní desky na GN, dvousekcový se 2x dveřmi, 4 páry vsunů na pro vložení GN1/1. Plně nerezová konstrukce AISI 304, povrchová úprava scotchbrite, opláštění stolu z nerezové oceli AISI304, vnitřní objem min. 250 litrů, narážecí magnetické vyměnitelné těsnění, pěnová izolace s tloušťkou min. 60mm, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +40°C), výparník s nuceným oběhem, digitální ovládací panel, automatické odtávání a odpařování kondenzátu horkým plynem, digitální termostat, rozsah teplot 0/+8°C, zaoblené vnitřní hrany, chladicí agregát vlevo. Chladivo R290. Energetická třída A, roční spotřeba energie max. 600 kWh. Příkon el. max. 0,25 kW/230V.								
122	K	127.2a	Nerezová pracovní deska na chladicí stůl poz. 127.2, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, zadní lem 40 mm.	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1370x700x40								
125	K	127.5	Chladicí stůl bez pracovní desky na GN, dvousekcový se 2x dveřmi, 4 páry vsunů na pro vložení GN1/1	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1370x700x900 Chladicí stůl bez pracovní desky na GN, dvousekcový se 2x dveřmi, 4 páry vsunů na pro vložení GN1/1. Plně nerezová konstrukce AISI 304, povrchová úprava scotchbrite, opláštění stolu z nerezové oceli AISI304, vnitřní objem min. 250 litrů, narážecí magnetické vyměnitelné těsnění, pěnová izolace s tloušťkou min. 60mm, tropikalizované provedení (pro okolní teplotu +40°C), výparník s nuceným oběhem, digitální ovládací panel, automatické odtávání a odpařování kondenzátu horkým plynem, digitální termostat, rozsah teplot 0/+8°C, zaoblené vnitřní hrany, chladicí agregát vlevo. Chladivo R290. Energetická třída A, roční spotřeba energie max. 600 kWh. Příkon el. max. 0,25 kW/230V.								
126	K	127.5a	Nerezová pracovní deska na chladicí stůl poz. 127.5, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, zadní lem 40 mm.	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1370x700x40								
128	K	127.6a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000		0,00	
129	K	127.7	Chladicí skříň na GN, objem min. 630l.	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P	Poznámka k položce: 702x810x2080 Chladicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita chladicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkcí, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Možnost připojení k WiFi síti pro vzdálenou kontrolu HACCP parametrů, stavu zařízení, apod. Rozsah teplot -2 /+ 8°C. Energetická třída B nebo lepší, spotřeba energie max. 500 kWh/rok.							

130	K	127.8	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P			Poznámka k položce: 450x450x215					
131	K	127.9	STÁVAJÍCÍ nerezový vozík se vsuny na GN - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
133	K	127.11	Elektrický poloautomatický nářezový stroj s uložením posuvného stolu našikmo, vhodný do nepetržitých provozů, určen pro vysokou zátěž, průměr kotouče 300 mm, max. tl. plátku 30mm, regulace tl. plátku, zabudované brusné zařízení.	ks	1,000		0,00	

P			Poznámka k položce: Elektrický poloautomatický nářezový stroj s uložením posuvného stolu našikmo, vhodný do nepřetržitých provozů, určen pro vysokou zátěž, průměr kotouče 300 mm, max. tl. plátku 30mm, regulace tl. plátku, zabudované brusné zařízení. Počítadlo, 3 rychlosti krájení, 3 úrovně nastavení jejezdu. Příkon min. 0,3 kW/230V.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

D			128 - DIETNÍ 128 - DIETNÍ KUCNYNĚ						0,00
137	K	128.1	Nerezový pracovní stůl, dře, spodní police, zadní a levý boční lem	ks	1,000		0,00		

P			Poznámka k položce: 1100x700x900 Nerezový pracovní stůl, dře, spodní police, zadní a levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, vlevo dře lisovaný 400x500 mm, hloubky 250 mm, zadní a levý boční lem 40 mm, otvor pro baterii. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

138	K	128.1a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	1,000		0,00	
139	K	128.2	Nerezová konzola pro zavěšení náčiní	ks	1,000		0,00	

P			Poznámka k položce: dl. 500					
140	K	128.3	Plynový sporák se 4 hořáky. 1x hořák o výkonu min. 4 kW a průměru min. 75 mm, 3x hořák o výkonu min. 6 KW a průměru min. 110 mm.	ks	1,000		0,00	

P			Poznámka k položce: max. 800x730x900 Plynový sporák se 4 hořáky. 1x hořák o výkonu min. 4 kW a průměru min. 75 mm, 3x hořák o výkonu min. 6 KW a průměru min. 110 mm. Plynulá regulace výkonu hořáku bez pevných výkonových stupňů. Vysoce účinné hořáky s dvojitou korunou (hořáky s výkonem min. 6 kW) a optimalizovaným spalováním, masivní litinové mřížky. Vše snadno vyjímatelné a umožňující strojové mytí v myčce. Hořáky s Venturiho trubici pro optimální rozptýl plamene a redukci CO2. Celonerezová konstrukce z oceli AISI304, tloušťka plechu pracovní desky 2 mm. Deska pod hořáky lisovaná z jednoho kusu, vysnížená se zaoblenými rohy pro snadné čištění. Pilotní hořák s ochranou proti zhasnutí. Kovové ovládací knoflíky s izolací zabraňující průniku vody. Servisní přístup zepředu. Příkon plyn min. 22 kW. Otevřená podstava s nohama.					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

141	K	128.4	Neutrální díl varného bloku s čelní profilací dle sousedící varné technologie. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Otevřený bez dvířek, opláštěn ze tří stran, odskočené zadní nohy 100 mm, v pracovní desce otvor pro napouštěcí rameno na vodu.	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P			Poznámka k položce: 500x730x900					
142	K	128.4a	Napouštěcí rameno na vodu, jedna voda.	ks	1,000		0,00	
143	K	128.5	Plynová pánev s manuálním vyklápěním, s objemem min. 60l. Celonerezová konstrukce AISI 304, nerezová vana, dno tloušťky min. 10 mm, zaoblené rohy	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i> max. 800x730x900 Plynová pánev s manuálním vyklápěním, s objemem min. 60l. Celonerezová konstrukce AISI 304, nerezová vana, dno tloušťky min. 10 mm, zaoblené rohy. Ohřev pomocí plynového hořáku s elektronickým zapalováním. Nastavitelný rozsah teplot v rozmezí alespoň 90-290°C. Jemně vyspádované dno k přední straně pánve a prolis pro usnadnění vypouštění. Napouštění vody přímo ve vaně bez napouštěcího ramínka, ovládané tlačítkem z přední strany pánve. Bezpečnostní termostat. Celokovové ovládací prvky s izolací proti vniknutí vody. Krytí IPX4. 4 nohy. Příkon 14-16 kW.					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

144	K	128.6	Plynový kotel o objemu min. 60l, nepřímý ohřev skrze meziplášť. Konstrukce z oceli AISI304.	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> max. 800x730x900 Plynový kotel o objemu min. 60l, nepřímý ohřev skrze meziplášť. Konstrukce z oceli AISI304. Varná nádoba průměru min. 43 cm z oceli AISI 304 se zaoblenými rohy a jemným vyspádováním směrem k výpusti pro snadné vyprázdnění kotle. 2" vypouštěcí ventil. Pracovní deska s prolisem pro zachycení tekutin, výpust v desce. Vzádu uchycené vyvážené víko z oceli AISI 304. Napouštěcí ramínko, kohoutky pro napouštění teplou i studenou vodou. Elektronické zapalování s možností manuálního zapálení v případě výpadku proudu. Plynulé nastavení výkonu bez pevně daných výkonových stupňů. Krytí IPX4. Příkon 12-14 kW/400V.					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

146	K	128.8	STÁVAJÍCÍ el. konvektomat 10x GN1/1 s podstavou (ozn. 94HM00321). Demontáž, montáž.	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> STÁVAJÍCÍ el. konvektomat 10x GN1/1 s podstavou (ozn. 94HM00321). Demontáž, montáž. Stávající el. konvektoma bude demontován z gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou, převezen do gastroprovozu Opočno a instalován. Po provedení rekonstrukce bude z gastro provozu Opočno demontován, převezen do gastroprovozu v Rychnově nad Kněžnou a instalován.					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

147	K	128.9	STÁVAJÍCÍ šoker 5xGN1/1 (ozn. 94HM00223/01) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

150	K	128.12	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 450x450x215					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

151	K	128.13	Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm,	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1300x500x120 Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpusti dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 - 100 mm (upřesní stavba). Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítka (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odpad DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

D	131 - TABLET131 - TABLETOVACÍ LINKA						0,00	
---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	------	--

154	K	131.1	Pásový dopravník délky 8000 mm s koncovou optoelektronickou závorou, opatřený 8 ks elektrických zásuvek 230V/16A/2,5 kW,	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 8000x500x900 Pásový dopravník délky 8000 mm s koncovou optoelektronickou závorou, opatřený 8 ks elektrických zásuvek 230V/16A/2,5 kW, opláštění a konstrukce dopravníku z nerezové oceli DIN 1.4301 tloušťky min. 2 mm. El. připojení 230V / 3,8 kW pro pohon dopravníku. Dopravníkový pás šířky min. 400mm . Pás bude na konci osazen el. zásuvkou 3,1 kW/230V, plynulá regulace pohonu dopravníku, možnost nastavení rychlosti v rozmezí 0-10 / min. Rozměr 8000x500x900 mm.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

156	K	131.3	Vyhřívavý dvouplášťový mobilní zásobník na polévkové misky a talíře dvoutubusový, s dvěma šachtami s kapacitou min. 150 misek s průměrem 120 mm,	ks	3,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> max. 1080x550x900 Vyhřívavý dvouplášťový mobilní zásobník na polévkové misky a talíře dvoutubusový, s dvěma šachtami s kapacitou min. 150 misek s průměrem 120 mm, materiál nerezová ocel AISI304, 4x otočné kolečko s průměrem 125mm z toho 2x s brzdou, regulace teploty vyhřívání v rozmezí alespoň 35-100 ° C. Plynulý zdvih zvedací plošiny v šachtě zajištěn tažnými pružinami. Rozměr max. 1080x550x900 mm.Prívodní kabel délky 2 metry s vidlicí, příkon el. min. 2 kW/230V.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

158	K	131.5	STÁVAJÍCÍ Ohřevná mobilní vana 3x GN1/1 (ozn. RK4/01262) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1210x650x900					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

160	K	131.7	STÁVAJÍCÍ vozík na koše 500x650 mm - NEOCEŇOVAT	ks	3,000		0,00	
-----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	131.7a	Koš drátěný 500x500 mm pro víčka tabletového systému, výška koše min. 120 mm	ks	4,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 500x500x130					
163	K	131.9	Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním,	ks	4,000		0,00	

Poznámka k položce:
 max. 1200x800x1600
 Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním, materiál vozíku - ocel AISI304, lisované bočnice a mezistěny, dvouplášťové robustní provedení s tepelnou izolací obvodových stěn, dveří i stropu, kapacita vozíku 21 ks aktivních tabletů (3 sloupce po 7 kusech o rozměru tabletu max. 530x325), napájení tabletů z integrovaného akumulátoru s kapacitou min. 100 Ah, dvojbodový uzávěr dveří se zámkem chráněný krytkou proti poškození při manipulaci s vozíkem, ve spodní části nárazník po celém obvodu, 4 svislá madla na v rozích vozíku, 4x kolečko s průměrem min. 160 mm, z toho 2x pevné a 2x otočné s brzdou, aretace tabletu ve vozíku pomocí zárážek, přívodní kabel o délce min. 2m, aretace otevřených dveří, ohrádka na střeše vozíku, držák karet, sběrná schránka na identifikační karty tabletů. Součástí vozíku bude přenosná nabíječka. Příkon el. min. 1,7 kW/230V, rozměr vozíku max. 1200x800x1600 mm.

164	K	131.10	Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním,	ks	4,000		0,00	
-----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
 max. 1200x800x1850
 Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním, materiál vozíku - ocel AISI304, lisované bočnice a mezistěny, dvouplášťové robustní provedení s tepelnou izolací obvodových stěn, dveří i stropu, kapacita vozíku 24 ks aktivních tabletů (3 sloupce po 8 kusech o rozměru tabletu max. 530x325), napájení tabletů z integrovaného akumulátoru s kapacitou min. 100 Ah, dvojbodový uzávěr dveří se zámkem chráněný krytkou proti poškození při manipulaci s vozíkem, ve spodní části nárazník po celém obvodu, 4 svislá madla na v rozích vozíku, 4x kolečko s průměrem min. 160 mm, z toho 2x pevné a 2x otočné s brzdou, aretace tabletu ve vozíku pomocí zárážek, přívodní kabel o délce min. 2m, aretace otevřených dveří, ohrádka na střeše vozíku, držák karet, sběrná schránka na identifikační karty tabletů. Součástí vozíku bude přenosná nabíječka. Příkon el. min. 1,7 kW/230V, rozměr vozíku max. 1200x800x1850 mm.

165	K	131.11	Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním,	ks	3,000		0,00	
-----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
 max. 1000x800x1600
 Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním, materiál vozíku - ocel AISI304, lisované bočnice a mezistěny, dvouplášťové robustní provedení s tepelnou izolací obvodových stěn, dveří i stropu, kapacita vozíku 14 ks aktivních tabletů (2 sloupce po 7 kusech o rozměru tabletu max. 530x325), napájení tabletů z integrovaného akumulátoru s kapacitou min. 100 Ah, dvojbodový uzávěr dveří se zámkem chráněný krytkou proti poškození při manipulaci s vozíkem, ve spodní části nárazník po celém obvodu, 4 svislá madla na v rozích vozíku, 4x kolečko s průměrem min. 160 mm, z toho 2x pevné a 2x otočné s brzdou, aretace tabletu ve vozíku pomocí zárážek, přívodní kabel o délce min. 2m, aretace otevřených dveří, ohrádka na střeše vozíku, držák karet, sběrná schránka na identifikační karty tabletů. Součástí vozíku bude přenosná nabíječka. Příkon el. min. 1,7 kW/230V, rozměr vozíku max. 1000x800x1600 mm.

166	K	131.12	Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním,	ks	2,000		0,00	
-----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
 max. 1200x800x1850
 Nerezový bateriový tabletový transportní vozík pro tablety s aktivním ohřevem s opláštěním, materiál vozíku - ocel AISI304, lisované bočnice a mezistěny, dvouplášťové robustní provedení s tepelnou izolací obvodových stěn, dveří i stropu, kapacita vozíku 30 ks aktivních tabletů (3 sloupce po 10 kusech o rozměru tabletu max. 530x325), napájení tabletů z integrovaného akumulátoru s kapacitou min. 100 Ah, dvojbodový uzávěr dveří se zámkem chráněný krytkou proti poškození při manipulaci s vozíkem, ve spodní části nárazník po celém obvodu, 4 svislá madla na v rozích vozíku, 4x kolečko s průměrem min. 160 mm, z toho 2x pevné a 2x otočné s brzdou, aretace tabletu ve vozíku pomocí zárážek, přívodní kabel o délce min. 2m, aretace otevřených dveří, ohrádka na střeše vozíku, držák karet, sběrná schránka na identifikační karty tabletů. Součástí vozíku bude přenosná nabíječka. Příkon el. min. 2,3 kW/230V, rozměr vozíku max. 1200x800x1850 mm.

167	K	131.13	Banketový nerezový transportní vozík na min. 15x GN2/1 se zvlhčováním, dvouplášťové izolované provedení,	ks	2,000		0,00	
-----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i> max. 900x1000x2000 Banketový nerezový transportní vozík na min. 15x GN2/1 se zvlhčováním, dvouplášťové izolované provedení, materiál vozíku - nerezová ocel AISI304, digitální termostat, snadno viditelný displej na čelní straně vozíku, dno vozíku s nádobkou a ohřevem vody pro zvlhčování prostoru vozíku, rohové nárazníky, lisované hygienické vsuny s roztečí min. 75mm, vnitřní cirkulace vzduchu, klika se zámkem, 4x otočné kolečko s průměrem min. 125mm z toho 2x s brzdou, regulovatelná vnitřní teplota v rozmezí alespoň 30°-90°C. Příkon el. min. 2 kW/230V. Rozměr max. 900x1000x2000 mm.					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

168	K	131.14	Chlazený nerezový transportní vozík dvouplášťový izolovaný. Chlazení ventilátorem.	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> max 780x950x1800 Chlazený nerezový transportní vozík dvouplášťový izolovaný. Chlazení ventilátorem. Z chromniklové oceli 18/10. Přívodní kabel 2 m s vidlicí. Jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, otevíratelné do 270°. Lisované/bodované bočnice. Trubkové madlo. Základní rozměr gastronádob GN 1/1-100. Odkládací zásuvka. Elektronický termostat pro nastavení teploty. Napájení vozíku je max 230V. Chlazení od min +5 do +15 °C. Kolečka prům. min 160 mm - 2x otočná s brzdou, 2x pevná Kapacita: max. 30 x GN 1/1-65 nebo 15 x GN 2/1-65. Příkon el. min. 0,4 kW/230V. Rozměr max 780x950x1800 mm.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

169	K	131.15	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 450x450x215					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

	D	132 - MYTÍ T \ 132 - MYTÍ TABLETOVÉHO SYSTÉMU					0,00	
--	---	---	--	--	--	--	------	--

179	K	132.1	Tunelový mycí automat čtyřnádřžový s průběžným pásem a průchozím profilem min. 705x450 mm, umožňuje mytí 3 talířů průměru min. 230 mm v řadě vedle sebe.	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> dl. max. 8500 Tunelový mycí automat čtyřnádřžový s průběžným pásem a průchozím profilem min. 705x450 mm, umožňuje mytí 3 talířů průměru min. 230 mm v řadě vedle sebe. Max. délka mycího stroje 8500 mm. Mycí stroj celonerezové konstrukce, plně dvouplášťové s tepelnou a zvukovou izolací. Konstrukce z nerezové oceli třídy AISI304. Nastavitelné nohy z nerezové oceli AISI304. Plně izolované bojler y z nerezové oceli, radiální mycí nádrže z nerezové oceli, nakloněné pro umožnění úplného vypuštění. Centralizovaná výpust. Kapacita mytí při maximální rychlosti posuvu pásu až 9000 talířů/hod. Kapacita mytí při dodržení normy DIN 10510 min. 6000 talířů/hod. Rychlost posuvu pásu nastavitelná v min. 5 krocích. Zakládací zóna o délce min. 1100 mm, předmycí modul o délce min 900 mm, 3x samostatný mycí modul o délce min. 900 mm, zóna trojitého oplachu, délka min. 600 mm, Sušicí modul délky min. 900 mm, vybavený termickým a zároveň vysokorychlostním turbinovým sušením s min. 2 vysokorychlostními turbinami, s výkonem sušení alespoň 14 kW. Vykládací zóna o délce min. 1600 mm. Pásový dopravník o šířce min. 705 mm, vhodný pro zakládání všch dílů dodávaného tabletového systému. Zásuvná výška min. 440 mm. Ovládání a monitoring všech parametrů skrze barevný displej o rozměru min. 5,5". Automatický samočistící program stroje včetně kompletní dezinfekce. Krytí IPX5. Ikony pro nejčastěji používané operace, komunikace v českém jazyce. Nepřetržité sledování všech provozních parametrů. Vestavěný ekonomizér mytí a oplachu, aktivující mytí nebo oplach pouze v případě přítomnosti nádobí v dané zóně. Plně nerezové povrchové filtry. Plně nerezová mycí ramena a trysky sestavená v blocích. Plně dvojstěnné dveře s mikrosplínacem, vyvážené, se systémem zabraňujícím jejich spadnutí. Myčka bude vybavena vysoce účinným systémem zpětného získávání tepla s tepelným čerpadlem s úsporou energie ekvivalentu min. 9 kW, s průměrnou výstupní teplotou odpadního vzduchu nepřekračující 25°C. WiFi připojení pro přímé propojení a komunikaci s PC, tabletem či smartphonem, sledování, ukládání a export parametrů HACCP, připojení myčky do cloudu. Napojení na studenou upravenou vodu. Myčka musí být rozdělena na díly z důvodu způsobilosti k nastěhování na místo instalace.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

182	K	132.4	Nerezové umývatko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 450x450x215					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

	D	132a - MYTÍ \ 132a - MYTÍ VOZÍKŮ					0,00	
--	---	----------------------------------	--	--	--	--	------	--

183	K	132a.1	Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm,	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

P				<i>Poznámka k položce: 800x300x120 Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštem, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpustí dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 - 100 mm (upřesní stavba). Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítko (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odpad DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.</i>								
	184	K	132a.2	Nástěnná bubnová tlaková sprcha, vyroben z nerezové oceli AISI304, průměr základny minimálně 420 mm, vybavené samonavíjecí hadicí délky min. 15m. Tlaková rozstříkovací sprcha	ks	1,000		0,00				
	185	K	132a.2a	Nástěnná páková baterie pro napojení bubnové sprchy poz. 132.2, pro dvě vody, rozteč 150 mm, bez napouštěcího ramínka, pro napojení hadice bubnu 1/2"	ks	1,000		0,00				
D	130 - VÝDEJ . 130 - VÝDEJ JÍDEL								0,00			
	187	K	130.2	Nerezová výdejní stěna s pohledovým nerezovým opláštěním ze strany zákazníka - výdej jídel.	ks	2,000		0,00				
P				<i>Poznámka k položce: 1400x150x900 Nerezová výdejní stěna s pohledovým nerezovým opláštěním ze strany zákazníka - výdej jídel. Na straně obsluhy osazena 2x el. zásuvka 230V/16A (pro zapojení výdejní vany a ohřev. zásobníku na talíře). Konzoly pro osazení pojezdové dráhy na podnosy. Příprava pro osazení hyg. zákrytu poz. 130.2a. Na straně zákazníka pohledové opláštění, na straně obsluhy demontovatelné opláštění (přístup k zapojení el. zásuvek). Příprava kotvení do podlahy. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Konstrukce z uzavřeného profilu min. 35x35x1,2 mm, nerezový plech tl. min. 1,2 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena. Nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm.</i>								
	189	K	130.3	Nerezový výdejní pult s opláštěním z pohledové strany zákazníka - nápoje	ks	1,000		0,00				
P				<i>Poznámka k položce: 1650x800x900 (doměr dle skutečného rozměru výdejového okna) Nerezový výdejní pult s opláštěním z pohledové strany zákazníka - nápoje. Spodní police, vlevo příprava pro vsazení vestavného zásobníku na koše 500x500 mm, vpravo vestavná odkapní vanička 750x200 mm s napojením na odpad, průchodka 60 mm v pracovní desce, osazená 2x el. zásuvka 230V/16A v konstrukci pod pracovní deskou (pro ohřevný termos a vířič nápojů). Konzoly pro osazení pojezdové dráhy na podnosy. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Konstrukce z uzavřeného profilu min. 35x35x1,2 mm, nerezový plech tl. min. 1,2 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podepřena omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm.</i>								
	190	K	130.3a	Vestavná podávací šachta na koše 500x500 mm.	ks	1,000		0,00				
P				<i>Poznámka k položce: 615x615x725 Vestavná podávací šachta na koše 500x500 mm. Konstrukce je vyrobena z chromikové oceli 18/10. Zvedací plošina umožňuje plynulý pohyb pomocí tažných pružin, které zajišťují udržování konstantní výškové úrovně vloženého koše. Podávací šachta samostatná, je určena k podávání košů. Rozměry vnitřní 508x508 mm, kapacita 6 košů - 500x500x115. Rozměr otvoru pro vestavu 595x595 mm. Součástí dodávky je 6 ks plastových košů rozměru 500x500 mm</i>								
	191	K	130.4	Nerezový výdejní pult s opláštěním z pohledové strany zákazníka - chlazená vitrina.	ks	1,000		0,00				
P				<i>Poznámka k položce: 1300x800x900 Nerezový výdejní pult s opláštěním z pohledové strany zákazníka - chlazená vitrina. Spodní police, osazená 1x el. zásuvka 230V/16A v konstrukci pod pracovní deskou (pro chladicí vitrínu). Konzoly pro osazení pojezdové dráhy na podnosy. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Konstrukce z uzavřeného profilu min. 35x35x1,2 mm, nerezový plech tl. min. 1,2 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm s tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podepřena omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm.</i>								
	192	K	130.5	Pojezdová dráha na podnosy trubková, 4x trubka průměru min. 25 mm, celková šířka 330 mm.	ks	1,000		0,00				
P				<i>Poznámka k položce: dl. 6750 (doměr dle skutečného rozměru výdřových oken)</i>								
	193	K	130.6	Prosklená stolní chladicí vitrina samoobslužná, s agregátem z pohledu obsluhy vlevo na boku k umístění na pracovní plochu, statické chlazení.	ks	1,000		0,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
1200x500x650
Prosklená stolní chladicí vitrina samoobslužná, s agregátem z pohledu obsluhy vlevo na boku k umístění na pracovní plochu, statické chlazení. Celonerezová konstrukce, výklopná dvířka na straně zákazníka, spodní nerezové dno, dvě skleněné police (s možností nastavení výšky polic, přičemž nejnižší rosteč polic musí být alespoň 150 mm), statické chlazení, chladivo R290. Rozsah teplot v rozmezí alespoň +2/+8°C, automatické odtávání, digitální ukazatel teploty, vypínač ON/OFF, LED osvětlení, skleněné police z kaleného skla o síle alespoň 6 mm, dvojitě zasklení. Příkon el max. 250W/230V

198	K	130.11	STÁVAJÍCÍ ohřevná skříň na GN (ozn. 94HM00384/04) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
199	K	130.12	Chladicí skříň na GN, objem min. 630l.	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
702x810x2080
Chladicí skříň na GN, objem min. 630l. Celonerezové provedení z nerezové oceli AISI 304. Možnost vložení GN2/1, kapacita chladicí skříně min. 25 GN2/1, integrovaný zámek, snadno měnitelné magnetické těsnění, automatické odmrazování, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat se zobrazením teploty, 3x nastavitelná roštová police, chladivo R290. Zaoblené vnitřní rohy usnadňující čištění. Tropikalizované provedení (pro okolní teplotu až +40°C). Dveře se samozavírající se funkcí, reversibilní uchycení dveří vpravo/vlevo s možností snadné změny strany uchycení na místě. Možnost připojení k WiFi sítí pro vzdálenou kontrolu HACCP parametrů, stavu zařízení, apod. Rozsah teplot -2 /+ 8°C. Energetická třída B nebo lepší, spotřeba energie max. 500 kWh/rok.

200	K	130.13	Nerezový pracovní stůl skříňový, dřez a umývátko, spodní police, posuvná dvířka, zadní lem	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:
1400x700x900
Nerezový pracovní stůl skříňový, dřez a umývátko, spodní police, posuvná dvířka, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, vpravo umývátko lisované cca 300x400 mm a dřez lisovaný 400x500 mm, hloubky 250 mm, zadní lem 40 mm, otvor pro baterie. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Čelní posuvná dvířka. Opláštění obě boční, bez zadního opláštění.

201	K	130.13a	Dřezová baterie stojánková, dlouhá páka (lékařské ramínko)	ks	2,000		0,00	
202	K	130.14	Nerezový pracovní stůl skříňový, zásuvkový blok, spodní police, posuvná dvířka, zadní lem	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
1400x700x900
Nerezový pracovní stůl skříňový, zásuvkový blok, spodní police, posuvná dvířka, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, zadní lem 40 mm. Vlevo zásuvkový blok (3x zásuvka na GN1/1), s kvalitním výsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Čelní posuvná dvířka. Opláštění obě boční a zadní.

205	K	130.17	STÁVAJÍCÍ vozík na plata a přístroje (ozn. RK/01164) - NEOCEŇOVAT	ks	1,000		0,00	
-----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

D		121 - MYTÍ S	121 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	0,00				
207	K	120.1	Nerezový příváděcí stůl k mycímu stroji, dřez 500x400x250 mm vpravo	ks	1,000		0,00	

Poznámka k položce:
1200x700x850
Nerezový příváděcí stůl k mycímu stroji, dřez 500x400x250 mm vpravo. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2mm, dráha pro vedení košů 500x500, otvor pro baterii, zadní lem min. 100 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Kompatibilní s myčkou nádobí (originální napojení).

208	K	121.1a	Tlaková sprcha s vyvažovací pružinou a napouštěcím ramínkem, uchycená do stolu.	ks	1,000		0,00	
209	K	121.2	Zdvihový mycí stroj na nádobí - rohové provedení, plně izolovaný dvouplášťový, koš 500x500 mm, rohové provedení.	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
635x700x1885
Zdvihový mycí stroj na nádobí - rohové provedení, plně izolovaný dvouplošťový, koš 500x500 mm, rohové provedení. Vyrobeno z nerezové oceli AISI304. Zásuvná výška min. 415 mm. Hlubokotažená mycí nádrž. Vestavěné odpadové čerpadlo. Odjimatelná nerezové spodní a vrchní mycí ramena, nezávislá nerezová oplachovací ramena. Vestavěný dávkovač mycí a oplachové chemie. Automatický start po zavření přístroje, termostop, tlakový bojler. Autodiagnostika závad. Digitální ovládací panel. Min. 3 mycí programy, kapacita mytí min. 1300 talířů/hod. Kapacita bojleru max. 12 litrů. El. příkon min. 11 kW/400V.*

210	K	121.3	Nerezový koncový stůl k mycímu stroji s vedením košů 500x500	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
1200x600x850
Nerezový koncový stůl k mycímu stroji s vedením košů 500x500. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm, a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena, drážka pro vedení košů 500x500, bez lemu. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Kompatibilní s myčkou nádobí (originální napojení)*

212	K	121.5	Nerezové umývátko na ruce se stojánkovou baterií, provedení z nerezové oceli AISI304, kolenové ovládání se zpožděním, velikost dřezu min. 370x340x150mm.	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
450x450x215*

214	K	121.7	Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštěm, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm,	ks	1,000		0,00	
-----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
800x300x120
Nerezová podlahová vpust' s vyjímatelným roštěm, vana z nerezového plechu tloušťky. min. 1,25 mm, zápachová uzávěra, hrana vpustí dle podlahy (dlažba, PVC), protiskluzový rošt z nerezového plechu tloušťky min. 2 mm. Hloubka vany 60 - 100 mm (upřesní stavba). Celý sifon musí být vyjímatelný, včetně vyjímatelného sítko (sifon pevně navařený k vaně je nepřipustný). Odpad DN 100, napojení spodní. Provedení koordinovat se stavebním projektem a skladbou podlahy.*

D
PŘESUNY ZA PŘESUNY ZAŘÍZENÍ
0,00

216	K	Pol159	Přesun stávající tunelové myčky. Demontáž, montáž, demontáž a likvidace stávající tunelové myčky. Myčka bude v rámci gastroprovozu RK přesunuta na provizorní výdejné místo, zprovozněna a po dokončení rekonstrukce demontována a zlikvidována	ks	1,000		0,00	
217	K	Pol160	Konvektomat Angelo PO - 20 GN. Demontáž, přesun a montáž. Stávající konvektomat Angelo PO - 20 GN nacházející se v ONN Náchod bude přesunut do stravovacího provozu v Rychnově nad Kněžnou. Zde bude instalován a provozovám v rámci provizorní výdejny jídel.	ks	1,000		0,00	
218	K	Pol161	Konvektomat RED FOC 10 GN. Demontáž, přesun a montáž. Stávající konvektomat Angelo PO - 20 GN nacházející se v ONN Náchod bude přesunut do stravovacího provozu v Rychnově nad Kněžnou. Zde bude instalován a provozovám v rámci provizorní výdejny jídel.	ks	1,000		0,00	

D
VRN - Vedlejš VRN - Vedlejší rozpo
0,00

219	K	Pol162	Zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
220	K	Pol163	Spolupráce s investorem a dodavatelem stavby (konzultace, kontrola připojovačích bodů atd.)	kpl	1,000		0,00	
221	K	Pol164	Revize zařízení	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4f - Plynová zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: D.1.4f - Plynová zařízení

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

- 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
- 734 - Ústřední vytápění - armatury
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis: D.1.4f - Plynová zařízení

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 723			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
1	K	723/1	Membránový bezpečnostní uzávěr DN65 pro přetlak 1-5 kPa prostředí obyčejné PN16, provedení samostatný uzávěr řídicí ventil nalevo ve směru toku media, DN65 - BAP DN-65-NT-B-PN16-Solo-L-230V	ks	1,000			
2	K	723/2	Dvoucestný elektromagnetický ventil EVPE 1065 DN 65 pro zemní plyn, bez proudu uzavřeno, P=65 W, U=230 V	ks	1,000			
3	K	723/3	Manometr pr. 160 mm, rozsah 0-6 kPa, 3.cest. zkušební kohout, tvarívka U, + montáž	ks	4,000			
4	K	723/4	Tlaková zkouška potrubí, zpracování revizní zprávy	sb	1,000			
5	K	723111202	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15	m	6,000			S ÚRS 2023 01
6	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	6,000			S ÚRS 2023 01
7	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	2,000			S ÚRS 2023 01
8	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	7,000			S ÚRS 2023 01
9	K	723111206	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	14,000			S ÚRS 2023 01
10	K	723150312	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm	m	2,500			S ÚRS 2023 01
11	K	723150313	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm	m	9,000			S ÚRS 2023 01
12	K	723150341	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/20	kus	5,000			S ÚRS 2023 01
13	K	723150342	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 40/25	kus	3,000			S ÚRS 2023 01
14	K	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/40	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
15	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	0,300			S ÚRS 2023 01
16	K	723150365	Chránička D 38x2,6 mm	m	1,350			S ÚRS 2023 01
17	K	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	0,150			S ÚRS 2023 01
18	K	723150801	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32	m	10,000			S ÚRS 2023 01
19	K	723150803	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 76	m	10,000			S ÚRS 2023 01
20	K	723190252	Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20	kus	10,000			S ÚRS 2023 01
21	K	723212104	Mezipřírubová uzavírací klapka DN 65	soubor	3,000			S ÚRS 2023 01
22	K	723214137	Filtr plynový DN 65 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou	soubor	3,000			S ÚRS 2023 01
23	K	723219103	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 65 ostatní typ	kus	2,000			S ÚRS 2023 01
24	K	723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřutokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	10,000			S ÚRS 2023 01
25	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1,040			S ÚRS 2023 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
26	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické					
27	K	767/1	montáže uložení potrubí	ks	10,000			
28	K	767_oc_kon_50	pozinkované děrované systémové profily průřezu L, U pro vyhotovení konzol a závěsů; závitové tyče M10 - uložení potrubí do DN 50	kg	5,000			
D 783			Dokončovací práce - nátěry					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 2x emailováním	m2	5,000			
30	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	13,500			CS ÚRS 2024 02
31	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	45,500			CS ÚRS 2024 02
32	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	9,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	783617613	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	36,500			CS ÚRS 2024 02
34	K	783617633	Krycí dvojnásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	9,000			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4g - MaR

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: D.1.4g - MaR

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 -
D1 -
MaR dod - MaR - dodávka
D1 dod - Řídící systém
D2 dod - Periferie
D4 dod - Rozvaděč
D5 dod - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL
MaR mont - MaR - montáž
D2 mont - Periferie
D3 mont - Montážní práce - ostatní technologická zařízení
D4 mont - Rozvaděč
D5 mont - KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL
D3 - Zprovoznění a ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis: D.1.4g - MaR

Místo:

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1								
D D1								
D MaR dod MaR - dodávka								
D D1 dod Řídicí systém								
0	M	AS1	Volně programovatelný řídicí systém 24DI, 4DO+19RDO, 15AI, 6AO, RS232, RS485, Ethernet, Webserver	ks	1,000			
0	M	ASC1	Modul galvanicky oddělené RS485	ks	1,000			
0	M	AS1.1,AS1.2,AS1.3	Modul univerzálních vstupů 8x UI / analogových výstupů 8x AO 0-10V	ks	3,000			
0	M	AS1.4	Modul reléových výstupů 12x DO, spínací relé250V/4A	ks	1,000			
0	M	AS1.5	Modul digitálních vstupů 24x DI, 24V-AC/DC, galv. oddělení	ks	1,000			
0	M	AS1-LCD	Grafický terminál, TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, SD, Webserver	ks	1,000			
0	M	DSW1	5 portový průmyslový ethernetový switch, 10/100 Mbps, montáž na DIN lištu, napájení 24 V/DC	ks	1,000			
D D2 dod Periferie								
0	M	TQi102	Prostorové čidlo teploty, vlhkost, koncentrace CO2, RS485/Modbus, design ABB (Time), napájení 24V-DC	ks	1,000			
0	M	Thi129,Thi131	Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty, 0...100%r.v./0...10V, -20...80°C/0...10V, nap. 24V/AC	ks	2,000			
0	M	OT1.1,OT1.2,OT2.1	Interiérový ovladač, výstup 0...10V, napájení 15-30V-DC, IP40	ks	3,000			
0	M	Ti130,Ti127,Ti147, T	Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65	ks	16,000			
0	M	T1.1,T1.2,T1.3,T1.4,	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu	ks	10,000			
0	M	TV1	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, včetně teplotní jímky vnitřní průměr 6,3mm, délka 100 mm, vnější závit M27x2, nerezová ocel	ks	1,000			
0	M	T1.6,T2.6,TV2	Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm	ks	3,000			
0	M	Pa1	Čidlo rel. tlaku kapalin 0...10 bar, nap. 11...30V/DC, výstup 0...10V, konektor DIN, závit G1/4"	ks	1,000			
0	M	dP1.1,dP1.2,dP1.3, d	Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt, včetně připojovací sady pro VZT jednotky	ks	8,000			
0	M	Ts1.1,Ts2.1	Termostat mrazové ochrany -10...15°C, kapilára 6m, přepínací kontakt	ks	2,000			
0	M	RV2	Servopohon otočný pro směšovací ventily do DN50, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V	ks	1,000			
0	M	RV2.1	Otočný směšovací ventil PN10, DN25, Kvs10 vnější závit, včetně šroubení	ks	1,000			
0	M	MK1.1,MK1.2,MK2.1, M	Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 2p., havarijní funkce	ks	4,000			
0	M	OP142a,OP142b, OP144	Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 montážní místo,	ks	12,000			
P Poznámka k položce: -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC								
0	M	OP1.1,OP2.1	Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 2x montážní místo,	ks	2,000			
P Poznámka k položce: -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC -signálka nízká - zelená, LED 24V/AC-DC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D4 dod			Rozvaděč					
0	M	Pol91	Skríňový rozvaděč, 2000x800x400 (v.š.h), 1křídle dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: -hlavní vypínač 3p./80A, napěťová spoušť 230V/AC -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 -přepětová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e) -přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A -jištěný vývod 400V/motorový spínač 3p/10A -jištěný vývod 400V/motorový spínač 3p/6.3A -jištěný vývod 230V/motorový spínač 2p/xxA -jištěný vývod 230V/16A -jištěný vývod 230V/10A -spínaný / motorový vývod 230V/do 1kW -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená -hřibovité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z -pomocný instalační materiál: žláby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jističí prvky, vývodky					
D D5 dod			KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL					
0	M	Pol92	JYTY-O 2x1	m	1 096,000			
0	M	Pol93	JYTY-O 4x1	m	1 043,000			
0	M	Pol94	JYTY-O 7x1	m	132,000			
0	M	Pol95	UTP cat.5e	m	60,000			
0	M	Pol96	LAMdatapar 2x2x0,8	m	89,000			
0	M	Pol97	CYKY-J 3x1.5	m	239,000			
0	M	Pol98	CYKY-J 3x2.5	m	28,000			
0	M	Pol99	CYKY-J 5x1.5	m	321,000			
0	M	Pol100	CYKY-J 7x1.5	m	122,000			
0	M	Pol101	CY6-žlutozelený	m	167,000			
0	M	Pol102	Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	12,000			
0	M	Pol103	Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	32,000			
0	M	Pol104	Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	68,000			
0	M	Pol105	Bezhalogenová trubka pevná, 16mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	280,000			
0	M	Pol106	Bezhalogenová trubka pevná, 25mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	224,000			
0	M	Pol107	Bezhalogenová trubka pevná, 40mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	386,000			
0	M	Pol108	Bezhalogenová trubka ohebná, 16mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	112,000			
0	M	Pol109	Bezhalogenová trubka ohebná, 25mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	89,000			
0	M	Pol110	Bezhalogenová trubka ohebná, 40mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	154,000			
0	M	Pol111	Krabice univerzální / přístrojová s víčkem a svorkovnicí, průměr 68mm, hloubka 42mm	kpl	4,000			
0	M	Pol112	Krabice pro povrchovou montáž, IP54 75x75x36, vícepólová svorkovnice	kpl	11,000			
0	M	Pol113	Protipožární manžeta, ucpávka kabelového svazku	kpl	2,000			
0	M	Pol114	Pomocný montážní materiál (příchytky, vruty, stahovací pásky)	kpl	1,000			
D MaR mont			MaR - montáž					
D D2 mont			Periferie					
0	K	TQi102	Prostorové čidlo teploty, vlhkost, koncentrace CO2, RS485/Modbus, design ABB (Time), napájení 24V-DC	ks	1,000			
0	K	THi129,THi131	Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty, 0...100%r.v./0...10V, -20...80°C/0...10V, nap. 24V/AC	ks	2,000			
0	K	OT1.1,OT1.2,OT2.1	Interiérový ovladač, výstup 0...10V, napájení 15-30V-DC, IP40	ks	3,000			
0	K	Ti130,Ti127,Ti147, T	Snímač teploty pro venkovní prostředí s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, IP65	ks	16,000			
0	K	T1.1,T1.2,T1.3,T1.4,	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, držák do VZT kanálu	ks	10,000			
0	K	TV1	Snímač teploty se stonkem a plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm, 120mm, včetně teplotní jímky vnitřní průměr 6,3mm, délka 100 mm, vnější závit M27x2, nerezová ocel	ks	1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K		T1.6,T2.6,TV2	Příložný snímač teploty s plastovou hlavicí, Ni1000, 6180ppm	ks	3,000			
0	K		Pa1	Čidlo rel. tlaku kapalin 0...10 bar, nap. 11...30V/DC, výstup 0...10V, konektor DIN, závit G1/4"	ks	1,000			
0	K		dP1.1,dP1.2,dP1.3, d	Diferenční tlakový spínač 30...300 Pa, přepínací kontakt, včetně přípojovací sady pro VZT jednotky	ks	8,000			
0	K		Ts1.1,Ts2.1	Termostat mrazové ochrany -10...15°C, kapilára 6m, přepínací kontakt	ks	2,000			
0	K		RV2	Servopohon otočný pro směšovací ventily do DN50, nap. 24V/AC, ovl. 0-10V	ks	1,000			
0	K		RV2.1	Otočný směšovací ventil PN10, DN25, Kvs10 vnější závit, včetně šroubení	ks	1,000			
0	K		MK1.1,MK1.2,MK2.1, M	Servopohon pro VZT klapky, 0-90°, 10Nm, nap. 24V/AC, ovl. 2p., havarijní funkce	ks	4,000			
0	K		OP142a,OP142b, OP144	Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 1 montážní místo,	ks	12,000			
P				Poznámka k položce: -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC					
0	K		OP1.1,OP2.1	Plastová skříňka pro povrchovou montáž, IP67, 2x montážní místo,	ks	2,000			
P				Poznámka k položce: -tlačítkový ovl. prosvětlený-zelený, kontakty 1x1Z, LED 24V/AC-DC -signálka nízká - zelená, LED 24V/AC-DC					
D D3 mont				Montážní práce - ostatní technologická zařízení					
0	K		Pol115	Instalace a zapojení řídicí jednotky chladicího agregátu (3xDI, 1xAO, 2xDO), napájení 230V	ks	1,000			
0	K		Pol116	Připojení napájení chladicího agregátu 230V/16A, propojení s řídicí jednotkou	ks	1,000			
0	K		Pol117	Připojení napájení a ovládání EC motoru ventilátoru 400V/3.5kW	ks	4,000			
0	K		Pol118	Připojení napájení a ovládání EC motoru ventilátoru 400V/4.6kW	ks	2,000			
0	K		Pol119	Připojení napájení a ovládání EC motoru ventilátoru 230V	ks	8,000			
0	K		Pol120	Připojení napájení motoru ventilátoru 230V	ks	1,000			
0	K		Pol121	Připojení napájení a ovládání frekvenčního měniče rekuperátoru, 230V/0.37kW	ks	2,000			
0	K		Pol122	Připojení servopohonu ventilu, 24V/AC, ovl. 0-10V	ks	2,000			
0	K		Pol123	Připojení cívky elektromagnetického ventilu, 230V	ks	1,000			
0	K		Pol124	Připojení napájení / ovládání oběhového čerpadla 230V	ks	4,000			
D D4 mont				Rozvaděč					
0	K		Pol125	Skříňový rozvaděč, 2000x800x400 (v,š,h), 1křídle dveře, RAL 7035, ocel. plech, montážní deska, IP55	ks	1,000			
P				Poznámka k položce: -hlavní vypínač 3p./80A, napětová spoušť 230V/AC -čtyřpólový výkonný kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 -přepětová ochrana Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5e) -přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení, 16 A -jistý vývod 400V/motorový spínač 3p/10A -jistý vývod 400V/motorový spínač 3p/6.3A -jistý vývod 230V/motorový spínač 2p/xxA -jistý vývod 230V/16A -jistý vývod 230V/10A -spínaný / motorový vývod 230V/do 1kW -zdroj 230V-AC / 24V-DC, 5A -napájecí transformátor 230 / 24V-AC, 100VA -zásuvka soklová 230V/AC - na DIN lištu -LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá -LED signálka monoblok 24V-AC/DC, červená -hrbavité tlačítko červené, spojovací díl pro čelní montáž, spínací kontakt 1x1Z -pomocný instalační materiál: žláby, vodiče, svorkovnice, pomocná relé, jistící prvky, vývodky					
D D5 mont				KABELY, MONTÁŽNÍ A NOSNÝ MATERIÁL					
0	K		Pol126	JYTY-O 2x1	m	1 096,000			
0	K		Pol127	JYTY-O 4x1	m	1 043,000			
0	K		Pol128	JYTY-O 7x1	m	132,000			
0	K		Pol129	UTP cat.5e	m	60,000			
0	K		Pol130	LAMdatapar 2x2x0,8	m	89,000			
0	K		Pol131	CYKY-J 3x1.5	m	239,000			
0	K		Pol132	CYKY-J 3x2.5	m	28,000			
0	K		Pol133	CYKY-J 5x1.5	m	321,000			
0	K		Pol134	CYKY-J 7x1.5	m	122,000			
0	K		Pol135	CY6-žlutozelený	m	167,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol136	Kabelový žlab 250/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	12,000			
0	K	Pol137	Kabelový žlab 125/100 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	32,000			
0	K	Pol138	Kabelový žlab 62/50 vč. závěsu, nosníků, spojek, kolen, spoj. materiálu atd.	m	68,000			
0	K	Pol139	Bezhalogenová trubka pevná, 16mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	280,000			
0	K	Pol140	Bezhalogenová trubka pevná, 25mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	224,000			
0	K	Pol141	Bezhalogenová trubka pevná, 40mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	386,000			
0	K	Pol142	Bezhalogenová trubka ohebná, 16mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	112,000			
0	K	Pol143	Bezhalogenová trubka ohebná, 25mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	89,000			
0	K	Pol144	Bezhalogenová trubka ohebná, 40mm, vč. spojek, příchytěk, vývodek atd.	m	154,000			
0	K	Pol145	Krabice univerzální / přístrojová s víčkem a svorkovnicí, průměr 68mm, hloubka 42mm	kpl	4,000			
0	K	Pol146	Krabice pro povrchovou montáž, IP54 75x75x36, vícepólová svorkovnice	kpl	11,000			
0	K	Pol147	Protipožární manžeta, ucpávka kabelového svazku	kpl	2,000			
0	K	Pol148	Pomocný montážní materiál (přichytky, vruty, stahovací pásy)	kpl	1,000			
D D3 Zprovoznění a ostatní náklady								
0	K	Pol149	aploikační software pro řídicí systém MaR	db	139,000			
0	K	Pol150	vizualizační SW - parametrování webserveru	db	139,000			
0	K	Pol151	parametrování komunikace Modbus	kpl	1,000			
0	K	Pol152	oživení , konfigurace	hod	48,000			
0	K	Pol153	Test 1:1, komplexní zkoušky	hod	24,000			
0	K	Pol154	Výrobní dokumentace rozvaděčů	kpl	1,000			
0	K	Pol155	Revize zařízení MaR	kpl	1,000			
0	K	Pol156	Doprava, režijní náklady	kpl	1,000			
0	K	Pol157	Zaškolení obsluhy a uživatelský manuál	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
VRN - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: VRN - VRN

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN3 - Zařízení staveniště
- VRN7 - Provozní vlivy
- VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 01 - UZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: VRN - VRN

Místo: Datum: 3. 2. 2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - dokumentace skutečného stavu	sou	1,000			CS ÚRS 2021 02
D VRN3			Zařízení staveniště					
2	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení (vč. energií)	sou	1,000			CS ÚRS 2021 02
D VRN7			Provozní vlivy					
4	K	070001000	Provozní vlivy - provizorní SDK příčka	m2	46,575			CS ÚRS 2021 02
P			Poznámka k položce: provizorní SDK příčka s dveřmi (použití stávajících) po dobu stavby vč. malby montáž, rozebrání vč. likvidace					
VV			"provizorní - před prostorem výdeje jídel"					
VV			3,45*(12,0+1,5)					
D VRN9			Ostatní náklady					
3	K	090001000	Ostatní náklady - protokoly, zkoušky, revize	sou	1,000			CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
SO 01 N - Gastro provoz + jídelna NEUZN

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: SO 01 N - Gastro provoz + jídelna NEUZN

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt:

02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

SO 01 N - Gastro provoz + jídelna NEUZN

Místo:

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	21,282			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"108/120b" 3,75*3,45		12,938			
	VV		"142a/142b" 3,75*2,225		8,344			
	VV	stěna115	Součet		21,282			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	15,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		"po demontáži obkladu"					
	VV		"m.č. 146" 1,5*(2,5+3,6)*2 -1,5*0,9*2		15,600			
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,113			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"108/120b" 3,25*3,45 *2		22,425			
	VV		"142a/142b" 3,75*2,225*2		16,688			
	VV	stuk	Součet		39,113			
4	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6 půdorys 1np nový stav"					
	VV		"120" 1		1,000			
	VV		"142" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
5	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	501,960			CS ÚRS 2024 02
	VV		"102" 279,98		279,980			
	VV		"108" 16,30		16,300			
	VV		"120a,b" 5,97+6,64		12,610			
	VV		"136-151 mimo 137b"					
	VV		8,21+8,89+3,38+2,93+1,8+11,19+5,23+5,34+11,46+13,65+51,74+9,0+11,13+10,62+10,62+10,88+17,0		193,070			
	VV		Součet		501,960			
D 997 Přesun sutě								
7	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	14,222			CS ÚRS 2024 02
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,222			CS ÚRS 2024 02
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	127,998			CS ÚRS 2024 02
	VV		14,222*9 "Přepočtené koeficientem množství		127,998			
10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	154,180			CS ÚRS 2024 02
D 998 Přesun hmot								
11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,211			CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 763 Konstrukce suché výstavby								
12	K	763 01 01	Průzkum zavěšení SDK podhledů	hzs	1,500			R
13	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	26,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"108" 1,0*3,45		3,450			
	VV		"136,137a" 8,21+8,89		17,100			
	VV		"142" 2,225*1,0*2		4,450			
	VV		"144" 1,0*1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	SDK	Součet		26,000			
14	K	7631318.R1	Demontáž SDK kastlíku v m.č. 145	m	7,875			R
	VV		"D.1.1.2"					
	VV		3,4+0,1+2,175+0,1+2,1		7,875			
	VV		Součet		7,875			
15	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	8,900			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"108" 1,0*3,45		3,450			
	VV		"142" 2,225*1,0*2		4,450			
	VV		"144" 1,0*1,0		1,000			
	VV		Součet		8,900			
16	K	763135611	Montáž kazet SDK kazetového podhledu	m2	279,980			CS ÚRS 2024 02
17	M	59030570	podhled kazetový - doplnění	m2	293,979			CS ÚRS 2024 02
	VV		279,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		293,979			
18	K	763135881	Demontáž kazet sádrokartonového podhledu	m2	279,980			CS ÚRS 2024 02
	VV		"m.č. 102" 279,98		279,980			
	VV		Součet		279,980			
19	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	6,300			CS ÚRS 2024 02
	VV		"145" (0,2+0,6)*(3,4+2,175+2,1+0,1*2)		6,300			
	VV		Součet		6,300			
20	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 866,650			CS ÚRS 2024 02
	D	766	Konstrukce truhlářské					
21	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	15,600			CS ÚRS 2024 02
	VV		"m.č. 146" 1,5*(2,5+3,6)*2 -1,5*0,9*2		15,600			
22	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	17,291			CS ÚRS 2024 02
	D	771	Podlahy z dlaždic					
33	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	337,196			CS ÚRS 2024 02
	VV		dlažba		337,196			
34	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	337,196			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6 "					
	VV		"102 " 279,98		279,980			
	VV		"136, 137a" 8,21+8,89		17,100			
	VV		"138 " 0,7*3,6		2,520			
	VV		"141" (3,375*1,1+0,45*1,1)		4,208			
	VV		"144" 0,5*1,125		0,563			
	VV		"147-149" 11,13+10,62+10,62		32,370			
	VV		"150 vrch" 0,7*0,65		0,455			
	VV	dlažba	Součet		337,196			
35	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	337,196			CS ÚRS 2024 02
	VV		dlažba		337,196			
36	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	320,356			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"					
	VV		"102 " 279,98		279,980			
	VV		"138 " 0,7*3,6		2,520			
	VV		"141" (3,375*1,1+0,45*1,1)		4,208			
	VV		"144" 0,5*1,125		0,563			
	VV		"147-149" 11,13+10,62+10,88		32,630			
	VV		"150 vrch" 0,7*0,65		0,455			
	VV		Součet		320,356			
37	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	337,196			CS ÚRS 2023 01
	VV		dlažba		337,196			
38	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	370,916			CS ÚRS 2023 01
	VV		337,196*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		370,916			
39	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	337,196			CS ÚRS 2024 02
	VV		dlažba		337,196			
40	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	6 725,400			CS ÚRS 2024 02
	D	776	Podlahy povlakové					
41	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,890			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"137a" 8,89		8,890			
	VV	podl_PVC	Součet		8,890			
42	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	8,890			CS ÚRS 2024 02
	VV		podl_PVC		8,890			
43	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	8,890			CS ÚRS 2024 02
	VV		podl_PVC		8,890			
44	K	776221.R1	Doplnění PVC podlahové krytiny do dveří mezi m.č. 120a a 120b	kpl	1,000			R
45	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	2,400			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D.1.1.6 "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"120" 1,2*2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
46	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	18,850			CS ÚRS 2024 02
	VV		"108/120b" 3,45*2		6,900			
	VV		"120a,b" 0,4*2		0,800			
	VV		"137a" (2,8+3,175)*2-0,8		11,150			
	VV		Součet		18,850			
47	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	19,227			CS ÚRS 2024 02
	VV		18,85*1,02 Přepočtené koeficientem množství		19,227			
48	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	61,728			CS ÚRS 2024 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
49	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 535,715			CS ÚRS 2024 02
	VV		"stěny"					
	VV		"102" 3,45*(17,15+16,75)*2 -2,4*2,15*7 -5,075*2,1		187,133			
	VV		"108" 3,65*(3,45+0,15+0,9+3,675)*2 -2,4*1,9		55,118			
	VV		"120a,b" 3,65*(1,925*2+3,45+3,1)*2		75,920			
	VV		"136" 0,9*(1,7+4,725)*2		11,565			
	VV		"137a" 3,0*(3,175+2,8)*2		35,850			
	VV		"138" 3,65*(1,5+2,24)*2		27,302			
	VV		-stuk		-39,113			
	VV		Mezisoučet		353,775			
	VV		"stropy"					
	VV		"plocha dle legendy" 901,96		901,960			
	VV		"odpočet kazet " 279,98		279,980			
	VV		Mezisoučet		1 181,940			
	VV	malbastav	Součet		1 535,715			
50	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	65,113			CS ÚRS 2024 02
	VV		stuk		39,113			
	VV		SDK		26,000			
	VV		Součet		65,113			
51	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 600,828			CS ÚRS 2024 02
	VV		stuk		39,113			
	VV		SDK		26,000			
	VV		malbastav		1 535,715			
	VV		Součet		1 600,828			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis:
D.1.4e_N (1) - GASTRO - neuznatelné - NEOCEŇOVAT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Soupis: D.1.4e_N (1) - GASTRO - neuznatelné - NEOCEŇOVAT
Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
121 - MYTÍ STOLNÍHO - 121 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	0,00
122 - MYTÍ PROVOZNÍH - 122 - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	0,00
125 - PŘÍPRAVNA TĚST - 125 - PŘÍPRAVNA TĚSTA	0,00
125a - PŘÍPRAVNA MAS - 125a - PŘÍPRAVNA MASA	0,00
125b - PŘÍPRAVNA ZEL - 125b - PŘÍPRAVNA ZELENINY	0,00
126 - POTRAVINY K TE - 126 - POTRAVINY K TEPELNÉMU ZPRACOVÁNÍ	0,00
127 - STUDENÁ KUCHYN - 127 - STUDENÁ KUCHYNĚ (DOCHLAZOVANÁ MÍSTNOST)	0,00
128 - DIETNÍ KUCYNYĚ - 128 - DIETNÍ KUCYNYĚ	0,00
129 - VARNA - 129 - VARNA	0,00
130 - VÝDEJ JÍDEL - 130 - VÝDEJ JÍDEL	0,00
131 - TABLETOVACÍ LI - 131 - TABLETOVACÍ LINKA	0,00
132 - MYTÍ TABLETOVÉ - 132 - MYTÍ TABLETOVÉHO SYSTÉMU	0,00
137a - CENTRÁLNÍ ÚP - 137a -CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY, SKLAD CHEMIE	0,00
138 - SKLAD VRATNÝCH - 138 - SKLAD VRATNÝCH OBALŮ	0,00
141 - PŘÍRUČNÍ SKLAD - 141 - PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN	0,00
142 - SUCHÝ SKLAD PO - 142 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	0,00
142a - SKLAD DKP - 142a - SKLAD DKP	0,00
143 - SUCHÝ SKLAD PO - 143 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	0,00
144 - SUCHÝ SKLAD PO - 144 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	0,00
145 - PŘÍJEM SUROVIN - 145 - PŘÍJEM SUROVIN	0,00
146 - SKLAD BRAMBOR - 146 - SKLAD BRAMBOR A ZELENINY	0,00
146a - HRUBÁ PŘÍPRAV - 146a - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	0,00
148 - CHLAZENÝ SKLAD - 148 - CHLAZENÝ SKLAD	0,00
149 - CHLAZENÝ SKLAD - 149 - CHLAZENÝ SKLAD	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt:

02 - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Soupis:

D.1.4e_N (1) - GASTRO - neuznatelné - NEOCEŇOVAT

Místo:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D121 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

0,00

1	K	121.4	Nerezový regál, 5x police plná.	ks	2,000		0,00	
---	---	-------	---------------------------------	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
1200x500x1800
Nerezový regál, 5x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.

2	K	121.6	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
---	---	-------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
380x380x605

3	K	121.8	Vozík se vsuny na podnosy. Vyroben z chromniklové oceli 18/10, se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou	ks	1,000		0,00	
---	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
815x655x1695
Vozík se vsuny na podnosy. Vyroben z chromniklové oceli 18/10, se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohybaných profilů pro odkládání podnosů s nádobím, rozteč polí 110 mm, kapacita 22 podnosů (rozměr podnosu 530x325 - gastronorm). Nosnost jednotl. lišt/polí 42kg. (Lze upravit provedení dle jinak zvoleného rozměru podnosu)

D122 - MYTÍ PRACOVNÍHO NÁDOBÍ

0,00

4	K	122.3	Nerezový pracovní stůl, spodní police, prolamovaná pracovní deska s odtokem, zadní lem	ks	1,000		0,00	
---	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
900x700x900
Nerezový pracovní stůl, spodní police, prolamovaná pracovní deska s odtokem, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s prolamem a s odtokem vlevo vzadu, s tloušťkou min. 40mm a s tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, zadní lem 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.

5	K	122.6	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
---	---	-------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
380x380x605

D125 - PŘÍPRAVNÁ TĚSTA

0,00

11	K	125.4	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
1700x350x300
Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.

12	K	125.5	Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživost 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: min. 300 x 220mm	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:
330x346x107
Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživost 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: min. 300 x 220mm, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení: AC adaptér nebo vestavěný dobijací akumulátor, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů.

13	K	125.6	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
----	---	-------	---	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 380x380x605					
D		125a - PŘÍPR	125a - PŘÍPRAVNÁ MASA				0,00	
6	K	125a.3	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 1700x350x300 Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.					
7	K	125a.4	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní a pravý boční lem	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 1150x700x900 Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní a pravý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.					
8	K	125a.5	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 1150x700x900 (doměr dle skutečného rozměru místnosti) Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.					
9	K	125a.6	Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživosti 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm,	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 330x346x107 Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživosti 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navazování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů.					
10	K	125a.7	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 380x380x605					
D		125b - PŘÍPR	125b - PŘÍPRAVNÁ ZELENINY				0,00	
14	K	125b.3	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 1700x350x300 Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.					
15	K	125b.4	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní a levý boční lem	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 1450x700x900 Nerezový pracovní stůl, spodní police, zadní a levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, zadní a levý boční lem 40mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.					
16	K	125b.6	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 380x380x605					
D		126 - POTRA'	126 - POTRAVINY K TEPELNÉMU ZPRACOVÁNÍ				0,00	
17	K	126.4	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	ks	2,000		0,00	
P			Poznámka k položce: 1300x350x300 Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	126.6	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1200x600x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálů svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.								
D 127 - STUDEI 127 - STUDENÁ KUCHYNĚ (DOCHLAZOVANÁ MÍSTNOST)							0,00	
19	K	127.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 900x600x1800 (doměr dle skutečného rozměru místnosti) Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálů svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.								
23	K	127.10	Nerezový manipulační vozík se dvěma policemi, materiál vozíku DIN 1.4301. Rozměr prac. plochy alespoň 500x740 mm. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko s průměrem min. 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku min. 90kg.	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 800x600x900								
24	K	127.12	Univerzální kuchyňský robot stolní, objem min. 5 litrů. Metla, hák, míchač, nerezová mísa. Regulace otáček s min. 9 rychlostmi. Zatížení alespoň 700g mouky. Příkon 0,15-0,25 kW.	ks	1,000		0,00	
25	K	127.13	Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživosti 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm,	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 330x346x107 Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživosti 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů.								
26	K	127.14	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 380x380x605								
20	K	127.3	Nerezová nástěnná skříňka, otevřená, střední police. Vyrobeno z nerezového plechu DIN 1.4301 o tloušťce min. 1mm. 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	ks	3,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1300x350x600								
21	K	127.4	Nerezový pracovní stůl, zásuvkový blok, zadní lem	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 500x700x900 Nerezový pracovní stůl, zásuvkový blok, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podepřena omyvatelnou laminodeskou. Zásuvkový blok (3x zásuvka na celou šířku stolu), s kvalitním výsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg.								
22	K	127.6	Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, zadní a levý boční lem	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1500x700x900 Nerezový pracovní stůl, dřez, spodní police, zadní a levý boční lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podepřena omyvatelnou laminodeskou, vpravo dřez lisovaný 400x500 mm, hloubky 250 mm, zadní a levý boční lem 40 mm, otvor pro baterii. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg.								
D 128 - DIETNÍ 128 - DIETNÍ KUCNYNĚ							0,00	
28	K	128.10	Nerezový pracovní stůl, vlevo přesazená prac. deska 800 mm, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
2000x700x900
Nerezový pracovní stůl, vlevo přesazená prac. deska 800 mm, spodní police, 2x zásuvka, zadní lem. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, zadní lem 40 mm. Vlevo přesazená pracovní deska 800 mm s prostorem pro šoker poz. 128.9. Vpravo spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Pod pracovní deskou 2x zásuvka na GN1/1-200, s kvalitním výsuvem, nosnost zásuvky min. 45 kg.*

29	K	128.11	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
2000x350x300
Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.*

30	K	128.14	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
380x380x605*

31	K	128.15	Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživostí 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm,	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
330x346x107
Stolní elektronická váha s váživostí do 15-ti kg, váživostí 6/15kg, dílek 2/5g, rozměr vážní plochy: 306 x 222mm, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení: AC adaptér DC 12V/1,2Ah nebo 12V/2Ah, alternativní napájení: vestavěný dobíjecí akumulátor, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast, funkce: tárování, nulování, počítání kusů, procentuální navažování, kontrolní vážení, kontrolní počítání kusů.*

27	K	128.7	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	
----	---	-------	--------------------------------	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
800x600x1800 (doměr dle skutečného rozměru místnosti)
Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.*

D 129 - VARNA 129 - VARNA 0,00

32	K	129.13	Nerezový pracovní stůl, spodní police, zásuvkový blok, zadní lem, výřez pro sloup	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
1800x700x900
Nerezový pracovní stůl, spodní police, zásuvkový blok, zadní lem, výřez pro sloup. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Kostra svařená z uzavřených profilů min.35x35x1,2mm, zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, zadní lem 40 mm. Spodní plná police ve výšce 150mm, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Vpravo zásuvkový blok opláštěný ze 3 stran, složený ze 3 zásuvek pro GN1/1 hloubky min. 150 mm, nosnost každé zásuvky min. 45 kg, s kvalitním výsuvem. Výřez pro sloup v pracovní desce cca 100x100 mm (zaměření polohy výřezu dle skutečného provedení stavby, konstrukci stolu přizpůsobit sloupu, lze rodit na dva stoly).*

33	K	129.21	Nerezová nástěnná skříňka, otevřená, střední police. Vyrobeno z nerezového plechu DIN 1.4301 o tloušťce min. 1mm, 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
700x350x600*

34	K	129.23	Nerezový manipulační vozík se dvěma policemi, materiál vozíku DIN 1.4301. Rozměr prac. plochy alespoň 500x740 mm. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko s průměrem min. 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku min. 90kg.	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

*Poznámka k položce:
800x600x900*

35	K	129.24	Mobilní nerezový pracovní stůl, se spodní polici, bez lemu	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: 1400x600x900 Mobilní nerezový pracovní stůl, se spodní polici, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, spodní police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Mobilní provedení, 4 otočná kola, z toho 2 s brzdou.</i>					
36	K	129.25	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: 1200x600x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálů svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.</i>					
37	K	129.28	Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: 1200x350x300 Nerezová nástěnná police jednopatrová, včetně konzol k uchycení na stěnu. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm. Police s max. celoplošným zatížením až 40 kg. Konzoly s možností výškové stavitelnosti police.</i>					
D 130 - VÝDEJ 130 - VÝDEJ JÍDEL							0,00	
38	K	130.1	Nerezový výdejní pult s pohledovým nerezovým opláštěním ze strany zákazníka - pokladní díl.	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: 700x800x900 (doměr dle skutečného rozměru výdejového okna) Nerezový výdejní pult s pohledovým nerezovým opláštěním ze strany zákazníka - pokladní díl. Spodní police, uzamykatelná zásuvka pod pracovní deskou vlevo, průchodka 60 mm v pracovní desce vpravo vzadu, osazena 2x el. zásuvka 230V/16A v konstrukci pod pracovní deskou vpravo. Konzoly pro osazení pojízdné dráhy na podnosy. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Konstrukce z uzavřeného profilu min. 35x35x1,2 mm, nerezový plech tl. min. 1,2 mm. Pracovní deska s tloušťkou min. 40 mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena. Spodní plná police, max. celoplošné zatížení police 80 kg. Nosnost jedné zásuvky min. 45 kg, s kvalitním výsuvem. Nohy opatřeny uzemňovacími šrouby, výšková stavitelnost +/- 20 mm.</i>					
43	K	130.10	Vyhřívaný mobilní zásobník na talíře, kapacita min 50 talířů s max. průměrem 265mm,	ks	4,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: max. 610x480x900 Vyhřívaný mobilní zásobník na talíře, kapacita min 50 talířů s max. průměrem 265mm, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10, 4x kolečko s průměrem min 125mm z toho 2x otočné s brzdou, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, trubkový držák, přívodní kabel s vidlicí 2m, min rozsah teploty -30-60 ° C. El. připojení max 230V / 0,7 kW, rozměr max 610x480x900 mm.</i>					
44	K	130.15	Nerezová nástěnná skříňka, posuvná dvířka, střední police. Vyrobeno z nerezového plechu DIN 1.4301 o tloušťce min. 1mm. 1x plná police s nastavitelnou výškou, maximální celoplošné zatížení police 40 kg.	ks	2,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: 1400x350x600</i>					
45	K	130.16	Manipulační nerezový vozík na podnosy a přístroje, kapacita min. 230 podnosů o rozměru 530x325 mm. Kapacita 5x GN1/4-150 na přístroje. 4x otočné kolečko, z toho 2 s brzdou. Součástí dodávky bude 5x GN 1/4 hloubky 150 mm.	ks	1,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: 900x615x1230</i>					
46	K	130.18	Vozík se vsuny na podnosy. Vyroben z chromniklové oceli 18/10, se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou.	ks	4,000		0,00	
	P		<i>Poznámka k položce: 815x655x1695 Vozík se vsuny na podnosy. Vyroben z chromniklové oceli 18/10, se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohybaných profilů pro odkládání podnosů s nádobím, rozteč polí 110 mm, kapacita 20 podnosů (rozměr podnosu 530x325 - gastronorm). Nosnost jednotl. lišt/polí 42kg. (Lze upravit provedení dle jinak zvoleného rozměru podnosu)</i>					
39	K	130.2a	Hygienický zákryt s výdejní polici osazený na výdejní stěně poz. 130.2. V provedení 2x nerezový sloupek s konzolou na polici, čelní dlouhé sklo, skleněná výdejní police šířky min. 300 mm.	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P			<i>Poznámka k položce:</i> 1400x300x400 Hygienický zákryt s výdejní polici osazený na výdejní stěně poz. 130.2. V provedení 2x nerezový sloupek s konzolou na polici, čelní dlouhé sklo, skleněná výdejní police šířky min. 300 mm. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301. Konstrukce z uzavřeného profilu min. 30x30x1,2 mm.					
	40	K	130.7	Izolovaný nerezový termos s objemem 20l a výpustným kohoutem. Dvoustěnné provedení.	ks	1,000		0,00
	41	K	130.8	Víříč na nápoje, dvě nádoby. Nerezová konstrukce z oceli AISI 304	ks	1,000		0,00

P			<i>Poznámka k položce:</i> Víříč na nápoje, dvě nádoby. Nerezová konstrukce z oceli AISI 304. Nádoby z polyakarbonátu, snadno vyjímatelné. Dávkování samoobslužným kohoutem s odolným těsněním. Chlazení vzduchem. Lopátkový systém míchání. Kapacita 2x 12 litrů. Teplota +2+10°C. Příkon min. 0,3 kW/230V.					
	42	K	130.9	Ohřevná výdejní vana dělená, kapacita 3x GN1/1 hloubky alespoň 200 mm, mobilní	ks	2,000		0,00

P			<i>Poznámka k položce:</i> 1210x650x900 Ohřevná výdejní vana dělená, kapacita 3x GN1/1 hloubky alespoň 200 mm, mobilní. Konstrukce z oceli AISI 304. Spodní plná police. 4x otočné kolečko průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Každá vana samostatně regulovatelná, se samostatným termostatem. Rozsah teplot alespoň +30/+90°C. Přívodní kabel délky 2 metry. Čelní ovládání. Příkon el. min. 2 kW/230V.					

D
131 - TABLET131 - TABLETOVACÍ LINKA
0,00

	51	K	131.16.1	Izolovaný plastový aktivní spodní díl tabletu s prolisy pro osazení tří pozic (hl. jídlo, polévka, salát).	ks	282,000		0,00
--	----	---	----------	--	----	---------	--	------

P			<i>Poznámka k položce:</i> Izolovaný plastový aktivní spodní díl tabletu s prolisy pro osazení tří pozic (hl. jídlo, polévka, salát). Spodní díl je vybavený elektronikou pro aktivní ohřev hlavního jídla s výkonem min. 55W. Přenos tepla zabezpečuje zabudovaná nerezová destička v tabletu. Zabudovaný magnetický držák karet. Tablet odolává strojnímu umývání při teplotě + 85 ° C. Rozměr max. 530x325 mm.					

	52	K	131.16.2	Izolovaný vrchní díl tabletu zakrývající alespoň pozici hlavního jídla a polévky. Tablet odolává strojnímu umývání při teplotě + 85 ° C. Rozměr max. 530x325 mm	ks	282,000		0,00
	53	K	131.16.3	Porcelánový talíř hluboký s plochým dnem, průměr 230mm, objem min. 0,3l, s osazením pro víko, ochrana proti vylití tekutiny.	ks	282,000		0,00
	54	K	131.16.4	Porcelánová miska na polévku s plochým dnem a s osazením pro víko, průměr misky min. 120 mm, objem min. 0,3l, ochrana proti vylití tekutiny.	ks	282,000		0,00
	55	K	131.16.5	Porcelánová miska na salát, průměr min. 120mm, objem min. 0,25 l	ks	282,000		0,00
	56	K	131.16.6	Polypropylénové plastové víko na hlavní talíř s ochranou proti vylití tekutiny	ks	282,000		0,00
	57	K	131.16.7	Polypropylénové plastové víko na polévku s ochranou proti vylití tekutiny	ks	282,000		0,00
	58	K	131.16.8	Polypropylénové plastové víko na salát	ks	282,000		0,00
	59	K	131.16.9	Karta magnetického držáku plast / nerez, pro rozlišení diet	ks	282,000		0,00
	47	K	131.2	Vyhřívavý mobilní zásobník na talíře, dvě šachty, kapacita 100 talířů s min. průměrem talíře 310mm,	ks	3,000		0,00

P			<i>Poznámka k položce:</i> max. 1050x600x900 Vyhřívavý mobilní zásobník na talíře, dvě šachty, kapacita 100 talířů s min. průměrem talíře 310mm, materiál vozíku - chromniklová ocel 18/10, 4x kolečko s průměrem 125mm z toho 2x otočné s brzdou, regulovatelný termostat pro nastavení teploty, trubkový držák, přívodní kabel s vidlicí 2m, regulace teploty 30-90 ° C. El. připojení 230V / 2.0 kW, rozměr max. 1050x600x900 mm.					

	48	K	131.4	Ohřevná výdejní vana dělená, kapacita 3x GN1/1 hloubky alespoň 200 mm, mobilní	ks	4,000		0,00
--	----	---	-------	--	----	-------	--	------

P			<i>Poznámka k položce:</i> 1210x650x900 Ohřevná výdejní vana dělená, kapacita 3x GN1/1 hloubky alespoň 200 mm, mobilní. Konstrukce z oceli AISI 304. Spodní plná police. 4x otočné kolečko průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Každá vana samostatně regulovatelná, se samostatným termostatem. Rozsah teplot alespoň +30/+90°C. Přívodní kabel délky 2 metry. Čelní ovládání. Příkon el. min. 2 kW/230V.					

	49	K	131.6	Nerezový manipulační vozík se dvěma policemi, materiál vozíku DIN 1.4301. Rozměr prac. plochy alespoň 500x740 mm. Konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu, 4x otočné kolečko s průměrem min. 125mm z toho 2x s brzdou, nosnost vozíku min. 90kg.	ks	2,000		0,00
--	----	---	-------	--	----	-------	--	------

P			<i>Poznámka k položce:</i> 800x600x900					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K		131.8	Transportní etážový vozík pro tabletové díly, kapacita min. 100 horních dílů nebo 140 spodních dílů. 5x roštová police	ks	5,000		0,00	
P Poznámka k položce: ma. 1360x650x1900 Transportní etážový vozík pro tabletové díly, kapacita min. 100 horních dílů nebo 140 spodních dílů. 5x roštová police. Celonerezová konstrukce z oceli AISI304, nosnost jedné police min. 50 kg, nosnost vozíku min. 200 kg. 4x kolečko průměru min. 125 mm z toho 2x otočné s brzdou. Rozměr max. 1360x650x1900 mm.									
D 132 - MYTÍ T/ 132 - MYTÍ TABLETOVÉHO SYSTÉMU								0,00	
60	K		132.2	Mobilní nerezový pracovní stůl, bez police s trnoží uprostřed, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm.	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1700x700x900 Mobilní nerezový pracovní stůl, bez police s trnoží uprostřed, bez lemu. Použitý materiál nerezová ocel DIN 1.4301, kostra svařená z uzavřených profilů min. 35x35x1,2 mm. Bez spodní police, se střední trnoží uprostřed. Pracovní deska s tloušťkou 40mm a tloušťkou plechu min. 1,2 mm, vyztužena a podlepena omyvatelnou laminodeskou, deska ze tří stran uzavřena dolů. Mobilní provedení. 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou.									
61	K		132.3	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	2,000		0,00	
P Poznámka k položce: 380x380x605									
D 137a - CENT 137a -CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY, SKLAD CHEMIE								0,00	
62	K		137a.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	3,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1000x600x1600 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.									
D 138 - SKLAD 138 - SKLAD VRATNÝCH OBALŮ								0,00	
63	K		138.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1200x450x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.									
D 141 - PŘÍRUČ 141 - PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN								0,00	
64	K		141.3	Nerezový regál, 4x police plná	ks	3,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1000x600x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.									
D 142 - SUCHÝ 142 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN								0,00	
65	K		144.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1400x500x1800									
66	K		144.2.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	
P Poznámka k položce: 1050x500x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.									
D 142a - SKLAD 142a - SKLAD DKP								0,00	
71	K		142a.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 850x600x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
72	K	142a.2	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1050x600x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

D	143 - SUCHÝ 143 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN						0,00	
68	K	143.1	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1400x500x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

69	K	143.2	Nerezový regál, 4x police plná	ks	2,000		0,00	
----	---	-------	--------------------------------	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1400x600x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

70	K	143.3	Nerezový regál, 4x police plná	ks	3,000		0,00	
----	---	-------	--------------------------------	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1100x600x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

D	144 - SUCHÝ 144 - SUCHÝ SKLAD POTRAVIN						0,00	
67	K	144.2	Podlahová paleta vhodná ke skladování potravin	ks	3,000		0,00	

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1200x800x150					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

D	145 - PŘÍJEM 145 - PŘÍJEM SUROVIN						0,00	
73	K	145.3	Manipulační vozík plošinový, vyroben z nerezové oceli DIN 1.4301.	ks	1,000		0,00	

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1030x600x900 Manipulační vozík plošinový, vyroben z nerezové oceli DIN 1.4301. Jednoduchá konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu. 2 pevná a 2 otočná kolečka průměru min. 125 mm z toho alespoň 1 s brzdou. Pracovní plocha s rozměrem min. 750x550 mm. Nosnost alespoň 140 kg.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

D	146 - SKLAD 146 - SKLAD BRAMBOR A ZELENINY						0,00	
74	K	146.1b	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 950x400x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

75	K	146.1c	Podlahová paleta vhodná ke skladování potravin	ks	2,000		0,00	
----	---	--------	--	----	-------	--	------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1200x800x150					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

D	146a - HRUB/ 146a - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY						0,00	
77	K	146.7	Vozík se vsuny na GN. Vyroben z oceli AISI304, se 4 otočnými kolečky o průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou	ks	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce: 770x660x1600 Vozík se vsuny na GN. Vyroben z oceli AISI304, se 4 otočnými kolečky o průměru min. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů pro odkládání podnosů s nádobím, rozteč polí alespoň 110 mm, kapacita min. 22x GN1/1-100. Nosnost jednotlivých polí alespoň 20kg.					
78	K	146.8	Nerezová nádoba na odpad, mobilní s odnímatelným víkem, objem 50l	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: 380x380x605					
76	K	146a.2	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: 900x700x1800 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
D			148 - CHLAZE 148 - CHLAZENÝ SKLAD					
79	K	148.2b	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: 2000x400x1600 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
80	K	148.2c	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: 1400x400x1600 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
D			149 - CHLAZE 149 - CHLAZENÝ SKLAD					
81	K	149.2b	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: 2000x400x1600 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					
82	K	149.2c	Nerezový regál, 4x police plná	ks	1,000		0,00	
			Poznámka k položce: 1400x400x1600 Nerezový regál, 4x police plná. Použitá ocel třídy min. DIN 1.4301, vysoce kvalitní nemagnetická plně nerezová ocel AISI304 18/10. Nohy regálu svařeny z nerezových uzavřených profilů min. 30x30x1,2 mm. Zadní nohy jsou opatřeny uzemňovacími šrouby. Výšková stavitelnost +/- 20 mm. Police z nerezového plechu tloušťky min. 1 mm s max. celoplošným zatížením až 80 kg.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
03 - PROVIZORNÍ VÝDEJ
Soupis:
03.1 - Stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 03 - PROVIZORNÍ VÝDEJ
Soupis: 03.1 - Stavební úpravy

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu			Datum:	3. 2. 2025
Objekt:	03 - PROVIZORNÍ VÝDEJ			Projektant:	IRBOS s.r.o.
Soupis:	03.1 - Stavební úpravy			Zpracovatel:	
Místo:					
Zadavatel:	Královéhradecký kraj				
Uchazeč:	PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	0,330			ÚRS 2023 01
VV			"D.1.1.6"					
VV			"120a " 1,1*0,3		0,330			
VV			Součet		0,330			
2	K	317121351	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1800 do 2400 mm	kus	1,000			ÚRS 2024 02
3	M	59321213	překlad železobetonový RZP vylehčený 2390x140x140mm	kus	1,000			ÚRS 2024 02
4	K	340231025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm	m2	4,000			ÚRS 2021 02
VV			"otvor pro přesun tunelové myčky" 2,0*2,0		4,000			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
5	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000			ÚRS 2021 02
VV			"kolem dveří m.č. 120" 2		2,000			
6	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000			ÚRS 2024 02
VV			"otvor pro přesun tunelové myčky" 2		2,000			
7	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000			ÚRS 2024 02
VV			"D12" 1		1,000			
8	M	55331497	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,450			ÚRS 2023 01
VV			"120" 0,25*0,9*2		0,450			
VV			Součet		0,450			
10	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,080			ÚRS 2024 02
VV			"m.č. 120 parapet" 1,2*0,9		1,080			
11	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,000			ÚRS 2024 02
VV			"otvor pro přesun tunelové myčky" 2,0*2,0		4,000			
12	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	2,400			ÚRS 2024 02
13	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,560			ÚRS 2024 02
VV			"otvor pro přesun tunelové myčky" 2,4*2,2 *2		10,560			
D 997			Přesun sutě					
14	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	3,635			ÚRS 2024 02
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,635			ÚRS 2024 02
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,715			ÚRS 2024 02
VV			3,635*9 "Přepočtené koeficientem množství		32,715			
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,635			ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
18	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,163			ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721 Zdravotechnika								
19	K	721 03.1 01	ZTI - montáž a dodávka vč. stavebních přípomocí (bourání a nalezení napojovacích bodů a zapravení)	kpl	1,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
20	K	741 03.1 01	Elektroinstalace - montáž a dodávka vč. stavebních přípomocí (bourání a nalezení napojovacích bodů a zapravení)	kpl	1,000			
D 763 Konstrukce suché výstavby								
21	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	108,677			CS ÚRS 2024 02
	VV		"m.č. 102 provizorium"					
	VV		3,05*(9,2+11,345+17,15+2,045+0,1)		121,512			
	VV		-1,5*0,75*2		-2,250			
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600			
	VV		-2,35*1,1		-2,585			
	VV		-1,1*2,0*2		-4,400			
	VV		Součet		108,677			
22	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D10" 2		2,000			
	VV		"D11" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
23	M	55331590	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D10" 2		2,000			
24	M	55331592	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1000/1970, 2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D11" 2		2,000			
25	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	1 096,988			CS ÚRS 2024 02
D 766 Konstrukce truhlářské								
26	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	2,250			CS ÚRS 2024 02
	VV		"O10" 1,5*0,75 *2		2,250			
27	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	2,250			CS ÚRS 2024 02
	VV		"O10" 1,5*0,75 *2		2,250			
28	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D10" 2		2,000			
	VV		"D12" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
29	M	61161014	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
30	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"D11" 2		2,000			
31	M	61161016	dveře jednokřídla dřevotřískové povrch lakovaný plně 1000x1970-2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
33	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000			CS ÚRS 2024 02
34	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	326,711			CS ÚRS 2024 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
35	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,430			CS ÚRS 2024 02
	VV		"zárubně"					
	VV		(0,05*2+0,1)*(2,0*2+0,9)*2		1,960			
	VV		(0,05*2+0,25)*(2,0*2+0,9)*2		3,430			
	VV		(0,05*2+0,1)*(2,0*2+1,1)*2		2,040			
	VV		Součet		7,430			
36	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,430			CS ÚRS 2024 02
37	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,430			CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt:
03 - PROVIZORNÍ VÝDEJ
Soupis:
03.2 - Odstranění provizorních úprav

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

Uchazeč:
PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 28858531
DIČ: CZ28858531

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu
Objekt: 03 - PROVIZORNÍ VÝDEJ

Soupis: 03.2 - Odstranění provizorních úprav

Místo:
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Uchazeč: PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Datum: 3. 2. 2025
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 721 - Zdravotechnika
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud
- 763 - Konstrukce suché výstavby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Objekt:

03 - PROVIZORNÍ VÝDEJ

Soupis:

03.2 - Odstranění provizorních úprav

Místo:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

PS-STAV s.r.o. Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	1,890			CS ÚRS 2023 01
	VV		"D.1.1.6"					
	VV		"po vybourání provizorních dveří" 0,9*2,1		1,890			
	VV		Součet		1,890			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		"zazdívka po dveřích D12" 2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,800			CS ÚRS 2021 02
	VV		"D10" 0,9*2,0*2		3,600			
	VV		"D11" 1,1*2,0*2		4,400			
	VV		"D12" 0,9*2,0		1,800			
	VV		Součet		9,800			
4	K	968082016	Vybourání plastových rámců oken včetně křidel plochy přes 1 do 2 m2	m2	2,250			CS ÚRS 2021 02
	VV		"O10" 1,5*0,75 *2		2,250			
D 997			Přesun sutě					
5	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	4,328			CS ÚRS 2024 02
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,328			CS ÚRS 2024 02
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,952			CS ÚRS 2024 02
	VV		4,328*9 'Přepočtené koeficientem množství		38,952			
8	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4,328			CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
9	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,842			CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika					
10	K	721 03.2 01	ZTI - demontáž vč. stavebních přípomocí (bourání a zapravení)	kpl	1,000			
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
11	K	741 03.2 01	Elektroinstalace - demontáž vč. stavebních přípomocí (bourání a zapravení)	kpl	1,000			
D 763			Konstrukce suché výstavby					
12	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	108,677			CS ÚRS 2021 02
	VV		"m.č. 102 provizorium"					
	VV		3,05*(9,2+11,345+17,15+2,045+0,1)		121,512			
	VV		-1,5*0,75*2		-2,250			
	VV		-0,9*2,0*2		-3,600			
	VV		-2,35*1,1		-2,585			
	VV		-1,1*2,0*2		-4,400			
	VV		Součet		108,677			

SEZNAM FIGUR

Kód: 023
Stavba: Nemocnice RK – rekonstrukce gastro provozu

Datum: 3. 2. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01/ SO 01 U	Gastro provoz + jídelna UZN		
dlazba			358,438
	"D.1.1.6 "		0,000
	"114 " 4,725*0,7		3,308
	"121-130" (9,59+8,32+8,06+8,06+9,32+8,58+11,67+13,88+79,44+20,85)		177,770
	"131-135" 115,82+22,52+4,67+11,3+17,33		171,640
	"137b" 5,72		5,720
dlazba	Součet		358,438
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	358,438
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	358,438
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	358,438
771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	358,438
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	358,438
malbastav			1 150,777
	"stěny"		0,000
	"101" 3,0*3,0*2		18,000
	"103" 1,2*(2,2+3,8)*2		14,400
	"104" 1,2*(1,95+2,2+0,8*2+1,15+1,45)*2		20,040
	"105" 1,2*(1,95*2+1,5*2+0,8+1,45)*2		21,960
	"106" 1,2*(1,95+1,635)*2		8,604
	"107" 1,2*(0,915+1,95)*2		6,876
	"109" 3,65*(4,25+2,4)*2 -2,4*1,9		43,985
	"110" 3,65*(5,9+2,4)*2 -2,4*1,9		56,030
	"111" 1,5*(2,0+1,8+0,9)*2		14,100
	"112" 3,65*(2,35+2,4)*2		34,675
	"113" 1,8*(1,5*2+2,0)*2		18,000
	"114" 3,65*(5,15+4,725)*2		72,088
	"115" 1,5*(2,1+4,725+0,9*2)*2		25,875
	"116" 3,65*(1,225+16,15)*2		126,838
	"117" 1,8*(2,08+1,925+0,95*2+1,2*2)*2		29,898
	"118" 3,65*(1,3+1,925)*2		23,543
	"119" 3,65*(1,25+1,925)*2		23,178
	"121-125" 0,9*(3,275*5+2,775+2,45+2,35+2,425)*2-(2,0+1,2+1,45*2+1,5)*3,0		28,905
	"126-128" 0,9*(1,75+2,35+2,8+4,9*2)*2		30,060
	"129" 0,9*(7,025+0,125+2,1+14,275)*2		42,345
	"130" 0,9*(7,025+2,875)*2		17,820
	"131" 2,55*(19,025+6,0)*2-2,4*1,65*6		103,868
	"132" 0,95*(5,175+4,875+1,72)*2		22,363
	"133" 0,95*(1,8+1,1)		2,755
	"134" 1,55*(2,275+4,875)*2		22,165
	"135" 1,55*(5,3*2+2,275+2,25)*2		46,888
	"137b" 0,9*(1,8+3,175)*2		8,955
	-stuk		-55,507

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"stropy"		0,000
	"plocha dle legendy" 513,55		513,550
	"odpočet kazet " -14,71		-14,710
	"odpočet provětrávaného" -9,59-8,32-8,06*2-8,32-8,58-11,67-13,88-79,44-20,85		-176,770
malbastav	Součet		1 150,777
Použití figury:			
784111001	Oprášení (omezení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 150,777
784221001	Jednónásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 150,777
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 280,169
maz10			22,542
	"vrchní"		0,000
	"102 vrch" 2,0*4,3*0,1		0,860
	"114 vrch" 4,725*0,7		3,308
	"121-124 vrchní" (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,1		3,403
	"137" 0,95*0,45*0,1		0,043
	"125,141 vrchní" (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,1		0,688
	"126 vrch" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,1		0,409
	"127 vrch" (2,35+4,9)*0,7*0,1		0,508
	"128 vrch" 13,88*0,1		1,388
	"129 vrch" 6,25*9,25*0,1		5,781
	"130 vrch" 1,42*2,875*0,1		0,408
	"131 vrch" 0,7*(19,275+3,25+1,2)*0,1 +0,15*(1,25+1,8)*0,1		1,707
	"132 vrch" 25,52*0,1		2,552
	"138 vrch" 0,7*3,6*0,1		0,252
	"144 vrch" 0,5*1,125*0,1		0,056
	"147 vrch" 0,7*(2,225+3,0+1,3)*0,1		0,457
	"148 vrch" 0,7*(2,1+1,7)*0,1		0,266
	"149 vrch" 0,7*(3,75+2,1)*0,1		0,410
	"150 vrch" 0,7*0,65*0,1		0,046
maz10	Mezisoučet		22,542
maz15			17,567
	"nové podkladní a vrchní betony"		0,000
	"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"		0,000
	"podkladní"		0,000
	"102" 2,0*4,3*0,15		1,290
	"114 " 4,725*0,5*0,15		0,354
	"121-124 " (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,15		5,105
	"125,141 " (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,15		1,031
	"126" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,15		0,613
	"127 " (2,35+4,9)*0,5*0,15		0,544
	"128" 13,88*0,15		2,082
	"129 podkl" (1,7*4+6,25+1,82+3,65+2,57)*0,5*0,15		1,582
	"130 podkl" 2,875*1,5*0,15		0,647
	"131 podkl+vrch" (19,275+2,85+1,2)*0,5*0,15		1,749
	"132 podkl" (4,875*0,5+4,875*0,3+5,3*0,5)*0,15		0,983
	"138" 3,6*0,5*0,15		0,270
	"147" (2,225*2+2,8)*0,5*0,15		0,544
	"148" (2,1+1,5)*0,5*0,15		0,270
	"149" (4,0+2,1)*0,5*0,15		0,458
	"150" 0,6*0,5*0,15		0,045
maz15	Mezisoučet		17,567

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	40,109
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,426
obkl1			0,000
obklad			508,590
	"D.1.1.6"		0,000
	"na stávající po odsekání obkladů i na nové kce"		0,000
	"121" 2,1*(3,275+2,775)*2-0,8*2,0-2,0*2,1+0,3*2,1*2		20,870
	"122" 2,1*(2,45+3,275)*2-1,2*2,1+0,3*2,1*2		22,785
	"123, 124" (2,1*(2,35+3,275)*2-1,45*2,1+0,3*2,1*2)*2		43,680
	"125" 2,1*(2,425+3,275)*2-1,5*2,1+0,3*2,1*2		22,050
	"126" 2,1*1,75*2		7,350
	"127" 2,1*(4,795+2,35)*2-0,9*2,0		28,209
	"128" 2,1*(4,9+2,8)*2-1,3*2,7		28,830
	"129" 2,1*(14,275+2,1+5,05+2,1)*2-2,1*(2,0+1,2+1,45*2+1,5+1,05+2,1)-1,1*2,0-0,9*2,0*2-1,3*2,1-1,8*2,1*2		60,140
	"130" 2,1*(2,875+7,025+0,15*3)*2-(3,5+2,95)*1,2-(1,05+2,1)*2,1		29,115
	"131" 2,1*(19,025+6,0+0,15*3)*2-1,8*2,1*2-2,4*0,55*6+0,2*0,55*2-1,1*2,1-2,1*2,25		84,700
	"132" 2,7*(5,175+4,875+1,72)*2-1,55*2,1-1,1*2,1*2		55,683
	"133" 2,7*(1,8+1,1)		7,830
	"134" 2,1*(2,275+4,875)*2-1,1*2,1-1,3*2,1+0,2*2,1*2		25,830
	"135" 2,1*(5,3*2+2,25+2,25+2,275)+(-0,9*2,0-1,1*2,0)*2-1,1*2,0		26,288
	"136" 2,1*(1,7+4,725)*2-0,9*2,1+0,2*2,1*2		25,935
	"137b" 2,1*(3,175+1,8)*2-0,8*2,0		19,295
obklad	Součet		508,590
Použití figury:			
612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	508,590
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	508,590
781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	508,590
podl_PVC	podlahy PVC		8,890
	"D.1.1.6"		0,000
	"137a" 8,89		8,890
podl_PVC	Součet		8,890
SDK			73,885
	"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"		0,000
	"123-125" 8,06+8,06+8,32		24,440
	"126-127" 8,58+11,67		20,250
	"131,132" 3,0*3,0+1,0*2,5+1,0*1,0*3		14,500
	"133,134" 5,4+2,275*0,5+4,875*0,5		8,975
	"137b" 5,72		5,720
SDK	Součet		73,885
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	73,885
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	129,392
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 280,169
stěna115			50,269
	"D.1.1.6"		0,000
	"136/137a/137b"3,75*(3,175+1,8)		18,656
	"127/129" 1,25*2,7-0,9*2,0		1,575
	"129/131" 2,1*(0,3+0,425)		1,523
	"132/133" 3,75*(1,8+0,125+1,1+1,72)		17,794
	"132/134" 3,75*3,475-1,1*2,1		10,721

Kód	Popis	MJ	Výměra
stěna115	Součet		50,269
stěna50			23,678
	"instalační"		0,000
	"121,122" 3,5*(0,205+0,15)*2		2,485
	"126-128" 3,5*(0,22*2+0,145+0,17+0,15*6)		5,793
	"129/130" 3,5*(0,22*4+0,15*6)		6,230
	"131" 3,75*(0,22*3+0,15*2*3)		5,850
	"132" 3,75*0,2*2		1,500
	"144" 3,5*(0,22+0,15*2)		1,820
stěna50	Součet		23,678
stuk			55,507
	"D.1.1.6"		0,000
	"137a" 3,75*3,175		11,906
	"136, 137b" (3,75-2,1)*(1,8*2+3,175)		11,179
	"127/129" (1,25*2,7-0,9*2,0)*2		3,150
	"132/133" (3,75-2,1)*(1,8+0,125+1,1+1,72)		7,829
	"132/134" (3,75*3,475-1,1*2,1)*2		21,443
stuk	Součet		55,507

Použití figury:

612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,507
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 150,777
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	129,392
784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 280,169

vykop			46,782
	"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"		0,000
	"pro kanalizaci"		0,000
	(21,1+11,75+14,15+1,2*2+1,85+2,65*2+0,7)*0,4*0,8		18,320
	(10,5+4,6+1,7*3+2,3+5,0+2,8+0,6+1,0+1,7+0,5+1,0)*0,4*0,7		9,828
	(3,4*2+1,1)*0,4*0,7		2,212
	(10,4+0,5*2+1,9+2,3*3+2,0+0,5*2+0,9+0,5+0,85+1,2+6,1+0,7*3+1,0+1,4)*0,4*0,7		10,430
	(9,3+3,8+1,8+2,0+1,4+1,3+1,8)*0,4*0,7		5,992
vykop	Mezisosoučet		46,782

Použití figury:

139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	47,782
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	46,782
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	93,564
162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,782
167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	46,782
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	84,208
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,782
175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	47,782
58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	84,208

02/ SO 01 N

Gastro provoz + jídelna NEUZN

dlažba			337,196
	"D.1.1.6 "		0,000
	"102 " 279,98		279,980
	"136, 137a" 8,21+8,89		17,100
	"138 " 0,7*3,6		2,520
	"141" (3,375*1,1+0,45*1,1)		4,208
	"144" 0,5*1,125		0,563

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"147-149" 11,13+10,62+10,62		32,370
	"150 vrch" 0,7*0,65		0,455
dlazba	Součet		337,196
Použití figury:			
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	337,196
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	337,196
771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	337,196
771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	337,196
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	337,196
malbastav			1 535,715
	"stěny"		0,000
	"102" 3,45*(17,15+16,75)*2 -2,4*2,15*7 -5,075*2,1		187,133
	"108" 3,65*(3,45+0,15+0,9+3,675)*2 -2,4*1,9		55,118
	"120a,b" 3,65*(1,925*2+3,45+3,1)*2		75,920
	"136" 0,9*(1,7+4,725)*2		11,565
	"137a" 3,0*(3,175+2,8)*2		35,850
	"138" 3,65*(1,5+2,24)*2		27,302
	-stuk		-39,113
	"stropy"		0,000
	"plocha dle legendy" 901,96		901,960
	"odpočet kazet " 279,98		279,980
malbastav	Součet		1 535,715
Použití figury:			
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 535,715
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 600,828
maz10			22,542
	"vrchní"		0,000
	"102 vrch" 2,0*4,3*0,1		0,860
	"114 vrch" 4,725*0,7		3,308
	"121-124 vrchní" (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,1		3,403
	"137" 0,95*0,45*0,1		0,043
	"125,141 vrchní" (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,1		0,688
	"126 vrch" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,1		0,409
	"127 vrch" (2,35+4,9)*0,7*0,1		0,508
	"128 vrch" 13,88*0,1		1,388
	"129 vrch" 6,25*9,25*0,1		5,781
	"130 vrch" 1,42*2,875*0,1		0,408
	"131 vrch" 0,7*(19,275+3,25+1,2)*0,1 +0,15*(1,25+1,8)*0,1		1,707
	"132 vrch" 25,52*0,1		2,552
	"138 vrch" 0,7*3,6*0,1		0,252
	"144 vrch" 0,5*1,125*0,1		0,056
	"147 vrch" 0,7*(2,225+3,0+1,3)*0,1		0,457
	"148 vrch" 0,7*(2,1+1,7)*0,1		0,266
	"149 vrch" 0,7*(3,75+2,1)*0,1		0,410
	"150 vrch" 0,7*0,65*0,1		0,046
maz10	Mezisoučet		22,542
maz15			17,567
	"nové podkladní a vrchní betony"		0,000
	"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"		0,000
	"podkladní"		0,000
	"102" 2,0*4,3*0,15		1,290

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"114 " 4,725*0,5*0,15		0,354
	"121-124 " (9,59+8,32+8,06+8,06)*0,15		5,105
	"125,141 " (2,425*1,1+3,375*1,1+0,45*1,1)*0,15		1,031
	"126" (3,83*0,45+3,38*0,45+1,3*1,3/2)*0,15		0,613
	"127 " (2,35+4,9)*0,5*0,15		0,544
	"128" 13,88*0,15		2,082
	"129 podkl" (1,7*4+6,25+1,82+3,65+2,57)*0,5*0,15		1,582
	"130 podkl" 2,875*1,5*0,15		0,647
	"131 podkl+vrch" (19,275+2,85+1,2)*0,5*0,15		1,749
	"132 podkl" (4,875*0,5+4,875*0,3+5,3*0,5)*0,15		0,983
	"138" 3,6*0,5*0,15		0,270
	"147" (2,225*2+2,8)*0,5*0,15		0,544
	"148" (2,1+1,5)*0,5*0,15		0,270
	"149" (4,0+2,1)*0,5*0,15		0,458
	"150" 0,6*0,5*0,15		0,045
maz15	Mezisoučet		17,567
obkl1			0,000
obklad			508,590
	"D.1.1.6"		0,000
	"na stávající po odsekání obkladů i na nové kce"		0,000
	"121" 2,1*(3,275+2,775)*2-0,8*2,0-2,0*2,1+0,3*2,1*2		20,870
	"122" 2,1*(2,45+3,275)*2-1,2*2,1+0,3*2,1*2		22,785
	"123, 124" (2,1*(2,35+3,275)*2-1,45*2,1+0,3*2,1*2)*2		43,680
	"125" 2,1*(2,425+3,275)*2-1,5*2,1+0,3*2,1*2		22,050
	"126" 2,1*1,75*2		7,350
	"127" 2,1*(4,795+2,35)*2-0,9*2,0		28,209
	"128" 2,1*(4,9+2,8)*2-1,3*2,7		28,830
	"129" 2,1*(14,275+2,1+5,05+2,1)*2-2,1*(2,0+1,2+1,45*2+1,5+1,05+2,1)-1,1*2,0-0,9*2,0*2-1,3*2,1-1,8*2,1*2		60,140
	"130" 2,1*(2,875+7,025+0,15*3)*2-(3,5+2,95)*1,2-(1,05+2,1)*2,1		29,115
	"131" 2,1*(19,025+6,0+0,15*3)*2-1,8*2,1*2-2,4*0,55*6+0,2*0,55*2-1,1*2,1-2,1*2,25		84,700
	"132" 2,7*(5,175+4,875+1,72)*2-1,55*2,1-1,1*2,1*2		55,683
	"133" 2,7*(1,8+1,1)		7,830
	"134" 2,1*(2,275+4,875)*2-1,1*2,1-1,3*2,1+0,2*2,1*2		25,830
	"135" 2,1*(5,3*2+2,25+2,25+2,275)+(-0,9*2,0-1,1*2,0)*2-1,1*2,0		26,288
	"136" 2,1*(1,7+4,725)*2-0,9*2,1+0,2*2,1*2		25,935
	"137b" 2,1*(3,175+1,8)*2-0,8*2,0		19,295
obklad	Součet		508,590
podl_PVC	podlahy PVC		8,890
	"D.1.1.6"		0,000
	"137a" 8,89		8,890
podl_PVC	Součet		8,890
Použití figury:			
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,890
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	8,890
776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	8,890
SDK			26,000
	"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"		0,000
	"108" 1,0*3,45		3,450
	"136,137a" 8,21+8,89		17,100
	"142" 2,225*1,0*2		4,450
	"144" 1,0*1,0		1,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
SDK	Součet		26,000
Použití figury:			
763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD REI do 90	m2	26,000
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	65,113
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 600,828
stěna115			21,282
	"D.1.1.6"		0,000
	"108/120b" 3,75*3,45		12,938
	"142a/142b" 3,75*2,225		8,344
stěna115	Součet		21,282
stěna50			23,678
	"instalační"		0,000
	"121,122" 3,5*(0,205+0,15)*2		2,485
	"126-128" 3,5*(0,22*2+0,145+0,17+0,15*6)		5,793
	"129/130" 3,5*(0,22*4+0,15*6)		6,230
	"131" 3,75*(0,22*3+0,15*2*3)		5,850
	"132" 3,75*0,2*2		1,500
	"144" 3,5*(0,22+0,15*2)		1,820
stěna50	Součet		23,678
stuk			39,113
	"D.1.1.6"		0,000
	"108/120b" 3,25*3,45 *2		22,425
	"142a/142b" 3,75*2,225*2		16,688
stuk	Součet		39,113
Použití figury:			
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	39,113
784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 535,715
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	65,113
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 600,828
vykop			46,782
	"D.1.1.2 půdorys 1np stávající"		0,000
	"pro kanalizaci"		0,000
	(21,1+11,75+14,15+1,2*2+1,85+2,65*2+0,7)*0,4*0,8		18,320
	(10,5+4,6+1,7*3+2,3+5,0+2,8+0,6+1,0+1,7+0,5+1,0)*0,4*0,7		9,828
	(3,4*2+1,1)*0,4*0,7		2,212
	(10,4+0,5*2+1,9+2,3*3+2,0+0,5*2+0,9+0,5+0,85+1,2+6,1+0,7*3+1,0+1,4)*0,4*0,7		10,430
	(9,3+3,8+1,8+2,0+1,4+1,3+1,8)*0,4*0,7		5,992
vykop	Mezisoučet		46,782

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)

Veřejná zakázka: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rekonstrukce gastro provozu – stavební práce – ZD/18/425

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková,

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek bez předchozí žádosti dodavatele:

Zadavatel upozorňuje, že součástí projektové dokumentace, která je přílohou č.3a Výzvy k podání nabídek, zůstala i složka D.1.4c Vytápění, která je již zrealizována a není předmětem této veřejné zakázky, proto není uvedena v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je přílohou č.4 Výzvy k podání nabídek.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 3. 2025 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 17. 2. 2025



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – rekonstrukce gastro provozu – stavební práce – ZD/18/425

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, 

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku podlimitní na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o doplnění informací k VV k výše uvedené veřejné zakázce. Dotazy se týkají části SO-01.

Rozpočet obsahuje položku č. 35 Stavební přípomoci k profesím, je daná souborem a není specifikované co vše obsahuje (jaké práce do ní spadají)

Prosíme tedy o objasnění, co vše tato položka obsahuje (například hodinovou sazbou a popisem činnosti).

Odpověď na dotaz č. 1:

Položka obsahuje veškeré pomocné stavební práce, které se vyskytnou při realizaci pro jednotlivé profese. Jedná se např. o vytvoření prostupů jednotlivými konstrukcemi, zapravení těchto prostupů po provedení instalace trubního vedení, drážkování a následné zapravení apod.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 12. 3. 2025 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 3. 3. 2025



Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		X	ANO		NE
			(uvést jaký dokument)		
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X	ANO		NE
			(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč		bez DPH
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč		bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
01.01.2024		01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024
Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Firma	Jméno Příjmení Královéhradecký kraj

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **XXXXXX**

Část: **XXXX**

Název: **XXXX**

SLV č.: **00**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu /
výrobku / provedení: **XXXXXX**

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: **Např může být odkaz na TL**

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **Exteriér**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadovné datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Autorský dozor:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce investora:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

LEGENDA


Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).

Reklamační protokol

Akce:

XXXXXXX

Na základě smluvního vztahu:

dle SOD

ze dne:

XXXX

Značka reklamačního dopisu:

XXXXX

Datum odeslání dopisu:

XXXX

Číslo reklamace:
XXXXX

 Datum a čas
telefonického nahlášení:

XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)

Firma:

Adresa:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)

Firma:

Adresa:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

PŘEDMĚT REKLAMACE

Název vady:

Místo vady:

Předání a převzetí díla:

Datum zjištění závady:

Závadu zjistil / oznámil:

Termín pro odstranění vady:

Kategorie reklamace:

☐

Havárie

☒

Závažná vada

☐

Vada

 Požadovaný způsob
odstranění vady:

☒

Opravou

☐

Nahrazením novou věcí

☐

Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY
ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

 Termín a čas nástupu na
práce k odstranění vady:

 Finální termín a čas
odstranění vady:

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

Za objednatele: XX.XX.2018	Za uživatele: XX.XX.2018	Za zhotovitele: XX.XX.2018
Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení

LEGENDA



Vyplňuje reklamující (objednatel / uživatel).