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SMLOUVA O DÍLO  
 
 

Smluvní strany 

 

Objednatel Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

IČO 69174415 

DIČ CZ69174415 

se sídlem Trutnov, Vnitřní Město, Školní 101 

zástupce Ing. Vladislav Sauer 

 

(dále jen „objednatel“)  

a 

Zhotovitel                             J. Pišta a spol., společnost s r.o. 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod 

spisovou značkou C 102 

se sídlem:   Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

zastoupená:   Ing. Jaroslavem Krkonoškou, prokuristou 

IČO:   00578894 

DIČ:  CZ00578894 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

 

   

(dále jen „zhotovitel" nebo „dodavatel") 

 

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 
 

 

 

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti 
na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále 
uvedených tuto 

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 
 

PREAMBULE 

1.1 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení 
veřejné zakázky nazvané „SPŠ Trutnov – rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky – stavební 
práce“ zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“).  

Článek 1 
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Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto 
smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným 
oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v 

případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o 
stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či 
záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba 
písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem: 

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:  

Ing. Vladislav Sauer, ředitel  

vedoucí odloučeného pracoviště  

b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno 
samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění 

c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno 
samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku 

d) zástupce uživatele objektu: Bc. Veselý Jiří, vedoucí odloučeného pracoviště 

e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku 

1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech smluvních:  prokurista   

b) ve věcech technických: , stavbyvedoucí 

c) zástupce zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): 

d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku 

1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným 
oznámením prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je 
účinná doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního 
stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat 
takový souhlas objednatele alespoň [deset] kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu 
smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované 
osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro 
jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u 

nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do [pěti] kalendářních 

dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu 
smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Objednatel na základě 
oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady 
o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího. 

1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, 
specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu 
požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným 
objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních 
dnů od doručení žádosti objednatele.  

1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy 
ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku 
smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

Článek 2 



3 

 

Podklady pro uzavření smlouvy 

 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. 4. 2025 předložená 
v rámci veřejné zakázky. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace: 

 která tvoří nedílnou součást této smlouvy:  

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy 

a) Dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro povolení stavby 

b) Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet) 

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy 

c) Příloha č. 1 – Harmonogram 

d) Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů s uvedením předpokládaného rozsahu plnění  

e) Příloha č. 3 – Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace [není relevantní] 

f) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument) 

g) Příloha č. 5 - Popis staveniště a provozní podmínky stavby 

h) Příloha č. 6 – Změnový list (vzor) 

i) Příloha č. 7 – Schvalovací list vzorku (vzor) 

j) Příloha č. 8 – Reklamační protokol (vzor) 

 
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, 

který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí. 

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích 
a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 

tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se 
správci těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během 
prací na díle. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém 
termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem 
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požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k 
těmto změnám díla.  Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za 

podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 

Předmět díla 

4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely 
realizace stavby s názvem „SPŠ Trutnov – rekonstrukce sociálních zařízení Mladé Buky – stavební 
práce“ (dále jen „stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním: 

4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen 
„příprava stavby“); 

4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení 
stavby“); 

4.1.3 zpracování dokumentace, a to: 

a) výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v 
soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „dílenská 
dokumentace“); 

b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při 
realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace 
skutečného provedení stavby“);  

c) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, 
provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují 
údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní 
dokumentace“); 

(„dílenská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, a „provozní 
dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“); 

4.1.4 zkušební provoz stavby, a to za účelem zprovoznění a vyregulování všech systémů TZB (dále 
jen „zkušební provoz“) 

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ a „zkušební provoz“ dále společně také jako 
„dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“). 

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména: 

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek 
médií a energií během provádění stavby;  

- provádění a řízení stavebních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení stavebního deníku; 

- pasportizace dotčeného prostoru stavbou před zahájením prací; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 
stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí 
podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy; 
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- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich; 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;  

- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy 
objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení; 

- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovně-technologických postupů na výzvu 
objednatele; 

- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- koordinace veškerých dodávek během výstavby i zkušebního provozu;  

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- odstraňování vad v záruční době; 

- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavění dokladů 
a jejich provedení a zajištění veškerých k tomu nezbytných rozhodnutí příslušných správních 
orgánů; 

- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;  

- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 
dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozbory vody apod.; 

- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek; 

4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení 
účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro 

vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné 
k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému 
provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro 
řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně 
soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými 
požadavky na výstavbu dle této smlouvy.  

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění 
stavby;  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 
převzetí);  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení 
stavby a podmínky správců sítí; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 
požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré 
v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném 
přepisovatelném formátu. 
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4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
normami a předpisy účinnými v době provádění díla. 

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 
Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou 
zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými 
ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky. 

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových 
komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy 
apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do 
původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 
Znečistění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne. 

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, 
nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své 
náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel 
je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce 
odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o 
likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci 

veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření 
k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.  

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 
zhotovit a předat dokončené dílo objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o 

předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.  

5.2 Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele, přičemž 
výzva k plnění bude učiněna nejpozději do [1 roku] od nabytí účinnosti této smlouvy.  

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít staveniště od objednatele 
do [3 pracovních] dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do [3 

pracovních] dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného 
počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických 
vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.3 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

Zahájení provádění stavby: 

Provádění díla bude zahájeno na výzvu 

objednatele k zahájení prací  

Předpokládaný termín zahájení: 16. 6. 2025 

Dokončení stavební prací: 
nejdéle do 9 týdnů od doručení výzvy k zahájení 
prací zhotoviteli 

Místo plnění: SPŠ Trutnov, pracoviště pro praktické vyučování v obci Mladé Buky č.p. 374 vše v 
katastrálním území Mladé Buky (dále jen „staveniště“).  

5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle 
lhůt uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy.  
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5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, 
předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny 
posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení 
díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 

5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení 
sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na 

takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení 
lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. 
Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň [pět kalendářních] dní předem. Po dobu přerušení 
prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu 

přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či 
jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku 
posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při 
souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu 
přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Článek 6 

Cena díla a změny rozsahu díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše 
přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na 
materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, 
Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a 
veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze 
způsobem uvedeným v této smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu 
činí:  

cena bez DPH   8.457.093,89 Kč  

DPH samostatně   1.775.989,72 Kč  

cena s DPH  10.233.083,61 Kč  

(dále jen „Cena“). 

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.  

6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně 
věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo 

případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.  

6.4 Změna rozsahu díla: 

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli: 

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány 
v menším rozsahu; 

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány 
ve větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“). 

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud: 
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a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v 
rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit; 

b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe 
zhotovitel na základě smlouvy převzal. 

6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality 
díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. 
Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět. 

6.4.4 Provedení Změny díla: 

6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou 
skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její 
důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické 
řešení a ocenění Změny díla. 

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do [deseti] kalendářních dnů od 
doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny 
díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých 
nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané 
důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené 
se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.  

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, 
uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 
této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena 
cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro 
to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako 
podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven 
hodnotou 0,88. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena 
není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým 
průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu 
objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 

6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru 

projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn 
předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednateli. 

6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem 
Změnu díla písemně schválí nebo odmítne. 

6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen 

připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení 
hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále 
obsahující oceněný položkový rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla 

a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.  

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo 
odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo 
provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín 
poskytnutí plnění dle smlouvy.  

6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s 
ustanoveními ZZVZ. 
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Článek 7 

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 

7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za 

podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. 

7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani 
požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy. 

7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými 
doklady do celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku 
rovnající se 10 % Ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této 
smlouvy (dále jen „konečná faktura“). 

7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu 
zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, 
odpovídající skutečně zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá 
zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl 
dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) 
do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s 
uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli 
zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je zejména 
skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis neodpovídá smlouvě nebo 
skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci 
zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu soupisu 

provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, považuje se 
za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených 
prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto 
sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). Přílohou všech dílčích faktur 
bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období. 

7.4.2 Přílohou konečně faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a 
podepsaný objednatelem. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla objednatelem. Na základě konečné faktury fakturovaná 
částka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splátkách: 

1. splátka – částka rovnající se 7 % (tedy 70 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po převzetí díla objednatelem dle článku 9.2 této smlouvy, 

2. splátka – částka rovnající se 3 % (tedy 30 % z konečné faktury) bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu bankovní záruky sjednané za podmínek 
článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této smlouvy. 

7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle 
této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou 
schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu 
vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem 
uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele. 

7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním 
předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta 
splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené 
doplněné faktury. 
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7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má 
objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a 
podpis TDS objednatele) – dílčí faktura, 

k) označení díla, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná 
faktura. 

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho 
části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury 
poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel 
v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel 
oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 
požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo 
dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti 
nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit 
objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však 
k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele 
objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou 
poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným 
splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této 
částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené 
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli 
příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této 
smlouvy. 

7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá 
evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli 

v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší 
než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. 

7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně 
za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím 
uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně 
zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý 
bankovní účet“). 
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7.11  V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 
v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této 
smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového 
řádného dokladu. 

7.12  Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 
nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel 
bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat 
splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít 
institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného 
či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a 
zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění 
na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu dle tohoto odstavce zhotovitel 

nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatelem odvedeného 
DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve 
výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Článek 8 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této 
smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují 
k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou 
odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými 
ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli 
předány objednatelem. 

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo 
se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel 
schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná 
se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může 
zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední 
ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli 
budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo 
budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 
státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do [deseti] 
kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o 

nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude 
povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny 
plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést 
žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy. 

8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím 
systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a 
výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo 
zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 
zákona. 

8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / 
dílenskou dokumentaci.  

8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb 
a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 
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8.2 Kontroly průběhu výstavby 

8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li 
objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem 
objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány 
objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby 
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se 
zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.  

8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a 

dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, 
v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění 
provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení 
plnění  v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků 
požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované pracovníky 
ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro vyloučení 
pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, 
resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani 

v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

8.3  Použití materiálů a věcí při provádění díla 

8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště 
ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před 
zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na 
schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou 
považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak 
doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla. 

8.4 Kontroly zakrývaných prací 

8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní 
dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které 
vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je 

povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu 
provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel 
oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací 
nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po 
jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený 
protokol. 

8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti 
materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo 
k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke 
kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 

vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti 
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objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. 
To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

8.5 Zkoušky 

8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí. 

8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 
Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými 
údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. 

8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním 
předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, 
stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, 
klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska 

technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro 
to, aby byly uznány za vyhovující.  

8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem 
do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 
dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí 
části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně 
zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. 

8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu 
zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese 
náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením 

dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli. 

8.6 Stavební deník 

8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí 
staveniště.  

8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku. 

8.6.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních 
záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty 
nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici 

objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7 Staveniště a jeho zařízení 

8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 
dokumentací do [3 pracovních] dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací 
protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště 
a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy [ve smyslu její nedílné 
součásti].  Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez 
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výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se 
v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.  

8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen 
neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele.  

8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, 
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 
podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím 
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka 
zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto 
osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně 
závazných právních předpisů. 

8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši 
zhotovitel.  

8.7.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění 
díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. 
Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím 
osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, 
jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi. 

8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do 
provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje 
či jiné omamné a psychotropní látky.  

8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a 
vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto 
ručením plnil. 

8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:  

- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka 1x (ženy, muži). 

Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou 
k internetu, tiskárnou A3, 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná 
skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky 
objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží. 

8.8 Použití poddodavatelů 

8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále 
jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla 
poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel. 
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8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 
plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 
dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna 
ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy 
nebo touto smlouvou. 

8.8.3 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí 
zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 této 
smlouvy.  

8.8.4 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem 
alespoň [deset] kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí 
oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, 
kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, 
certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. 
Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu 

požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do [pěti] kalendářních dnů od přijetí 
příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, 
přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu 
smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

8.9 Časový harmonogram (dále jen „harmonogram“) 

8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční 
doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy 
nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 7 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a 
umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 

souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu 
schválení objednatele. 

8.10  Pracovněprávní předpisy  

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 
smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této 
smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 
mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost 
práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická 
stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování 
zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele z vadného plnění zhotovitele dle tohoto 
odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká 

objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného 

rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto 

dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši 
tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o 

zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového 
rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li 

pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 
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strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou část Ceny na závazek zhotovitele 

poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením k uspokojení celého 
nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a 
objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro 

případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část 
Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením 
právní moci bezhotovostním převodem dle podmínek posledně uhrazené faktury objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout 
informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, 
vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.  

8.11  Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol 

8.11.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech 
mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby 
zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací na základě výzvy objednatele umožnil 
prohlídku provádění díla studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého 
kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla. 

8.11.2 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně 
způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy 

studentů. 

8.11.3 Zhotovitel je po dohodě s objednatelem oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedení 
prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín 
exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální 
intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli 
pokynem uložit i objednatel. 

8.11.4 Zajištění a provedení jedné exkurze dle čl. 8.11 je součástí Ceny. 

8.12  Užití díla 

8.12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, 
návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým 
zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich 

provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími 
osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této 
smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 
4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v 
územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo 
určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu 
odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, 
provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, a 
to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).  

8.12.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem 
majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému 
dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě 
dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci 
v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení 
Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského 
zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu 
objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v 
plném rozsahu na objednatele.  
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8.12.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli 
oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací 
práva k autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, 
za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.12 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného 
autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla 
předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná 
oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k 
příslušnému autorskému dílu. 

8.12.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné 
právo objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových 
autorských práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele 
autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo 
osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, 
autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně. 

8.12.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému 
dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení 
k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla. 

8.12.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této 
smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále 
vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny 
přesvědčení autora. 

8.13 Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

8.13.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 
mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni; 

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve 
smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení 
Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat 
nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 
10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až 
j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrn ice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; a 

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 
článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 
nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

8.13.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro 
posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.13 smlouvy. 

8.13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či 
zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 
právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

8.13.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně 
jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 
a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den 
poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen 
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zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel 
oprávněn od smlouvy či její části odstoupit. 

Článek 9 

Předávání a přejímání díla 

9.1. Provádění díla 

9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je 
splněn řádným dokončením a předáním díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje 
za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a 
byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této 
smlouvy, a to bez výhrad.   

9.2. Předání a převzetí díla jako celku 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání 
a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje 
stanovení nového termínu dle předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Přejímací 
řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den 

určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel 
podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví 
k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 

stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení 
bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad. 

9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedení díla a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. 
Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít. 

9.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, zejména protokol o předání a převzetí díla. 

9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

e) soupis příloh protokolu. 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, 
nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým 
prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nebudou vypracovávat protokol 

o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu 
zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění 
vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné 
dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, 

nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací 
řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.  
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9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu 
nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení 
opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení 
vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako 
celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek 
k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako 
celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany 

objednatele.  

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu 
dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel 
objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se 
stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo 
jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, 
případně v rozsahu dle požadavků objednatele. 

9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost 
objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta 
smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

Článek 10 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné 
nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud 

v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané 
věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž 
jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací 
a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 



20 

 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele dle této smlouvy. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá 
objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 

zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději 
však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a 
potřebné pro řádné ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho 
část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část 
musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu 

tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 
smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení 
o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen 
poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související 
s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 

Odpovědnost zhotovitele 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným 
smlouvou, a to po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez 

výhrad (dále jen „záruční doba“). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 
odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její 
součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započetím používání 
materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou 
práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo 

doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo 
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.  

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech 
(kategoriích): 

Ø Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či 
jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného 
zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, 
chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze 
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jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede 

zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní 
havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

Ø Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení 
vady.   

Ø Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespadají 
do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení 
vady.  

11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději 
však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany 
dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne 
doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 
objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady 
odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.  

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.  

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedeni v této smlouvě 

nebo ve stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za 

objednatele jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu 

s dále uvedenými pravidly. 

Ø Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od 
nahlášení požadavku  

Ø Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na 
telefonním čísle (Hot-line): +420 777 711 714 v pracovní dny v době 8:00-17:00 

Ø na e-mailové adrese: [bude doplněno před podpisem] v režimu 7x24x365 

11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel 

povinen neprodleně, nejpozději do 2 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu 
způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, 
že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na 
přiměřené lhůtě.  

11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 
11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele 

k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či 
nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, 
a je-li to z hlediska nabídky trhu možné v technických a cenových parametrech obdobných nebo i 
vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé 
náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – 

daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbavuje 
odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé částí. Ujednání uvedené 
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v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou 
věc dle tohoto odstavce. 

11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou 

dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným 
plněním. 

11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí 
osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. 

k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, 
že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 
správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda 
je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto 

článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat 
prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených 
a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace 

prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení 
oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený 
objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné 
reklamace s požadavkem na nahrazení věci. 

11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace: 

11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 
činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s 
příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a 
strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 
Dokumentace. 

11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat 
skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového 
vadného plnění. 

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo 

doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen 
provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména 
rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit 
vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení 
reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s 
přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu 
vytknutou v záruční době. 

11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla: 

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem 

nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je 
povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit 
vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení 
reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se protokolárně 
objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. 

11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 
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11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 

smlouvy. 

11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 
odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.  

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli 

11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností 
v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo 
věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla. 

11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele 
uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a 
vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v 
souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění 
podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením 
povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu 
týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, 
a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na 
případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy. 

11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby 
v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude 
moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti 
prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele 

11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli 
nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí 
osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo 
jeho části, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku 
úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a 

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

i. vyplývá z kterékoliv části díla; a 

ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo 
osobou, za kterou zhotovitel odpovídá; 

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 
smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, 
smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této 
smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, 
s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností 
objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období 
před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v 

rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele 

11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny 
následující podmínky: 
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a) prodlení bylo způsobení Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele 
dle článku 15 této smlouvy; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 
objednatele; a 

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel 
informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 
Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení 
musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy. 

 

Článek 12 

Smluvní pokuty 

12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních 
prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 

skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude 
delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle 
tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude 
smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše. 

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla 
uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 
skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle 
tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že 
prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 
kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.  

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 

smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy. 

12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, 

pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 

nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou 

jednotlivou vadu. 

12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 
11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a 
každou vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy 
zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i 
započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami 
dohodnut jiný termín.  

12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele 

dle čl. 10.7 této smlouvy. 
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12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance 
s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 10.000 Kč.  

12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 

8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a 
nepřítomnou osobu. 

12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené 
nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního 
dne. 

12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavateli přímo 
objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelem zaplacené částky, a to za každý 
i započatý den prodlení. 

12.1.15 Smluvní pokuta za každý jednotlivý porušení povinnosti zhotovitele provést exkurze studentů dle čl. 
8.11 smlouvy činí 10.000 Kč, a to za každou neuskutečněnou exkurzi. Tuto smluvní pokutu je, 

s ohledem na účel, za kterým bylo provedení exkurzí požadováno, povinen zhotovitel zaplatit na účet 
kterékoliv střední školy ze škol uvedených v příloze č. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdělávání 
studentů této školy. Tato smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy dojde k převzetí díla jako 

celku objednatelem bez výhrad. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, které škole smluvní pokutu 
poskytl jako dar a její zaplacení prokázat, a to nejpozději do 3 dnů uplynutí lhůty splatnosti této smluvní 
pokuty. Smluvní pokutu lze rozdělit na dvě části a každou část zaslat jiné škole z přílohy této smlouvy.  

12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.  

12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.13 smlouvy.  

12.1.18 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9 nebo Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.9 nebo Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy. 

12.1.19 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení dle čl. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč 
za každý zjištěný případ porušení povinnosti. 

12.1.20 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve 
lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý 
i jen započatý den prodlení.  

12.1.21 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené 
s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 
především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu 
a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

12.1.22 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.  

12.1.23 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury 

k zaplacení. 

Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 
dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

Článek 13 

Odstoupení od smlouvy 

13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními 
předpisy anebo touto smlouvou. 
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13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě: 

a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé; 

b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;  

c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným 
v této smlouvě; 

d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

e) nezjednání nápravy ani v objednatelem stanovené lhůtě podle bodu Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. této smlouvy; 

f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínek podle článku 14.9 této smlouvy; 

g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 
insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů; 

h) opakovaného (alespoň 3x) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo 
opakovaného (alespoň 3x) neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla 
v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou  

i) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat. 

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:  

a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou 
a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší 
než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem 
objednateli; 

b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení. 

13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 
toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, 
má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení. 

13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů 

ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno 
učinit, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení 
této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je 

povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních 

dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na 
náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu 

s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen 

neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle smlouvy; 

cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude 
pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně 
popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani 
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nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo 
objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran 
nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní 
pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 

smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti 
za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle 
čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

Článek 14 

Další ujednání, pojištění a bankovní záruka 

14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,  

mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné 
(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 
provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 
bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.  

14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro 

objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 
propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s 
prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci 

předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy 
až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude 

sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, 
popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, 
ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit 

na pracovní den. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských 
sítí tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných 
otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí. Nedojde-li 

k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto 

případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím 
zavázán. 

14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel 
dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují 
odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.  

14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla 
objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která 
okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným 
prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen 
„Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je 
přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného 
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prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce 

zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného 
prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené 
smlouvou.  

14.9 Pojištění 

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, 
po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem 
bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik 
Díla typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a 
proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména 
stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s 
prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném 
čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu 
a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení 
vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou 
výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, 

že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu 
trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného 
příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po 
obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění 
bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo 
jiných osob.  

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, 
po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem 
bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody 
případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění 
bude dosahovat alespoň výše 20.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení 
vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.  

14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených 
poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou 
smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné 
smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou 
pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit 
objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) 
budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou 
smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné 
smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj 
plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby 
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pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad 
prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 

kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 

14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v 
uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy 
po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k 

odstoupení objednatele od smlouvy. 

14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně 
vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

14.9.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné 
plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího 
výstavbu předmětu plnění. 

Článek 15 

Vyšší moc 

15.1       Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy 
(dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší 
moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.  

15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 
předvídána žádnou ze smluvních stran před podáním konečné nabídky zhotovitele v zadávacím řízení 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva ani nebylo možné jí předejít přijetím 
preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena 
úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany. 

15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, 
je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o 
vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o 
vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní 
strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a 
možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní 
spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, 
že není schopna svou povinnost splnit.   

Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nenabývá účinnosti 
dříve než: 

· dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění 
smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel.  

 

16.2 Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné 
informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh 
způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích 
příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních 
údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny. 
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16.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na 
profilu objednatele ve smyslu ZZVZ. 

16.4 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy 
nevyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

16.5 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 

b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 

c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti 
objednatelem); 

d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 

e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

16.6 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku. 

16.7 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou 
peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.  

16.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani 
smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu 
jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 

smlouvy tímto není dotčeno.  

16.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 
odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

16.10 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém 
případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné 
zadávání, především se ZZVZ. 

16.11 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při 
nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, 
že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro 
doručování písemností.  

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, 
případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. 
Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo 
ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy. 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány: 

a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, 
nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 
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b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky 
adresáta (druhé smluvní strany). Pokud však e-mailová zpráva nebyla zaslána v pracovní den 
nebo byla zaslána po 16:00 hod. v pracovní den, e-mailová zpráva se považuje za doručenou v 
10:00 hod. následující pracovní den; 

c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce 
adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky 
ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, 
považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;  

d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy 
zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození. 

16.12 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

16.13 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 
míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 
smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, 
zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se 
dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 
sledován nahrazovaným ustanovením. 

16.14 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým 
podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu 
s článkem 16.10 smlouvy. 

16.15 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam 
jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, 
vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují 
své podpisy.  

 

Objednatel v Hradci Králové  6. 5. 2025                                              Zhotovitel ve Dvoře Králové n. L.

 

 

………………….. 
Ing. Vladislav Sauer 

ředitel 

 …………………… 

 Ing. Jaroslav Krkonoška 

prokurista 
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Seznam poddodavatelů 

Dodavatel prohlašuje, že  

x k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele 

x k plnění veřejné zakázky hodlá využít dále uvedené poddodavatele 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma HMS elektro s.r.o. 

IČO 15039811 

Sídlo Vorlech 256, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Elektroinstalace 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 

 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma VZDUCHO-klima s.r.o. 

IČO 09876898 

Sídlo Dolní Nemojov 24, 544 61 Nemojov 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Vzduchotechnika 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Petr Hellinger - PETRA 

IČO 45956090 

Sídlo Nerudova 1647, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

Zdravotechnika, vytápění 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

NE 
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Staveniště a provozní podmínky stavby 
 

Rekonstrukce sociálních zařízení SPŠ Trutnov, Školní 101 - pracoviště pro 
praktické vyučování Mladé Buky 374 

 
Stavba dle dokumentace pro provedení stavby bude realizována na hlavní budově  
pracoviště pro praktické vyučování Mladé Buky  

 

1. Základní údaje, postup prací: 

Hlavní budova, kde probíhá převážná většina praktické výuky učebních a studijních 
oborů. Nacházejí se zde učebny, dílny a kabinety i specializovaná pracoviště 
strojírenských a elektrotechnický oborů (měření, automatizace, IT technologie a CNC).  
 
Postup prací se bude řídit harmonogramem, který předloží zhotovitel stavby v rámci 
výběrového řízení. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny.  
 
Provoz školy je od 6,30 do 15 hodin. 
 
Stavba bude realizována v etapách na dílčích staveništích za současného provozu školy 
dle možnosti rozvinutí staveniště. Dílčí etapy a dílčí pracoviště stanoví smluvní strany před 
zahájením stavebních prací dohodou. Šatní skříňky a další inventář vystěhuje zhotovitel 
do prostor chodeb 2 a 3 NP v rámci ceny díla. Po dokončení každé etapy bude dílčí 
staveniště předáno investorovi písemně. Bude proveden kompletní (čistý) úklid prostor 
dílčího staveniště. Dokončení a předání každé etapy v provozuschopném stavu pro školu 
je podmínkou pro předání dílčího staveniště následné etapy.  
 
V případě, že zhotovitel stavby nepředá dílo v požadovaném termínu, zajistí na své 
náklady do místa určeného objednatelem umístění sociálních zařízení pro cca 200 žáků 
a jejich provoz do doby ukončení stavby a předání díla. 
 
Zhotovitel bude předávat jednotlivé části stavby objednateli po komplexním vymalování a 
úklidu. 
 
Hlavní vstup do objektu a příjezd je přímo z veřejné komunikace v Mladých Bukách. 
Budova školy je z části obklopena zpevněnou plochou ze zámkové dlažby nebo betonu a 
z části zelení. V případě poškození zpevněné plochy zhotovitel na své nákladu tuto uvede 
do původního stavu. 
 
Venkovní staveniště, pokud bude zřízeno, musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, 
aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. 
Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly parkování vozidel 
zaměstnanců a návštěv, příjezd k nákladnímu výtahu a zásobování hutního skladu. 
Hranice staveniště musí umožnit volný a bezpečný přístup žáků do budovy. 
 
U hlavní budovy je prostorný vydlážděný prostor – komunikační, sloužící k provozním 
účelům výuky, naskladňování zařízení a ostatnímu využití chodu školy. Případné využití 
této plochy pro stavbu musí být odsouhlaseno investorem. 
 
Dočasně umístěné montované sklady a pracovní buňky nebudou umístěny na zámkovou 
dlažbu ale na travnatou plochu vlevo od vjezdu do areálu školy.   
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli: 

· napojení elektro z rozvodů v budově  
· napojení vodovodu z rozvodů v budově 

 
3. Ostatní podmínky 

· Zhotovitel předloží časový harmonogram prováděných prací. 
· V rámci zařízení staveniště (a plánu BOZP) musí být řešeno (a oceněno) i opatření pro 

bezpečnost žáků a zaměstnanců školy kolem budov, ochrana hlavního vchodu do 
školy apod. 

· Při provádění prací za provozu školy zhotovitel provede úplný úklid přístupových cest 
do školy před začátkem vyučování (do 6,30 hod.) v úsecích znečištěných stavbou. 

· V době výuky nelze rušit hlukem, prachem, znečištěním chodby, výpadkem 
elektrického napájení apod. 

· Staveniště bude předáváno s instalacemi-elektrorozvody pod napětím a vodovod a 
ústřední vytápění pod tlakem. 

· Jednotlivé místnosti budou předány s kompletním vybavením a kompletním úklidem, 
zhotovitel zajistí na své náklady veškeré potřebné stěhování a kompletní zakrytí nebo 
jiné zabezpečení nerekonstruovaných prostor, aby nedocházelo k jejich poškození, 
poškození vybavení (prachotěsné).  

· Zhotovitel bude předávat jednotlivé části stavby objednateli po vymalování a 
komplexním úklidu. 

· Odstávky elektroinstalace a vodovodu musí být dohodnuty předem pro zachování 
minimální funkce pro omezený provoz objednatele (server, PC, WC….). 

· Objednatel nevylučuje nutnost omezení elektrického příkonu pro staveniště s ohledem 
na souběh se zařízeními školy. 

· Podrobnější podmínky zabezpečení ochrany zdraví i majetku obou smluvních stran 
budou vymezeny při předání staveniště. 

· Na staveništi umístí zhotovitel nádoby na omývání nářadí od maltovin, sádry, malby a 
pod. a to na každém pracovním podlaží. Tyto hmoty nesmí být smývány a vypouštěny 
do kanalizace. S tímto opatřením prokazatelně seznámí zhotovitel všechny pracovníky 
stavby (i subdodavatelů). 

· Odpady vzniklé při rekonstrukci bude dodavatel (původce odpadu) zajišťovat předáním 
oprávněné osobě – odborné firmě s oprávněním, která provede jejich likvidaci 
v souladu s platnou odpadovou legislativou 

· Pracovní doba stavby – 6.00 až 15.00 hod.  

· Klíče od vyhrazených nebo společně s objednatelem užívaných prostor převezme 
zhotovitel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel 
výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady. 

· Zhotovitel vyvěsí na staveništi informační tabuli s oznámením svého názvu firmy, 
jména stavbyvedoucího a kontaktními údaji. 

· Pro dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího bude na stavbě přítomen písemně 
jmenovaný zástupce. 

· Po celou dobu prováděných prací na stavbě musí být zachován provoz datového 
centra. Případné krátkodobé odstávky propojení je nutno předem konzultovat se 
zástupcem objednatele – , správce sítě výpočetních systémů, tel.: 

. 
 

 
 
 
V Mladých Bukách, 21. 01. 2025 
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Distribuce:

Investor TDS Autorský dozor Uživatel Zhotovitel

Zástupce investora:

Schválil:
Jméno a p�íjmení

Dne: Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil:
Jméno a p�íjmení

Dne: Podpis:

Autorský dozor:

Schválil:
Jméno a p�íjmení

Dne: Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ov��il:
Jméno a p�íjmení

Dne: Podpis:

Použité výrobky a materiály spl�ují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a 

spl�ují veškeré požadavky vyplývajících z právních p�edpis� a technických norem.

P�edložil:
Jméno a p�íjmení

Dne: Podpis:

Prohlášení zhotovitele:

Jiný

Cenový dopad (je-li n�jaký): NE

�asový dopad (je-li n�jaký): NE

Dopad do standardu (je-li n�jaký): NE

Požadovné datum odsouhlasení vzorku: ihned

Místo a rozsah použití: Exteriér

P�ílohy: X Dokument Foto Vzorek

Dodávka / profese:

Název: xxxx

SLV �.: 00

Žádáme, dle �l. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu / výrobku 

/ provedení:
xxxxxx

Popis materiálu / výrobku 

/ provedení:
Nap� muže být   odkaz na TL

Další technické parametry a barvy dle p�iložených doklad� a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Schvalovací list vzorku
(vzorkovací protokol)

Akce: xxxxxx

�ást: xxxx



ze dne:dle SOD 

xxxxx

xxxxx

Havárie
Požadovaný zp�sob 

odstran�ní vady:

x

Na základ� smluvního vztahu:

Firma:

Adresa:

Vy�izuje:

xxxx

xxxx

Kategorie reklamace:

Závadu zjistil / oznámil:

x Závažná vada

Vada

Zna�ka reklama�ního dopisu:

�íslo reklamace:

Stru�né shrnutí (vada odstran�na / neodstran�na / ostatní ujednání).

Za objednatele: XX.XX.2018 Za uživatele: XX.XX.2018 Za zhotovitele: XX.XX.2018

POTVRZENÍ O ODSTRAN�NÍ REKLAMOVANÉ VADY

Termín a �as nástupu na 

práce k odstran�ní vady:

Finální termín a �as 

odstran�ní vady:

Reklama�ní protokol
xxxxxxxAkce:

xxxx

P�EDM�T REKLAMACE

Vy�izuje:

Firma:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

ZP�SOB VY�ÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

Opravou

Nahrazením novou v�cí

Slevou ze sjednané ceny

Název vady:

P�edání a p�evzetí díla:

Místo vady:

Adresa:

Termín pro odstran�ní vady:

Datum zjišt�ní závady:

Datum odeslání dopisu:

Datum a �as

telefonického nahlášení:

ZHOTOVITEL (VY�IZUJÍCÍ) OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)



Jméno a p�íjmení Jméno a p�íjmení Jméno a p�íjmení




