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SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele DS/IRM/2025/00004 č. zhotovitele 841/TB/RF/2025/022/RFPM

podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k akci „III/28526 Jizbice – opěrná zeď“

kterou uzavírají smluvní strany

město Náchod,
sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,
datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,
DIČ: CZ00272868,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,

zástupce ve věcech technických:

osoba vykonávající technický dozor stavebníka:

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

osoba vykonávající dozor projektanta:
ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 24668613,

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),

a

STRABAG a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice,
adresa pro doručování: STRABAG a.s., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka: 8yuchp8,

IČO: 608 38 744,
DIČ (v případě plátce DPH): CZ60838744,

pověřené osoby k podpisu smlouvy:
Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti,
Ing. Vlasta Svobodová - ekonomický vedoucí oblasti,
Lukáš Sokol - vedoucí obchodně technického úseku oblasti

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti,
Ing. Vlasta Svobodová - ekonomická vedoucí oblasti,

Lukáš Sokol - vedoucí obchodně technického úseku oblasti,

zástupce ve věcech technických:
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bankovní spojení:
číslo účtu:

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“).

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu 2021-2027, konkrétně v rámci projektu „III/28526 Jizbice - opěrná zeď –
chodníky“, reg. číslo CZ.06.06.01/00/22_040/0002644.

2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou
podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „III/28526 Jizbice – opěrná zeď“ (dále též jen
„veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy
zejména v dokumentaci stavby vypracované společností ADVISIA s.r.o., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00
Praha 9, IČO: 24668613, zodpovědný projektant Ing. Miroslav Větrovský, stupeň PD DUSP/PDPS, datum
zpracování 9/2021, číslo zakázky 21_005-A (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí
nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.

3. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho
předání objednateli.

4. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od
dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:
• vlastní text této smlouvy o dílo,
• společné povolení vydané Odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Náchod (Rozhodnutí č. 10/23,

Čj.: MUNAC 20645/2023/DSH/IHR), stavební povolení vydané Odborem dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Náchod

• pravidla Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně
o Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, příloha č. 1 Finanční opravy za nedodržení postupu

stanoveného v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(ZZVZ) a v Metodickém pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027
(MPZ), verze 3,

o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, 40. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou
nemotorovou dopravu - SC 6.1 (MRR), příloha č. P3A Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky,
verze 1

• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby a dále
vyjma smluvních podmínek – Obecných podmínek a Zvláštních podmínek – ty platí jen mezi zhotovitelem
a Královéhradeckým krajem, a tedy k případným odkazům na tyto podmínky kdekoliv v dokumentech
tvořících smlouvu mezi zhotovitelem a městem Náchodem se nepřihlíží) a případné změny, doplnění či
vysvětlení,

• technická specifikace, která obsahuje zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele a
podpůrně Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP), viz www.pjpk.cz,

• soupis stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, včetně preambule a
včetně případných relevantních vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace,

• soupis stavebních prací s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí
nabídky zhotovitele,

• ostatní části zadávací dokumentace,
• rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), viz www.pjpk.cz/system-jakosti/
• harmonogram provádění díla předložený zhotovitelem před uzavřením této smlouvy o dílo.

Smluvní strany tímto určují část obsahu smlouvy odkazem na výše uvedené dokumenty mimo vlastní text
smlouvy. Smluvní strany činí nesporným, že obsah všech uvedených dokumentů je jim znám.
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II. DOBA PLNĚNÍ 

Doba plnění je závislá na realizaci první části díla „III/28526 Jizbice  - opěrná zeď“ dle smlouvy uzavírané 
samostatně mezi Královéhradeckým krajem a zhotovitelem. Doba plnění se odvíjí od obdržení výzvy 
k provedení díla „III/28526 Jizbice  - opěrná zeď“ od Královéhradeckého kraje. V této výzvě bude stanoveno 
datum „zahájení prací“. 

Toto doručení zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této smlouvy. 
Marným uplynutím této lhůty tato smlouva zaniká, aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.  

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, jakož i jeden výtisk dokumentace stavby, to vše 
nejpozději k datu „zahájení prací“ dle výzvy k provedení díla „III/28526 Jizbice - opěrná zeď“ od 
Královéhradeckého kraje. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději k datu „zahájení prací“ dle výzvy k provedení díla 
„III/28526 Jizbice  - opěrná zeď“ od Královéhradeckého kraje. Zhotovitel však není povinen zahájit provádění 
díla, dokud mu není předán jeden výtisk dokumentace stavby a dokud mu není předáno staveniště. Provádění 
díla se považuje za zahájené okamžikem podání žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace na silniční 
správní úřad, anebo dnem zahájení stavebních prací, podle toho, který den nastane dříve. Zahájení provádění 
díla se předpokládá dne 12.5.2025. 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat časový harmonogram, který předložil objednateli před uzavřením této 
smlouvy o dílo, a zavazuje se dokončit stavební práce nejpozději do 20 týdnů ode dne, kdy mu vznikne 
povinnost zahájit provádění díla. Stavební práce se považují za dokončené okamžikem, kdy k předání díla stačí 
již jen provést předepsané zkoušky a nachystat veškeré doklady předávané současně s dílem (čl. VII. této 
smlouvy). Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo (tj. ve smyslu čl. VII. této smlouvy předat stavbu 
včetně veškerých dokladů) nejpozději do 6 týdnů od uplynutí lhůty k dokončení stavebních prací. Závazky dle 
tohoto odstavce přebírá zhotovitel s výhradou případných možných časových posunů předpokládaných touto 
smlouvou. 

Vyskytnou-li se skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, posouvá se termín provedení 
díla o počet týdnů spadajících do doby oprávněného přerušení provádění díla; každý, byť i jen započatý týden 
oprávněného přerušení díla posune termín provedení díla o jeden celý týden. Takovéto posunutí termínu se 
potvrdí ve změnovém listu. 

Případné prodlení zhotovitele s dokončením stavebních prací delší než 3 týdny smluvní strany shodně považují 
za porušení smlouvy podstatným způsobem. 

Zhotovitel je povinen odstranit všechna zařízení staveniště a vyklidit staveniště ve lhůtě pro předání díla. 

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnou maximální součinnost a spolupráci s dodavatelem vyvolané 
investice – přeložky vedení nn společnosti ČEZ a přeložky veřejného osvětlení. 

III. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši: 
• cena bez DPH: 6 567 244,42 Kč, 
• DPH: 1 379 121,33 Kč, 
• cena vč. DPH: 7 946 365,75 Kč. 

2. Tato cena byla určena odkazem na položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím 
řízení, avšak s výhradou, že zhotovitel nezaručuje jeho úplnost, neboť tento položkový rozpočet vznikl 
naceněním soupisu stavebních prací s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel tak 
může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se během provádění stavebních prací potřeba činností (nebo materiálů) 
do položkového rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství, než je skutečně zapotřebí, 
pokud se zhotovitel při zpracování položkového rozpočtu neodchýlil od soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli e-mailem a zápisem 
ve stavebním deníku veškeré požadavky na zvýšení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to ihned 
po zjištění předmětných skutečností. Zvýšení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto odstavce 
se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě. Do doby 
uzavření dodatku k této smlouvě lze dílo provádět v souladu se změnovým listem, podepsaným za obě smluvní 
strany alespoň jejich zástupci ve věcech technických. Pokud zhotovitel provede předmětné činnosti (či 



4 

zapracuje předmětné materiály) bez podkladu ve změnovém listu, nevznikne na jeho straně z tohoto titulu 
nárok na zvýšení ceny za provedení díla. Při kalkulaci zvýšení ceny díla budou smluvní strany vycházet 
především z cenové úrovně původního položkového rozpočtu. Není-li to možné, budou předmětné činnosti či 
materiály oceňovány na základě Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (OTSKP), schváleného 
Ministerstvem dopravy ČR, platným v době realizace. Konečné ocenění předmětných činností či materiálů 
bude upraveno indexem odpovídajícím poměru ceny díla dle této smlouvy k rozpočtované ceně díla 
vykalkulované projektantem. 

3. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, 
že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do položkového rozpočtu buďto nejsou k provedení díla potřeba 
vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství. Smluvní strany se zavazují hlásit si e-mailem a zápisem ve 
stavebním deníku veškeré možnosti či požadavky snížení ceny v souladu s ustanoveními tohoto odstavce, a to 
ihned po zjištění předmětných skutečností. Snížení ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními tohoto 
odstavce se smluvní strany zavazují pro účely fakturace deklarovat též formou dodatku k této smlouvě, 
uzavřeného na podkladě změnového listu. 

4. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy 
po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen 
nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu. 

5. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož 
i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele. 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za provedení díla bude hrazena měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. Zhotovitel je 
povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli, jeho zástupci ve věcech technických 
nebo jeho technickému dozorovi soupis v tomto měsíci provedených stavebních prací, a to především 
(nedošlo-li ke změnám ceny díla v souladu s ustanoveními čl. III.) podle soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, s cenami podle položkového rozpočtu, jak byl součástí nabídky 
zhotovitele. Objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo jeho technický dozor zkontroluje tento 
soupis a případné námitky sdělí zhotoviteli do pátého pracovního dne následujícího měsíce. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasování soupisu, je zhotovitel v rámci měsíční platby oprávněn 
požadovat proplacení jen těch stavebních prací, u kterých není rozpor.  

2. Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem na základě faktur. Je-li faktura daňovým dokladem, musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, jinak jen náležitosti účetního 
dokladu dle zákona o účetnictví. Doba splatnosti se sjednává do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

3. Smluvní strany sjednávají, že faktura bude obsahovat kromě náležitostí účetního, popř. daňového dokladu 
ještě tyto údaje: 
• číslo smlouvy, 
• číslo faktury, 
• den splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• cenu díla (fakturovanou částku), 
• název díla: „III/28526 Jizbice  - opěrná zeď“, 
• název projektu, číslo projektu a větu o spolufinancování projektu, např. ve znění: Projekt „III/28526 Jizbice 

- opěrná zeď - chodníky“, reg. číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_040/0002644, je spolufinancován 
z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 

4. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje při komunikaci smluvních stran budou 
v této měně. 

5. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených stavebních prací (dále též jen „soupis“) odsouhlasený 
objednatelem, anebo za objednatele jeho zástupcem ve věcech technických, popřípadě jeho technickým 
dozorem. 

6. Přílohou faktury bude, je-li to relevantní, dokument prokazující nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem, případně nebezpečným odpadem uvedeným v soupisu provedených stavebních prací. Takovým 
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dokumentem může být např. doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm.  c) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Daný dokument bude odsouhlasený za objednatele jeho technickým 
dozorem. 

7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo 
jestliže nebude k faktuře přiložen odsouhlasený soupis či odsouhlasený dokument prokazující nakládání s 
odpadem je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, 
než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 

8. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele. 

9. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění 
uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je objednatel oprávněn zadržet z každé 
fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván 
jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty 
příslušnému správci daně je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. 
pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i 
výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné 
sankce byly vyměřeny správcem daně. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ 

1. Místem plnění je město Náchod, k. ú. Jizbice u Náchoda 

2. Staveništěm se rozumí veškeré nemovité věci či jejich části nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 
sjednaným způsobem, a není-li způsob provedení díla sjednán, tak způsobem obvyklým. Objednatel předá 
zhotoviteli staveniště prosté soukromých práv třetích osob, která by bránila provedení díla.  

3. Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou veřejnoprávní záležitost, zařídí ji zhotovitel na svůj náklad a 
nebudou tím dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem 
dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou, anebo protokolem o předání 
staveniště. Pro případ, že by zhotovitel potřeboval zařídit předmětnou veřejnoprávní záležitost před předáním 
staveniště, zavazuje se objednatel poskytnout mu nezbytnou součinnost, například sepsat s ním protokol 
o specifikaci staveniště.  

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště od jeho převzetí po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.  

5. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná 
platnými a účinnými právními předpisy. 

6. Objednatel svým nákladem zajistí činnost koordinátora BOZP na pracovišti. Zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla 
bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté 
do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Poddodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho 
zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla poddodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění 
kvalifikace v zadávacím/výběrovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění 
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kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový poddodavatel, 
anebo sám zhotovitel. 

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli e-mailem a zápisem do stavebního deníku a navrhne mu změnu smlouvy. Do 
doby uzavření dodatku k této smlouvě může zhotovitel provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu 
za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně, a odpovídá tak za všechny škody, 
které při realizaci díla způsobí objednateli nebo jiným osobám. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-
li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy a požadavky zástupce objednatele ve 
věcech technických, technického dozora, osoby vykonávající dozor projektanta, případně koordinátora BOZP, 
jsou-li tyto příkazy a požadavky v mezích jejich úkolů daných právními předpisy, se považují za příkazy a 
požadavky objednatele. Pokud objednatel neuvedl v úvodu této smlouvy informaci o osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka, platí, že jeho zástupce ve věcech technických současně vykonává technický dozor 
stavebníka. Zhotovitel prohlašuje, že technický dozor není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že 
v případě změny této osoby dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k nové 
osobě. 

6. Objednatel je oprávněn nařídit přerušení prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla.  

7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele, jeho zástupce ve věcech 
technických nebo jeho technického dozora ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním 
deníku a e-mailem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost včas a řádně, je povinen na žádost objednatele zakryté 
práce na vlastní náklady odkrýt.  

8. V případě, že se za objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty, bez předchozí omluvy nikdo 
nedostaví, má se za to, že kontrola se nepožaduje, a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. 
Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
dodatečně, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených. 

9. Jestliže objednatel, jeho zástupce ve věcech technických nebo jeho technický dozor svou neúčast na kontrole 
omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné 
prodloužení termínu provedení díla a úhradu nákladů s tím spojených. 

10. Na případných změnách termínu provedení díla a na úhradě nákladů v souladu s ustanoveními odstavců 8. 
a 9. se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. 

11. Zhotovitel odpovídá za to, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 
17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí 
být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálové využití, včetně zásypů, při nichž 
jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU 
pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vůči zhotoviteli 
náhradu škody, pokud zhotovitel požadované dokumenty nepředloží či je předloží v takové podobě, že 
objednateli bude na základě této skutečnosti zkrácena dotace. 

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji 
použít. 

13. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů, 
budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů. 

14. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či jeho 
technickým dozorem za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a 
převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.  

2. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoliv v této 
smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, 
předá objednateli veškeré doklady nutné pro kolaudaci či legální užívání díla, zejména doklady následující: 
• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 3x, 
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 3x, 
• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených revizních zkouškách 3x, 
• dokumentaci skutečného provedení díla 3x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF, tj. zjednodušený 

situační výkres 3x a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF, zjednodušenou výkresovou dokumentaci 3x 
a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF, 

• originál stavebního deníku, 
• dodací listy 3x, 
• záruční listy 3x, 
• veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 3x, 
• evidenci škod na zdraví a majetku 3x, 
• dokumentaci stavby a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem. 

3. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za 
každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických. Protokol musí obsahovat prohlášení o 
převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Pokud dílo nebude převzato, bude o 
opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol. Objednatel není povinen 
dílo převzít, má-li dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady. Objednatel prohlašuje, že v žádném případě 
nepřevezme dílo s takovými vadami či nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání. 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Jakostí se rozumí nejen vlastnosti funkční, ale též estetické. 
Záruční doba činí 60 měsíců a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. 
Zadavatel požaduje záruku na opravy provedené v rámci záruční doby 24 měsíců, nebo do konce celkové 
záruční doby, podle toho, co nastane později. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, 
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění 
záruční doba neběží. 

2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli alespoň e-mailem. 
V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob 
odstranění vad.  

3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po 
doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od 
doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad 
pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí, že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení 
reklamace, nebrání-li tomu provozní důvody na straně objednatele, anebo klimatické podmínky. 

4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění 
vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním 
vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není 
dotčena. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje 
i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení. 

6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku. 
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IX. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den 
prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se pro účely smluvních pokut nepovažuje 
případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána a převzata s vadou, kterou objednatel neodstraní 
v dohodnuté lhůtě – pro takový případ se smluvní pokuta sjednává ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý 
den prodlení s jejím odstraněním. Pro případ prodlení s odstraněním zařízení staveniště či s vyklizením 
staveniště zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za 
každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení. Pro případ prodlení 
s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Pro případ, že by se jednalo o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, anebo ze které hrozí vznik škody velkého rozsahu (havárie), zavazuje se zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s proplacením faktury obsahující veškeré náležitosti požadované touto 
smlouvou zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla. Zhotovitel bere na vědomí, že v daném případě může z 
prodlení vzniknout též škoda v podobě nepřiznání dotace, anebo uložení povinnosti navrátit dotaci nebo její 
část.  

X. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do odstranění všech zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětné 
veřejné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 5 000 000 Kč. Pojistné podmínky spolu se 
sjednanou dobou trvání pojištění musí umožňovat výplatu pojistného plnění, pokud k události, ze které vznikne 
škoda, dojde ve výše uvedeném období, i když by ke škodě, anebo ke vznesení nároku na náhradu škody došlo 
později (do okamžiku promlčení nároku). Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

XI. DORUČOVÁNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou 
být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím 
pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních 
ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho 
adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne 
po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty. Připouští-li tato 
smlouva výslovně doručování e-mailem, rozumí se tím doručování elektronické zprávy i bez elektronického 
podpisu. 

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry vzniklé z této smlouvy českým právním 
řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém 
uplynula lhůta pro podání nabídek k veřejné zakázce. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této 
smlouvy zajistí dodržování pracovně-právních předpisů, zejména ustanovení týkajících se odměňování 
zaměstnanců, délky pracovní doby a doby odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to ohledně všech osob, které se budou plnění jeho povinností účastnit. 
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy nebude použit žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že by mohl ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo 
životní prostředí, nejedná-li se o výrobek certifikovaný ve smyslu zákona o technických požadavcích na 
výrobky. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění povinností z této smlouvy bude s veškerými případnými odpady 
nakládat v souladu se zákonem o odpadech.  
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2. Tuto smlouvu lze změnit jen písemným dodatkem. Každá smluvní strana je ale oprávněna jednostranně
měnit své kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy; takováto změna nabývá
vůči druhé smluvní straně účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení nebo e-mailu o této změně.

3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena u objednatele jako písemnost, která bude
přístupná podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby
tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných
zakázek a aby byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel v této
souvislosti prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Smluvní strany si sjednávají odkládací podmínku účinnosti této smlouvy tak, že tato smlouva nabude po
zveřejnění v Registru smluv účinnosti až v okamžiku splnění této skutečnosti (pokud smluvními stranami
nebude dohodnuto jinak):
- doručením výzvy Královéhradeckého kraje k provedení díla „III/28526 Jizbice - opěrná zeď“ adresované
zhotoviteli.
Ke splnění této skutečnosti musí dojít nejpozději do 30.06.2025.

4. Tato smlouva se uzavírá v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tato smlouva je uzavřena a nabývá
platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji podepsala jako
první.

5. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 116/2593/25 ze dne 26.03.2025.

město Náchod STRABAG a.s.
Ing. Jan Čtvrtečka Ing. Radek Novotný
místostarosta města technický vedoucí oblasti

na základě plné moci

…………………………
STRABAG a.s.
Ing. Vlasta Svobodová
ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci


