

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

Projektant: Ing. Pavel Kubík

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	90 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	34 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 500,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

Projektant: Ing. Pavel Kubík

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

1	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	013244000.r01	Dokumentace výrobní a dílenská	...	1,000	2 000,00	2 000,00	vlastní
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01

D VRN3 Zařízení staveniště 34 500,00

4	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	031303000	Náklady na zábor	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
9	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
13	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
14	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01

D VRN4 Inženýrská činnost 17 500,00

15	K	041103000	Dozor projektanta	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
16	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
17	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
18	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
19	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Veškeré zkoušky a revize potřebné pro kolaudaci stavby.

20	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

21	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

22	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
23	K	092203000	Náklady na zaškolení	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
24	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
25	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce:
Dle platného PBR.