
Stavba :

Investor : 

Zhotovitel soupisu : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Vypracoval: Adéla Lubojacká

Uchazeč: 

Za zhotovitele propočtu                                                                                                Za uchazeče : Za investora :

_______________                                                                                                _______________   _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 % 150 850 124,63
DPH 21 % 31 678 526,17
Cena celkem za stavbu 182 528 651

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem
Celkem

9 291 590 7 679 000 1 612 590
68 329 360 56 470 546 11 858 815
40 711 277 33 645 683 7 065 594
42 143 270 34 829 149 7 314 121
4 460 912 3 686 704 774 208

17 592 241 14 539 042 3 053 199
Celkem za stavbu 182 528 651 150 850 125 31 678 526

Poznámka:

OBJEKT 1
OBJEKT 2
OBJEKT 3

Propočet nákladů
Datum: 12/2023

Revitalizace depozitáře Pouchov, Modernizace zázemí pro personál a 
ochrana fondu SVK v Hradci Králové

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

POZNÁMKA: Součástí propočtu není vnitřní vybavení a regálový systém. 

OBJEKT 4
OSTATNÍ NÁKLADY

Propočet nákladů stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti + stavební povolení. 
Nedílnou součástí tohoto propočtu je projektová dokumentace pro uzemni rozhodnuti + stavební povolení.

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich
kvalitativního standardu.

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno 
jinak.
Zhotovitel je povinen se řádně seznámit s projektovou dokumentací  a provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci 
obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce uvedené v soupisu prací. 
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky š. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.



PROPOČET NÁKLADŮ

Objekt:  Stavební část - NS
Část: Objekt 1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8a 9

HSV Práce a dodávky HSV 31 285 652,60
1 Zemní práce 2 700 000,00

1 001 11399902 SPC Zemní práce v a okolo stávajícího objektu sada 1,00 2 700 000,00 2 700 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemní práce související se stávajícím objektem. " 1,00
" V ceně: "
" - Čerpání vody. " 
" - Dočasné zajištění stávajícího vedení a prvků. " 
" - Hloubení jam vč. příplatků. " 
" - Případné zřízení a odstranění pažení. " 
" - Přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky. " 
" - Zpětný zásyp zeminou vykopanou / dovozenou / dovezeným kamenivem. " 

" - Případný odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. naložení a poplatků za uložení 
zeminy (skládkovné) na recyklační skládce. " 
" - Přesun hmot. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 2 250 000,00
2 011 274321901 SPC D+M Základové konstrukce objektu - Specifikace dle PD sada 1,00 2 250 000,00 2 250 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

"  Základové konstrukce objektu " 1,00
" V ceně "
" - Doplnění a nová základová deska v místěch prohloubení podlah "
" - Základová deska a stěny v místech výtahové šachty "
" - Mikropiloty vč. stroje a veškerého příslušenství - vrtů, směsi, injektáže, apod. "
" - Bednění pro základové konstrukce - stěny, desky, pásy, apod. "
" - Výzuž základových konstrukcí. "
" - Podkladní beton. "
" - Podsyp pod základové konstrukce. "
" - Přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti na recyklační skládku"
" - Veškeré nutné práce a materiál sousivející s provedením základových konstrukcí "

3 Svislé a kompletní konstrukce 20 000 000,00
3 011 317999902 SPC Prefabrikované železobetonové stěny a sloupy sada 1,00 20 000 000,00 20 000 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Prefabrikované ŽB stěny a sloupy " 1,00
" V ceně: "
" - Doprava, materiál a práce "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

4 Vodorovné konstrukce 1 917 000,00
4 011 411322901 SPC Nový monolitický strop nad 1.NP - Specifikace dle PD sada 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nová stropní konstrukce  " 1,00
" V ceně: "
" - Materiál i práce "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení stropu "

5 011 411322902 SPC Prefabrikované schodiště v interiéru sada 1,00 117 000,00 117 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Schodišťová konstrukce  " 1,00
" V ceně: "
" - Materiál i práce "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení schodiště. "

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 650 082,40
6 011 612321901 SPC Omítka / oprava omítky vnitřních stěn vč. veškerého příslušenství m2 2 078,50 1 275,00 2 650 082,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní omítka / stěrka stěn " 2 078,50
" V ceně: "
" - Podkladní vrstva - spojovací můstek / penetrace / postřik, .... "
" - Případná armovací síťovina / sklovláknité pletivo pro napojení. "
" - Příplatek za vyšší tloušťku vrstvy omítky. "
" - Vnitřní omítka. "

" - Veškeré nutné profily, prvky, apod. pro ochranu a omítání kolem otvorů - dilatační, 
napojovací, začišťovací, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřní omítky stěn. "
" POZN: Množství navýšeno za ztratné, členité plochy apod o 5 % "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 328 570,20
7 003 949101901 SPC Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb m2 1 564,62 60,00 93 877,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 
" 1. NP, 2.NP " 1 564,62

8 011 952901901 SPC Vyčištění budov bytové a občanské výstavby m2 1 564,62 150,00 234 693,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1. NP, 2.NP " 1 564,62

99 Přesun hmot 1 440 000,00

Stavba:  Revitalizace depozitáře Pouchov, Modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové



9 011 998999901 SPC Ostatní práce a materiály nespecifikované - pro HSV sada 1,00 1 440 000,00 1 440 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Ostatní práce a materiál nespecifikované - HSV " 1,00

PSV Práce a dodávky PSV 22 960 043,04
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 626 960,00

10 711 711100101 SPC Hydroizolace včetně penetračního nátěru sada 1,00 620 000,00 620 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodorovná izolace na základové desky vč. penetrace " 1,00
" V ceně: "
" - Hydroizolace. " 
" - Asfaltový penetrační nátěr " 

" - Veškeré nutné prvky, příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, řešení 
prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením hydroizolace objektu. " 

11 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 15,00

" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 
" 

712 Povlakové krytiny 1 280 910,00
12 712 712999101 SPC Plochá střecha - veškeré skladby m2 283,10 4 500,00 1 273 950,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Plochá střecha " 283,10
" V ceně: "
" - Vegetační zeleň / kačírek / krytina. " 

" - Veškeré podkladní vrstvy skaldby zelené střechy / střechy s kačírkem - substrát, filtrační 
vrstva, drenážní vrstva, vegetační vrstva, ochranná rohož, apod. / střechy s krytinou "
" - Hydroizolace, separace, parozábrana. " 
" - Tepelné izolace. " 
" - Asfaltový penetrační nátěr " 
" - Příprava podkladu před provedením skladby střešního pláště " 

" - Veškeré nutné prvky, a příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, 
řwešení prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením střechy objektu. " 

13 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712." 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

713 Izolace tepelné 3 030 441,00
14 713 713999101 SPC Zateplení obvodové stěny - ETICS - vnější m2 1 204,20 2 230,00 2 685 366,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zateplení fasády objektu " 1 204,20
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - EPS / minerální vlna " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 

15 713 713999102 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - nad terénem m2 40,14 2 460,00 98 744,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - nad terénem " 40,14
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace / obklad. "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

16 713 713999103 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - pod terénem m2 120,42 1 930,00 232 410,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - pod terénem " 120,42
" V ceně: "
" - Ochranná geotextílie. "
" - Nopová fólie " 
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

17 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 30,00 464,00 13 920,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 30,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

720 Zdravotechnika 800 000,00
18 721 720999102 SPC Zdravotechnika objekt č. 1 - Specifikace dle PD sada 1,00 800 000,00 800 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a zařizovacích 
předmětu včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové zařizovací předměty 
včetě všech armatur. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

730 Ústřední topení 1 800 000,00



19 721 730999102 SPC Ústřední topení objekt č. 1 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a otopných 
těles včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové otopné tělesa včetě 
všech armatur. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

740 Elektroinstalace 1 200 000,00
20 721 740999102 SPC Elektroinstalace objekt č. 1 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže kabely, demontáže koncových prvků a jednotek 
včetně všech rozvaděčů, svítidel a následné nové rozvody elektra, nové svítidla, rozvaděče 
atd. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

750 Vzduchotechnika a chlazení 1 800 000,00
21 721 750999102 SPC Vzduchotechnika a chlazení objekt č. 1 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00 CS ÚRS 2023 02

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a jednotek 
včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové jednotek včetě všech armatur. 
"
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

762 Konstrukce tesařské 480 000,00
22 762 762511901 SPC D+M Cementotřísková deska - Podlaha na půdě - Specifikace dle PD sada 1,00 480 000,00 480 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Cementotřísková deska na půdě " 1,00
" V ceně: "
" - Cementotřísková deska "
" - Rošt pro pokládku desek vč. povrchové úpravy a případných nátěrů "
" - Tepelná izolace "

 " - Případné další vrstvy podlah - vyrovnávací stěrka, separace, geotextílie, parozábrana, 
difúzní fólie, apod. "

" V ceně případné veškeré lišty (ukončovací , přechodové a dilatační lišty), podlahové pásky 
po obvodu místnosti, případné sokly a další veškeré nutné příslušenství. "

763 Konstrukce suché výstavby 2 071 566,37
23 763 763111901 SPC SDK příčky + instalační vč. veškerého příslušenství m2 189,33 2 570,00 486 585,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" SDK příčky vč. instalačních " 
" SDK " 189,33
" V ceně: "
" - SDK konstrukce příček vč. instalačních vč. vložené TI "
" - Případné zesílení vloženými ocelovými profily / dřevem pro zavěšení polic, ZP, apod.. "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za ukončení příček ve volném prostoru, za zalomení příček, apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, ochrany rohů, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK příček. "

24 763 763122901 SPC SDK stěny šachtové, předsazené vč. veškerého příslušenství m2 32,86 1 880,00 61 780,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" SDK stěny - šachtové, předsazené " 
" SDK " 32,86
" V ceně: "
" - SDK konstrukce stěn vč. instalačních vč. vložené TI "
" - Případné zesílení vloženými ocelovými profily / dřevem pro zavěšení polic, ZP, apod.. "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za zalomení stěn apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, ochrany rohů, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK stěn "

25 763 763131901 SPC SDK podhledy vč. příslušenství sada 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" SDK podhledy " 
" Pohledy " 1,00
" V ceně: "
" - SDK konstrukce podhledu vč. vložené TI "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za vyšší zavěšení podhledů, napojení na jiný druh, skokovou změnu, apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK podhledy "

26 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 50,00 464,00 23 200,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 



764 Konstrukce klempířské 318 580,00
27 764 764999901 SPC Klempířské prvky a výrobky sada 1,00 310 000,00 310 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Klempířské prvky. " 1,00
" V ceně: "

" - Oplechování atiky vč. podkladní desky (např. vláknocementové) pro ukotvení a 
případných špalíků ." 
" - Svody, okapy žlaby, vč. zaústění. "
" - Lemovací, přítlačné, kačírkové a veškeré další lišty. "
" - Příponky, podkladní plechy. "
" - Oplechování říms, ozdobných prvků, stříšek, lodžií.. "
" - Případné lemování prostupů nad střechu. "
" - Ostatní prvky klempířské výroby neuvedené. "
" - Přesun hmot. "

28 HZS HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 20,00 429,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

765 Konstrukce pokrývačské 1 618 722,00
29 765 765999101 SPC D+M Provedení zastřešení na konstrukci krovu - nezateplená střecha - Specifikace dle PD m2 770,82 2 100,00 1 618 722,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Provedení skladby střechy nad nevytápěnou půdou. " 770,82
" V ceně: "

" - Keramická drážková krytina vč. veškerých speciálních tašek - okrajových, hřebenových, 
úžlabních, polovičních, větracích, prostupových, apod.  "
" - Latě "
" - Kontralatě "

" - Pojistná hydroizolace - pětivrstvý polymerbitumenový difuzně otevřený pás odolný proti 
dešti se samolepícími spoji, vhodný k volnému napnutí přes krokve. "
" - Celoplošné bednění v š. ± 1,0 m od okraje střechy pro ukotvení nástřešního žlabu "
" - Úprava dřevěných prvků - impregnace, hoblování, atd. "

" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení zastřešení krovu nad nevytápěnou 
půdou. "

766 Konstrukce truhlářské 931 600,00
30 766 766992901 SPC Okna / kopie oken dle původního sada 1,00 530 000,00 530 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Okna "
" Všechna nová okna " 1,00
" V ceně: "
" - Okno se základními prvky vč. zasklení požadovaných vlastností "

" - Veškeré nutné příslušenství - fólie proti vniknutí / proti záření, vnitřní žaluzie, síť proti 
hmyzu, původní kování, apod. "
" - Přesun hmot. "

31 766 766993901 SPC Interiérové dveře -  s PO sada 1,00 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové otevíravé dveře " 1,00
" V ceně: "
" - Dveře vč. zákaldního vybavení - kování, zámku, apod. vč. těch s PO "

" - Veškeré nutné příslušenství - okopový plech, piktogramy, padací práh,  podlahové profily, 
případné čtečky karet, apod. "
" - Přesun hmot. "

32 766 766994901 SPC Fasádní dveře sada 1,00 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové posuvné dveře vč. těch s PO " 1,00
" V ceně: "
" - Dveře vč. zákaldního vybavení - kování, zámku, apod. vč. těch s PO "

" - Veškeré nutné příslušenství - okopový plech, piktogramy, padací práh,  podlahové profily, 
případné čtečky karet, apod. "
" - Přesun hmot. "

33 766 766999901 SPC Truhlářské výrobky a prvky sada 1,00 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Truhlářské výrobky a prvky. " 1,00
" V ceně: "
" - Kuchyňské linky vč. vybavení, skříněk "
" - Dřevěná madla a zábradlí.  "
" - Případné vestavné skříně a další drobný nábytek. "
" - Případné laboratorní linky vč. vybavení, skříněk "

" - Případné vnitřní prosvětlovací otvory - okna vč. parapetů + dveře nespecifikované 
rozměrově a veškerého vybavení. "
" - Ostatní prvky truhlářské výroby výroby. "
" - Přesun hmot. "

34 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 25,00 464,00 11 600,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 25,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

767 Konstrukce zámečnické 276 960,00
35 767 767999901 SPC Zámečnické prvky a výrobky sada 1,00 270 000,00 270 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zámečnické prvky a výrobky. " 1,00
" V ceně: "
" - Vnitřní zábradlí a madla  - schodišť, kolem stěn, ramp, apod. "
" - Poklopy. "
" - Ochranné mříže. "
" - Konzoly, ochranné prvky, okování, hran, krycí úhelníky. "
" - Komínové lávky "
" - Případné žebříky požární. "
" - Ostatní prvky zámečnické výroby. "
" - Přesun hmot. "

36 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 



771 Podlahy z dlaždic 164 364,00
37 771 771099101 SPC D+M Keramická dlažba m2 38,19 4 100,00 156 579,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Keramická dlažba " 38,19
" V ceně: "
" - Příprava podkladu, penetrační nátěr, izolace, přesun hmot "
" - Keramická dlažba lepená flexibilním lepidlem "
" - Podkladní vrstva - potěr (anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, případné podlahové pásky a keramický sokl po obvodu 
místností a další veškeré nutné příslušenství. "
" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

38 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 15,00 519,00 7 785,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 15,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod. " 

776 Podlahy povlakové 121 273,00
39 776 776099101 SPC D+M Přírodní linoleum m2 27,68 4 100,00 113 488,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přírodní linoleum - marmoleum na terénu " 27,68
" V ceně: "
" - Vysátí podkladu, příprava podkladu, přesun hmot"
" - Přírodní linleum (marmoleum) o lepeno disperzním lepidlem "
" - Podkladní vrstva - potěr (anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností, soklová lišta / fabion a 
další veškeré nutné příslušenství. "
" Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "

40 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 15,00 519,00 7 785,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 15,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod." 

777 Podlahy lité 5 112 626,65
41 777 777099101 SPC D+M Epoxidová stěrka m2 1 489,51 3 415,00 5 086 676,65 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Epoxidový nátěr  " 1 489,51
" V ceně: "
" - příprava podkladu, přesun hmot  "
" - Epoxidový nátěr vč. penetračního nátěru a případného vrchního nátěru  "

" - Podkladní vrstva - desková konstrukce (OSB, cementotřísková deska, apod) / potěr 
(anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně vytažení epoxidové stěrky na sokl (vytvoření fabionu), ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, případné podlahové pásky po obvodu místnosti a další veškeré nutné 
příslušenství. "

42 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 50,00 519,00 25 950,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 50,00
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod." 

781 Obklady keramické 92 190,00
43 781 781141901 SPC Keramické obklady - vnitřní sada 1,00 87 000,00 87 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní keramické obklady " 1,00
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Případné vyrovnání podkladu pod omítky "
" - Penetrační nátěr "
" - Izolace nátěrem pod obklad  "
" - Veškeré příplatky - za malý prostor, spárování dvousložkovým tmelem, apod  "
" - Obklad vč. veškerých prvků - ochrany rohů, lemování, apod.  "
" - Přesun hmot  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení keramických obkladů. "

44 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 10,00 519,00 5 190,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 10,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

784 Malby a tapety 1 025 950,02
45 784 784999901 SPC Malby stěn a stropů m2 3 643,12 276,00 1 005 500,02 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Malby " 3 643,12
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu a případné oškrábání a rozmývání stávající malby "
" - Olepení vnitřních ploch fólií s páskou  vč. fólie  "
" - Zakrytí vnitřních ploch fólií  vč. fólie  "
" - Penetrace podkladu pod malbu  "
" - Malba  "
" - Příplatek za barevné provedení malby  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení maleb. "

46 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 50,00 409,00 20 450,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 50,00



" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 
790 Ostatní práce a dodávky 207 900,00

47 790 790999999 SPC
Ostatní práce a materiály nespecifikované související s provedením rekonstrukce stávajícího 
objektu pro část PSV sada 1,00 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ostatní práce a materiál nespecifikované - PSV " 1,00

" V ceně např:
 - případné nátěry jednotlivých konstrukcí - fasády, vnitřních ocelových, apod;
 - nátěry konstrukci;
 - případná další nespecifikována zateplení;
 - práce a věci v množství větším, než je uvedeno;
 - případné akustické a jiné obklady a podhledy mimo ty uvedené;
 - příslušenství pro jednotlivé skladby neřešené;
 - případné prvky na schodiště - reflexní pásky, ochrana hran, jejich úprava,apod;
 - čistící zóny vč. příslušenství - venkovní;
 - výztuhy SDK konstrukcí pro upevnění prvků interiáru;
 - střešní výlez;
 - nátěry betonových prefabrikovaných konstrukcí;
 - repase veškerých prvků - truhlářských, zámečnickcých - dle původního stavu - např. kolem 
schodiště;
 - repase stávajících kamen vč. případného odvozu, dovozu, apod.;
 - případné úpravy podlah balkonů / repase;
 - úpravy zastřešní balkónů, předstupujících konstrukcí;
 - další práce a materiál nespecifikované související s provedením oddílů pro PSV jinde 
neuvedené. "

48 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,00 395,00 7 900,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 20,00

M Práce a dodávky M 2 224 850,00
43-M Montáže ocelových konstrukcí 2 224 850,00

49 943 430999901 SPC D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD sada 1,00 2 200 000,00 2 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelové konstrukce ve stávajícím objektu. "
" Ocelová konstrukce ve stávajícím objektu - na nosníky stropů, apod. " 1,00

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových 
kotevních desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení a dalších prvků pro 
uložení - např. maltového lože, podlití, apod. "

" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle 
ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "

" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava zákadním 
syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z 
pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "

50 HZS HZS3121 Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí hod 50,00 497,00 24 850,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43. " 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 56 470 545,64

Objekt 1 56 470 545,64
Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 
není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 
dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 
organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 
Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



PROPOČET NÁKLADŮ

Objekt:  Stavební část - NS
Část: Objekt 2

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8a 9

HSV Práce a dodávky HSV 9 913 392,94
1 Zemní práce 900 000,00

1 001 11399902 SPC Zemní práce v a okolo stávajícího objektu sada 1,00 900 000,00 900 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemní práce související se stávajícím objektem. " 1,00
" V ceně: "
" - Čerpání vody. " 
" - Dočasné zajištění stávajícího vedení a prvků. " 
" - Hloubení jam vč. příplatků. " 
" - Případné zřízení a odstranění pažení. " 
" - Přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky. " 
" - Zpětný zásyp zeminou vykopanou / dovozenou / dovezeným kamenivem. " 

" - Případný odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. naložení a poplatků za uložení 
zeminy (skládkovné) na recyklační skládce. " 
" - Přesun hmot. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 500 000,00
2 011 274321901 SPC D+M Základové konstrukce objektu - Specifikace dle PD sada 1,00 500 000,00 500 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

"  Základové konstrukce objektu " 1,00
" V ceně "
" - Doplnění a nová základová deska v místěch prohloubení podlah "
" - Základová deska a stěny v místech výtahové šachty "
" - Mikropiloty vč. stroje a veškerého příslušenství - vrtů, směsi, injektáže, apod. "
" - Bednění pro základové konstrukce - stěny, desky, pásy, apod. "
" - Výzuž základových konstrukcí. "
" - Podkladní beton. "
" - Podsyp pod základové konstrukce. "
" - Přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti na recyklační skládku"
" - Veškeré nutné práce a materiál sousivející s provedením základových konstrukcí "

3 Svislé a kompletní konstrukce 294 682,38
3 011 311279901 SPC Zdivo porobetonové tl. 100mm m2 1,54 751,00 1 156,54 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Porobetonové stěny " 1,54
" V ceně: "
" - Porobeton, spojovací materiál "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

4 011 311279903 SPC Zdivo porobetonové tl. 250mm m2 99,32 1 350,00 134 087,40 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Porobetonové stěny " 99,32
" V ceně: "
" - Porobeton, spojovací materiál "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

5 011 311279902 SPC Zdivo porobetonové tl. 300mm m2 16,07 1 730,00 27 797,64 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Porobetonové stěny " 16,07
" V ceně: "
" - Porobeton, spojovací materiál "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

6 011 317999904 SPC Zdivo vápenopískové tl. 240mm m2 55,78 2 360,00 131 640,80 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Stěny " 55,78
" V ceně: "
" - Cihly, spojovací materiál "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

4 Vodorovné konstrukce 1 380 000,00
7 011 411322901 SPC Nový strop dle PD sada 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nová stropní konstrukce  " 1,00
" V ceně: "
" - Materiál i práce "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení stropu "

8 011 411322902 SPC Nové schodiště sada 1,00 180 000,00 180 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Schodišťové konstrukce  " 1,00
" V ceně: "
" - Materiál i práce "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení schodiště. "

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 934 250,00
9 011 612321901 SPC Omítka / oprava omítky vnitřních stěn vč. veškerého příslušenství m2 670,00 1 275,00 854 250,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

Stavba:  Revitalizace depozitáře Pouchov, Modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci 



" Vnitřní omítka / stěrka stěn " 670,00
" V ceně: "
" - Podkladní vrstva - spojovací můstek / penetrace / postřik, .... "
" - Případná armovací síťovina / sklovláknité pletivo pro napojení. "
" - Příplatek za vyšší tloušťku vrstvy omítky. "
" - Vnitřní omítka. "

" - Veškeré nutné profily, prvky, apod. pro ochranu a omítání kolem otvorů - dilatační, 
napojovací, začišťovací, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřní omítky stěn. "
" POZN: Množství navýšeno za ztratné, členité plochy apod o 5 % "

10 011 631999101 SPC Úpravy související s vybouráním stávajícího zdiva sada 1,00 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Úpravy související s vybouráním zdiva - nosného zdiva, příček, apod. " 1,00
" V ceně: "
" - Doplnění podlah v místech po vybouraném zdivu - skladba dle stávající. "

" - Omítka stěn po vybourání zdiva u napojení na konstrukce vč. případných příplatků za 
vyšší tloušťku - druh dle stávající. "

" - Omítka stropů po vybourání zdiva u napojení na konstrukce vč. případných příplatků za 
vyšší tloušťku - druh dle stávající. "
" - Malby na plochách nových omítek stěn a stropů. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení úprav po vybouraném zdivu. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 904 460,56
11 013 962031901 SPC Vybourání veškerých zděných příček - cihelných, skleněných, … m2 54,08 2 233,00 120 767,34 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vybourání veškerých příček " 54,08
" V ceně vybourání příček vč. odvozu a likvidace suti na recyklační skládku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

12 013 962032901 SPC Vybourání nosného zdiva z cihel, tvárnic m3 44,85 16 560,00 742 732,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání veškerého nosného zdiva z cihel, tvárnic. " 44,85
" V ceně vybourání nosného zdiva vč. odvozu a likvidace suti na recyklační skládku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

13 013 963053936 Bourání stávajících schodišť a stupňů vč. podest a mezipodest sada 1,00 38 000,00 38 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Bourání vnitřního schodiště včetně mezipodest, případných soklíků a veškerého 
příslušenství  "
" Bourání schodišť " 1,00
" Bourání vztaženo na půdorysnou plochu schodiště. "
" V ceně odvoz a likvidace suti na recyklační skládku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

14 013 964999201 SPC
Odstranění veškerých vrstev podlah včetně nášlapné vrstvy a základové desky na 
požadovanou výškovou úroveň vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD sada 1,00 1 060 000,00 1 060 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění veškerých vrstev podklahy vč. nášlapné vrstvy a základové desky. "
" Odstranění podlahy - 1. NP "  1,00

" Odstranění našlapné vrstvy a veškerých podkladních vrstev podlah jako tepelné izolace, 
roznášecí vrstvy, maltového lože, veškerých svislých vrstev (podlahových pásků, tepelné 
izolace zdí v podlaze, ...), apod. "

" Odstranění základové desky, hydroizolace, podkladního vyztuženého betonu, podsypu pod 
základovou deskou, veškerých svislých vrstev (podlahových pásků, tepelné izolace zdí v 
podlaze, ...), apod. "

" V ploše také odstranění výškových změn v dané místnosti - např. zvýšený sokl,, stupňovitá 
podlaha, apod. 
V ceně také případné odstranění veškerých prvků zabudovaných v podlaze - profilů, 
ocelových věcí, výplní spár, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

15 013 964999203 SPC
Odstranění veškerých vrstev podlah vč. případných podkladních vrstev na stávající nosnou 
konstrukci stropu nebo základové desky vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD sada 1,00 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Odstranění podkladních vrstev podlah " 1,00

" Odstranění podkladních vrstev podlah jako tepelné izolace, hydroizolace, separační a 
roznášecí vrstvy, maltového lože, násypů, (podlahových pásků, tepelné izolace zdí v 
podlaze, ...), apod. "

" V ploše také odstranění výškových změn v dané místnosti - např. zvýšený sokl,, stupňovitá 
podlaha, apod. 
V ceně také případné odstranění veškerých prvků zabudovaných v podlaze - profilů, 
ocelových věcí, výplní spár, apod. "



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

16 013 964999204 SPC Odstranění veškerých vrstev střechy vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD sada 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění vrstev střechy " 1,00

" Odstranění všech vrstev střechy jako krytina, tepelné izolace, hydroizolace, parozábrana, 
apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

17 013 964999205 SPC Bourání kontaktního zateplení - Specifikace dle PD m2 743,40 300,00 223 020,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Bourání zateplení " 743,40

" Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítky, armovací tkaniny a 
případného tmelu, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

18 013 968082992 SPC
Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a rámů vč. křídel, vybourání 
posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD sada 1,00 78 000,00 78 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dveře " 
" Vybourání dveřních křídel vč. zárubní a příslušenství " 1,00

" V položce zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křídel, 
odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč, světlíkových částí a mříží. V 
ceně nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křídlech - samozavíračů, 
okopného plechu, stavěče, apod. 
V ceně také případné vysklívání dveří. "

" V položce zahruto také odstranění posuvných dveří vč. odstranění veškerého příslušenství - 
pouzdra, kolejnic, atd. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

19 013 968072356 RTO Vybourání oken sada 1,00 195 000,00 195 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1.NP " 1,00
" Součástí ceny je také demontáž okenních křídel, vnějších a vnitřních parapetů apod. "

" V ceně také nutné přisekání / řezání ostění a odstranění potěrů pod parapety.
V ceně také vysklívání oken . "

" V ceně přesun a likvidace suti na recyklační skládku. vč. odvozu na recyklační skládku / do 
spalovny "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

20 003 941111901 SPC Venkovní řadové lešení pro stavební práce m2 767,00 594,60 456 058,20 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Venkovní řadové lešení pro stavební práce. " 767,00
" V ceně: "
" Montáž a demontáž řadového lešení "
" Pronájem řadového lešení "
" Montáž a demontáž ochranné sítě / plachty  "
" Pronájem ochranné sítě / plachty "
" Montáž a demontáž záchytné stříšky  "
" Pronájem záchytné stříšky "

21 003 949101901 SPC Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb m2 1 540,12 86,80 133 682,42 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 
" 1. NP, 2.NP " 1 540,12

22 011 952901901 SPC Vyčištění budov bytové a občanské výstavby m2 1 540,12 167,00 257 200,04 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1. NP, 2.NP " 1 540,12

99 Přesun hmot 1 000 000,00
23 011 998999901 SPC Ostatní práce a materiály nespecifikované - pro HSV sada 1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostatní práce a materiál nespecifikované - HSV " 1,00

" V ceně např:
 - veškeré nutné dilatace, zelména kolem výtahové šachty a okolních konstrukcí; 
 - příbadnéí hrubé záhozy rýh ve zdivech pro jednotlivé instalace a rozvody;
 - práce, ochrana konstrukcí a další věci v množství větším než uvedeném;
 - případné překlady systémové;
 - případné příčky ze zdiva / pórobetonu;
 - práce na stávajcíích objektech z vnitřní strany;
 - případné sanace uvnitř objektu - stropů, stěn, v PP, apod.;
 - případná injektáž zdiva;
 - restaurování historických maleb, ozdobných prvků, apod.;
 - další práce a materiál nespecifikované související s provedením oddílů pro HSV jinde 
neuvedené. "

PSV Práce a dodávky PSV 21 507 440,53
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 269 280,00

24 711 711100101 SPC Hydroizolace včetně penetračního nátěru sada 1,00 260 000,00 260 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 



" Vodorovná izolace na základové desky vč. penetrace " 1,00
" V ceně: "
" - Hydroizolace. " 
" - Asfaltový penetrační nátěr " 

" - Veškeré nutné prvky, příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, řešení 
prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením hydroizolace objektu. " 

25 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 20,00 464,00 9 280,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 20,00

" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 
" 

712 Povlakové krytiny 4 538 160,00
26 712 712999101 SPC Střecha - veškeré skladby m2 944,00 4 800,00 4 531 200,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Střecha " 944,00
" V ceně: "
" - Zateplení vnitřní a horní části atiky včetně atikových klínu" 
" - Vegetační zeleň / kačírek / krytina. " 

" - Veškeré podkladní vrstvy skaldby zelené střechy / střechy s kačírkem - substrát, filtrační 
vrstva, drenážní vrstva, vegetační vrstva, ochranná rohož, apod. / střechy s krytinou "
" - Hydroizolace, separace, parozábrana. " 
" - Tepelné izolace. " 
" - Asfaltový penetrační nátěr " 
" - Příprava podkladu před provedením skladby střešního pláště " 

" - Veškeré nutné prvky, a příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, 
řwešení prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením střechy objektu. " 

27 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712." 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

713 Izolace tepelné 1 998 326,00
28 713 713999101 SPC Zateplení obvodové stěny - ETICS - vnější m2 743,40 2 230,00 1 657 782,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zateplení fasády objektu " 743,40
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - EPS / minerální vlna " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 

29 713 713999102 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - nad terénem m2 35,40 2 460,00 87 084,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - nad terénem " 35,40
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace / obklad. "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

30 713 713999103 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - pod terénem m2 118,00 2 030,00 239 540,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - pod terénem " 118,00
" V ceně: "
" - Ochranná geotextílie. "
" - Nopová fólie " 
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

31 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 30,00 464,00 13 920,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 30,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

720 Zdravotechnika 920 000,00
32 721 720999102 SPC Zdravotechnika objekt č. 2 - Specifikace dle PD sada 1,00 920 000,00 920 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a zařizovacích 
předmětu včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové zařizovací předměty 
včetě všech armatur. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

730 Ústřední topení 1 200 000,00
33 721 730999102 SPC Ústřední topení objekt č. 2 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a otopných 
těles včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové otopné tělesa včetě 
všech armatur. "



" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

750 Vzduchotechnika a chlazení 1 400 000,00
34 721 750999102 SPC Vzduchotechnika a chlazení objekt č. 2 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 400 000,00 1 400 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a jednotek 
včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové jednotek včetě všech armatur. 
"
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

740 Elektroinstalace 1 100 000,00
35 721 740999102 SPC Elektroinstalace objekt č. 2 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 100 000,00 1 100 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže kabely, demontáže koncových prvků a jednotek 
včetně všech rozvaděčů, svítidel a následné nové rozvody elektra, nové svítidla, rozvaděče 
atd. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

762 Konstrukce tesařské 400 000,00
36 762 762511901 SPC D+M Cementotřísková deska - Podlaha na půdě - Specifikace dle PD sada 1,00 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Cementotřísková deska na půdě " 1,00
" V ceně: "
" - Cementotřísková deska "
" - Rošt pro pokládku desek vč. povrchové úpravy a případných nátěrů "
" - Tepelná izolace "

 " - Případné další vrstvy podlah - vyrovnávací stěrka, separace, geotextílie, parozábrana, 
difúzní fólie, apod. "

" V ceně případné veškeré lišty (ukončovací , přechodové a dilatační lišty), podlahové pásky 
po obvodu místnosti, případné sokly a další veškeré nutné příslušenství. "

763 Konstrukce suché výstavby 1 764 258,36
37 763 763111901 SPC SDK příčky + instalační vč. veškerého příslušenství m2 208,12 2 570,00 534 858,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" SDK příčky vč. instalačních " 
" SDK " 208,12
" V ceně: "
" - SDK konstrukce příček vč. instalačních vč. vložené TI "
" - Případné zesílení vloženými ocelovými profily / dřevem pro zavěšení polic, ZP, apod.. "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za ukončení příček ve volném prostoru, za zalomení příček, apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, ochrany rohů, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK příček. "

38 763 763122901 SPC SDK stěny šachtové, předsazené vč. veškerého příslušenství m2 3,30 1 880,00 6 200,24 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" SDK stěny - šachtové, předsazené " 
" SDK " 3,30
" V ceně: "
" - SDK konstrukce stěn vč. instalačních vč. vložené TI "
" - Případné zesílení vloženými ocelovými profily / dřevem pro zavěšení polic, ZP, apod.. "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za zalomení stěn apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, ochrany rohů, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK stěn "

39 763 763131901 SPC SDK podhledy vč. příslušenství sada 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" SDK podhledy " 
" Pohledy " 1,00
" V ceně: "
" - SDK konstrukce podhledu vč. vložené TI "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za vyšší zavěšení podhledů, napojení na jiný druh, skokovou změnu, apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK podhledy "

40 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 50,00 464,00 23 200,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

764 Konstrukce klempířské 458 580,00
41 764 764999901 SPC Klempířské prvky a výrobky sada 1,00 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Klempířské prvky. " 1,00
" V ceně: "



" - Oplechování atiky vč. podkladní desky (např. vláknocementové) pro ukotvení a 
případných špalíků ." 
" - Svody, okapy žlaby, vč. zaústění. "
" - Lemovací, přítlačné, kačírkové a veškeré další lišty. "
" - Příponky, podkladní plechy. "
" - Oplechování říms, ozdobných prvků, stříšek, lodžií.. "
" - Případné lemování prostupů nad střechu. "
" - Ostatní prvky klempířské výroby neuvedené. "
" - Přesun hmot. "

42 764 764999902 SPC Odstranění veškerých klempířských prvků sada 1,00 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Odstranění veškerých klempířských prvků  - např. lemování konzol, prostupu potrubí nad 
střechu, sloupků komínových lávek, ochrany proti holubům, dilatačních lišt, podkladních 
plechů, okapů, svodů, lemování střešních konstrukcí, parapetů, oplechování říms apod. " 1,00
" V ceně také přesun a likvidace suti na recyklační skládku / do sběru  "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

43 HZS HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 20,00 429,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

766 Konstrukce truhlářské 821 600,00
44 766 766992901 SPC Okna / kopie oken dle původního sada 1,00 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Okna "
" Všechna nová okna " 1,00
" V ceně: "
" - Okno se základními prvky vč. zasklení požadovaných vlastností "

" - Veškeré nutné příslušenství - fólie proti vniknutí / proti záření, vnitřní žaluzie, síť proti 
hmyzu, původní kování, apod. "
" - Přesun hmot. "

45 766 766993901 SPC Interiérové dveře -  s PO sada 1,00 290 000,00 290 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové otevíravé dveře " 1,00
" V ceně: "
" - Dveře vč. zákaldního vybavení - kování, zámku, apod. vč. těch s PO "

" - Veškeré nutné příslušenství - okopový plech, piktogramy, padací práh,  podlahové profily, 
případné čtečky karet, apod. "
" - Přesun hmot. "

46 766 766994901 SPC Fasádní dveře sada 1,00 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové posuvné dveře vč. těch s PO " 1,00
" V ceně: "
" - Dveře vč. zákaldního vybavení - kování, zámku, apod. vč. těch s PO "

" - Veškeré nutné příslušenství - okopový plech, piktogramy, padací práh,  podlahové profily, 
případné čtečky karet, apod. "
" - Přesun hmot. "

47 766 766999901 SPC Truhlářské výrobky a prvky sada 1,00 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Truhlářské výrobky a prvky. " 1,00
" V ceně: "
" - Kuchyňské linky vč. vybavení, skříněk "
" - Dřevěná madla a zábradlí.  "
" - Případné vestavné skříně a další drobný nábytek. "
" - Případné laboratorní linky vč. vybavení, skříněk "

" - Případné vnitřní prosvětlovací otvory - okna vč. parapetů + dveře nespecifikované 
rozměrově a veškerého vybavení. "
" - Ostatní prvky truhlářské výroby výroby. "
" - Přesun hmot. "

48 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 25,00 464,00 11 600,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 25,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

767 Konstrukce zámečnické 456 960,00
49 767 767999901 SPC Odstranění zámečnických prvku sada 1,00 140 000,00 140 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zámečnické prvky a výrobky. " 1,00
50 767 767999902 SPC Zámečnické prvky a výrobky sada 1,00 310 000,00 310 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zámečnické prvky a výrobky. " 1,00
" V ceně: "
" - Vnitřní zábradlí a madla  - schodišť, kolem stěn, ramp, apod. "
" - Poklopy. "
" - Ochranné mříže. "
" - Konzoly, ochranné prvky, okování, hran, krycí úhelníky. "
" - Komínové lávky "
" - Případné žebříky požární. "
" - Ostatní prvky zámečnické výroby. "
" - Přesun hmot. "

51 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

771 Podlahy z dlaždic 40 339,00
52 771 771099101 SPC D+M Keramická dlažba m2 7,94 4 100,00 32 554,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Keramická dlažba " 7,94
" V ceně: "
" - Příprava podkladu, penetrační nátěr, izolace, přesun hmot "
" - Keramická dlažba lepená flexibilním lepidlem "



" - Podkladní vrstva - potěr (anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, případné podlahové pásky a keramický sokl po obvodu 
místností a další veškeré nutné příslušenství. "
" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

53 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 15,00 519,00 7 785,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 15,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod. " 

776 Podlahy povlakové 132 548,00
54 776 776099101 SPC D+M Přírodní linoleum m2 30,43 4 100,00 124 763,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přírodní linoleum - marmoleum na terénu " 30,43
" V ceně: "
" - Vysátí podkladu, příprava podkladu, přesun hmot"
" - Přírodní linleum (marmoleum) o lepeno disperzním lepidlem "
" - Podkladní vrstva - potěr (anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností, soklová lišta / fabion a 
další veškeré nutné příslušenství. "
" Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "

55 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 15,00 519,00 7 785,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 15,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod." 

777 Podlahy lité 5 113 856,05
56 777 777099101 SPC D+M Epoxidová stěrka m2 1 489,87 3 415,00 5 087 906,05 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Epoxidový nátěr  " 1 489,87
" V ceně: "
" - příprava podkladu, přesun hmot  "
" - Epoxidový nátěr vč. penetračního nátěru a případného vrchního nátěru  "

" - Podkladní vrstva - desková konstrukce (OSB, cementotřísková deska, apod) / potěr 
(anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně vytažení epoxidové stěrky na sokl (vytvoření fabionu), ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, případné podlahové pásky po obvodu místnosti a další veškeré nutné 
příslušenství. "

57 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 50,00 519,00 25 950,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 50,00
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod." 

781 Obklady keramické 75 190,00
58 781 781141901 SPC Keramické obklady - vnitřní sada 1,00 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní keramické obklady " 1,00
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Případné vyrovnání podkladu pod omítky "
" - Penetrační nátěr "
" - Izolace nátěrem pod obklad  "
" - Veškeré příplatky - za malý prostor, spárování dvousložkovým tmelem, apod  "
" - Obklad vč. veškerých prvků - ochrany rohů, lemování, apod.  "
" - Přesun hmot  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení keramických obkladů. "

59 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 10,00 519,00 5 190,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 10,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

784 Malby a tapety 630 443,12
60 784 784999901 SPC Malby stěn a stropů m2 2 210,12 276,00 609 993,12 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Malby " 2 210,12
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu a případné oškrábání a rozmývání stávající malby "
" - Olepení vnitřních ploch fólií s páskou  vč. fólie  "
" - Zakrytí vnitřních ploch fólií  vč. fólie  "
" - Penetrace podkladu pod malbu  "
" - Malba  "
" - Příplatek za barevné provedení malby  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení maleb. "

61 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 50,00 409,00 20 450,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

790 Ostatní práce a dodávky 187 900,00

62 790 790999999 SPC
Ostatní práce a materiály nespecifikované související s provedením rekonstrukce stávajícího 
objektu pro část PSV sada 1,00 180 000,00 180 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ostatní práce a materiál nespecifikované - PSV " 1,00



" V ceně např:
 - případné nátěry jednotlivých konstrukcí - fasády, vnitřních ocelových, apod;
 - nátěry konstrukci;
 - případná další nespecifikována zateplení;
 - práce a věci v množství větším, než je uvedeno;
 - případné akustické a jiné obklady a podhledy mimo ty uvedené;
 - příslušenství pro jednotlivé skladby neřešené;
 - případné prvky na schodiště - reflexní pásky, ochrana hran, jejich úprava,apod;
 - čistící zóny vč. příslušenství - venkovní;
 - výztuhy SDK konstrukcí pro upevnění prvků interiáru;
 - střešní výlez;
 - nátěry betonových prefabrikovaných konstrukcí;
 - repase veškerých prvků - truhlářských, zámečnickcých - dle původního stavu - např. kolem 
schodiště;
 - repase stávajících kamen vč. případného odvozu, dovozu, apod.;
 - případné úpravy podlah balkonů / repase;
 - úpravy zastřešní balkónů, předstupujících konstrukcí;
 - další práce a materiál nespecifikované související s provedením oddílů pro PSV jinde 
neuvedené. "

63 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,00 395,00 7 900,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 20,00

M Práce a dodávky M 2 224 850,00
43-M Montáže ocelových konstrukcí 2 224 850,00

64 943 430999901 SPC D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD sada 1,00 2 200 000,00 2 200 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelové konstrukce ve stávajícím objektu. "
" Ocelová konstrukce ve stávajícím objektu - na nosníky stropů, apod. " 1,00

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových 
kotevních desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení a dalších prvků pro 
uložení - např. maltového lože, podlití, apod. "

" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle 
ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "

" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava zákadním 
syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z 
pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "

65 HZS HZS3121 Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí hod 50,00 497,00 24 850,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43. " 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 33 645 683,47

D.1.1. ASŘ - STÁVAJÍCÍ OBJEKT - NOVÝ STAV - UZNATELNÉ NÁKLADY 33 645 683,47
Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 
není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 
dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 
organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 
Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



PROPOČET NÁKLADŮ

Objekt:  Stavební část - NS
Část: Objekt 3

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8a 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 070 846,66
1 Zemní práce 2 550 000,00

1 001 11399902 SPC Zemní práce v a okolo stávajícího objektu sada 1,00 2 550 000,00 2 550 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemní práce související se stávajícím objektem. " 1,00
" V ceně: "
" - Čerpání vody. " 
" - Dočasné zajištění stávajícího vedení a prvků. " 
" - Hloubení jam vč. příplatků. " 
" - Případné zřízení a odstranění pažení. " 
" - Přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky. " 
" - Zpětný zásyp zeminou vykopanou / dovozenou / dovezeným kamenivem. " 

" - Případný odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. naložení a poplatků za uložení 
zeminy (skládkovné) na recyklační skládce. " 
" - Přesun hmot. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

2 Zakládání 1 300 000,00
2 011 274321901 SPC D+M Základové konstrukce objektu - Specifikace dle PD sada 1,00 1 300 000,00 1 300 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

"  Základové konstrukce objektu " 1,00
" V ceně "
" - Doplnění a nová základová deska v místěch prohloubení podlah "
" - Základová deska a stěny v místech výtahové šachty "
" - Mikropiloty vč. stroje a veškerého příslušenství - vrtů, směsi, injektáže, apod. "
" - Bednění pro základové konstrukce - stěny, desky, pásy, apod. "
" - Výzuž základových konstrukcí. "
" - Podkladní beton. "
" - Podsyp pod základové konstrukce. "
" - Přesun hmot, případný odvoz a likvidace suti na recyklační skládku"
" - Veškeré nutné práce a materiál sousivející s provedením základových konstrukcí "

3 Svislé a kompletní konstrukce 154 930,43
3 011 311279901 SPC Zdivo porobetonové tl. 300mm m2 26,19 1 730,00 45 310,43 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Porobetonové stěny " (23,74+2,450) 26,19
" V ceně: "
" - Porobeton, spojovací materiál "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

4 011 311279902 SPC Zdivo porobetonové tl. 200mm m2 75,60 1 450,00 109 620,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Porobetonové stěny " (75,60) 75,60
" V ceně: "
" - Porobeton, spojovací materiál "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

4 Vodorovné konstrukce 1 381 766,10
5 011 411322902 SPC Nový strop ze ztraceného bednění z trapézového plechu a betonové ŽB desky m2 135,07 10 230,00 1 381 766,10 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Nová stropní konstrukce ze ztraceného bednění - trapézového plechu a ŽB desky - 
nadbetonávky " 135,07
" V ceně: "
" - Trapézový plech jako ztracené bednění. "
" - ŽB konstrukce stropu na ztacené bednění. "
" - Podpěrná konstrukce pro podepření trapézového plechu. "
" - Výztuž do vln plechu a do desky. "
" - Přesun hmot. "

" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení stropní desky z trapézového plechu a 
ŽB desky. "

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 3 111 600,00
6 011 612321901 SPC Omítka / oprava omítky vnitřních stěn vč. veškerého příslušenství m2 2 931,60 1 000,00 2 931 600,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní omítka / stěrka stěn " 2 931,60
" V ceně: "
" - Podkladní vrstva - spojovací můstek / penetrace / postřik, .... "
" - Případná armovací síťovina / sklovláknité pletivo pro napojení. "
" - Příplatek za vyšší tloušťku vrstvy omítky. "
" - Vnitřní omítka. "

" - Veškeré nutné profily, prvky, apod. pro ochranu a omítání kolem otvorů - dilatační, 
napojovací, začišťovací, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřní omítky stěn. "
" POZN: Množství navýšeno za ztratné, členité plochy apod o 5 % "

7 011 631999101 SPC Úpravy související s vybouráním stávajícího zdiva sada 1,00 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Úpravy související s vybouráním zdiva - nosného zdiva, příček, apod. " 1,00

Stavba:  Revitalizace depozitáře Pouchov, Modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci 



" V ceně: "
" - Doplnění podlah v místech po vybouraném zdivu - skladba dle stávající. "

" - Omítka stěn po vybourání zdiva u napojení na konstrukce vč. případných příplatků za 
vyšší tloušťku - druh dle stávající. "

" - Omítka stropů po vybourání zdiva u napojení na konstrukce vč. případných příplatků za 
vyšší tloušťku - druh dle stávající. "
" - Malby na plochách nových omítek stěn a stropů. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení úprav po vybouraném zdivu. "

8 011 634911901 SPC Řezání dilatačních spár v betonu / potěru vč. jejich výplně - Specifikace dle PD sada 1,00 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vyřezání nutných dilatačních spár v betonu a jejich vyčištění  (stropní konstrukcí, potěru 
jednotlivých místností, apod), z důvodu dilatace vč. jejich výplně pružným materiálem. " 1,00

" V ceně veškeré nutné práce související s vyřezáním dilatačních spár a jejich vyplněním vč. 
Přesunu hmot, odvozu a likvidace suti. na recyklační skládku "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 272 550,13
9 013 962031901 SPC Vybourání veškerých zděných příček - cihelných, skleněných, … m2 189,76 2 233,00 423 729,61 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vybourání veškerých příček " 189,76
" V ceně vybourání příček vč. odvozu a likvidace suti na recyklační skládku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

10 013 962032901 SPC Vybourání nosného zdiva z cihel, tvárnic m3 43,36 16 560,00 717 991,92 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání veškerého nosného zdiva z cihel, tvárnic. " 43,36
" V ceně vybourání nosného zdiva vč. odvozu a likvidace suti na recyklační skládku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

11 013 964999201 SPC
Odstranění veškerých vrstev podlah včetně nášlapné vrstvy a základové desky na 
požadovanou výškovou úroveň vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD m2 63,30 2 050,00 129 765,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění veškerých vrstev podklahy vč. nášlapné vrstvy a základové desky. "
" Odstranění podlahy - 1. NP "  63,30

" Odstranění našlapné vrstvy a veškerých podkladních vrstev podlah jako tepelné izolace, 
roznášecí vrstvy, maltového lože, veškerých svislých vrstev (podlahových pásků, tepelné 
izolace zdí v podlaze, ...), apod. "

" Odstranění základové desky, hydroizolace, podkladního vyztuženého betonu, podsypu pod 
základovou deskou, veškerých svislých vrstev (podlahových pásků, tepelné izolace zdí v 
podlaze, ...), apod. "

" V ploše také odstranění výškových změn v dané místnosti - např. zvýšený sokl,, stupňovitá 
podlaha, apod. 
V ceně také případné odstranění veškerých prvků zabudovaných v podlaze - profilů, 
ocelových věcí, výplní spár, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

12 013 964999203 SPC
Odstranění veškerých vrstev podlah vč. případných podkladních vrstev na stávající nosnou 
konstrukci stropu nebo základové desky vč. veškerého příslušenství - Specifikace dle PD m2 1 143,38 990,00 1 131 946,20 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění podkladních vrstev podlah " 1 143,38

" Odstranění podkladních vrstev podlah jako tepelné izolace, hydroizolace, separační a 
roznášecí vrstvy, maltového lože, násypů, (podlahových pásků, tepelné izolace zdí v 
podlaze, ...), apod. "

" V ploše také odstranění výškových změn v dané místnosti - např. zvýšený sokl,, stupňovitá 
podlaha, apod. 
V ceně také případné odstranění veškerých prvků zabudovaných v podlaze - profilů, 
ocelových věcí, výplní spár, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

13 013 964999204 SPC
Odstranění veškerých vrstev střechy  na stávající nosnou konstrukci stropu vč. veškerého 
příslušenství - Specifikace dle PD m2 44,80 1 200,00 53 760,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Odstranění vrstev střechy " 44,80

" Odstranění všech vrstev střechy jako krytina, tepelné izolace, hydroizolace, parozábrana, 
apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

14 013 964999205 SPC Bourání kontaktního zateplení - Specifikace dle PD m2 1 345,39 300,00 403 617,78 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Bourání zateplení " 1 345,39



" Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítky, armovací tkaniny a 
případného tmelu, apod. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

15 013 968082992 SPC
Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a rámů vč. křídel, vybourání 
posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD sada 1,00 103 000,00 103 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dveře " 
" Vybourání dveřních křídel vč. zárubní a příslušenství " 1,00

" V položce zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křídel, 
odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč, světlíkových částí a mříží. V 
ceně nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křídlech - samozavíračů, 
okopného plechu, stavěče, apod. 
V ceně také případné vysklívání dveří. "

" V položce zahruto také odstranění posuvných dveří vč. odstranění veškerého příslušenství - 
pouzdra, kolejnic, atd. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

16 013 968072356 RTO Vybourání oken sada 1,00 180 200,00 180 200,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1.NP " 1,00
" Součástí ceny je také demontáž okenních křídel, vnějších a vnitřních parapetů apod. "

" V ceně také nutné přisekání / řezání ostění a odstranění potěrů pod parapety.
V ceně také vysklívání oken . "

" V ceně přesun a likvidace suti na recyklační skládku. vč. odvozu na recyklační skládku / do 
spalovny "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

17 003 941111901 SPC Venkovní řadové lešení pro stavební práce m2 1 382,92 594,60 822 284,23 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Venkovní řadové lešení pro stavební práce. " 1 382,92
" V ceně: "
" Montáž a demontáž řadového lešení "
" Pronájem řadového lešení "
" Montáž a demontáž ochranné sítě / plachty  "
" Pronájem ochranné sítě / plachty "
" Montáž a demontáž záchytné stříšky  "
" Pronájem záchytné stříšky "

18 003 949101901 SPC Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb m2 1 206,68 86,80 104 739,82 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 
" 1. NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP " 288,89+232,31+232,4+230,08+223 1 206,68

19 011 952901901 SPC Vyčištění budov bytové a občanské výstavby m2 1 206,68 167,00 201 515,56 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1. NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP " 288,89+232,31+232,4+230,08+223 1 206,68

99 Přesun hmot 1 300 000,00
20 011 998999901 SPC Ostatní práce a materiály nespecifikované - pro HSV sada 1,00 1 300 000,00 1 300 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostatní práce a materiál nespecifikované - HSV " 1,00

" V ceně např:
 - veškeré nutné dilatace, zelména kolem výtahové šachty a okolních konstrukcí; 
 - příbadnéí hrubé záhozy rýh ve zdivech pro jednotlivé instalace a rozvody;
 - práce, ochrana konstrukcí a další věci v množství větším než uvedeném;
 - případné překlady systémové;
 - případné příčky ze zdiva / pórobetonu;
 - práce na stávajcíích objektech z vnitřní strany;
 - případné sanace uvnitř objektu - stropů, stěn, v PP, apod.;
 - případná injektáž zdiva;
 - restaurování historických maleb, ozdobných prvků, apod.;
 - další práce a materiál nespecifikované související s provedením oddílů pro HSV jinde 
neuvedené. "

PSV Práce a dodávky PSV 19 833 452,25
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 199 090,00

21 711 711100101 SPC Hydroizolace včetně penetračního nátěru m2 513,00 370,00 189 810,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodorovná izolace na základové desky vč. penetrace " (427,5)*1,15 513,00
" V ceně: "
" - Hydroizolace. " 
" - Asfaltový penetrační nátěr " 

" - Veškeré nutné prvky, příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, řešení 
prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením hydroizolace objektu. " 

22 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 20,00 464,00 9 280,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 20,00

" Ostatní náklady na demontáž, odstranění apod. mj.s vazbou na stávající okolní konstrukce 
" 

712 Povlakové krytiny 655 296,00
23 712 712999101 SPC Plochá střecha - veškeré skladby m2 135,07 4 800,00 648 336,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Plochá střecha " 135,07
" V ceně: "



" - Zateplení vnitřní a horní části atiky včetně atikových klínu" 
" - Vegetační zeleň / kačírek / krytina. " 

" - Veškeré podkladní vrstvy skaldby zelené střechy / střechy s kačírkem - substrát, filtrační 
vrstva, drenážní vrstva, vegetační vrstva, ochranná rohož, apod. / střechy s krytinou "
" - Hydroizolace, separace, parozábrana. " 
" - Tepelné izolace. " 
" - Asfaltový penetrační nátěr " 
" - Příprava podkladu před provedením skladby střešního pláště " 

" - Veškeré nutné prvky, a příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, 
řwešení prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením střechy objektu. " 

24 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712." 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

713 Izolace tepelné 3 165 653,40
25 713 713999101 SPC Zateplení obvodové stěny - ETICS - vnější m2 1 321,19 2 210,00 2 919 826,81 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zateplení fasády objektu " 1 321,19
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - EPS / minerální vlna " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 

26 713 713999102 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - nad terénem m2 24,20 2 460,00 59 541,84 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - nad terénem " 24,20
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace / obklad. "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

27 713 713999103 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - pod terénem m2 79,07 2 180,00 172 364,75 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - pod terénem " 79,07
" V ceně: "
" - Ochranná geotextílie. "
" - Nopová fólie " 
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

28 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 30,00 464,00 13 920,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 30,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

720 Zdravotechnika 654 000,00
29 721 720999102 SPC Zdravotechnika objekt č. 3 - Specifikace dle PD sada 1,00 654 000,00 654 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a zařizovacích 
předmětu včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové zařizovací předměty 
včetě všech armatur. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

730 Ústřední topení 1 043 000,00
30 721 730999102 SPC Ústřední topení objekt č. 3 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 043 000,00 1 043 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a otopných 
těles včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové otopné tělesa včetě 
všech armatur. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

750 Vzduchotechnika a chlazení 1 300 000,00
31 721 750999102 SPC Vzduchotechnika a chlazení objekt č. 3 - Specifikace dle PD sada 1,00 1 300 000,00 1 300 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a jednotek 
včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové jednotek včetě všech armatur. 
"
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

740 Elektroinstalace 400 000,00
32 721 740999102 SPC Elektroinstalace objekt č. 3 - Specifikace dle PD sada 1,00 400 000,00 400 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže kabely, demontáže koncových prvků a jednotek 
včetně všech rozvaděčů, svítidel a následné nové rozvody elektra, nové svítidla, rozvaděče 
atd. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

762 Konstrukce tesařské 390 000,00
33 762 762511901 SPC D+M Cementotřísková deska - Podlaha na půdě - Specifikace dle PD sada 1,00 390 000,00 390 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Cementotřísková deska na půdě " 1,00
" V ceně: "
" - Cementotřísková deska "
" - Rošt pro pokládku desek vč. povrchové úpravy a případných nátěrů "
" - Tepelná izolace "

 " - Případné další vrstvy podlah - vyrovnávací stěrka, separace, geotextílie, parozábrana, 
difúzní fólie, apod. "

" V ceně případné veškeré lišty (ukončovací , přechodové a dilatační lišty), podlahové pásky 
po obvodu místnosti, případné sokly a další veškeré nutné příslušenství. "

763 Konstrukce suché výstavby 1 875 000,47
34 763 763111901 SPC SDK příčky + instalační vč. veškerého příslušenství m2 79,47 2 570,00 204 240,47 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" SDK příčky vč. instalačních " 
" SDK " 79,47
" V ceně: "
" - SDK konstrukce příček vč. instalačních vč. vložené TI "
" - Případné zesílení vloženými ocelovými profily / dřevem pro zavěšení polic, ZP, apod.. "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za ukončení příček ve volném prostoru, za zalomení příček, apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, ochrany rohů, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK příček. "

35 763 763122901 SPC SDK stěny šachtové, předsazené vč. veškerého příslušenství m2 0,24 1 880,00 441,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" SDK stěny - šachtové, předsazené " 
" SDK " 0,24
" V ceně: "
" - SDK konstrukce stěn vč. instalačních vč. vložené TI "
" - Případné zesílení vloženými ocelovými profily / dřevem pro zavěšení polic, ZP, apod.. "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za zalomení stěn apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, ochrany rohů, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK stěn "

36 763 763131901 SPC SDK podhledy vč. příslušenství m2 1 206,68 1 365,00 1 647 118,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" SDK podhledy " 
" Pohledy " 1 206,68
" V ceně: "
" - SDK konstrukce podhledu vč. vložené TI "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za vyšší zavěšení podhledů, napojení na jiný druh, skokovou změnu, apod. "
" - Veškeré nutné profily, pásky, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK podhledy "

37 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 50,00 464,00 23 200,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

764 Konstrukce klempířské 268 580,00
38 764 764999901 SPC Klempířské prvky a výrobky sada 1,00 160 000,00 160 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Klempířské prvky. " 1,00
" V ceně: "

" - Oplechování atiky vč. podkladní desky (např. vláknocementové) pro ukotvení a 
případných špalíků ." 
" - Svody, okapy žlaby, vč. zaústění. "
" - Lemovací, přítlačné, kačírkové a veškeré další lišty. "
" - Příponky, podkladní plechy. "
" - Oplechování říms, ozdobných prvků, stříšek, lodžií.. "
" - Případné lemování prostupů nad střechu. "
" - Ostatní prvky klempířské výroby neuvedené. "
" - Přesun hmot. "

39 764 764999902 SPC Odstranění veškerých klempířských prvků sada 1,00 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Odstranění veškerých klempířských prvků  - např. lemování konzol, prostupu potrubí nad 
střechu, sloupků komínových lávek, ochrany proti holubům, dilatačních lišt, podkladních 
plechů, okapů, svodů, lemování střešních konstrukcí, parapetů, oplechování říms apod. " 1,00
" V ceně také přesun a likvidace suti na recyklační skládku / do sběru  "



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

40 HZS HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 20,00 429,00 8 580,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

766 Konstrukce truhlářské 4 262 580,00
41 766 766992901 SPC Okna / kopie oken dle původního sada 1,00 2 352 000,00 2 352 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Okna "
" Všechna nová okna " 1,00
" V ceně: "
" - Okno se základními prvky vč. zasklení požadovaných vlastností "

" - Veškeré nutné příslušenství - fólie proti vniknutí / proti záření, vnitřní žaluzie, síť proti 
hmyzu, původní kování, apod. "
" - Přesun hmot. "

42 766 766993901 SPC Interiérové dveře -  s PO sada 1,00 1 266 300,00 1 266 300,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové otevíravé dveře " 1,00
" V ceně: "
" - Dveře vč. zákaldního vybavení - kování, zámku, apod. vč. těch s PO "

" - Veškeré nutné příslušenství - okopový plech, piktogramy, padací práh,  podlahové profily, 
případné čtečky karet, apod. "
" - Přesun hmot. "

43 766 766994901 SPC Fasádní dveře sada 1,00 185 000,00 185 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové posuvné dveře vč. těch s PO " 1,00
" V ceně: "
" - Dveře vč. zákaldního vybavení - kování, zámku, apod. vč. těch s PO "

" - Veškeré nutné příslušenství - okopový plech, piktogramy, padací práh,  podlahové profily, 
případné čtečky karet, apod. "
" - Přesun hmot. "

44 766 766999901 SPC Truhlářské výrobky a prvky sada 1,00 450 000,00 450 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Truhlářské výrobky a prvky. " 1,00
" V ceně: "
" - Kuchyňské linky vč. vybavení, skříněk "
" - Dřevěná madla a zábradlí.  "
" - Případné vestavné skříně a další drobný nábytek. "
" - Případné laboratorní linky vč. vybavení, skříněk "

" - Případné vnitřní prosvětlovací otvory - okna vč. parapetů + dveře nespecifikované 
rozměrově a veškerého vybavení. "
" - Ostatní prvky truhlářské výroby výroby. "
" - Přesun hmot. "

45 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 20,00 464,00 9 280,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

767 Konstrukce zámečnické 286 960,00
46 767 767999901 SPC Zámečnické prvky a výrobky sada 1,00 280 000,00 280 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zámečnické prvky a výrobky. " 1,00
" V ceně: "
" - Vnitřní zábradlí a madla  - schodišť, kolem stěn, ramp, apod. "
" - Poklopy. "
" - Ochranné mříže. "
" - Konzoly, ochranné prvky, okování, hran, krycí úhelníky. "
" - Komínové lávky "
" - Případné žebříky požární. "
" - Ostatní prvky zámečnické výroby. "
" - Přesun hmot. "

47 HZS HZS2131 Hodinová zúčtovací sazba zámečník hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

771 Podlahy z dlaždic 841 636,00
48 771 771099101 SPC D+M Keramická dlažba m2 267,31 3 100,00 828 661,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Keramická dlažba " 267,31
" V ceně: "
" - Příprava podkladu, penetrační nátěr, izolace "
" - Keramická dlažba lepená flexibilním lepidlem "
" - Podkladní vrstva - potěr (anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, případné podlahové pásky a keramický sokl po obvodu 
místností a další veškeré nutné příslušenství. "
" Cena zahrnuje flexibilní lepidlo, spárovací hmotu a pružný tmel pro dilatace. "

49 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 25,00 519,00 12 975,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 771 " 25,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod. " 

776 Podlahy povlakové 2 212 974,60
50 776 776099101 SPC D+M Přírodní linoleum m2 609,61 3 100,00 1 889 791,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Přírodní linoleum - marmoleum na terénu " 609,61
" V ceně: "



" - Vysátí podkladu, příprava podkladu, přesun hmot"
" - Přírodní linleum (marmoleum) o lepeno disperzním lepidlem "
" - Podkladní vrstva - potěr (anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností, soklová lišta / fabion a 
další veškeré nutné příslušenství. "
" Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "

51 776 776099102 SPC D+M Vinyl - Podlaha na stropní konstrukci - Specifikace dle PD m2 90,62 3 280,00 297 233,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vinyl na stropní konstrukci " 90,62
" V ceně: "
" - Vysátí podkladu, příprava podkladu, přesun hmot"
" - Vinyl lepený disperzním lepidlem "
" - Podkladní vrstva - potěr (anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně také ukončovací , přechodové lišty z hliníkových profilů s dilatační zónou, dilatační 
dvousložkové plastové profily, podlahové pásky po obvodu místností, soklová lišta / fabion a 
další veškeré nutné příslušenství. "
" Cena zahrnuje disperzní lepidlo. "

52 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 50,00 519,00 25 950,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 776. " 50,00

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod." 

777 Podlahy lité 852 586,50
53 777 777099101 SPC D+M Epoxidová stěrka m2 245,10 3 415,00 837 016,50 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Epoxidový nátěr  " 245,10
" V ceně: "
" - příprava podkladu, přesun hmot  "
" - Epoxidový nátěr vč. penetračního nátěru a případného vrchního nátěru  "

" - Podkladní vrstva - desková konstrukce (OSB, cementotřísková deska, apod) / potěr 
(anhydritový, cementový, …), betonová mazanina, stěrka, apod. "
" - Separační fólie "
" - Tepelná, kročejová izolace  "
 " - Případné další vrstvy podlah - násypy,zdvojená podlaha, apod. "

" V ceně vytažení epoxidové stěrky na sokl (vytvoření fabionu), ukončovací , přechodové a 
dilatační lišty, případné podlahové pásky po obvodu místnosti a další veškeré nutné 
příslušenství. "

54 HZS HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář hod 30,00 519,00 15 570,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 777. " 30,00
" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, 
apod." 

781 Obklady keramické 145 580,00
55 781 781141901 SPC Keramické obklady - vnitřní sada 1,00 135 200,00 135 200,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní keramické obklady " 1,00
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Případné vyrovnání podkladu pod omítky "
" - Penetrační nátěr "
" - Izolace nátěrem pod obklad  "
" - Veškeré příplatky - za malý prostor, spárování dvousložkovým tmelem, apod  "
" - Obklad vč. veškerých prvků - ochrany rohů, lemování, apod.  "
" - Přesun hmot  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení keramických obkladů. "

56 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 20,00 519,00 10 380,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

784 Malby a tapety 1 162 615,28
57 784 784999901 SPC Malby stěn a stropů m2 4 138,28 276,00 1 142 165,28 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Malby " 4 138,28
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu a případné oškrábání a rozmývání stávající malby "
" - Olepení vnitřních ploch fólií s páskou  vč. fólie  "
" - Zakrytí vnitřních ploch fólií  vč. fólie  "
" - Penetrace podkladu pod malbu  "
" - Malba  "
" - Příplatek za barevné provedení malby  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení maleb. "

58 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 50,00 409,00 20 450,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

790 Ostatní práce a dodávky 117 900,00

59 790 790999999 SPC
Ostatní práce a materiály nespecifikované související s provedením rekonstrukce stávajícího 
objektu pro část PSV sada 1,00 110 000,00 110 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ostatní práce a materiál nespecifikované - PSV " 1,00



" V ceně např:
 - případné nátěry jednotlivých konstrukcí - fasády, vnitřních ocelových, apod;
 - případná další nespecifikována zateplení;
 - práce a věci v množství větším, než je uvedeno;
 - případné akustické a jiné obklady a podhledy mimo ty uvedené;
 - příslušenství pro jednotlivé skladby neřešené;
 - případné prvky na schodiště - reflexní pásky, ochrana hran, jejich úprava,apod;
 - čistící zóny vč. příslušenství - venkovní;
 - výztuhy SDK konstrukcí pro upevnění prvků interiáru;
 - střešní výlez;
 - nátěry betonových prefabrikovaných konstrukcí;
 - repase veškerých prvků - truhlářských, zámečnickcých - dle původního stavu - např. kolem 
schodiště;
 - repase stávajících kamen vč. případného odvozu, dovozu, apod.;
 - případné úpravy podlah balkonů / repase;
 - úpravy zastřešní balkónů, předstupujících konstrukcí;
 - další práce a materiál nespecifikované související s provedením oddílů pro PSV jinde 
neuvedené. "

60 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,00 395,00 7 900,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 790 " 20,00

M Práce a dodávky M 924 850,00
43-M Montáže ocelových konstrukcí 924 850,00

61 943 430999901 SPC D+M Ocelových konstrukcí včetně nátěru a povchové úpravy - Specifikace dle PD sada 1,00 900 000,00 900 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Ocelové konstrukce ve stávajícím objektu. "
" Ocelová konstrukce ve stávajícím objektu - na nosníky stropů, apod. " 1,00

" Cena obsahuje také kotvení ocelových konstrukcí pomocí navrtání, kotev, ocelových 
kotevních desek, patních a roznášecích plechů a chemického zakotvení a dalších prvků pro 
uložení - např. maltového lože, podlití, apod. "

" Ocelová konstrukce výrobní skupiny EXC2 dle ČSN EN 1090, nosné ocelové prvky dle 
ČSN EN 10025+A1 z oceli S235. "

" Vnitřní ocelové konstrukce otrýskány na stupeň Sa 2,5, povrchová úprava zákadním 
syntetickým nátěrem v min. tloušťce 80 µm a vrchní nátěr v celkové min. tloušťce 120 µm."

" Cena včetně opravy nátěru po montážních svarech, veškerý spojovací materiál z 
pozinkované oceli nebo opatřen antikorózní úpravou "

62 HZS HZS3121 Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí hod 50,00 497,00 24 850,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M-43. " 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 34 829 148,91

Objekt č. 3 34 829 148,91
Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 
není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 
dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 
organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 
Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



PROPOČET NÁKLADŮ

Objekt:  Stavební část - NS
Část: Objekt 4

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8a 9

HSV Práce a dodávky HSV 2 069 624,80
1 Zemní práce 320 800,00

1 001 11399902 SPC Zemní práce okolo objektu sada 1,00 320 800,00 320 800,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Zemní práce související se stávajícím objektem. " 1,00
" V ceně: "
" - Čerpání vody. " 
" - Dočasné zajištění stávajícího vedení a prvků. " 
" - Hloubení jam vč. příplatků. " 
" - Případné zřízení a odstranění pažení. " 
" - Přesun zeminy na meziskládku a z meziskládky. " 
" - Zpětný zásyp zeminou vykopanou / dovozenou / dovezeným kamenivem. " 

" - Případný odvoz nepotřebné zeminy na trvalou skládku vč. naložení a poplatků za uložení 
zeminy (skládkovné) na recyklační skládce. " 
" - Přesun hmot. " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / výkopku. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začleněné dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení zeminy / 
sypaniny / výkopku. "

3 Svislé a kompletní konstrukce 349 893,32
2 014 310238901 SPC Zazdívaní a dozdívání původních otvorů cihlami pálenými do pl. 4 m2 m3 21,83 15 635,00 341 343,32 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Zazdívání a dozdívání původních otvorů plochy do 4 m2 cihlami plnými pálenými. "
" Zazdívky, dozdívky" 21,83

" V ceně cihly vč. lože (malty), případné spojovací a kotvící prvky ke stávající konstrukci, 
úprava zdiva, a další veškeré nutné práce a materiál.
V ceně také přesun hmot. "

3 011 317999901 SPC Zdivo porobetonové tl. 100mm m2 2,85 3 000,00 8 550,00 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Porobetonové stěny " 2,85
" V ceně: "
" - Porobeton, spojovací materiál "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení porobetonových stěn "
" - Přesun hmot. "

6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 017 806,67
4 011 611321901 SPC Omítka / oprava omítky vnitřních stropů vč. veškerého příslušenství m2 53,11 1 811,00 96 182,21 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Omítka vnitřní omítka  / stěrka stropů " 53,11
" V ceně: "
" - Případné očištění stropů "
" - Podkladní vrstva - spojovací můstek / penetrace / postřik, .... "
" - Případná armovací síťovina / sklovláknité pletivo pro napojení. "
" - Případné doplnění rákosového pletiva. "
" - Příplatek za vyšší tloušťku vrstvy omítky. "
" - Vnitřní omítka. "

" - Veškeré nutné profily, prvky, apod. pro ochranu a omítání kolem otvorů - dilatační, 
napojovací, začišťovací, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřní omítky stěn. "

5 011 612321901 SPC Omítka / oprava omítky vnitřních stěn vč. veškerého příslušenství m2 310,19 1 275,00 395 495,06 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vnitřní omítka / stěrka stěn " 310,19
" V ceně: "
" - Podkladní vrstva - spojovací můstek / penetrace / postřik, .... "
" - Případná armovací síťovina / sklovláknité pletivo pro napojení. "
" - Příplatek za vyšší tloušťku vrstvy omítky. "
" - Vnitřní omítka. "

" - Veškeré nutné profily, prvky, apod. pro ochranu a omítání kolem otvorů - dilatační, 
napojovací, začišťovací, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnitřní omítky stěn. "
" POZN: Množství navýšeno za ztratné, členité plochy apod o 5 % "

6 011 622811901 SPC
Omítky vnějších stěn, včetně říms a ozdobných fasádních prvků, včetně fasádní malby / 
nátěru  - odborné provedení, členitost fasády III až V vč. doplnění a úpravy m2 123,10 4 274,00 526 129,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Omítka vnějších stěn " 123,10
" V ceně: "
" - Příprava podkladu - očištění fasády tlakovou vodou či ručním očištěním. "

" - Případné zapravení trhlin vč. veškerých prací - např.: vyčištění, injektíž vč. vrtu, úpravy 
trhlin, apod. "

" - Případná plošná úprava spárování stávajícího zdiva - odstranění nesoudržné malty ze 
spár, provedení nového spárování, vyklínování cihel vč. veškerých prací a materiálu. "
" - Oprava případných navětralých cihel plombováním vč. odstranění narušeného zdiva. "
" - Odborné provedení a kopie štukové výzdoby - bosáží, doplnění ozdobných prvků a říms. "
" - TI omítka vč. podkladní vrstvy a příslušenství a lišt kolem otvorů.  "
" - Fasádní malba / nátěr vhodná na historické objekty vč. přípravy podkladnu a penetrace. "
" - Přesun hmot, odvoz a likvidace suti "

Stavba:  Revitalizace depozitáře Pouchov, Modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci 



" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení vnější omítky stěn. "

" Výměra vztažena na pohledovou plochu fasády, do ceny nutno zahrnout plochy říms a 
zdobných prvků, spodní streny předstupujících konstrukcí, apod. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 194 724,81
7 013 962031901 SPC Vybourání veškerých zděných příček - cihelných, skleněných, … m2 2,66 2 233,00 5 948,71 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vybourání veškerých příček " 2,66
" V ceně vybourání příček vč. odvozu a likvidace suti na recyklační skládku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

8 013 962032901 SPC Vybourání nosného zdiva z cihel, tvárnic m3 5,39 16 560,00 89 291,52 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vybourání veškerého nosného zdiva z cihel, tvárnic. " 5,39
" V ceně vybourání nosného zdiva vč. odvozu a likvidace suti na recyklační skládku. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

9 013 968082992 SPC
Vybourání kovových / dřevěných / plastových dveřních zárubní a rámů vč. křídel, vybourání 
posuvných dveří vč. pouzdra, vybourání vrat - Specifikace dle PD m2 3,30 740,00 2 442,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Dveře " 
" Vybourání dveřních křídel vč. zárubní a příslušenství " 3,30

" V položce zahrnuto vyvěšení dřevěných nebo kovových (popř. plastových) dveřních křídel, 
odstranění prahů, vybourání kovových / dřevěných zárubní vč, světlíkových částí a mříží. V 
ceně nutné přisekání ostění a nutné odstranění prvků na dveřních křídlech - samozavíračů, 
okopného plechu, stavěče, apod. 
V ceně také případné vysklívání dveří. "

" V položce zahruto také odstranění posuvných dveří vč. odstranění veškerého příslušenství - 
pouzdra, kolejnic, atd. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

10 013 968072356 RTO Vybourání oken m2 10,80 960,00 10 368,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1.NP " 10,80
" Součástí ceny je také demontáž okenních křídel, vnějších a vnitřních parapetů apod. "

" V ceně také nutné přisekání / řezání ostění a odstranění potěrů pod parapety.
V ceně také vysklívání oken . "

" V ceně přesun a likvidace suti na recyklační skládku. vč. odvozu na recyklační skládku / do 
spalovny "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

11 003 941111901 SPC Venkovní řadové lešení pro stavební práce m2 123,10 594,60 73 195,26 CS ÚRS/TEO 2023 02
" Venkovní řadové lešení pro stavební práce. " 123,10
" V ceně: "
" Montáž a demontáž řadového lešení "
" Pronájem řadového lešení "
" Montáž a demontáž ochranné sítě / plachty  "
" Pronájem ochranné sítě / plachty "
" Montáž a demontáž záchytné stříšky  "
" Pronájem záchytné stříšky "

12 003 949101901 SPC Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb m2 53,11 86,80 4 609,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Intérierové lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 
" 1. NP " 53,11

13 011 952901901 SPC Vyčištění budov bytové a občanské výstavby m2 53,11 167,00 8 869,37 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" 1. NP " 53,11

99 Přesun hmot 186 400,00
14 011 998999901 SPC Ostatní práce a materiály nespecifikované - pro HSV sada 1,00 186 400,00 186 400,00 CS ÚRS/TEO 2023 02

" Ostatní práce a materiál nespecifikované - HSV " 1,00

" V ceně např:
 - veškeré nutné dilatace, zelména kolem výtahové šachty a okolních konstrukcí; 
 - příbadnéí hrubé záhozy rýh ve zdivech pro jednotlivé instalace a rozvody;
 - práce, ochrana konstrukcí a další věci v množství větším než uvedeném;
 - případné překlady systémové;
 - případné příčky ze zdiva / pórobetonu;
 - práce na stávajcíích objektech z vnitřní strany;
 - případné sanace uvnitř objektu - stropů, stěn, v PP, apod.;
 - případná injektáž zdiva;
 - restaurování historických maleb, ozdobných prvků, apod.;
 - další práce a materiál nespecifikované související s provedením oddílů pro HSV jinde 
neuvedené. "

PSV Práce a dodávky PSV 1 617 079,38
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 50 194,80

15 711 711100101 SPC Hydroizolace včetně penetračního nátěru - vodorovná m2 98,04 370,00 36 274,80 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Vodorovná izolace na základové desky vč. penetrace " 98,04
" V ceně: "
" - Hydroizolace. " 



" - Asfaltový penetrační nátěr " 

" - Veškeré nutné prvky, příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, řešení 
prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením hydroizolace objektu. " 

16 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 30,00 464,00 13 920,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 711 " 30,00             
" 

712 Povlakové krytiny 416 960,00
17 712 712999101 SPC Plochá střecha - veškeré skladby sada 1,00 410 000,00 410 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Plochá střecha " 1,00
" V ceně: "
" - Zateplení vnitřní a horní části atiky včetně atikových klínu" 
" - Vegetační zeleň / kačírek / krytina. " 

" - Veškeré podkladní vrstvy skaldby zelené střechy / střechy s kačírkem - substrát, filtrační 
vrstva, drenážní vrstva, vegetační vrstva, ochranná rohož, apod. / střechy s krytinou "
" - Hydroizolace, separace, parozábrana. " 
" - Tepelné izolace. " 
" - Asfaltový penetrační nátěr " 
" - Příprava podkladu před provedením skladby střešního pláště " 

" - Veškeré nutné prvky, a příslušenství, zajištění izolace v rozích a koutech - zesílení, řešení 
prostupů,těsnění spojů, apod. " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením střechy objektu. " 

18 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 15,00 464,00 6 960,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 712." 15,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

713 Izolace tepelné 376 250,80
19 713 713999101 SPC Zateplení obvodové stěny - ETICS - vnější m2 123,10 2 210,00 272 051,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Zateplení fasády objektu " 123,10
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - EPS / minerální vlna " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 

20 713 713999102 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - nad terénem m2 9,23 2 960,00 27 328,20 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - nad terénem " 9,23
" V ceně: "
" - Případný předsazený obklad "
" - Finální povrchová úprava vč. penetrace / obklad. "
" - Armovací stěrka "
" - Výztužná tkanina, včetně zesílení síťoviny u ostění a nadpraží otvorů "
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

21 713 713999103 SPC Zateplení obvodové stěny - sokl - ETICS - pod terénem m2 24,62 2 180,00 53 671,60 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Zateplení soklové části - pod terénem " 24,62
" V ceně: "
" - Ochranná geotextílie. "
" - Nopová fólie " 
" - Tepelná izolace - XPS / Perimetr " 
" - Přesun hmot. " 
" - Další veškeré práce související s provedením zateplení objektu. " 
" POZN: Případné práce související se sanací jsou naceněny v oddíle 6 "

22 HZS HZS2161 Hodinová zúčtovací sazba izolatér hod 50,00 464,00 23 200,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 713." 50,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

720 Zdravotechnika 75 000,00
23 721 720999102 SPC Zdravotechnika objekt č. 4 - Specifikace dle PD sada 1,00 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" V položce jsou uvažovány demontáže potrubí, demontáže koncových prvků a zařizovacích 
předmětu včetně všech armatur a následné nové rozvody potrubí, nové zařizovací předměty 
včetě všech armatur. "
" Stávající objekt " 1,00
" V ceně jsou zahrnuté veškeré práce i materiály potřebné pro jednotlivou profesi " 

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. správného začlenění dle 
přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. 
"

763 Konstrukce suché výstavby 16 650,95
25 763 763111901 SPC SDK příčky + instalační vč. veškerého příslušenství m2 4,19 2 870,00 12 010,95 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" SDK příčky vč. instalačních " 
" 1. NP " 4,19
" V ceně: "
" - SDK konstrukce příček vč. instalačních vč. vložené TI "
" - Případné zesílení vloženými ocelovými profily / dřevem pro zavěšení polic, ZP, apod.. "
" - Penetrace. "
" - Příplatky za ukončení příček ve volném prostoru, za zalomení příček, apod. "



" - Veškeré nutné profily, pásky, ochrany rohů, tmelení, apod. "
" - Přesun hmot. "
" - Případné další nutné práce a materiál pro provedení SDK příček. "

26 HZS HZS2171 Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář hod 10,00 464,00 4 640,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 763. " 10,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

764 Konstrukce klempířské 184 290,00
27 764 764999901 SPC Klempířské prvky a výrobky sada 1,00 180 000,00 180 000,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Klempířské prvky. " 1,00
" V ceně: "

" - Oplechování atiky vč. podkladní desky (např. vláknocementové) pro ukotvení a 
případných špalíků ." 
" - Svody, okapy žlaby, vč. zaústění. "
" - Lemovací, přítlačné, kačírkové a veškeré další lišty. "
" - Příponky, podkladní plechy. "
" - Oplechování říms, ozdobných prvků, stříšek, lodžií.. "
" - Případné lemování prostupů nad střechu. "
" - Ostatní prvky klempířské výroby neuvedené. "
" - Přesun hmot. "

28 HZS HZS2151 Hodinová zúčtovací sazba klempíř hod 10,00 429,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 767 " 10,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

766 Konstrukce truhlářské 360 870,40
29 766 766992901 SPC Okna / kopie oken dle původního m2 9,74 26 600,00 259 190,40 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Okna "
" 1. NP " 9,74
" V ceně: "
" - Okno se základními prvky vč. zasklení požadovaných vlastností "

" - Veškeré nutné příslušenství - fólie proti vniknutí / proti záření, vnitřní žaluzie, síť proti 
hmyzu, původní kování, apod. "
" - Přesun hmot. "

30 766 766994901 SPC Fasádní dveře m2 3,08 30 000,00 92 400,00 CS ÚRS/TEO 2023 02 
" Interiérové posuvné dveře vč. těch s PO "
" 1. NP " 3,08
" V ceně: "
" - Dveře vč. zákaldního vybavení - kování, zámku, apod. vč. těch s PO "

" - Veškeré nutné příslušenství - okopový plech, piktogramy, padací práh,  podlahové profily, 
případné čtečky karet, apod. "
" - Přesun hmot. "

31 HZS HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 20,00 464,00 9 280,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 766 " 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

781 Obklady keramické 35 009,22
32 781 781141901 SPC Keramické obklady - vnitřní m2 12,44 1 980,00 24 629,22 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Vnitřní keramické obklady " 12,44
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu "
" - Případné vyrovnání podkladu pod omítky "
" - Penetrační nátěr "
" - Izolace nátěrem pod obklad  "
" - Veškeré příplatky - za malý prostor, spárování dvousložkovým tmelem, apod  "
" - Obklad vč. veškerých prvků - ochrany rohů, lemování, apod.  "
" - Přesun hmot  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení keramických obkladů. "

33 HZS HZS2321 Hodinová zúčtovací sazba obkladač hod 20,00 519,00 10 380,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 20,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

784 Malby a tapety 101 853,21
34 784 784999901 SPC Malby stěn a stropů m2 354,21 276,00 97 763,21 CS ÚRS/TEO 2023 02 

" Malby SDK konstrukcí - stropy " 354,21
" V ceně: "
" - Oprášení / ometení podkladu a případné oškrábání a rozmývání stávající malby "
" - Olepení vnitřních ploch fólií s páskou  vč. fólie  "
" - Zakrytí vnitřních ploch fólií  vč. fólie  "
" - Penetrace podkladu pod malbu  "
" - Malba  "
" - Příplatek za barevné provedení malby  "
" - Veškeré další příslušenství pro provedení maleb. "

35 HZS HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 10,00 409,00 4 090,00 CS ÚRS 2023 02
" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 787." 10,00
" Zednická výpomoc, doplňkové práce,kompletace apod." 

Celkem 3 686 704,18

Objekt č. 4 3 686 704,18
Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, 
není-li uvedeno jinak.



Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a 
dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a 
organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. 
Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



Stavba: Revitalizace depozitáře Pouchov, Modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci Králové
Stupeň: Studie 

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Bourací práce obsažené v PD bouracích prací 6 568 000,00
1 999999901 SPC Kompletní demolice Objektu 1 sada 1,00 6 441 500,00 6 441 500,00

" V ceně:
 - VRN;
 - Bourání objektu vč. základů;
 - Odpojení objektu od vodovodu;
 - Odpojení objektu od kanalizace;
 - Odpojení objektu od elektroinstalace
 - Přesun hmot a suti, odvoz suti na skládku
 - Zpevněné plochy + sadové úpravy;

" Bourací práce " 1,00 

2 999999902 SPC Kompletní vybourání stávajícího přípojky vodovodu sada 1,00 52 500,00 52 500,00

" V ceně:
 - VRN;
 - Bourání přípojky
 - Odpojení objektu od vodovodu
 - Přesun hmot a suti, odvoz suti na skládku

" Bourací práce " 1,00 

3 999999903 SPC Kompletní vybourání stávající přípojky kanalizace sada 1,00 70 000,00 70 000,00

" V ceně:
 - VRN;
 - Bourání přípojky
 - Odpojení objektu od kanalizace
 - Přesun hmot a suti, odvoz suti na skládku

" Bourací práce " 1,00 

4 999999904 SPC Kompletní vybourání stávající areálové elektroinstalace sada 1,00 4 000,00 4 000,00

" V ceně:
 - VRN;
 - Bourání areálové elektroinstalace
 - Odpojení objektu od elektroinstalace
 - Přesun hmot a suti, odvoz suti na skládku

" Bourací práce " 1,00 

Sadové úpravy a venkovní mobiliář 1 507 069,85

5 112999101 SPC Odstranění stávajících dřevin, zeleně a ochrany okolních nekácených vč.  
odvozu a likvidace biologického odpadu sada 1,00 20 000,00 20 000,00

" V ceně odstranění stávajících dřevin - stromů, keřů, - vč. pařezů a . 
případného zasypání jam po pařezech, odstranění travin, ochrana 
nekácených okolních dřevin, a další veškeré nutné práce a materiál 
související. s odstraněním a ochranou dřevin a křovin. a odstraněním 
zeleně "

" V ceně také přesun a likvidace biologického odpadu. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu přesun bioodpadu 
(dřevin, travin, křovin), odvoz biodpadu.
Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech vč. 
správného začlenění dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. "

" Odstranění stávajících dřevin a zeleně. " 1,00 

6 113999201 SPC Odstranění stávajících zpevněných ploch před výstavbou vč. lemujících 
prvků m2 500,64 2 500,00 1 251 600,00

" V ceně odstranění horní vrstvy zpevněných ploch vč. veškerých 
podkladných vrstev a lemujících prvků - obrubníků, krajníků, ochrana 
vstupu a vjezdu na pozemek. " 

ODBORNÝ ODHAD PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Revitalizace depozitáře Pouchov, Modernizace zázemí pro personál a ochrana fondu SVK v Hradci 
Králové



" V ceně také zásyp po vybouraných zpevněných plochách do výšky 
původního terénu, ochrana stávajícch objektů, apod. 
V ceně také náklady spojené s odvozem suti z demolic. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební 
suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  O odpadech vč. 
správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. "

" Odstranění zpevněných ploch " 500,64 

7 181999101 SPC Nakládání s ornicí m2 541,31 135,00 73 076,85

" V ceně odstranění ornice, její případné uskladnění, rozprostřední, odvoz 
nepotřebné a další práce související s nakládáním s ornicí. " 

" Nakládání s ornicí. " 541,31 

8 181999102 SPC Provedení úprav terénu - svahování - vč. výsevu trávníku m2 541,31 300,00 162 393,00

" V ceně případný dovoz zeminy na úpravu okolí - násypy, případný odkop 
zeminy pro úpravu, provedení svahování terénu, přípravu pro uložení 
ornice, výsev trávníku vč. veškerých prací - zalití, hnojení, a obdělání půdy 
frézováním, hrabáním, vláčením, válením, shrabáním, chemické 
odplevelení, zapískování, apod., přesun hmot, a další nutné práce a 
materiál související s provedením úpravy terénu a osetím. " 

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Provedení terénních úprav vč zatravnění. " 541,31 

Oplocení 1 872 990,00
9 315999901 SPC Provedení nového oplocení m 291,45 6 200,00 1 806 990,00

" Zemní práce, manipulace s výkopkem, zpětný zásyp oplocení. Výstavba 
nového oplocení vč. základů,, přesun hmot, úprava terénu, napojení na 
stávající, případné dilatace a další nutné práce související s výstavbou 
nového oplocení. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Provedení nového oplocení " 291,45 

10 315999903 SPC Vstupní brána pro nové oplocení ks 1,00 24 500,00 24 500,00

" Zemní práce, manipulace s výkopkem, zpětný zásyp oplocení. Výstavba 
nového oplocení vč. základů,, přesun hmot, úprava terénu, napojení na 
stávající, případné dilatace a další nutné práce související s výstavbou 
nového oplocení. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 

Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení zeminy / sypaniny / výkopku.

" Brána " 1,00 

11 315999903 SPC Vstupní brána s brankou pro nové oplocení ks 1,00 41 500,00 41 500,00

" Zemní práce, manipulace s výkopkem, zpětný zásyp oplocení. Výstavba 
nového oplocení vč. základů,, přesun hmot, úprava terénu, napojení na 
stávající, případné dilatace a další nutné práce související s výstavbou 
nového oplocení. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Brána " 1,00 



Rekonstrukce objektu 4 1 560 000,00
12 596999901 SPC Rekonstrukce objektu 4 kpl 1,00 1 560 000,00 1 560 000,00

" V ceně: Rekonstrukce objektu včetně odvozu odpadu na skládku, 
případné úpravy vnitřní i venkovní a všech prací nutných k dokončení 
stavby. "

" Objekt 4 " 1,00 

Zpevněné plochy 2 126 982,60
13 596999902 SPC Dlážděná plocha - pochůzí - chodník m2 206,97 2 500,00 517 425,00

" V ceně podkladní lože, kladecí lože nášlapná vrstva - dlažba, vč. 
lemování obrubníky, nutné zemní práce vč. manipulace s výkopkem . 
Případné vodorovné značení, plošná úprava terénu, zhutnění podloží, 
napojení na stávající komunikace, přesun hmot a další nutné práce a 
materiál související s provedením pochůzích ploch z dlažby - přístupu do 
objektu a areálové komunikace. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Dlážděná plocha - chodník " 206,97 

14 596999905 SPC Pojízdná komunikace m2 500,64 3 215,00 1 609 557,60

" V ceně podkladní lože, podkladní vrstvva, obrusná vrstva, postřiky, vč. 
lemování obrubníky, nutné zemní práce vč. manipulace s výkopkem. 
Případné vodorovné značení, plošná úprava terénu, zhutnění podloží, 
zvýšení únostnosti podloží, napojení na stávající komunikace, přesun 
hmot a další nutné práce a materiál související s provedením areálové 
pojízdné komunikace. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Asfaltová komunikace " 500,64 

Venkovní instalace 904 000,00
15 899999101 SPC Přípojka kanalizace kpl 1,00 525 000,00 525 000,00

" V ceně potrubí kanalizace vč. lože, obsypu a výstražné fólie, zkoušky 
potrubí, napojení. V ceně také revizní šachty, výkopové práce, 
manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, 
zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedení plochy do 
původního / nového stavu, a další veškeré nutné práce a materiál 
související s provedením kanalizační přípojky vč. případného odstranění 
zpevněných ploch mimo řešené území. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební 
suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  O odpadech vč. 
správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Přípojka kanalizace " 1,00 



16 899999102 SPC Přípojka vodovodu kpl 1,00 285 000,00 285 000,00

" V ceně potrubí vodovodu vč. lože, obsypu a výstražné fólie, zkoušky 
potrubí, napojení. V ceně také šachty, výkopové práce, manipulace s 
výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy 
vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedení plochy do původního / 
nového stavu a další veškeré nutné práce a materiál související s 
provedením vodovodní přípojky vč. případného odstranění zpevněných 
ploch mimo řešené území. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební 
suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  O odpadech vč. 
správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. "

" V položce zahrnuta likvidace sypaniny / výkopku / navážky v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / 
navážky. " 

" Přípojka vodovodu " 1,00 

17 899999104 SPC Areálový plynovod sada 1,00 80 000,00 80 000,00

" V ceně potrubí plynovodu vč. lože, obsypu a výstražné fólie, zkoušky 
potrubí, napojení. V ceně také výkopové práce, manipulace s výkopkem a 
jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře 
zhutnitelným materiálem, uvedení plochy do původního / nového stavu, a 
další veškeré nutné práce a materiál související s provedením areálového 
rozvodu plynovodu.
V ceně take odstranění stávajícího areálového STL plynovodu. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Areálový plynovod " 1,00 

18 899999303 SPC Areálový rozvod elektrického vedení - NN sada 1,00 14 000,00 14 000,00

" V ceně kabelové vedení vč. lože, obsypu a výstražné fólie, zkoušek / 
revize, napojení. V ceně také případné šachty, výkopové práce, 
manipulace s výkopkem a jeho odvoz, případné zřízení pažení a jeho 
odstranění, zásyp rýhy vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedení 
plochy do původního / nového stavu, chráničky, zemnící drát vč. napojení 
a další veškeré nutné práce a materiál související s provedením 
areálového rozvodu elektra. "

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební 
suti. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.  O odpadech vč. 
správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Likvidace dle technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. "

  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy / sypaniny / 
výkopku. Likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech 
vč. správného začleněné dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu 
odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Likvidace dle 
technologie na místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení 
zeminy / sypaniny / výkopku. 

" Areálový rozvod elektrického vedení " 1,00 
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