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SMLOUVA O DÍLO 
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

Smluvní strany 

Objednatel Královéhradecký kraj 

se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČO   708 89 546 
zástupce   Petr Koleta, hejtman kraje 
bankovní spojení Komerční banka, a. s. 
číslo účtu  27-2031110287/0100 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel ATIP, a. s. 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod spisovou značkou B1551 

se sídlem  Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 
IČO   25261568 
DIČ   CZ25261568 
zástupce  Ing. arch. Martin Vokatý, člen představenstva 
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s. 
číslo účtu  1300807329/0800 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Pod pojmem „zadávací řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí zadávací řízení probíhající postupem 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako 

„ZZVZ“). 

1.2 Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

na služby s názvem: „HOREGAS Trutnov, nový areál – PD“, (dále též jen jako „veřejná zakázka“ 

nebo „zakázka“). 

2. Zmocněné osoby 

2.1 Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Ing. Václav Nýč, tel.: , e-mail: 
 

zástupce objednatele ve věcech technických a ve věcech plnění: Ing. Roman Kosař, tel. 

, e-mail:

zástupce uživatele: Ing. Petra Jansová, ředitelka HOREGAS Trutnov, tel. , e-mail: 

2.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických: Ing. Michal Bedrník, tel. , e-mail:
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                 b) ve věcech plnění smlouvy: Ing. arch. Martin Vokatý, tel. , e-mail: 

2.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny. 

2.4 Hlavním projektantem stanoví zhotovitel Ing. arch. Martina Vokatého, číslo autorizace ČKA 02626. 
Tato osoba musí být oprávněna k výkonu odborných činností ve výstavbě (autorizace) ve smyslu zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v účinném znění, a to v oboru pozemní stavby. Zhotovitel 

není oprávněn změnit osobu hlavního projektanta bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli změnu osoby vedoucího projektanta pouze v případě, že 

zhotovitelem navrhovaná osoba dosahuje alespoň takových kvalifikačních předpokladů, a to i ve vztahu 

k hodnotícím kritériím nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení, jako dosahovala osoba stávající. 

Zhotovitel je povinen objednateli předložit všechny doklady prokazující splnění kvalifikace navrhované 

osoby v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

3. Podklady pro uzavření smlouvy 

3.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 07.01.2025 v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „HOREGAS Trutnov, nový areál – PD“. 

3.2 Předmět díla (plnění) je mimo jiné vymezen následující dokumentací: 

• Podklady, které jsou přílohou této smlouvy: 

1. Pravidla OPŽP (tvoří oddělenou přílohu smlouvy) 

2. Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov (tvoří oddělenou přílohu smlouvy) 

3. Metodický návod MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání 

s nimi (tvoří oddělenou přílohu smlouvy) 

4. Dálkové přenosy dat spotřeby energií – základní informace pro projektanty (tvoří oddělenou 

přílohu smlouvy) 

5. Seznam poddodavatelů (Krycí list nabídky a souhrnné prohlášení dodavatele) 

6. Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace 

3.3 Podpisem smlouvy zhotovitel stvrzuje, že mu byla tato dokumentace objednatelem 

před uzavřením smlouvy v plném rozsahu předána. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy 

na základě jeho žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky, na základě jejíhož 

výsledku je uzavřena tato smlouva, zahrnuty do jeho nabídky. 

3.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatelem. 

3.6 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 

na jejich odstranění zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, 

že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. 

Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a 

dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

3.8 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 
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řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí 

správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce 

na majetek zhotovitele, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

4. Předmět smlouvy 

4.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 

termínech zhotovit dílo dále specifikované a prosté vad a nedodělků je předat objednateli sjednaným 

způsobem. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši 

a za podmínek dále stanovených.  

4.2 Obecným místem plnění je sídlo zhotovitele a Areál střední školy HOREGAS, ul. Volanovská, Trutnov. 
Místem předání díla je sídlo Objednatele. 

4.3 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a 

příslušným územním plánem a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných podkladů v závislosti na svých 

požadavcích a dále si objednatel vyhrazuje právo na změnu požadavků v pro předmět díla v důsledku 

aktualizace požadavků na předmět plnění ze strany poskytovatele dotace. Změna dle tohoto odstavce 
nemusí být řešena formou dodatku a postačí její oznámení zhotoviteli formou pokynu ze strany 

objednatele a to např. i elektronickou formou 

4.4 Projektové dokumentace budou dále zpracovány v souladu se Zásadami cirkulární ekonomiky 

při projektování budov, které vydala v roce 2020 Evropská komise. Zpracovatel dokumentace bude 

navrhovat řešení také z hlediska zvažování nákladů a přínosů budovy, zvažování různých variant řešení 

projektu s ohledem na dopady a přínosy zejména pro životní prostředí a sociální oblast, nebo návrhu 

k použití materiálů, jež jsou snadno recyklovatelné. 

4.5 Projektant, tedy zhotovitel, zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby Zhotovitel stavby při realizaci 

díla mohl zajistit, aby nejméně 70% (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního 

odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 5 04 na evropském 

seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES vzniklého na staveništi bude 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 

nichž jsou materiály nahrazeny odpadem. Zhotovitel díla (stavby) ponese plnou odpovědnost v oblasti 
ochrany životního prostředí a klimatu. Bude odpovídat za dodržování ochrany přírody a klimatu 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zajistí dodržování zásady „významně nepoškozovat“ 

ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 

o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 a o plnění této 

zásady zpracuje zprávy/reporty dle Podmínek dotace odrážející podmínky nařízení k Nástroji pro 

oživení a odolnost, tak i akty přijaté v souvislosti se schválením Národního plánu oživení a odolnosti 

ČR. Zhotovitel díla (stavby) také bude odpovídat za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 

případně jiné porosty v místě stavby, případně v místech provedením stavby dotčených.  

4.6 Objednatel dále požaduje, aby projektové dokumentace byly zpracovány s maximálním využitím 

recyklace a smysluplného využití stavebních a demoličních odpadů, v souladu s Metodickým návodem 

pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, který zpracovalo 

Ministerstvo životního prostředí, který je přílohou této smlouvy. 

4.7 Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné (velký důraz je 

kladen na snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů, což by umožnilo 

přihlásit se k dotačním výzvám vypsaným v rámci OPŽP prostřednictvím Centra investic, rozvoje a 

inovací). Projekt bude navržen s maximálním důrazem na energetickou úsporu a environmentální 

šetrnost.  
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5. Předmět díla a podmínky pro zpracování díla 

5.1 Předmětem díla dle této smlouvy jsou služby, které spočívají ve vypracování:  

1. přípravy zakázky – všechny nezbytné podklady pro projekt vč. nezbytných průzkumů, 

2. architektonické studie (požadavky na podobu architektonické studie jsou v podrobnostech popsány 

dále) objektu dílen a atelierů,  

3. dokumentace pro odstranění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj podle §333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

zákona č. 152/2023 Sb., k provedení §158 odst. 5 a §166 odst. 4 zákona,  

4. dokumentace pro povolení stavby podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj podle §333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

zákona č. 152/2023 Sb. k provedení §158 odst. 5 a §166 odst. 4 zákona,  

5. dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj podle §333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

zákona č. 152/2023 Sb. k provedení §158 odst. 5 a §166 odst. 4 zákona, vč. vnitřního vybavení, 

6. dozor projektanta. 

 Zadavatel umožňuje spojit body 2. a 3. takto vymezeného předmětu díla.  

Součástí předmětu díla je dále také zajištění autorského dozoru do doby konečného předání stavby 

zadavateli (jako objednateli) a také zajištění kompletní inženýrské činnosti ve všech stupních PD včetně 

projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zajištění stavebního povolení. 

Součástí všech stupňů projektové dokumentace (vyjma dokumentace pro odstranění stavby) bude 

zpracovaná nebo dle stavu návrhu aktualizovaná fotorealistická vizualizace navrhované stavby 

(v rozsahu dle specifikace v čl. 5.5).  

Předmět veřejné zakázky na stavební práce, jichž se bude týkat plnění této veřejné zakázky, bude 

zpracován v souladu s pravidly pro žadatele a příjemce dotace z programu OPŽP týkajících se 

výstavby nových veřejných budov v pasivním standardu (Opatření 1.1.5 - Výstavba nových 

veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy) dle aktuálně 

platných pravidel OPŽP. 

5.2   Kapacitní zadání areálu: 

1) internát  
- pokoj pro studenty, kapacita: 2 lůžka, počet: 60 až 70, pro 2 pokoje společná předsíň s úložnými 

prostory a sociálním zařízením 

2) restaurace 
- restaurace pro veřejnost, kapacita: 60 míst 
- salonek k restauraci pro veřejnost, kapacita: 10 míst  
- pracoviště pro výuku 10 žáků + 1 vyučující (číšník) 

3) školní jídelna 
- pro studenty a ubytované na internátu, kapacita: výdej 150 jídel, směnovost 1/2  
- pracoviště pro výuku 17 žáků + 2 vyučující (číšník) 

4) školní kuchyně 
- pro studenty, ubytované na internátu a pro výuku, kapacita: 540 jídel   
- pracoviště pro výuku 10 žáků + 1 vyučující – cvičná kuchyně  

5) kantýna 
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- výdejna učňovských výrobků + malý sklad a zázemí 1 pracovníka, přístup veřejnosti, kapacita: 4 

stolky pro hosty 

6) teoretická výuka 
- kmenová učebna větší, kapacita: 17 lavic, 34 míst, počet: 7 
- kmenová učebna menší, kapacita: 10 lavic, 20 míst, počet: 7  
- PC učebna, 20 míst, kapacita: 10 lavic, 20 míst, počet: 2 
- kabinet, kapacita: 3-4 učitelé, počet: 10 
- zasedací místnost vyučujících, kapacita: 30 osob, počet: 1 
- aula, kapacita: 80 osob, počet: 1 
- denní místnost, kuchyňka, počet: 1 

7) šatny  
- šatny pro žáky, kapacita: 200 skříněk, počet 1 

8) administrativa – kancelářské prostory 
- ekonomický úsek, kapacita: 2 menší kanceláře - 1x1 místo, 1x2 místa, 2 větší kanceláře - 2x1 místo 

(zástupci ředitele), 1 kancelář ředitele 

9) správa budov 
- sklad, dílna, údržba 

10) výukové dílny 
- pro cukráře, kapacita: pracoviště pro 24 žáků + zázemí pro 1 vyučujícího 
- pro pekaře, kapacita: pracoviště pro 12 žáků + zázemí pro 1 vyučujícího   
- pro instalatéry, kapacita: pracoviště pro 12 žáků + zázemí pro 1 vyučujícího   
- pro zedníky, kapacita: pracoviště pro 12 žáků + zázemí pro 1 vyučujícího   
- pro truhláře a tesaře. kapacita: pracoviště pro 12 (TRU) a 12 (TES) žáků + zázemí pro 2 vyučující 

11) tělocvična  
- tělocvična pro střední školy, kapacita: 18x36 m (bez zázemí), počet 1  
- posilovna, počet 1 

12) venkovní odpočinková zóna 
- možnost výuky ve venkovní třídě + aktivní trávení přestávek + odpolední aktivity ubytovaných žáků 

13) parkoviště 
- pro veřejnost – restaurace, 
- pro automobily školy, 
- pro automobily zaměstnanců, 
- předběžná bilance parkování, 
- účelová jednotka:  střední škola, 200 žáků, 20 stání 
                                    domov mládeže, 140 lůžek, 9 stání  
                                    restaurace, 100 m2 pro hosty, 25 stání 
                                    celkem 54 parkovacích stání   

 
5.3 Na základě finální architektonické studie zhotovitel provede zjištění předpokládané ceny stavby a 

všech souvisejících nákladů a předloží kvalifikovaný a strukturovaný propočet nákladů. Takto zjištěná 

cena investičních nákladů stavby vyplývající z architektonické studie bude pro zpracování 

navazujících stupňů projektové dokumentace závazná. Dodavatel jako Zhotovitel bude povinen 

v rámci každého navazujícího stupně projektové dokumentace doložit, že byly deklarované investiční 

náklady stavby dodrženy. 

5.4 Požadavky na rozsah a obsah architektonické studie:  

Textová část:  
 

- popis urbanistického a architektonického řešení 
- popis provozního a dispozičního řešení 
- popis konstrukčního a stavebně-technického řešení 
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- popis řešení techniky prostředí stavby 
- předpokládané měrné náklady 
- předpokládané provozní náklady 
- územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné a inženýrské sítě 
- vyhodnocení souladu navrženého řešení s platnou ÚPD 
- napojení na dopravní infrastrukturu 
- zjištění kapacitních možností a nároků na energie, likvidace odpadů 
- popis napojení navržené stavby na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu 
- vymezení případných podmínečných staveb a opatření, které nejsou součástí stavby 
- předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby 
- posouzení návrhu vzhledem k požárně bezpečnostnímu řešení 

Grafická část: 

- situace širších vztahů, 1:1000 
- katastrální situace, 1:500 
- přehledná situace se zakreslením pateru stavby a celkového řešení přilehlých ploch, 1:250 
- technická situace se zakreslením všech stavebních objektů, inženýrských objektů, sítí veřejné 

technické infrastruktury – zakótování polohy, odstupů, apod., 1:250 
- půdorys všech podlaží (podzemních i nadzemních) a střechy, 1:100 
- min. 2 řezy, 1 veden hlavním schodištěm, 1:100 
- všechny pohledy (v případě složitého půdorysu i řezopohledy všech skrytých fasád) 
- vizualizace ve fotorealistické kvalitě – min. 2 vyobrazení z ptačí perspektivy a min. 4 vyobrazení 

z perspektivy běžného pozorovatele a min. 2 vyobrazení ideového návrhu interiéru 
- návrh terénních, vegetačních úprav a parkových úprav celého areálu (měřítko dle potřebné 

srozumitelnosti) 

- Studie bude konzultována a projednána s rozhodnými dotčenými orgány státní správy (DOSS). Závěry 

z jednání budou vypořádány a zapracovány do čistopisu studie. Závěry z jednání budou doloženy 

oficiálním stanoviskem nebo vyjádřením DOSS, případně záznamem z projednání, ze kterého bude 

patrné, kdo s kým a kdy jednání vedl, co bylo jeho předmětem a jaké byly závěry. 

- Studie bude konzultována a projednána se správci inženýrských sítí, s vlastníky dotčených, případně 

sousedních pozemků apod. O těchto jednáních a jejich výsledcích bude zhotovitel neprodleně 

informovat objednatele písemnou formou (na e-mailovou adresu objednatele). 

Stanovení nákladů stavby, bilance a další ekonomické ukazatele: 

- odborný propočet nákladů stavby (strukturovaný na jednotlivé stavební a inženýrské objekty) 
- bilance energií, předpokládané provozní náklady 
- popis dosažení a propočet vyrovnané bilance zemních prací 
- časový plán přípravy a realizace stavby. 

5.5 Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 

PD pro provádění stavby a PD interiéru a vybavení.  Předmětem plnění bude i kompletní zajištění 

inženýrské činnosti včetně projednání navrženého projektového řešení s dotčenými orgány státní 

správy, samosprávy, uživatelem HOREGAS Trutnov (Ing. Petra Jansová, ředitelka, 

tel.  e-mail: , a s vlastníky či správci inženýrských sítí 

technického vybavení a jejich zapracování do dokumentace pro povolení stavby a získání 

pravomocného stavebního povolení či společného povolení. Rozsah a obsah PD stavby je stanoven 

vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „vyhláška“) 

a smlouvou o dílo. Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bude část – 
zpracování plánů zdolávání požáru, plánu POV, ZOV (textová i výkresová část), plánu BOZP a 

stanovení možných rizik z provádění stavebních a bouracích prací včetně situačních výkresů atd. 

Součástí dokumentace pro provádění stavby budou rovněž koordinační výkresy jednotlivých profesí, 

vypracování KZP a knihy svítidel. 
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5.6 Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech pro provádění stavby, PD interiéru a 

vybavení a bude k nim vypracován soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016., Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek pro jednotlivé PD. Ocenění položek 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za použití aktuální platné cenové soustavy 

(např. ÚRS Praha) v době předání PD. S ohledem na skutečnost, že předmětem díla je zpracování 

projektové dokumentace ke stavebním pracím včetně projektu interiéru a vybavení, bude PD včetně 

soupisu prací vyhotovena tak, aby tyto bylo možné oddělit pro samostatná zadávací (výběrová) řízení 

na zhotovitele stavby a dodávky či služby, přičemž soupisy prací pro stavební práce a dodávky či služby 

budou zpracovány jako samostatné soubory.  

5.7 Součástí zpracování předmětu veřejné zakázky (PD) bude i zajištění veškerých nutných průzkumů a 

měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná. Dále vypracování 

energetických posudků, průkazů energetické náročnosti budovy a všech nezbytných průzkumných prací 

pro umístění a konstrukční řešení stavby – inženýrsko – geologický průzkum, hydrologický průzkum, 

měření hluku, radonový průzkum. Součástí bude také vypracování plánu BOZP a plánu požárně 

bezpečnostního řešení (PBŘ). Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování 

architektonicko – výtvarného řešení (interiér) a dále také vypracování plánu organizace výstavby. 

Zhotovitel bude v rámci plnění předmětu dála také řešit napojení nové budovy na pitnou vodu 

(vodovodní řád, zřízení nové studny, obnova stávajících studní). Dodavatel dále vyřeší likvidaci 
odpadních a dešťových vod. V místě budoucí stavby budou pro potřeby inženýrsko – geologického a 

hydrologického průzkumu provedeny sondy, a to minimálně 2 vrty (skutečný počet určí projektant – 
tedy dodavatel – tak, aby závěry průzkumů byly jednoznačné pro bezchybný návrh všech stavebních a 

inženýrských objektů v rámci celého předmětu díla). Bude třeba zjistit, zda stávající přípojky plynu a 

elektřiny budou kapacitně vyhovovat. Dále projektant (tedy dodavatel) zajistí rozbory zeminy a 

demoličních odpadů, tak aby bylo zajištěno správné zatřídění dle příslušné vyhlášky o odpadech. 

5.8 Objednatel požaduje při přípravě variant jednotlivých konceptů návrhu studie a v průběhu zpracování 

finální architektonické studie osobní konzultace zpracovatele s objednatelem a uživatelem v potřebné 

míře směřující k úspěšnému plnění díla – konzultace jednou za týden před odsouhlasením optimálního 

návrhu, minimálně dvakrát pro stanovení optimálního návrhu a minimálně jednou před odevzdáním 

finální studie. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen se dostavit na konzultaci návrhů a studie i 

častěji. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky a představy objednatele, vyplývající 

z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. Zhotovitel skloubí 

funkční řešení objektu s finančními možnostmi objednatele a s možnostmi využití sávajících pozemků. 

O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými 

předpisy a technickými normami. Objednatel požaduje v průběhu zpracování ostatních stupňů 

projektové dokumentace osobní konzultace zpracovatele s objednatelem v potřebné míře směřující 

k úspěšnému plnění díla – minimálně jedenkrát za 14 dní, případně častěji na vyzvání zadavatele. Místo 

a termín konání těchto konzultací určí objednatel nejméně tři pracovní dny před konáním konzultace. 

Z těchto konzultací budou zpracovatelem PD vyhotoveny zápisy včetně prezenční listiny. 

5.9 Výsledná podoba projektu musí odpovídat jeho účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům objednatele, 

a být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících. 

5.10 V poslední fázi je součástí předmětu i výkon dozoru projektanta do doby konečného předání všech 

stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace vlastní 

stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Součástí plnění bude dále zajištění 

i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to vzhledem k postupu zpracování 

projektové dokumentace účelné nebo nutné. 

5.11 Vzhledem ke skutečnosti, že dílo bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a 

zadávací řízení na vybavení, zavazuje se zhotovitel spolupracovat s objednatelem při zpracování 
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navazujících zadávacích dokumentací průběžně a pravidelně, zejména pak v rámci zpracování 

dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení příslušných veřejných zakázek. 

5.12 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 

s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

5.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, 

avšak zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

5.14 Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být 

uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by 

mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze 

použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů 

vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, 

nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede 

možnost nabídnout rovnocenné řešení.  

5.15 Předmět plnění se skládá z následujících částí:  

a) Příprava zakázky včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt; 

b) Dokumentace návrhu stavby – architektonická studie se zapracováním všech připomínek; 

c) Dokumentace pro odstranění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj podle §133 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění zákona č. 152/2023 Sb., k provedení §158 odst. 5 a §166 odst. 4 zákona; 

d) Dokumentace pro povolení stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj podle §133 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění zákona č. 152/2023 Sb., k provedení §158 odst. 5 a §166 odst. 4 zákona; 

e) Dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vydané 

Ministerstvem pro místní rozvoj podle §133 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění zákona č. 152/2023 Sb., k provedení §158 odst. 5 a §166 odst. 4 zákona, vč. projektu 

interiéru; 

f) Dozor projektanta.   
 
Zadavatel umožňuje spojit body b) a c).  

5.16 Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku jsou i dále uvedené činnosti a podmínky:  

Právní předpisy  

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů 

v zadávacím řízení ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č., 283/2021, stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů.   

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s aktuální platnou vyhláškou č. 131/2024 Sb., 

o dokumentaci staveb a v souladu s aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD. Součástí 

díla je zpracování konečné verze oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických 

podmínek. 

d) Projektová dokumentace bude, zpracována s ohledem na požadavky zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb v souladu s aktuálně platnou vyhláškou a s aktuálně platnou legislativou v době 

zpracování PD.  
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e) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s aktuální legislativou týkající se úpravy 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.  

f) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 

projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných 

orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 

správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).  

g) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Technické 

podmínky stavby budou v souladu s aktuálně platnou vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích 

na výstavbu a aktuálně platnou legislativou v době zpracování PD, s předpisy a normami České 

republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace 

bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

h) Projektová dokumentace interiéru vybavení včetně fotorealistického zobrazení  

i) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně 

úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné. 
 

j) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření pro vydání:  
 

- územního rozhodnutí včetně získání pravomocného územního rozhodnutí  
- stavebního povolení včetně získání pravomocného stavebního povolení  
- společného povolení včetně získání pravomocného společného povolení (v případě realizace 

společného územního a stavebního řízení) 

Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby 

k) Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost 

při přípravě zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně 

případných odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a 

hodnocení nabídek při výběru zhotovitele vlastní stavby.  
 
Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v:  
 

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění; 
• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu ust. §98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, 

případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 

odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem 

určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 
• kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 

nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu ve smyslu ust. §113 ZZVZ; posouzení splnění technických podmínek 

stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 
• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného výkazu výměr) 

v rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé změny vždy vypracuje 

aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené výkresy; při přidávání položek 

dodavatel vždy zachová číslování původních položek.  
 
Další podmínky 

l) Projektová dokumentace pro provádění stavby a PD interiérů a vybavení bude obsahovat kompletní 

dokladovou část, oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
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výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel) a ve formátu PDF. V soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny 

soubory a komplety vyjma situace dále uvedené.  

m) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek (položkový 

rozpočet stavby), podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku 

stavebních prací v cenové úrovni ne starší než ke dni předání díla, ve formě oceněného soupisu prací 

musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 

"rok typ cenové soustavy" (tj. např. "CS ÚRS 2023/02). Dále zhotovitel dodá jeho elektronickou 

podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a 

jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů a je volně dostupný. 

n) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, 

v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a 
způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 

cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového 

rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je 

jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je 

nutné rozdíl vysvětlit.). Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové 

ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých 

položek rozpočtu.  

o) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem 

pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný 

postup výpočtu množství měrných jednotek. Výkaz výměr bude u jednotlivých položek obsahovat 

vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného výkazu výměr budou vzorce zneviditelněny pomocí 

uzamčení, tak aby bylo možné upravit pouze jednotkové ceny jednotlivých položek výkazu výměr. 

Zároveň budou jednotlivé listy výkazu výměr vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby 

celkový souhrnný list odpovídal součtu položek všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz 

výměr projektové dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace 

uvedených výše. Projektová dokumentace bude obsahovat Projektová dokumentace bude obsahovat 

oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) 

nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka.  

p) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace 

s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky 

obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 

q) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu k doplnění soupisu prací o novou 

položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí 

jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování 

ostatních. 

r) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 

dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu (dále jen „specifické označení“), mající vztah k jednomu dodavateli. 
Pokud jsou ve VV nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu na normy nebo 

technické dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout rovnocenné 

řešení. Pokud zhotovitel uvedené povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč za každý případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti 

rovnocenného řešení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením 
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povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel může u specifického označení prokázat, že konkrétní 

materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na 

tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 

označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a 

zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, 

že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, 

specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního 

předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

s) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena  
i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu 

navržených standardů. 

t) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a souhrnný rozpočet 

stavebních nákladů dokumentace pro provádění stavby a PD interiérů a vybavení s celkovou cenou 
s DPH a bez DPH bude doložen v prvním vyhotovení PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu 

objednatel požaduje dle aktuálního ceníku jednotné cenové soustavy (např. ÚRS, RTS ……).   

Forma vyhotovení 

u) Koncepty studie a finální architektonická studie fotorealistické vizualizace budou předány 

ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení v digitální formě na přenositelném médiu, 

např. na FlashDisk s výstupem USB A, či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. 

v dalších nutných formátech. Ostatní stupně PD budou předány ve 4 (čtyřech) vyhotoveních 

v tištěné formě opatřeny autorizačním razítkem odpovědné osoby a ve 3 (třech) vyhotoveních 

v digitální formě na přenositelném médiu, např. na, FlashDisk s výstupem USB A, či obdobném 

datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Projektová dokumentace 

ve stupni dokumentace pro provádění staveb a PD interiérů a vybavení včetně vizualizace bude 
předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě opatřené autorizačním razítkem odpovědné osoby 

a ve 2 (dvou) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. na FlashDisk 

s výstupem USB A, či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 

formátech. Součástí PD bude dokladová část, která bude jak v tištěné podobě, tak v elektronické 

podobě. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 

forma projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude 

dále poskytnuta v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg formát. 

Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. Všechny části 

dokumentace pro provádění stavby budou opatřeny autorizačním razítkem odpovědné osoby. 

v) Je-li to s ohledem na charakter vlastní stavby (realizace předmětu PD) možné a účelné, objednatel 

požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné. Objednatel požaduje 

zejména, aby zhotovitel při vypracovávání PD řešil možnost zpětného využití dešťových vod 

pro provoz vlastní stavby nad rámec požadavku ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. Objednatel 

preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zachytávání 

srážkové vody na zalévání zahrady, akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku, 

využívání přečištěné odpadní vody jako vody užitkové, zakládání tzv. zelených střech, výstavba 

retenčních nádrží, jezírek apod.). 

Inženýrská činnost 

5.17 Součástí plnění je i kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti, zahrnující zejména:  

• jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení; 
• jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení včetně podání žádosti ve věci vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení případně společného rozhodnutí, bude-li v rámci realizace projektu 
takového rozhodnutí třeba; 
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• zajištění realizace povinností objednatele vyplývajících z technického řešení ve vztahu k zateplení 

budov (zpracování energetického štítku apod.); 
• podání návrhu na vydání stavebního povolení a inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního 

rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně výstavby, vyřízení 

všech stanovisek ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby a následně i získání pravomocného 

rozhodnutí;  
• zhotovitel je povinen podat žádost o vydání stavebního rozhodnutí příslušné úrovně (popřípadě 

společného rozhodnutí) a předat v termínu objednateli kompletní složku s žádostí o stavební 

povolení potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh této žádosti dle aktuálně platných 

vyhlášek a aktuálně platné legislativy v době zpracování PD ; 
• veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt 

dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci; 
• součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě 

nezahájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu; 
• k činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc 

v potřebném rozsahu; 
• výše uvedená rozhodnutí je zhotovitel oprávněn zajistit ve společném řízení, bude-li to možné.  

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných 

k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými 

subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace a podání 

žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu 

a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a 

zákony. 

Dozor projektanta 

5.18 Součástí dílčího předmětu – díla dozor projektanta, jsou dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Dozor projektanta během realizace; 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci; 

c) Účast na kontrolních dnech stavby jedenkrát za týden, případně na dalším dle vyžádání objednatele; 

d) Účast na kontrolních prohlídkách stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem; 

e) Dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

f) Posuzování návrhů zhotovitele předmětu plnění na změny a odchylky od schválené projektové 

dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně posuzování návrhů 

účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu dodržení technicko - 
ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytování vyjádření 

k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci;  

g) Operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění a 

projektovou dokumentací; na základě požadavků objednatele i dodavatele dopracování detailů 

konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci a dále zpracování změn projektové 

dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové 

dokumentace na základě požadavků objednatele; 

h) Sledování postupu plnění, dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

i) Účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na jednání 

o vydání kolaudačního souhlasu; 

j) Spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce; 
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k) K vedení evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 

oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru stavby. 

V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech autorského dozoru 

minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. 

Poslední zápis bude proveden v den kolaudace stavby pro vystavení konečné faktury.   

5.19 Součástí předmětu díla jsou dále všechny činnosti výše neuvedené, které vyplývají z charakteru díla a 

z účelu této smlouvy. 

5.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s podklady blíže specifikovanými 

v této smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi majícími vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil 

si místní podmínky místa budoucího provedení stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou 

pro provedení díla dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy 

žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

5.21 Zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy projektové dokumentace s objednatelem, a to 
minimálně jedenkrát za každých čtrnáct dní, případně častěji na vyzvání objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, 

pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných 

názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu, požadavek na místo konání 

navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň 3 dny předem. Objednatel 

zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci dle tohoto ustanovení v případě, že 

objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na těchto kontrolních dnech musí být přítomna 

zhotovitelem pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. 

5.22 K převzetí díla v termínech dle článku 6 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovní 

dny předem. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu předaného díla s maximální lhůtou 

15 pracovních dnů. Objednatel není povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci převzít, 

pokud projektová dokumentace nebo její část vykazuje vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán 

protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda 

dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. Toto ustanovení dopadá pouze na části díla, 

které to svým charakterem umožňují. 
 

5.23 V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 

Toto ustanovení dopadá pouze na část díla, které to svým charakterem umožňují.  
 

6. Termíny plnění a místo plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí plnění díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud smlouva nestanoví 

jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou oprávněnou jednat za objednatele 

ve věcech technických a věcech plnění a musí být učiněna písemnou formou (za písemnou formu se 

považuje i e-mail). 

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:      

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:  

Zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele 

Termín dokončení plnění:  

a) Termín pro přípravu včetně zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt:  
- do 6 týdnů od zahájení plnění 
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b) Termín pro zpracování Architektonické studie (DNS) a Dokumentace pro odstranění stavby 
se zapracováním všech připomínek:  

- do 24 týdnů od zahájení plnění 
 

c) Termín pro zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: 
včetně inženýrské činnosti, včetně kladných stanovisek DOSS a řádné podání žádosti o vydání 

stavebního povolení 
- do 28 týdnů od odsouhlasení architektonické studie a předání výzvy k zahájení plnění  

 
d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby a vč. vnitřního vybavení, 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. oceněných rozpočtů:  
- do 24 týdnů od vydání stavebního povolení 

 
e) Termín plnění pro dozor projektanta:  

Zahájení plnění 
- na písemnou výzvu objednatele 

 
Doba plnění dozoru projektanta: po celou dobu realizace stavby až do řádného předání stavebního 

díla včetně vybavení.  

6.2 Realizaci díla spočívající v činnosti dozoru projektanta zahájí zhotovitel vždy pouze na základě 

písemné výzvy objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí 

na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek a zajištění finančních prostředků 

na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let 

od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné 

části předmětu plnění.  

6.3 Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 

dle tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 

o opětovné zahájení prací. 

6.4 Zhotovitel může požádat o přerušení prací v případě, že nebude vydáno kladné stanovisko dotčeného 

orgánu státní správy (dále také “DOSS“), ovšem ne z důvodu pochybení na straně zhotovitele projektové 

dokumentace. 

7. Cena díla 

7.1 Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 

nejvýše přípustná a její změny jsou možné pouze způsobem, uvedeným v této smlouvě. Cena díla 

obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v článku 5 této smlouvy. 

7.2 Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) Cena za realizaci předmětu díla dle odst. 5.15 písm. a) – příprava včetně zajištění nezbytných 

průzkumů a podkladů pro projekt činí 

cena bez DPH 535.500 Kč  
DPH samostatně 112.455 Kč  
cena s DPH  647.955 Kč  

b) Cena za realizaci předmětu díla dle odst. 5.15 písm. b) - zpracování Dokumentace návrhu stavby 
(architektonická studie) činí 

 
cena bez DPH 2.677.500 Kč  
DPH samostatně    562.275 Kč  
cena s DPH  3.239.775 Kč  
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c) Cena za realizaci předmětu díla dle odst. 5.15 písm. c) – zpracování Dokumentace pro odstranění 

stavby činí 

cena bez DPH 178.500 Kč  
DPH samostatně   37.485 Kč  
cena s DPH  215.985 Kč  

d) Cena za realizaci díla dle odst. 5.15 písm. d) – zpracování Dokumentace pro povolení stavby činí 

cena bez DPH 5.355.000 Kč  
DPH samostatně 1.124.550 Kč  
cena s DPH  6.479.550 Kč  

e) Cena za realizaci předmětu díla dle odst. 5.15 písm. e) – zpracování Dokumentace pro provádění 

stavby vč. vnitřního vybavení 

cena bez DPH 8.032.500 Kč  
DPH samostatně 1.686.825 Kč  
cena s DPH  9.719.325 Kč  

f) Cena za realizaci předmětu díla dle odst. 5.18 písm. f) – dozor projektanta 

cena bez DPH 1.071.000 Kč  
DPH samostatně    224.910 Kč  
cena s DPH  1.295.910 Kč  

g) Součet dílčích cen a) + b) + c) + d) + e) + f) 

cena bez DPH 17.850.000 Kč  
DPH samostatně   3.748.500 Kč  
cena s DPH  21.598.500 Kč  
 

7.3 Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za 
provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně 

nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla 

zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

7.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 

ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. 

V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. 

V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že 

zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu 

části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce 

nebo činnosti. 

8.  Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle odst. 5.15 písm. a) – zajištění nezbytných průzkumů a podkladů pro projekt  

b) dílo dle odst. 5.15 písm. b) - zpracování Architektonické studie  

c) dílo dle odst. 5.15 písm. c) - zpracování Dokumentace pro odstranění stavby  

d) dílo dle odst. 5.15 písm. d) - zpracování Dokumentace pro povolení stavby 



 
strana 16 (celkem 22) 

 
 

e) dílo dle odst. 5.15  písm. e) – zpracování Dokumentace pro provádění stavby vč. vnitřního 

vybavení 

f) dílo dle odst. 5.15 písm. f) – dozor projektanta. 

Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy 

dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 100 % ceny díla dle odst. 5.15 písm. a), b) – příprava díla, průzkumy, zpracování architektonické 

studie bude zhotoviteli zaplaceno po předání odsouhlasené studie objednatelem, 
 

b) 80 % ceny díla dle odst. 5.15 písm. c) a d) -   (Dokumentace pro odstranění stavby + Dokumentace 

pro povolení stavby) bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu Dokumentace 
pro odstranění stavby + Dokumentace pro povolení stavby a po řádném podání kompletní žádosti 

o vydání rozhodnutí či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou, a 20 % ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí právní 

moci stavebního povolení či jiného opatření, opravňujícího k realizaci stavby, 
 

c) 95 % ceny díla  dle odst. 5.15 písm. e)  Dokumentace pro provádění stavby vč. vnitřního vybavení 
bude zhotoviteli zaplaceno po předání příslušného počtu Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou a   5 % ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní 

stavby, která bude předmětem PD do  12 měsíců od předání Dokumentace pro provádění stavby, 
doplatí zbylých 5 % ceny této části díla bez splnění podmínky podle předchozí věty. Objednatel je 

oprávněn vyplatit zbylých 5 % ceny této části díla i dříve, rozhodne-li, že nezahájí realizaci předmětu 

projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od předání Dokumentace pro provádění stavby. 
 

d) Dozor projektanta bude hrazen  vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého  měsíce, a to na částku 

rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % ceny uvedené v čl. 7 

odst. 2 písm. e) a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. Dne následujícího měsíce. Jako den 

uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl 

nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. Konečnou 

fakturu na úhradu zbylé části ceny dle čl. 7 odst. 2 písm. e)  je zhotovitel oprávněn vystavit nejprve 

dne, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 283/2021, stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 
Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

3. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně přijaté 

dle předávacího protokolu a s potvrzeným akceptačním protokolem, v němž objednatel výslovně uvede, 

že akceptuje předanou podobu plnění. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze 

vzhledem k jejich charakteru protokolárně předat. Činnost autorského dozoru je zhotovitel oprávněn 

fakturovat vždy jednou měsíčně, přičemž podkladem fakturace bude vždy objednatelem odsouhlasený 

výkaz činnosti zhotovitele.  

4. Při předání části díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou 

smluvních stran, umožňuje-li to charakter plnění zhotovitele. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název projektu.  V případě, 

že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel 

je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve 

až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně 

podepsané dílčí předávací protokoly. 
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9. Splnění a převzetí díla 

9.1 Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím všech částí díla. 
Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění dle této smlouvy, což bude potvrzeno protokolem 

o předání a převzetí.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady 
pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes 

upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

9.3 Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

9.4 Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

10. Práva a povinnosti smluvních stran 

10.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

10.2 Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 

o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

10.3 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude 
objednatele vyzván, poskytne. 

10.4 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 
projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Dodavatel 

se zavazuje minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.  

11. Záruka 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky 

veřejnoprávních orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

11.2 Zhotovitel neodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 
na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo – dílčích projektových celků dokumentace 
pro provádění stavby s tím, že záruka skončí uplynutím 24 (slovy: dvaceti čtyř) kalendářních měsíců 

od předložení platného rozhodnutí či jiného opatření opravňujícího k realizaci stavby dle stavebního 

zákona. 

11.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v podobě dokumentace pro provádění stavby 

na celou dobu, po kterou bude stavba zhotovitelem realizována s tím, že záruku skončí uplynutím 

24 (slovy: dvaceti čtyř) kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního souhlasu stavby jako celku.  

11.5 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je 
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zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). 

V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 

zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  

11.6 Smluvní strany se dohodly, že za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovídá dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

11.7 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne 

objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem. 

11.8 Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení nákladů 

vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném díle.  

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani ukončením smlouvy, ani 

odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy. 

 

12. Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu  

12.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů 

uvedených v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2%  
z příslušné ceny díla bez DPH či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

12.2 V případě porušení některé z povinností uvedených v článku 13 (mimo povinnost setrvat v pojištění 

po celou dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 

0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

12.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení 

12.4 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
 

12.5 V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ 

neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dnu stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud 

důvod neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena 

objednateli alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne.  
 

12.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo 

na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, 

které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především 

o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 

realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) 

a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení 

povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci ve vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se 

užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 8 tohoto článku smlouvy.  
 

12.7 Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádně vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 
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právo na smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele.  

12.8 V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu 

výměr, které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) 

o více než 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení 

na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5% 

z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další 

jedno procento navýšení ceny stavby nad 2% oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené 

na základě zadávacího řízení na zhotovitele předmětné stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla dle článku 7 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto 

pokutu zaplatit. Celková smluvní pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 30% z celkové ceny 

díla dle článku 7 včetně DPH. 

12.9 Při porušení povinnosti dle odst. 5.18 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, 

zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

případ použití specifického označení nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a zároveň 

nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

12.10 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo 

na smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12.11 Při porušení povinnosti týkající se vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti 

o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu plnění a odeslání návrhu 

odpovědi objednateli ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy objednatele k vypracování návrhu odpovědí 

dle článku 5 této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

12.12 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30% z celkové ceny díla v Kč bez DPH. 

12.13 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle odst. 10.3 nebo odst. 10.4 této smlouvy a objednateli 

bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 

sankci i další výdaje, spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

12.14 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.3 této smlouvy a v rámci zpracování 

navazujících stupňů projektové dokumentace (pro povolení a pro provedení stavby) překročí stanovenou 

předpokládanou cenu díla o 10% této předpokládané ceny, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10% z celkové ceny projekčních (dle této SoD).  Za každé další 1%, o které překročí Zhotovitel 

předpokládanou cenu díla, uhradí Zhotovitel Objednateli další 1% z celkové ceny projekčních prací 

(dle této SoD), a to až do částky takto stanovené smluvní pokuty ve max. výši 30% z celkové ceny 

projekčních prací (dle této SoD). Zhotovitel neporuší smlouvu, pokud dojde k překročení propočtu 

investičních nákladů ze studie v důsledku nových pokynů Zadavatele jako Objednatele nebo vlivem 
inflace. 

13. Pojištění 

13.1 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

a. pojištění odpovědnosti za škody způsobenou poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění 

profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč (slovy jeden 
milion korun českých) za jednu pojistnou událost. Pojištění se současně musí vztahovat 

na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu 

nebude odpovídat požadavkům smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 3.000.000 Kč 

(slovy tři miliony korun českých). 

b. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností (tzv. pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000 Kč 
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(slovy jeden milion korun českých) za jednu pojistnou událost. 

13.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku 

této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této 

smlouvy. Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv za trvání této 

smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění 

(nebo sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 3 roky po ukončení 

realizace plnění této smlouvy.  

13.3 Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo 

pozbude autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby stavby (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání 

podmínek, za kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí 

pojistné smlouvy pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací 

pojištění“ objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, 

příp. pojistného certifikátu. 

14. Užití díla 

14.1 Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této 

smlouvy vyplývajícímu. 

14.2 Zhotovitel touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití 

díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném 

rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo či 

jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 

a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití 

dle předcházející věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách. 

14.3 Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

14.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny 

díla. 

14.5 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

14.6 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

14.7 Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými 

potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto 

podpisem smlouvy výslovně souhlasí. 

14.8 Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

15. Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací  

15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. této 

smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky 

Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 4 této smlouvy. 

15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, 

co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, 

má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 
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15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky: 

a) Objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejích povinností podle této smlouvy 

(objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat 

před uzavřením smlouvy; 

c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit. 

15.4 Mezi případy Vyšší moci náleží zejména: 

a) přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie); 

b) válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, 

mobilizace, zabavení majetku nebo embarga; 

c) povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka; 

d) nepokoje, srocení, nebo akty či hrozby terorismu. 

15.5 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, 
je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se 

o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče 

o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní 

strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné 

způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

15.6 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích 

silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna 

svou povinnost splnit. 

16. Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále 

souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění.  

16.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě výše uvedeného a kromě případů uvedených 

v ustanovení §2001 a násl. Občanského zákoníku též v případě:  

a) kdy bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen 

oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli; 

b)  bude-li plnění zhotovitele opakovaně vykazovat vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozorní, pokud zhotovitel nesjedná ve stanovené lhůtě nápravu.  

16.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení.   

16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků, může být 

uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv 

v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a 

veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního 

tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této 

smlouvě. 

16.5 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace, jejichž 

uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně 

závazných právních předpisů.  

16.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou 
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číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li touto smlouvou 
stanoveno jinak. 

16.7 Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, 

se řídí příslušnými ustanoveními těchto právních předpisů. 

16.8 Tato smlouva je v souladu § 211 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 

pozdějších předpisů ve spojení se Zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. Smlouva bude 
podepsána uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 211 odst. 8 ZZVZ 

(kvalifikovaný certifikát). Pakliže bude smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena 

v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.  

16.9 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s jeho přílohami, platí ustanovení tohoto dokumentu. 

16.10 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, 
připojují své podpisy. 

16.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 
19.05.2025, č. usnesení RK/13/794/2025.  

 

 

Za objednatele v Hradci Králové  Za zhotovitele v Trutnově 

 

   

 

………………………………… …………………………………… 

Petr Koleta Ing. arch. Martin Vokatý 
hejtman člen představenstva 
za Královéhradecký kraj za ATIP, a. s. 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

a 

SOUHRNNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

(k částem kvalifikace, ke střetu zájmů, k odpovědnému zadávání, k poddodavatelům, 

k akceptaci obchodních podmínek, k velikosti podniku, k zákazu zadání) 

Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky „HOREGAS Trutnov, nový areál – PD“ 

Zadavatel 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, 

IČO: 708 89 546 

Druh řízení otevřené nadlimitní řízení 

Předpokládaná hodnota VZ 
22.000.000 Kč bez DPH 

Identifikační údaje dodavatele 

Obchodní firma ATIP, a.s. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou 

značkou B1551 

IČO 25261568 

DIČ CZ25261568 

Sídlo Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 

Bankovní spojení/ číslo účtu 1300807329/0800 

Kontaktní údaje dodavatele 

Kontaktní osoba ve věci veřejné 

zakázky 
Ing. Michal Bedrník 

e-mail 

telefon 

Zástupce ve věcech smluvních Ing. arch. Martin Vokatý 

e-mail 

telefon 

Zástupce ve věcech technických Ing. Michal Bedrník, Ing. arch. Martin Vokatý 

e-mail 

telefon 
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NABÍDKOVÁ CENA 

 
Nabídková cena  

v Kč bez DPH 

DPH samostatně  

(21 %) 

Nabídková cena  

v Kč včetně DPH 

a) Příprava včetně zajištění 

nezbytných průzkumů a 

podkladů pro projekt   

535 500 Kč 112 455 Kč 647 955 Kč 

b) Zpracování Dokumentace 

návrhu stavby – 

Architektonická studie  

2 677 500 Kč 562 275 Kč 3 239 775 Kč 

c) Zpracování Dokumentace 

pro odstranění stavby 
178 500 Kč 37 485 Kč 215 985 Kč 

d) Zpracování Dokumentace 

pro povolení stavby 
5 355 000 Kč 1 124 550 Kč 6 479 550 Kč 

e) Zpracování Dokumentace 

pro provádění stavby vč. 

vnitřního vybavení 

8 032 500 Kč 1 686 825 Kč 9 719 325 Kč 

f) Dozor projektanta 1 071 000 Kč 224 910 Kč 1 295 910 Kč 

SOUČET (a-f ) 

Celková nabídková cena  

(údaj pro hodnocení nabídek – 

dílčí kritérium 1.) 

17 850 000 Kč 3 748 500 Kč 21 598 500 Kč 

  

 

 

Čestné prohlášení k částem kvalifikace 

1. Dodavatel k prokázání základní způsobilosti prohlašuje, že: 

• ve vztahu ke spotřební dani nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek; 

 

• nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 

zdravotní pojištění. 

 

• pokud není zapsán v obchodním rejstříku, prohlašuje – že není v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku ve 

smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v 

obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla. 

 

2. Dodavatel čestně prohlašuje, že splňuje požadovanou technickou kvalifikaci.  

 

K prokázání technické kvalifikace předkládá: 

a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem nejdéle za posledních pět (5) let před zahájením 

tohoto zadávacího řízení včetně uvedení ceny bez DPH a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele 

včetně uvedení kontaktní osoby objednatele (lze využít Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace – Souhrnné 

prohlášení). 



                           
                 

            
                       

Příloha č. 1 Zadávacích podmínek 

3 

Ze seznamu významných služeb musí vyplývat realizace alespoň dvou (2) významných služeb: 

• alespoň dvou (2) významných služeb, jejichž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace 

alespoň ve dvou stupních (a to i spojené dokumentace pro spojené řízení) pro stavby nebo rekonstrukce 

budovy občanské výstavby nebo haly občanské výstavby nebo budovy pro bydlení, vyjma výrobních hal 

a logistických center a vyjma staveb, kde hlavním předmětem projektové dokumentace, resp. 

projekčních prací byla opatření ke snižování energetické náročnosti budov (ETICS, výměna okenních a 

dveřních výplní, střešního pláště, změna způsobu vytápění, instalace vzduchotechniky včetně 

rekuperace, úprava měření a regulace, apod.),  s finančním plněním za projekční práce ve výši 10 mil. 

Kč bez DPH za každou z nich. 

Významná zakázka č. 1 

Název zakázky Zlín – Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky 

Stručný popis předmětu plnění, 

ze kterého bude zřejmé splnění 

požadovaných parametrů 

celková rekonstrukce zimního stadionu, novostavba provozního 

objektu, spojení s druhou ledovou plochou 

studie proveditelnosti až prováděcí dokumentace 

Objednatel 

(název, IČO a sídlo) 

statutární město Zlín 

IČ 00283924 

Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

HC Berani Zlín, a.s. 

IČ 00531928 

Březnická 4068, 760 01 Zlín 

Kontaktní osoba objednatele 

(jméno a příjmení, telefon a e-mail) 

Marcela Hájková 

Celková cena plnění 

(v Kč bez DPH) 
22,6 mil. Kč 

Doba realizace 

(alespoň doba dokončení v rozlišení 

na rok + kalendářní měsíce) 

dokončení 05/2021 

Významná zakázka č. 2 

Název zakázky Vrchlabí – Bytové domy VIVA 

Stručný popis předmětu plnění, 

ze kterého bude zřejmé splnění 

požadovaných parametrů 

soubor bytových domů 

studie až prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného 

provedení 

Objednatel 

(název, IČO a sídlo) 

TARDUN Invest s.r.o. 

IČ 072 15 576 

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 

Kontaktní osoba objednatele 

(jméno a příjmení, telefon a e-mail) 

Ing. Michael Viereckl 

Celková cena plnění 

(v Kč bez DPH) 
10,3 mil. Kč 

Doba realizace 

(alespoň doba dokončení v rozlišení 

na rok + kalendářní měsíce) 

dokončení 11/2023 

Významná zakázka č. 3 

Název zakázky Praha - O2 universum 

Stručný popis předmětu plnění, 

ze kterého bude zřejmé splnění 

požadovaných parametrů 

multifunkční hala se sály pro sport a kulturu 

studie proveditelnosti až prováděcí dokumentace, dokumentace 

skutečného provedení 
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Objednatel 

(název, IČO a sídlo) 

Bestsport, a.s. 

Českomoravská 2345/17, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČ 24214795 

Kontaktní osoba objednatele 

(jméno a příjmení, telefon a e-mail) 

ing. Alexander Kokuňko 

Celková cena plnění 

(v Kč bez DPH) 
17,6 mil. Kč 

Doba realizace 

(alespoň doba dokončení v rozlišení 

na rok + kalendářní měsíce) 

dokončení 12/2019 

b) seznam techniků, a to na pozici: 

Hlavní projektant: 

Jméno a příjmení ing. arch. Martin Vokatý 

Obor autorizace autorizace se všeobecnou působností (A.0) 

Číslo autorizace ČKA 02626 

Praxe v oboru projekčních prací 

alespoň 5 let 

Dodavatel čestně prohlašuje, že osoba hlavního projektanta má 

minimálně 5 let praxe v oboru projekčních prací. 

Osoba hlavního projektanta je 

v poměru pracovněprávním ve vztahu 

k dodavateli 

ano 

Referenční zakázka (název zakázky, 

popis zakázky, finanční plnění, …) 

Zlín – Rekonstrukce Zimního stadionu Luďka Čajky 

Vrchlabí – Bytové domy VIVA 

Praha - O2 universum 

- podrobnosti jsou uvedeny výše u seznamu významných 

zakázek 

Prohlášení k Seznamu poddodavatelů1 

Dodavatel čestně prohlašuje, že [dodavatel označí příslušnou možnost] 

X 
k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění tvořící 

předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami 

k plnění veřejné zakázky hodlá využít poddodavatele 

Identifikační údaje poddodavatele 

1 Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá pří plnění veřejné zakázky využít. 
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Obchodní firma [doplní dodavatel] 

IČO [doplní dodavatel] 

Sídlo [doplní dodavatel] 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat: 

[doplní dodavatel] 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ANO/ NE 

Jedná se o poddodavatele, který bude plnit více než 10 % hodnoty zakázky a současně jsou u něj naplněny 

podmínky, pro něž není zadavatel oprávněn zadat vybranému dodavateli zakázku dle nařízení Rady (EU) 

2022/576 ze dne 8.dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnosti Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině?2 

ANO/NE 

 

 

Prohlášení o velkosti podniku 

ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků,  

malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422)  

(Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36-41). 

Dodavatel čestně prohlašuje, že [dodavatel označí příslušnou možnost] 

x je malým či středním podnikem 

 není malým či středním podnikem 

 

 

Prohlášení o neexistenci střetu zájmů: 

Dodavatel předkládá čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., 

o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů3 a prohlašuje, že 

• není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 

Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti; 

 
2 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině – viz. čl. 11 odst. 1 bod 4 Zadávacích podmínek. 
3 Pokud dodavatel nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti 

nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.111.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2022%3A111%3ATOC
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• poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní 

společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož 

čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti  

 

Čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávaní a plnění veřejné 

zakázky   

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění 

veřejné zakázky: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, 

které se na plnění veřejné zakázky podílejí,  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými 

ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní 

podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 

veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění. 

Zhotovitel tímto čestným prohlášením dále prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby v rámci řešení zpracovaného 

v PD byly minimalizovány dopady na životní prostředí, byla respektována udržitelnost či možnosti cirkulární 

ekonomiky (viz výše - Zásady cirkulární ekonomiky při projektování budov) a pokud je to možné a vhodné bude 

implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné 

zakázky a bude dodržovat další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost. 

 

Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek 

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy, který je přílohou č. 3 zadávacích podmínek a že s takto 

navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné 

zakázky bude uzavírána ve znění přílohy č. 3 zadávacích podmínek, a zavazuje se, že v případě, že bude vybraným 

dodavatelem, smlouvu v tomto znění na výzvu zadavatele bez zbytečného odkladu uzavře. 

 

 

 

Prohlášení o neexistenci důvodu aplikace zákazu zadání či plnění veřejné 

zakázky v souladu s Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 
 

Dodavatel prohlašuje, že u něj ani u jeho poddodavatele/ poddodavatelů neexistují důvody, pro které by mu nebylo 

možné zadat veřejnou zakázku ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým 
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se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci 

na Ukrajině.4 

 

 

Za dodavatele dne 7.1.2025 

 

……………………………………………… 

Ing. arch. Martin Vokatý, ATIP, a.s. 

 
4 Ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině není zadavatel oprávněn zadat zakázku:  

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, FO či PO nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
b) PO, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v a), nebo 

c) FO nebo PO, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v a) nebo b) včetně 

subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují 

více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 1 

Veřejná zakázka: HOREGAS Trutnov, nový areál – PD 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová, 
e-mail

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 

jejích příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 

„ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 
Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 1/1: Zadavatel ve výzvě k podání nabídky a návrhu smlouvy uvádí, že bude zpracována dle 

vyhlášky 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. Nový stavební zákon 283/2021 Sb. v §329 umožňuje 

do 30.6.2027 pro povolení stavby a její provádění použít projektovou dokumentaci zpracovanou podle 

dosavadních právních předpisů, tedy dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Aktuální znění 
vyhlášky 131/2024 Sb., která byla narychlo přijata na poslední chvíli před spuštěním nepovedené a nyní 

pozastavované digitalizace stavebního řízení, je tak nesrozumitelné a zavádějící, že jí naprostá většina 

odborné veřejnosti nerozumí. Očekává se, že vyhláška bude přepracovaná. Navrhujeme proto, aby zadavatel 

upravil návrh smlouvy tak, že projektová dokumentace zpracovaná do 30.6.2027 bude zpracována v souladu 

s §329 nového stavebního zákona podle vyhlášky 131/2024 nebo podle vyhlášky 499/2006. 

Odpověď č. 1/1: Zadavatel trvá na původním znění Zadávacích podmínek včetně přílohy č. 3 

Smlouva o dílo. 

V § 329 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno 
„Bude-li provádění stavby zahájeno do 30. června 2027, lze jako dokumentaci pro provádění stavby 
podle tohoto zákona použít dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou podle dosavadních 

právních předpisů“. 

Zadavatel nemůže v tomto okamžiku s určitostí prohlásit, že vlastní stavební práce budou zahájeny 

v termínu do 30.6.2027. 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html


2 

 

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 
 
 
Lhůta pro podání nabídek a způsob podání nabídek se nemění. 
 
 
V Hradci Králové 30.10.2024 
 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Zeinerová 
na základě pověření 
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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 2 

Veřejná zakázka: HOREGAS Trutnov, nový areál – PD 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Ing. Věra Zeinerová, 
e-mail:

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html 
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 

jejích příloh a případných změn. 

Druh a režim veřejné zakázky: 
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 

„ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona. 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 
Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek: 

Dotaz č. 2/1: Hodnocení kritérium – č. 2. a 3. (Referenční projekt a profesní přístup, Portfolio prací) – 
V zadávací dokumentaci je metodika posuzování a hodnocení v rámci těchto kritérií definována pouze velmi 
obecně a nekonkrétně. 

U subjektivního hodnotícího kritéria je naprosto nezbytné, aby metodika hodnocení byla definována zcela 

konkrétně, podrobně a transparentně. Popis za užití několika obecných vět tuto podmínku nesplňuje. Na tuto 

problematiku mimo jiné upozorňuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde se otázce subjektivních 

hodnotících kritérií věnoval metodický den č. 2 (Plný záznam k dispozici na webu ÚOHS). Ten označil 

takový postup za nedostatečně definovaný a netransparentní. 

Této otázce se ÚOHS věnuje např. v rozhodnutí sp. zn. S0124/2019: „S ohledem na to, že samotné 

pojmenování dílčího hodnotícího kritéria (či jeho podkritérií) nemusí být dostatečným ukazatelem 

pro uchazeče při zpracování nabídek, jsou na zadavatele zejm. z hlediska dodržení základních zásad 

uvedených v § 6 odst. 1 zákona kladeny vyšší nároky na jejich specifikaci v zadávací dokumentaci, 

tj. zadavatel musí v zadávací dokumentaci blíže vymezit, co bude v rámci těchto dílčích kritérií hodnoceno, a 
to tak, aby každý uchazeč věděl, jaké údaje má ve své nabídce uvádět a v jakém případě bude jeho nabídka 

hodnocena lépe než nabídky ostatních uchazečů.“ 

Též Krajský soud v Brně se k tomuto vyjadřuje obdobně v rozsudku sp. zn. 29 Af 73/2014: „Z dokumentace 
o veřejné zakázce však není patrno, jakým způsobem bude zadavatel v tomto dílčím hodnotícím kritériu 

nabídky hodnotit, neboť uvádí pouze obecné charakteristiky typu „úroveň pochopení problematiky, kvalita, 

komplexnost, hloubka a detailnost“. Není jednoznačné, jakým způsobem budou nabídky uchazečů 

hodnoceny, a tedy předložené nabídky nemohou být porovnatelné, neboť uchazeči nemohou mít jasnou 

představu o způsobu hodnocení a preferencích zadavatele. Není vyloučeno stanovení dílčích hodnotících 

kritérií subjektivního charakteru, nicméně k zajištění transparentnosti celého zadávacího řízení je pak nutné 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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v procesu hodnocení nabídek specifikovat takové údaje, z nichž bude vyplývat, proč právě v příslušném 

kritériu nejúspěšnější nabídka získala daný konkrétní počet bodů a jak se tedy lišila od ostatních nabídek.“ 

K této otázce se vyjádřil též Nejvyšší správní soud v rozsudku č. j. 2 Afs 86/2008-222, kde mj. uvedl, 
že „jednotlivá dílčí kritéria a jejich hodnocení musí být natolik konkrétní, přesné a jednoznačné, aby se 

každému z uchazečů dostalo informací téhož materiálního obsahu a aby bylo následně zřetelně 

přezkoumatelné, zda zadavatel hodnotil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích podmínkách. Nemůže tedy 

obstát taková zadávací dokumentace, z níž požadavky na zpracování nabídky a následně hodnotící kritéria 

nejsou zcela srozumitelná a jednoznačná, tj. pokud objektivně připouštějí rozdílný výklad a vzniká tak 

interpretační nejistota“. 

Žádáme tedy zadavatele o vysvětlení, resp. doplnění zadávacích podmínek, ze kterého bude zřejmé zejména 

jaké prvky či části staveb budou komisí hodnoceny jako klíčové či naopak jako nepodstatné. 
 

 Odpověď č. 2/1: Zadavatel upřesňuje způsob hodnocení u kritérií č. 2 a 3 takto:  

Referenční projekt a profesní přístup 

Na základě výběru dle vlastního uvážení uchazeč předkládá 1 realizovaný projekt, na kterém 

prokazuje co nejlepší naplnění níže uvedených dílčích kritérií, které bude hodnotící komise ve svém 

hodnocení posuzovat. Referenční projekt by měl být volen tak, aby co nejlépe prokazoval 

předpoklady a schopnosti ke zvládnutí předmětu zakázky. 

- koncept návrhu, jeho čitelnost a přehlednost 

Uchazeč, který prokáže, že referenční projekt přináší přehledné funkční a kompoziční řešení, které 

se vhodně odráží ve hmotovém návrhu a celkové orientaci stavby, bude hodnocen kladně.   

- přístup ke kontextu, zvládnutí situace stavby 

Referenční projekt, který poukáže na zvládnuté vazby stavby na své okolí, který vhodným způsobem 

dotváří nebo definuje urbanismus místa, bude hodnocen kladně. 

- funkčnost  

Zvládnuté provozní řešení bez kolizních míst a přehledné dispozice budou hodnoceny kladně. 

- technická vyspělost 

Vysoce bude hodnocena schopnost přinést vyspělá technické řešení, která jsou v souladu s 

architekturou stavby.  

- kompozice a architektonické řešení, soulad formy a funkce, soudobost výrazu 

Architektonické řešení, které přináší propracovaný soudobý výraz, který je adekvátní funkci stavby, 

vhodné proporce a práci s materiálem stavby, bude hodnoceno kladně. 

- rozsah stavby, technická náročnost (odpovídající nebo vztahující se k předmětu zakázky) 

Hodnotící komise bude posuzovat, do jaké míry je zvolený referenční projekt adekvátní v porovnání 

s předmětem zakázky. Výhodou bude předložení takové stavby, která má s předmětem zakázky více 

společných atributů (např. velikost, rozsah, technickou náročnost, charakter místa, konstrukční 

řešení apod.) 

Portfolio prací 

Na základě výběru dle vlastního uvážení uchazeč předkládá 5 svých předchozích prací (projektů 
nebo realizovaných staveb) tak, aby prokázal co nejlepší naplnění těchto dílčích kritérií, které bude 

hodnotící komise ve svém hodnocení posuzovat:   

- celková kvalitativní vyrovnanost jednotlivých prací  

Rozmanitost prací, ať už měřítkem nebo funkcí, je žádoucí. Portfolia s nekolísavou kvalitativní 

úrovní budou hodnocena kladně. 

- zkušenost a schopnost zvládat zakázky od základního konceptu po realizovaný detail 
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Zvládnutí práce v různém měřítku je základním pilířem profesní vyspělosti projektanta. Výše budou 
hodnocena portfolia s předloženou dokumentací prokazující dotažení díla po zvládnutý interiér 

nebo zajímavý detail. 

- originalita, osobitý autorský přístup a soudobost 

Vyšší hodnocení obdrží portfolia, která prokáží, že předchozí díla přinášejí vysoký architektonický 

standard, invenční přístup k zakázce, obstojí jako příklady kvalitní soudobé architektury a mají 

ambice obohatit místo, kde se nacházejí. 

- technická vyspělost staveb splňující dnešní požadavky (stavebně-technické, enviromentální, 

energetické) 

Lépe budou hodnocena portfolia, které poukáží na zkušenost pracovat se současnými požadavky na 

energetickou vyspělost staveb a přinášejí řešení šetrná k životnímu prostředí.  

- způsob práce s kontextem architektonického díla, přístup k práci s veřejným prostorem 

Portfolia, které prokáží, že uchazeč umí vhodným způsobem vstupovat do urbánního prostředí, 

reaguje na jeho formu, měřítko a charakter a zároveň přináší i hodnotné řešení okolí stavby, obdrží 

vyšší hodnocení.  

- soulad formy a funkce díla 

Prokázání schopnosti nalézt adekvátnost zvolené formy ve vztahu k obsahu a funkci stavby, bude v 
portfoliích hodnoceno kladně. 

V tomto smyslu zadavatel doplňuje Zadávací dokumentaci (viz přílohu). 

 
Dotaz č. 2/2: Plnění díla bude zahájeno na základě výzvy objednatele. V jakém termínu od uzavření 

smlouvy se dá výzva předpokládat? Pro kapacity projekčních týmů je nezbytné mít jasnou představu, zda 
k zahájení prací dojde hned po uzavření smlouvy či zda bude výzva učiněna až z výrazným časovým 

odstupem. Žádáme tedy o upřesnění. 
 

 Odpověď č. 2/2: Termín zahájení je zadavatelem dostatečně specifikován. V zadávacích 

podmínkách v čl. 5 je stanoven předpokládaný termín zahájení plnění leden 2025. 

 
Dotaz č. 2/3: Zadavatel požaduje minimální pojištění profesní odpovědnosti a pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené třetím osobám. Ač je stanovení tohoto limitu čistě v kompetenci zhotovitele, 
považujeme za vhodné zadavatele upozornit, že zhotovitel může svojí činností způsobit zadavateli škodu 

výrazně vyšší a doporučujeme zadavateli, aby tento limit přehodnotil a stanovil přiměřeně k výši možných 
rizik. V praxi zadavatelé obvykle stanovují pojistku vyšší, než je předpokládaná hodnota zakázky, v tomto 

případě je adekvátní minimálně pojistka ve výši 20.000.000 Kč. 
 

 Odpověď č. 2/3: Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek, resp. smlouvy o dílo. 

 

 

Dotaz č. 3/1: Dle článku 4 zadávací dokumentace budou nabídky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, 

přičemž dílčími kritérii jsou mimo jiné: Referenční projekt a profesní přístup (váha kritéria 30%) a Portfolio 
prací (váha kritéria 30%). 

Domníváme se, že způsob, jakým zadavatel vymezil výše uvedená dílčí kritéria hodnocení, je v rozporu 

s § 116 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení se 
zásadou transparentnosti zakotvenou v § 6 zákona. Dle § 116 odst. 3 zákona musí být kritéria vymezena tak, 

aby podle nich nabídky mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. To však zadavatel této veřejné 

zakázky neučinil. Z vymezení kritérií Referenční projekt a profesní přístup a Portfolio prací není zřejmé, 
co přesně je předmětem hodnocení, jaké vlastnosti bude zadavatel při hodnocení upřednostňovat a jakou 

metodou bude nabídky hodnotit. 



4 

 

K výše uvedenému odkazujeme na rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„Úřad“), č. j. ÚOHS-R115/2015/VZ-45139/2016/322/DJa, ze dne ze dne 10. 11. 2016, kde se říká „pokud se 
zadavatel rozhodl pro použití subjektivního hodnotícího kritéria, je podstatné, aby dbal na vymezení 

základních prvků takového hodnotícího kritéria, tedy aby dostatečně vymezil to, co bude hodnoceno 
(předmět hodnocení), vlastnosti, které bude v rámci subjektivních hodnotících kritérií při hodnocení 

preferovat, a rovněž způsob (metodu), jakým bude nabídky hodnotit. K vymezení předmětu hodnocení musí 

zadavatel dostatečně jasně a srozumitelně stanovit jaké požadavky budou podrobeny hodnocení, což 

uchazeči dává informaci o tom, co má v rámci své nabídky zadavateli předložit. Z hlediska uchazečů 

o veřejnou zakázku je v rámci hodnocení zásadní, aby věděli, jak mají koncipovat svoji nabídku pro to, aby 
tato nejen splňovala všechny podmínky stanovené zadávacími podmínkami, ale pro to, aby mohla být 

v rámci hodnocení nabídek označena jako nejvhodnější.“ Obdobně je tak řečeno i v rozhodnutí předsedy 

Úřadu ze dne 14.10.2019, čj. Č. j.: ÚOHS-R0059/2019/VZ-16794/2019/322/PJe, kde je uvedeno: „Zadavatel 

u takovýchto subjektivních hodnotících kritérií musí specifikovat, na základě čeho bude naplnění těchto 

kritérií hodnotit. Jak uvedeno výše, musí podrobně rozepsat, co bude hodnotit (předmět hodnocení), jaké 

vlastnosti předmětu hodnocení mají vliv na výsledek hodnocení a nakonec jakou metodou bude přidělovat 

ohledně jednotlivých kritérií a dílčích kritérií bodové hodnocení.“ 

Úřad se k transparentnosti nastavení hodnotících kritérií vyjádřil také např. v rozhodnutí ze dne 25.4. 2019, 

Č. j.: ÚOHS-R0036/2019/VZ-11524/2019/323/PMo, kde uvedl: „Nelze připustit, aby dodavatelé před 

podáním nabídek nevěděli, co zadavatel konkrétně požaduje a co je pro něj stěžejní, tedy na co bude klást při 

hodnocení důraz a jakým způsobem splnění míry určitého požadavku ohodnotí. Je to právě zadavatel, kdo 

poptává určitý předmět plnění a tomu uzpůsobuje proces zadávacího řízení, tedy i stanovení zadávacích 
podmínek, včetně způsobu hodnocení. Právě zadavatel si musí být vědom toho, jak má vypadat nabídka, 

která pro něj bude nejpřínosnější. Tyto skutečnosti je však zadavatel povinen řádným způsobem promítnout 

do zadávacích podmínek, zejména pak do vymezení způsobu hodnocení, aby dodavatelé na základě jím 

uvedených informací mohli nabídky zpracovat tak, aby co nejvíce odpovídaly požadavkům a potřebám 

zadavatele a zadavatel byl následně schopen přezkoumatelným způsobem nabídky hodnotit. Dodavatel má 

nezpochybnitelné právo, aby zadavatel sdělil, co bude hodnoceno nejlépe, aby tomu přizpůsobil svou 

nabídko-tvorbu.“ 

Dále se domníváme, že přidělování bodů u výše uvedených dílčích kritérií na základě pořadí jednotlivých 

uchazečů, nikoliv na základě kvality jejich nabídky/naplnění požadavků zadavatele, zcela pomíjí účel 

hodnocení kvality profesního přístupu a portfolia, neboť rozdíl v přidělených bodech nereflektuje rozdíl 

v kvalitě profesního přístupu a portfolia. 

Změní zadavatel v souvislosti s výše uvedeným zadávací dokumentaci? V případě negativní odpovědi, 

prosíme v rámci Vašeho vysvětlení o odůvodnění. 
 

 Odpověď č. 3/1: Viz odpověď na dotaz č. 2/1. 

 

 

Dotaz č. 4/1: Článek 5.2: Architektonická studie se standardně naceňuje dle kubatury. Strukturovaný 

propočet nákladů není běžným způsobem pro nacenění v téhle fázi projektu. Prosíme o detailnější 

specifikaci, jak chápat strukturovaný propočet nákladů pro architektonickou studii. Navrhujeme upravit 
nacenění dle m2 a m3 dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro daný rok. 
 

 Odpověď č. 4/1: Strukturovaným propočtem se rozumí rozdělní propočtu celé stavby na jednotlivé 

(předpokládané) stavební a inženýrské objekty tak, aby mohla být propočtovaná cena každého 

jednotlivého objektu samostatně ověřena. (např. SO 01 – budova A, SO 02 – budova B, SO 03 – 
zpevněné plochy, SO 04 – parkoviště, IO 01 – přeložka NN atd.) 

 

Dotaz č. 4/2: Článek 5.3 Grafická část: Z jakého důvodu jsou požadovány výkresy pro studii v měřítku 

1:100? Studie nedosahuje takového detailu, aby bylo třeba připravovat výkresy v měřítku 1:100. Výkresy 

v měřítku 1:100 jsou určeny pro dokumentaci pro stavební povolení. Navrhujeme úpravu na např.: 1:200, 

1:400 apod. Ze zkušenosti víme, že toto měřítko je pro danou míru podrobnosti dostatečné. 
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 Odpověď č. 4/2: Měřítko je vždy nutné přizpůsobit rozsahu stavby a ano je možné volit měřítko 
menší (1:200, zcela výjimečně i 1:400) za podmínky, že ve výkresech bude zřetelné a čitelné zařízení 

a mobiliářové vybavení. 

 

Dotaz č. 4/3: Projednání studie s DOSS: Prosíme o specifikaci rozsahu projednání s DOSS. S většinou 

DOSS není možné projednat v rámci studie, protože ve studii nejsou dostatečné podklady pro projednání 
(dostatečný detail), ty jsou vytvářeny až v rámci dokumentace pro stavební povolení. 
 

 Odpověď č. 4/3: Projednání studie je požadováno o rozhodných orgánů státní správy, které mají 

na pozdější povolení stavby zásadní vliv a jejich postoj k navrhovanému řešení, případně specifikaci 

základních podmínek, je možné získat a ověřit již ve fázi studie. Typicky se jedná o orgány 

památkové péče, územního plánování, životního prostředí atd. Z projednání není požadováno získat 

stanovisko nebo vyjádření. Postačí i záznam z jednání, ze kterého bude patrné kdo s kým, za jakým 

účelem a s jakými závěry jednání vedl. Variantou může být i přítomnost zástupce Zadavatele 

u projednání. 

 

Dotaz č. 4/4: Popis dosažení a propočet vyrovnané bilance zemních prací: V rámci studie je možná dodat 

pouze hrubý odhad bilance zemin. Studie je podklad, na jehož základě lze stanovit rozsah 

inženýrskogeologického průzkumu, ze kterého následně vyjde požadavek na založení stavby. Způsob 

založení stavby má významný vliv na bilanci zemin. Dle našeho názoru je ve fázi studie tento propočet 

značně nepřesný. Jaký je důvod tohoto požadavku pro fázi studie? 
 

 Odpověď č. 4/4: Ano, jde o hrubý odhad, který bude ale doložen ověřitelnými objemovými údaji, 

se započítáním předpokládané základové konstrukce (např. plošného založení stavby). Jedná se 

o základní požadavek Zadavatele, jehož cílem je vyhnout se zbytečným nákladům stavby spojených 

s přemisťováním a skladováním zeminy. Měl by proto být zpracovatelem PD již od začátku brán 

na zřetel a v průběhu projektových prací pak jeho naplňování průběžně dokladováno. 

 

Dotaz č. 4/5: Prosím o doplnění informace k čl. 5.7: Kolik variant konceptů studie je v rámci projektu 

vyžadováno? 
 

 Odpověď č. 4/5: Řešeno v čl. 5.8. Zadavatel bude vyžadovat min. 2 varianty konceptů. 

 

Dotaz č. 4/6: Prosím o vysvětlení čl. 5.7: V dnešní době plné technologických možností osobní konzultace 

zbytečně prodražují projekt kvůli nákladům na dopravu a čas. A další zátěži je ekologická. Vzhledem 

k tomu, že v některých fázích požadujete kontrolní dny na týdenní bázi, je požadavek na osobní účast na 
konzultacích diskriminující vůči uchazečům, kteří nejsou z Trutnova. Z jakého důvodu požadujete osobní 

účast? Proč není možná alternativa pro komunikační platformy, např. Teams? 
 

 Odpověď č. 4/6: Řešeno v čl. 5.8. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek, resp. smlouvy 
o dílo. 

 

Dotaz č. 4/7: Navrhujeme doplnit k čl. 6.3. „V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k opětovnému 

zahájení projektových prací, má Zhotovitel 2 týdny na aktivaci a zahájení prací.“ Důvodem je, že v případě 

pozastavení práci na delší dobu, budou členové týmu alokováni na jiné projekty a není možné okamžité 

zahájení práce.   
 

 Odpověď č. 4/7: Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek, resp. smlouvy o dílo. 

 

Dotaz č. 4/8: V části 8. Platební podmínky chybí informace, kdy je nejzazší termín pro vyplacení zbylých 

5%. Zhotovitel projektové dokumentace není odpovědný za případné prostoje a nedodělky ze strany 
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budoucího Zhotovitele stavby a ani nijak nemůže ovlivnit dokončení stavby. Navrhujeme doplnit, že pokud 

nebude stavba do 1,5 roku od jejího zahájení dokončena, proplatí objednatel zbylých 5% za zhotovení 

dokumentace. Případně prosíme o informaci, jak bude tato část ve smlouvě ošetřena jiným způsobem. 
 

 Odpověď č. 4/8: Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek, resp. smlouvy o dílo. 

 

 

Změna zadávací dokumentace: 
Zadavatel doplňuje bez předchozí žádosti článek 2. “Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky“ 
Zadávacích podmínek o následující požadavek: 

Zadavatel požaduje v rámci zpracování předmětu díla, že zhotovitel díla zohlední v PD požadavek 

na vyrovnanou bilanci zemin pro budoucí realizaci díla. 

 

 
 
Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 
na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 
 
Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení 

lhůty pro podání nabídek. 
 
Nová lhůta pro podání nabídek končí 08.01.2025 v 9:00 hodin. 
 
 
Příloha: Zadavaci_podminky_upr_VZD_2 
 
 
 
V Hradci Králové 14.11.2024 
 
 
 
 
 
Ing. Věra Zeinerová 
na základě pověření 
 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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