Kralovéhradecky kraj
se sidlem:
zastoupeny:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo ugtu:

(dale jen ,objednatel®)
a

Zhotovitel

se sidlem:
zastoupena:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

SMLOUVA O DiLO

Smluvni strany

Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové

Petrem Koletou, hejtmanem

708 89 546
CZ70889546
Komer¢ni banka, a. s.
123-5588480297/0100

F1 facility CZ s.r. o.

obchodni spole¢nost

zapsana v obchodnim

rejstfiku vedeném u

Méstského soudu v Praze pod spisovou znackou C 247381
17. listopadu 119, Sipsi, 284 01 Kutna Hora
Ing. Vladimirem Zadrazilem, jednatelem

04462319
CZ04462319
CsoB
272032436/0300

(dale jen ,zhotovitel" nebo ,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzavfely niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik*) a v
navaznosti na zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a za

podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva®)

PREAMBULE

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku nadlimitni vefejné zakazky nazvané
»Dodavka a instalace EPS pro Domovy na Orlici — Borohradek“ zadavanou v souladu se zdkonem
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZZVZ"), (dale
jen ,vefejna zakazka“). Dne 7. 5. 2025 doSlo k uvefejnéni Oznameni o zahajeni vefejné zakazky ve
Véstniku vefejnych zakazek, a to pod evidenénim &islem Z2025-025204 a v Ufednim véstniku Evropské
unie, a to pod eviden&nim &islem f40b9e49-e58c-4529-8698-30ce3790fc2b.

2. Predmeét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: ,Zajisténi EPS v Domovy na Orlici — Borohradek®,
reg. ¢. EDS 013D313002011 (dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z programu
MPSV s nazvem Rozvoj a obnova materialné technické zakladny socialnich sluzeb 2016 - 2025.



3. Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét této smlouvy mlze byt financovan z jiné vyzvy ¢&i dota¢niho
programu, pfipadné z vlastnich prostfedk(l objednatele, a to v pfipadé, ze vySe uvedeny projekt nebude
v ramci dotacniho programu dle odst. 2 tohoto ¢lanku podpofen, v takovém pfipadé tuto skute¢nost
objednatel sdéli zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu poté, co se o ni dozvi. V pfipadé zmény dle véty
predchozi neni potfeba uzavirat dodatek a veSkeré zmény souvisejici se dot€éenou zménou (napft. &islo
projektu, udaje o projektu na faktufe atd.) budou provedeny pouhym pisemnym oznamenim zhotovitel
objednatelem (posta&i e-mailem) a neni nutné uzavirat v ramci zmény smlouvy dle toho ustanoveni
pisemny dodatek.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel povéfuje nebo zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto
smlouvou s tim, Zze zména zde uvedenych osob mlze byt provedena jednostrannym pisemnym
oznamenim objednatele zhotoviteli, kdy takovym oznamenim muze byt i zapis do stavebniho deniku
(v pfipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu v elektronické formé) nebo do jednoduchého zaznamu
o stavbé v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale
jen ,stavebni denik“); zména zde uvedenych osob je uc¢inna doru¢enim oznameni zhotoviteli nebo
zapisem C&i zaznamem,; rozsah zastupc€iho opravnéni, pokud nevyplyva pfimo z této smlouvy, dolozi
dana osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realiza¢niho plnéni této smlouvy:
[anonymizovano];
[anonymizovano];

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS): bude fedeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole€né s vyzvou k pInéni;

c) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,dozor projektanta®): bude FeSeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku;

d) zastupce uzivatele objektu: [anonymizovano];

e) prip. dalSi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku

1.2 Zhotovitel zmocriuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:

a) ve vécech smluvnich: [anonymizovano];
b) ve vécech technickych: [anonymizovanoj;

c) zastupce zhotovitele fidici dodavku a montaz EPS s opravnénim pro obor specializace
elektrotechnicka zafizeni pro autorizované inzenyry a techniky (IE02, TEO03):
[anonymizovano];

d) pfip. dalSi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku.

1.3 Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma zastupce zhotovitele fidici dodavku a montaz EPS, mohou byt
zménény pisemnym oznamenim prokazatelné doruéenym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnu ode
dne této zmény; zména je ucinna doru¢enim tohoto oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén
zménit osobu zastupce zhotovitele Fidici dodavku a montaz EPS pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alespon pét (5)
kalendafnich dnli pfedtim, nez jej zapoji do plnéni pfedmétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni
souhlasu se zménou (oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfislusnych
platnych opravnéni, koncesi, atestu, certifikat(l a licenci, jez jsou nezbytné pro jeho vykon ¢innosti.
Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby
v zadavacim Fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do tfi (3) kalendarnich dnl od pfijeti
pfislusného oznameni zamitnout u¢ast konkrétni navrhované osoby pfi provadéni pfedmétu smlouvy,
pficemz objednatel nebude souhlas bezdlvodné zdrZzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé oznameni
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zhotovitele a za prfedpokladu, Ze jsou spinény vSechny podminky a doloZzeny v3echny doklady o
kvalifikaci navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby zastupce zhotovitele Fidici dodavku a
montaz EPS.

1.4 Objednatel je opravnén v odlvodnénych pfipadech pozadovat vyménu zastupce zhotovitele pfi
realizaci dodavky a montaze EPS, specialisty &i jakékoliv dalSi osoby uvedené ve stavebnim deniku.
Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a pisemnym
oznamenim prokazatelné doru€enym objednateli oznamit nahrazeni osoby spolu s uvedenim jejich
kontaktnich udajd, a to vSe do 3 pracovnich dnd od doruceni zadosti objednatele.

1.5 Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze oznameni o zmé&né osoby dle tohoto ¢lanku
smlouvy ani vysloveny souhlas objednatele s navrhovanou osobou zastupce zhotovitele fidici dodavku
a montaz EPS dle tohoto ¢lanku smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavfeni
dodatku smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

2.1 Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 9. 6. 2025 prfedlozena
v ramci verejné zakazky.

2.2 DalSim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera
tvofi prilohy této smlouvy:
Casti dokumentace, které nejsou prilohou smlouvy (samostatné dokumenty):

a) Priloha €. 1a — Projektova dokumentace zpracovana ve 12/2023 spole€nosti ASTOR-KOMPLEX
s.r.o., ICO 47469781, se sidlem Pfemyslova 1285/38, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové
(dale také jako ,projektova dokumentace” nebo ,PD*)

Pfiloha €. 1b — PoZarné bezpec&nostni feSeni z 05/2023 vypracované [anonymizovano]

Pfiloha €. 1c — Souhlas s provedenim ohlaSeného stavebniho zaméru vydany stavebnim ufadem v
Tynisti nad Orlici dne 3. 7. 2024.

Pfiloha €. 1d — Koordinované zavazné stanovisko dotéeného organu na Useku pozarni ochrany
obyvatelstva ze dne 28. 2. 2024

b) Pfiloha €. 2 — Finanéni a €asovy harmonogram

c) Priloha &. 3 — Protokol o pfedani a pfevzeti stavenisté

Casti dokumentace, které jsou pfilohou smlouvy:

a) Priloha €. 4 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér (rozpocet)

b) Priloha &. 5a — Cestné prohlaseni zhotovitele ke spoleéensky odpovédnému plnéni zakazky

Pfiloha €. 5b — Seznam poddodavateld - nerelevantni

c) Priloha €. 6 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace - nerelevantni

d) Priloha €. 7 — Zménovy list (vzor)

e) Priloha €. 8 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

f) Priloha €. 9 — Reklama¢éni protokol (vzor)

g) Priloha €. 10 — Metodika pro pripojeni elektrické pozarni signalizace prostrednictvim zafizeni
dalkového pienosu na pult centralizované ochrany umistény na krajském operaénim a
informaénim stiedisku hasi€éského zachranného sboru kraje




2.3 Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) prevzal pfisluSnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) pfiméfené prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

c) seznamil se s opatfenimi vefejnopravnich organu k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé je uzaviena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dale prohlasuje, ze pfi vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou péci.

2.5 Zhotovitel je srozumén se skuteCnosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich

3.1

4.1

a stavebnich objektech, uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2
tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a uplné. Zhotovitel provede provéfeni inzenyrskych siti ve spolupraci
se spravci téchto siti, provede jejich vyty&eni a pfijme takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni
bé&hem praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych
touto smlouvou provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,dilo®) Fadné,
v dohodnutém terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkd, v€etné vSech
objednatelem poZadovanych zmén dila a jeho soucasti, a v€etné veSkeré nezbytné inZenyrskeé €innosti
vztahujici se
k ttmto zménam dila. Objednatel se zavazuje fadné a v&as zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj, a
to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je kompletni dodavka a instalace (montaz) nové elektronické pozarni
signalizace (dale jen EPS) v€etné napojeni na pult centralizované ochrany (dale jen PCO) na Krajské
stfedisko hasi¢ského zachranného sboru kraje (dale jen HZS) dle projektové dokumentace, ktera tvori
pfilohu €. 1 této smlouvy (dale jen ,dilo®).

Soucasti dodavky a instalace (montdze) EPS je dodavka EPS vCetné uplného, funk&niho a
bezvadného provedeni vS8ech montaznich praci, v€etné dodavek potfebnych materialll a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, a provedeni v3ech &innosti, jejichZ provedeni je pro fadné
dokondeni dila nezbytné, zejména:
e provedeni pfipravnych praci za u€elem zhotoveni dila dle podminek této smlouvy;
e dodavka a montdz EPS k v&asné signalizaci vzniklého ohniska dle projektové
dokumentace;
e dodavka a montaz ustfedny pro dalkovy pfenos na pult centralizované ochrany Hasi¢ského
zachranného sboru Kralovéhradeckého kraje (dale také jen ,HZSKHK®);
e dodavka a montaz pozarné bezpednostniho zafizeni a ovladaného zafizeni dle PBR( jako
napf. zalozni zdroje, zamky, kliky, atd. dle platné pozarni zpravy a vykazu vymér);
e o0ziveni, zprovoznéni a nastaveni systému EPS v¢. komunikace a spoluprace s HZSKHK;
e odladéni provozu, funkéni zkouSka EPS jako celku (komplexni zkouska) v€etné vSech
predepsanych i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu veetné
pofizeni protokolll v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, nastaveni centraly,



komunikaénich kanall a zajisténi pfedlozeni navrhu smluv na pfenos signalu mezi EPS a
HZSKHK (pfipadné servisni organizaci);

propojeni nebo pfiprava systému EPS, evakuacénich vytah( a pozarni VZT v&. komunikace
se zhotoviteli jednotlivych ¢asti (vytahy a VZT), pozarnich uzavéru, viezdové brany;
provedeni souvisejicich stavebnich Uprav;

provedeni praktického pfedvedeni pfedmétu pinéni v ramci pfedavaciho a pfejimaciho
fizeni, zaSkoleni personalu zadavatele v obsluze a udrzbé pfedmétu pinéni v potiebném
rozsahu, a to pro viechny Cleny obsluhy;

zpracovani dodavatelské dokumentace pfed zahajenim praci, ktera bude odsouhlasena
objednatelem nebo zastupcem objednatele (TDS), autorskym dozorem (projektantem) a v
pfipadé potreby i pfisluSnym Hasi¢skym zachrannym sborem (HZS);

provedeni zkusebniho provozu pfedmétu pinéni v délce trvani 4 tydnl. ZkuSebni provoz je
vyzadovan v navaznosti na pfipojeni systému k pultu centralni ochrany, coby nedilné
soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky a také na zakladé ,Organizacné — technickych
podminek pro pfipojeni elektrické pozarni signalizace prostfednictvim zafizeni dalkového
pfenosu na pult centraini ochrany Hasi¢ského zachranného sboru Kralovéhradeckého
kraje“. VeSkeré naklady zkuSebniho provozu nese zhotovitel;

dodavku a montaz komunikatoru, ktery bude soucasti plnéni, zvoli zhotovitel tak, aby byl
kompatibilni se systémem poskytovatele signalu (ZDP) pro dalkovy pfenos na PCO
HZSKHK - pfed zahajenim montaze dodavatel u zadavatele ovéfi, s kterym
poskytovatelem ma / bude mit uzivatel objektu uzavienou smlouvu (v pfipadé vice
poskytovatell s opravnénim HZSKHK bude dodavatel spolupracovat s uzivatelem objektu
na vybéru poskytovatele — soucinnost v rozsahu pfipravy poptavky / vybérového Fizeni);
zpracovani Dokumentace zdolavani pozaru a pfiloh v rozsahu pozadovaném HZS KH kraje
(DZP);

softwarové licence tykajici se EPS, tj. poskytnuti grafické SW nadstavby (dodavatel musi
byt opravnén poskytovat licenci k uziti tohoto autorského dila a poskytne zadavateli
€asové neomezenou nevyhradni licenci k uZiti tohoto dila).

soucinnost se zhotovitelem provadéjici dalSi stavebni Upravy na pozarné bezpecnostnich
zafizenich.

Po dokonceni elektrické instalace, nebo jeji ¢asti, musi zhotovitel provést méfeni izolaénich
stavil kabeld a dostateéné ochrany podle CSN 33 2000-6 ed. 2. (Prip. zhotovitelem v nabidce
navrZzené jiné re8eni splriujici rovnocennym zpusobem poZadavky vymezené témito
technickymi podminkami.)

a)

zpracovani dokumentace, a to:

dokumentace skuteéného provedeni dila dle vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, dokumentace s vyznaenim odchylek v dokumentaci pro provadéni dila / stavby,
pokud doSlo pfi realizaci dila k odchylkdm od dokumentace pro provadéni dila /stavby
(dale jen ,dokumentace skute€ného provedeni stavby®); a to ve 3 vyhotovenich v tisténé
podobé a 2 vyhotovenich v elektronické verzi na zdznamovém nosi¢i CD/DVD/flash disk
(v editovatelnych formatech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 2 vyhotovenich na zdznamovém
nosi¢i CD/DVD/USB flash disk (v tiskovych formatech pdf). Zhotovitel je povinen
zaznamenavat priibézné veskeré zmény oproti pfedané projektové dokumentaci a tyto
zaznamenat do dokumentace skute¢ného provedeni dila. Tyto zmény je povinen pfedem
pisemné oznamit objednateli a zastupci objednatele (TDS) — formou e-mailu potvrzeni
dorucené zpravy, nejpozdéji do 2 dnu od doby, kdy zjistil nutnost zmény provedeni. Pro
potfeby udrzby a archivace musi projektova dokumentace pFfedana zhotovitelem
zobrazovat polohu veskerych prvk( zafizeni, propojovaci krabice atd. Vykresy musi
obsahovat zejména blokova schémata propojeni a schémata propojeni rozvodnych skfini.
Archivace musi byt trvala a vhodna pro pfipadné dalSi pouziti.



b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pfi
realizaci dila k nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby
(dale jen ,dokumentace pro vydani kolaudac¢niho rozhodnuti*);

c) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila v€etné manipulaénich,
provoznich fadl pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil€ich &asti, které
vyzaduji udrzbu a servis vcéetné dokladl o provedeni zaskoleni uzivatele (dale jen
.provozni dokumentace®); véetné dokladll o provedeni zaSkoleni uzivatele, a to ve 2
vyhotovenich
v tisténé podob& a 2 vyhotovenich v elektronické verzi na zdznamovém nosici
CD/DVD/flash disk. Zhotovitel je povinen zajistit zaskoleni obsluhy a pracovnik( uzivatele
k obsluze a udrzbé systému EPS.

d) inzenyrska cinnost za uCelem zajisténi vydani kolaudadniho rozhodnuti pFislusnym
stavebnim uUfadem anebo v souvislosti se zmé&nou zaméru pfed dokon&enim (dale jen
sinzenyrska cinnost®), vramci jejihoz vykonu zhotovitel zajisti veSkera nezbytng
rozhodnuti, povoleni, stanoviska pfisluSnych spravnich organt a provede dal$i ukony
nezbytné pro realizaci a uzivani dila (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

Po provedené montazi EPS je zhotovitel povinen pfedat objednateli nasledujici dokumenty:
+ doklad o provedeni montaze;

» zpravu o vychozi revizi elektrické instalace;

+ doklad o funkéni anebo koordinaéni funkéni zkousce dle normy CSN 34 2710 (P¥ip.
zhotovitelem v nabidce navrzené jiné feSeni splriujici rovnocennym zptusobem poZadavky
vymezené témito technickymi podminkami.)

» provedeni zkuSebniho provozu a vSech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkouSek a revizi;

» provadénému dilu v€etné pofizeni protokoll v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy;

» zajisténi atestl a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkd;
» navody k obsluze a udrzbé vSech ¢asti systému EPS;

« zarudni list;

» doklady o proskoleni obsluhy EPS;

» kompletni vykresovou dokumentaci skute¢né provedeni vcetné blokového schéma
systému EPS;

» Fadné vyplnénou provozni knihu EPS.

4.2 Pfedmét dila vymezeny v Clanku 4.1 dale tvofi zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné zfizeni rozvodu, spotfeby a provoz
pfipojek médii a energii béhem provadéni dila;

provadéni a fizeni montaznich a stavebnich praci;

provadéni koordinace dodavky zafizeni a vybaveni v€etné stalého dohledu pfi stéhovani této
technologie;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
bude-li nutné provést pasportizaci dot€eného prostoru stavbou pfed zahajenim praci;

zajisténi bezpecnostnich opatfeni véetné zajisténi a podepreni bouranych konstrukci, odpojeni
stavajicich rozvodu pfi bouracich pracich;

prabézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho do¢asného
nebo trvalého ulozZeni, resp. prevzeti téchto odpadld do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,Zakon o odpadech®), neni-li touto osobou pfimo zhotovitel véetné postupu a €innosti dle odst.
4.10 smlouvy;



- provadéni denniho uklidu pracovisté, pribézné odstrafiovani znecisténi komunikaci a Skod na
nich;

- zajisténi vSech nezbytnych priizkumu nutnych pro fadné provedeni a dokoncéeni dila;

- vzorkovani materiald a vyrobklu pfed zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy
objednatele v dostateném predstihu k posouzeni a ke schvaleni;

- vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupll na vyzvu
objednatele;

- zabezpeceni pozadovanych znak( jakosti a metodiky jejich prokazani vcetné pfislusnych
zkouS$ek;

- zpracovani a dodani provoznich ¢&i jinych predpisl pro provoz a udrzbu dila;
- koordinace veSkerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

- zaSkoleni pracovnik( uzivatele;

- dokongeni dila pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- odstrafiovani vad v zaru¢ni dobg;

- zkuSebni provoz — provedeni vSech pfedepsanych a funkénich zkousek, v€etné vystavéni
dokladt a jejich provedeni a zajisténi veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych
spravnich organa;

- zajisténi fotodokumentace provadéni dila;
- funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celk;

- zajisténi dokladu veSkerych predepsanych zkouSek vcetné vystaveni dokladl o jejich
provedeni, dale atesty, certifikaty, prohlaSeni o shodé&, laboratorni rozbory vody apod.;

- provadéni prubéznych testd a komplexnich zkou$ek;
- sumarizace podkladd pro kolaudaci kompletniho dila;

- prfiprava dokladd (v€etné dokumentace pro vydani kolaudacniho rozhodnuti) a zajisténi
kolauda€niho rozhodnuti stavby véetné sepsani a podani Zadosti a ucasti na kolaudaéni
prohlidce.

4.3 Dilo zahrnuje vS8echny souvisejici €innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevSim nutné k
dosazeni ucelu uspésné realizace dila a fadnému a komplexnimu dokonc&eni dila v celém rozsahu
zadani. Pro vylouceni pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu
a Cinnosti nutné k fadnému provedeni a dokonceni dila, veSkeré naklady nezbytné vynalozené
zhotovitelem k Fadnému provedeni a dokonc&eni dila jako napfiklad naklady na odmény zaméstnanct
a poddodavateltl nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti dila jsou také vSechny
nezbytné prace a ¢innosti v€etné soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazd vymér, uréenymi
standardy a obecné technickymi poZadavky na vystavbu dle této smlouvy.



4.4 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:

- zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro
provadéni dila;

- napojeni na stavajici inZenyrské sité musi splfiovat kritéria spravci siti (zhotovitel zajisti jejich
prevzeti);

- zhotovitel musi dodrzet podminky dotéenych organu statni spravy vyplyvajici z Fizeni o povoleni
stavby a podminky spravcu siti;

- pouzité vyrobky musi splhovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisa.

4.5 Zhotovitel je povinen pfedat objednateli Dokumentaci dle ¢l. 4.1 této smlouvy.

4.6 Pfredmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, pfislusnymi
normami a predpisy u¢innymi v dobé provadeéni dila.

4.7 P¥i realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢&.
146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisll, zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich
predpisu, a dale ust. § 145 a nasl. zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,stavebni zakon“) a dalSich obecné zavaznych predpist vztahujicich se k dilu.
Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeéeny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu
s ptislusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim predmétu vefejné zakazky.

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluZzeb véetn& vykazu vymér a projektovou
dokumentaci dodavky a montaze EPS, dle pfiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz
vymer.

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udrzovani porfadku v misté pInéni v€etné zajisténi prdjezdnosti pfistupovych
komunikaci ke stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni
plochy apod. poSkozené v disledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem
do puvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.
Znecisténi je zhotovitel povinen odstranit na své naklady a ihned, nejpozdéji téhoz dne.

410 Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazdovani, skladovani,
nakladku a odvoz odpadu ke zneSkodrnovani (odstrafiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své
naklady, pficemz postupuje podle zakona o odpadech a pravnich pfedpisi s nim souvisejicich.
Zhotovitel je padvodcem odpadu, které vznikly pfi provadéni jeho Cinnosti, a je tedy povinen plnit
povinnosti puvodce odpadld ve smyslu aplikovatelnych pravnich predpist. Zhotovitel je povinen
predlozit objednateli doklad o likvidaci odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je
povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadu vzniklych v souvislosti s jeho €innosti na dile a
musi provést veskera potfebna opatfeni k zajisténi minimalizace Skodlivych vlivl na Zivotni prostiedi.

411 VSechny povrchy, konstrukce, vnitfni vybaveni, venkovni plochy apod. poSkozené v dlsledku
realizaci dila budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu, v pfipadé zni€eni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Clanek 5
Doba a misto plnéni
5.1 Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, v€etné objednatelem poZadovanych zmén,

fadné zhotovit, obstarat kolauda¢ni rozhodnuti a pfedat dokoncené dilo (v€etné predani podkladl pro
kolaudacni rozhodnuti €i jiné opatieni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz zakladé bude mozné



trvale uzivat dokoncéené dilo ve smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné
podepsaného protokolu o pfedani a pfevzeti dila jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této
smlouvé.

5.2 Provadéni dila dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele, pficemz
vyzva k plnéni bude ucinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti u€innosti této smlouvy.

Po doruéeni této vyzvy (Ize dorudit e-mailem) je zhotovitel povinen prevzit stavenisté od objednatele
do 3 pracovnich dnil od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahdjit provadéni vlastni dodavky a
instalace (montaze) a v provadéni fadné pokraCovat za pouziti dostate€ného poctu kvalifikovanych
pracovnik(. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich
zahajeni realizace dila podle této smlouvy.

5.3 Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahajeno na vyzvu

Zahdjeni pln&ni: objednatele k zahajeni praci
Predpokladany termin zahajeni: ¢ervenec — srpen
2025

Kompletni zajisténi dodavky a instalace nejdéle do 10 tydnl od doruceni vyzvy k zahajeni
(montaze) nové EPS: praci zhotoviteli

4 tydny po dokonceni montaznich a stavebnich
ZkuSebni provoz v€etné pfipojeni na pult praci
centralni ochrany Hasi¢ského zachranného

sboru Kralovéhradeckého kraje (PCO HZS) ZkuSebni provoz bude zahajen a provadén ihned po

dokoné&eni montaznich a stavebnich praci

Pfedani dokon&eného dila

(vCetné predani podkladl pro kolaudaéni
rozhodnuti & jiné opatfeni prislusného nejdéle do 1 tydne od dokon&eni zkudebniho
stavebniho Gfadu, na jehoz zakladé bude provozu

mozné trvale uzivat dokoncené dilo ve smyslu
stavebniho zdkona)

Uzlové terminy se nesjednavaji.

Misto plnéni: budova pfispévkové organizace Domovy na Orlici, ICO 42886171, na adrese Rudé
armady 529, 517 24 Borohradek, na pozemku parc. €. st. 722 v katastralnim uzemi Borohradek (dale
jen ,stavenisté®).

5.4 Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve IhGtach uvedenych v pfedchozim odstavci, popf.
dle Ih{it uvedenych v jednotlivych €lancich Smiouvy.

5.5 V pripadé, zZe z jakychkoli divodld na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni
plnéni, predani a prevzeti staveni§té nebo zahajeni provadéni montaze / stavby, je objednatel
opravnén tyto terminy posunout ¢i pfiméfené prodlouzit a zaroven se posouvaji automaticky i kone&né
terminy pro dokoné&eni dila, avSak stanovena IhGta provedeni jednotlivych praci zGstava nezménéna.
Lhity stanovené v odstavci 5.3 Ize ve vyjimeénych pfipadech a v souladu s pfislu§nymi ustanovenimi
ZZ\NZ prodlouzit, a to bez uloZeni sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném prodlouzeni jednotlivych lhut
nalezi plné objednateli a zhotovitel na takovy postup nema Zadny narok, s vyjimkou pfipadu, kdy
smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni Ih(t musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.



5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

Objednatel muze kdykoli v pribéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuseni praci.
Oznameni o pferuseni praci musi byt u¢inéno alespor pét kalendarnich dni pfedem. Po dobu preruseni
praci nebézi lhity pro dodani pinéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po
dobu pferuseni pInéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu
Skody ¢€i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel nebude mit narok na jakékoliv navyseni jiz sjednané Ceny
v dusledku posunuti terminu realizace pfislusné ¢asti dila. Pfi nevhodnych klimatickych podminkach
dojde pfi souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k pferuseni pInéni na dobu nezbytné nutnou
a po dobu preruseni Ihdta k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolaudaéniho rozhodnuti, pokud prokaze, Ze kolaudaéni
rozhodnuti nebylo vydano ve Ihité pro vydani rozhodnuti z dlvodu prodleni na strané stavebniho tfadu
nebo dotéenych spravnich organd ve spravnim Fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil,
avSak pouze za podminky, Zze zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi
predpisy, touto smlouvou a dle pokyn( objednatele.

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a pfedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse
pfipustnd, a zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na
materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu,
softwarové licence tykajici se EPS. Dokumentaci, inzenyrskou ¢innost, vyty€ovaci a geodetické prace,
rezii zhotovitele a zisk, poplatky a vesSkeré dalSi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci a
dokonéenim dila a mlze byt ménéna pouze zpisobem uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v poloZzkovém
rozpoctu €ini:

cena bez DPH 1.208.179,00 K¢

DPH samostatné 144.981,51 K¢

cena s DPH 1.353.161,00 K¢

(dale jen ,Cena®).

Dan z pfidané hodnoty bude ucétovana podle ucinnych pfedpist v dobé zdanitelného pinéni.

Zmeéna Ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné
vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Zména Ceny,
mimo pfFipadl zmén DPH, je G¢inna nejdfive k okamziku nabyti u¢innosti pfislusného dodatku k této
smlouvé.

Zména rozsahu dila:

6.4.1 Objednatel je kdykoli v prabéhu trvani smlouvy opravnén pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pInéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly
sjednany v mensim rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti pinéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly
sjednany ve vétSim rozsahu;

c) poskytnuti jiného pInéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouvé;
(zmény pfedmétu plnéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,Zména dila“).

6.4.2 Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:
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6.4.3

6.4.4

a) by pInéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpusobem, ktery je v
rozporu s pravnimi predpisy nebo profesnimi pfedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel
fidit;

b) Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpeénost osob; a/nebo

c) Zména dila by podstatné zménila povahu stavby v€etné povahy rizika, které na sebe
zhotovitel na zakladé smlouvy pfevzal.

Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za ucelem zvyseni
kvality dila a plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feSeni situaci nepfedvidanych pfi uzavieni
smlouvy. Objednatel neni povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1

6.4.4.2

6.44.3

6.4.4.4

6.4.4.5

6.4.4.6

Nafidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou
skute€nost druhé smluvni strang, pfi€emz v oznameni uvede pfedmét Zmény dila a
jeji dlvody; zhotovitel uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané
technické feSeni a ocenéni Zmény dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do deseti kalendafnich dna od
doruc¢eni oznameni o Zmeéné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadu
Zmény dila, v némz podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (v&etné piehledu
vesSkerych nakladl nebo Uspor), dopady na sjednané terminy provadéni dila, &i jiné
predpokladané dlsledky Zmény dila na zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady
zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadd Zmény dila jsou jiz zahrnuty
v Cené.

Zhotovitel pfi stanoveni dopad(l na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen,
uvedenych v poloZkovém rozpoctu (zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele) v pfiloze
€. 4 této smlouvy; v pfipadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude
stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet,
definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace zjistény, vynasobeny
koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o dilo a
predpokladané hodnoty vefejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ucely
této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,66. Pokud konkrétni polozka v ceniku
pfisludné cenové soustavy obsaZena neni, pro vypocet se bude vychazet z cen v
misté a Case obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace Ize
realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emzZ objednatel
bude dale postupovat v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi ZZVZ.

Zhotovitel predlozi hodnoceni dopadd Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru
projektanta. V pfipadé, ze oba hodnoceni dopadu Zmény dila schvali, je opravnén
predlozit hodnoceni dopadll Zmény dila ke schvaleni objednateli.

Objednatel na zakladé hodnoceni dopadl Zmény dila vypracovaného zhotovitelem
Zménu dila pisemné schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni hodnoceni dopadu Zmény dila objednatelem je zhotovitel
povinen pfipravit podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze
schvaleni hodnoceni dopadd Zmény dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta
a dale obsahujici ocenény poloZkovy rozpolet Zmény dila, ¢asovy dopad na
harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné dila v&etné
oznaceni revize.

Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo
odmitnuti Zmény dila objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo
znemoznilo provedeni Zmény dila nebo zvysilo naklady na plnéni smlouvy nebo
prodlouZilo termin poskytnuti pinéni dle smlouvy.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pfi provadéni Zmény dila postupovat v souladu s
ustanovenimi ZZVZ.

Clanek 7
Zpusob uhrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit prabézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za
podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veSkeré
cenové udaje budou v této méné.

Narok objednatele vznikly dle &l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani
pozadavkl na fakturu a jeji pfilohy, stanovenych timto ¢lankem smilouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli u¢tovany po dokonéeni dodavky a montaze
EPS a vystavit fakturu za dilo (dodavku a instalaci / montaz EPS) do vySe 60 % smluvni ceny dle ¢l. 6
odst. 2 této smlouvy. Zbyvajicich 40 % dotéené smluvni ceny je zhotovitel opravnén fakturovat po
uspéSné provedeném zkuSebnim provozu s Hasi¢skym zachrannym sborem (HZS), a
v pfipadé, Ze dilo bude pIné funkéni a dilo bude bez vad a nedodélkd, tj. aZz po pfedani a prevzeti dila
dle ¢lanku 9.2 této smlouvy (dale jen ,koneéna faktura“) a po odstranéni véech vad a nedodélku.

7.41 Fakturu do vySse 60 % smluvni ceny je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS
odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi..
Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pfeda TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den
uskute€néni zdanitelného pInéni je povaZzovan den podpisu soupisu provedenych praci TDS,
anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k pfepracovani, povaZuje se za den uskutecnéni
zdanitelného plnéni den, kdy TDS dot&eny (opraveny) soupis provedenych praci podepise a
potvrdi jej. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze je timto sjednano tzv. dilCi
plnéni ve smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zadkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ZoDPH®). Pfilohou faktury do vySe 60 % smluvni ceny
bude TDS podepsany soupis zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi.

7.4.2 Prilohou koneéné faktury bude protokol o pfedani a prevzeti celého dila potvrzeny TDS a
podepsany objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného pinéni je den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. Na zakladé konecéné faktury
fakturovana &astka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v jedné splatce.

Fakturu doruéi zhotovitel nejpozdé&ji do 15. kalendarniho dne po dni uskuteénéni zdanitelného pinéni
podle této smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou
schrankou. Faktura je splatna ve Ihté 30 kalendafnich dnti ode dne jejiho dorugeni objednateli. Uhradu
vyfakturované €astky se zavazuje objednatel provést na ucet zhotovitele a pod variabilnim symbolem
uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek objednatele je splnén dnem odepsani pfislusné
¢astky z uctu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi splfhovat veSkeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 Sb., o U&etnictvi,
ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a ZoDPH. V pfipadé, ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici
pravnim pfedpisiim nebo této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pficemz
Ih(ita splatnosti v takovém pripadé nebézi. Lhlta splatnosti za¢ina bézet nové od doruceni nalezité
opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,

b) 1CO a DIC zhotovitele a objednatele,

C) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
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d) Ccislo faktury do vySe 80 % smluvni ceny a/nebo konecné faktury,
e) Cislo smlouvy,

f) registracni Cislo a nazev pfislusného projektu dle této smiouvy,
g) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného pinéni,

h) oznadeni penézniho ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a €islo G¢tu, na ktery ma
objednatel provést thradu,

i) fakturovanou €astku bez dané, sazbu dané, dan,
j) nézev vefejné zakazky dle této smlouvy,

k) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele (razitko
a podpis TDS objednatele) — faktura do vysSe 80 % smluvni ceny,

[) oznaceni dila,
m) razitko a podpis opravnéné osoby,

n) protokol o predani a prevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze konecna
faktura.

7.8 Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho
Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné vystavené faktury
poddodavatell za podminek sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel
v prodleni delSim nez 30 dna se zaplacenim jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel
opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo, pokud poddodavatel objednatele o
zaplaceni poZzada a tuto Zadost doloZi doklady, prokazujicimi fadné splnéni pfislusné &asti zavazku ve
vazbé na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni poZzadovaného pinéni.
K opravnénosti naroku poddodavatele si vyZada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je
povinen jej dorugit objednateli do 3 dnu od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel
vazan, prihlédne v8ak k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené [h(té
nebude stanovisko zhotovitele objednateli doru€eno, ma se za to, Zze je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapodgist
proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této smlouvy o dilo, anebo
vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na ucet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele
k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku
zaplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od doruceni vyzvy, zplsobem ve vyzvé uvedenym. Pokud
zhotovitel nezaplati objednateli pfisluSnou ¢astku do 30 kalendafnich dn od doruceni vyzvy, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem
poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této smlouvy.

7.9 Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy
nema evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni
politiku zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tfi (3) mésice, a zaroveri nebyla
zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésicl pfedchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena
pokuta vy$Si nez 100 000 K¢ za poruSeni povinnosti vyplyvajicich z pracovnépravnich pfedpisa.

7.10  Zhotovitel dale prohlaSuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaen spravcem
dané za nespolehlivého platce a sou¢asné prohladuje a zavazuje se za to, Ze veSkeré bankovni Uty
jim uvadéné pfi smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fadné oznameny a jsou fadné
zverejnény v Registru platci DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,spolehlivy
bankovni uget®).

7.1 V pfipadé, Ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim uétem, nejedna se
v pfipadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu
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této smlouvy a objednatel je opravnén takovy darfiovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni
nového fadného dokladu.

712 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za
nezaplacenou dan dodavatele pfedpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména ZzZe
dodavatel bude oznacéen v Registru platcd DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel
bude Zadat spInéni zdvazku na jiny nez spolehlivy bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli vSak
povinen vyuzit institutu zvlastniho zplsobu zajiSténi dané ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (&i jakéhokoli
jiného shodného ¢&i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v budoucich zménach pfislusného
pravniho pfedpisu) a zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty
z konkrétniho zdanitelného plnéni na pfislusny depozitni ucet spravce dané dodavatele. V pfipadé
postupu dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na Uhradu ¢asti Ceny
odpovidajici vySi takto objednatelem odvedeného DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena &ast
jeho pohledavky, kterou ma vuci objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13  Zhotovitel je povinen uchovavat veSkeré doklady souvisejici s realizaci dila (pInénim smlouvy) a
jeho financovanim (zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl)
po dobu nejméné 10-ti let ode dne posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo
minimalné do konce roku 2035 a je zarover povinen umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu,
z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto doklad(i a poskytnout jim potfebnou soucinnost.
Zavazna je Ihta, ktera je delSi.

7.14  Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve Ihdtach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli,
zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych organd (MPSV, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského uletniho dvora, Nejvy8Siho kontrolniho dfadu, pfislusného organu finanni spravy a
dalSich opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila
8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1  Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami
této smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se
vztahuji k pfedmétu pInéni dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné &i nikoliv) a
nejvy$Si moznou odbornou péci, jakoz i s pozadavky vefejnopravnich organu, zejména spravnich
organu uplatnénymi ve spravnich Fizenich, které zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo
které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést kazdou Cast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo
se od téchto pokynu odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym
objednatel schvali, ze zhotovitel bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni
nutné a jedna se o pfipad nouze, kdy obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni
mozné, miize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avSak pouze v rozsahu, jez je nutny pro
bezprostfedni ochranu zajma objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny vydané
objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely v€asného a fadného provedeni a dokon&eni
pfedmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi
pozadavky ucastniku Fizeni, organu statni spravy a dotéenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni
takového pokynu povinen do deseti kalendarnich dnd na to pisemné upozornit objednatele, jinak
bude odpovédny za veSkeré Skody zpusobené provedenim takového pokynu. Jestlize i pres
pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném
pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vsak
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odpovédny za Skodu a prodleni s terminy pInéni zhotovitele zpUsobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel vSak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi pfedpisy.

V prabéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu uUfadu prostfednictvim
systému stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby
a vysledky Setfeni jejich pficin, doSlo-li pfi nich ke ztratdm na Zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo
zvifat nebo ke znanym Skodam dle § 169 odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisl a dle vyhlasky €. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni
stavebniho zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni
/ dilenskou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikd inzenyrskych
staveb a siti, pfip. spravcl inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly prabéhu realizace dila

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neurci-li
objednatel pisemné jinak), jejichz strukturu urci podle potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem
objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany
objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zi¢astnit. V pfipadé potfeby
zabezpecuje zhotovitel u¢ast dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztaht
se zhotovitelem (poddodavatel(), popf. U¢ast zastupcl vyrobcl véci pouzitych pfi provadéni dila.
Zapis z kontrolnich dnu zajistuje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby / montaze.

Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou v8ak zménit ustanoveni této
smlouvy.

Objednatel (pfip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné
a dle svého uvazeni. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
VvV rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfisluSna ustanoveni smlouvy, a to i tak, ze pIlnéni
provadi zplUsobem, ktery vzbuzuje ddavodnou obavu objednatele o Fadné dokonceni
plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim
nedostatkll pozadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlené napravu, zejména vykazal
nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovnikl odpovidajici
kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél
fadnym zplsobem; pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze zhotoviteli za uvedené
nendlezi Zzadné finan&ni protiplnéni, resp. odména nad rdmec sjednané Ceny. V pfipadé, Ze
zhotovitel nezjedna napravu ani v objednatelem stanovené IhGté, jde o podstatné poruseni
smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materialti a véci pfi provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a
stavenisté ve lhaté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcim predlozit vybrané vyrobky a materidly pred
zabudovéanim do dila v dostateném pFedstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel
na schvaleni a posouzeni 15 kalendarnich dnli. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality
dila jsou povaZzovana za zavazna jednak veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné,
tak doporucujici, a technickych podminek vyrobct materiald pouzitych pfi zhotovovani dila.
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8.3.3

Zhotovitel se zavazuje, Zze osoby, jez budou provadét montazni prace dle této smlouvy, musi
splnovat kvalifikacni, odborné a dalSi prfedpoklady podle pravnich pfedpis, normativnich
pozadavkl a prGvodni dokumentace vyrobce nebo distributora systému anebo komponentl
systému EPS a splnit pozadavky na proskoleni vyrobcem konkrétniho systému ¢&i zafizeni EPS.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.41

8.4.2

8.4.3

8.4.4

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3
pracovni dny pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace,
které vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvodd apod.
Zhotovitel je povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl
tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezaijisti TDS tento pfistup, je TDS nebo
objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢&asti dila. Kontrola objednatele nebo TDS
zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vS§ak do 48 hodin po
jejich provéreni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny
protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouskach,
jakosti materialt pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadeé, Ze by zakrytim praci
doslo k znepfistupnéni jinych ¢asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel
ke kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfreni zakryvanych konstrukci &i nevyda-li
vyjadieni dle odstavce 8.4.2 tohoto €lanku, ma zhotovitel pravo tuto &ast dila zakryt. V pfipadé
Zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese
objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté &asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.56.2

8.5.3

8.54

Zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach
materiall, konstrukci a technologii. Dale provéfovat doklady o vSech provedenych prubéznych
zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zplsobilost dila a jeho &asti, provéfovat
a kontrolovat dodrzovani zakonnych pozadavku, zejména pozadavk( hygienickych, pozarni
ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*), ochrany zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladu Fadného provedeni dila je doloZeni vysledki
potfebnych individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavkl pfisluSnych statnich organu.
Provadéni zkouSek se fidi podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich souéast zhotovovaného
dila.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam vSech dil€ich a komplexnich zkousek spojenych s plnénim
predmétu smlouvy s definovanim co je ucelem a cilem zkouSky, jaké jsou nutné podminky
(doklady, stavebni pfipravenost, dokoncenost a funkénost souvisejicich a podminujicich staveb &i
jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude prabéh zkousky z hlediska
technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt pfitomen zkousce a jaky musi byt jejich vysledek
pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dali zainteresované strany
zapisem do stavebniho deniku alespori 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkousky provést, dohodnou se strany, jakym nahradnim zpusobem osvéd¢i zhotovitel zpusobilost
dila, popf. jeho dil€i €asti. Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni zkou$ky, je zhotovitel
povinen dodateCné zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.
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8.5.5

8.5.6

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mGze vyzadat za uhradu a v dohodnuté lhGté dodatecné zkousky, potvrzujici kvalitu
zhotoveného dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovuijici, nese
naklady na jeji provedeni zhotovitel sam; v pfipadé, Ze objednatel naklady spojené s provedenim
dodate&né zkousky jiz uhradil, je zhotovitel povinen k jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik (montazni denik)

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zédkona stavebni denik, a to ode dne prevzeti
stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznamu predavat objednateli. Druhy priipis dennich
zaznamu je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty
nebo zni€eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt
k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli v prlibéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho
obsahové nalezitosti ustanoveni vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

8.7 Stavenisté a jeho zafizeni

8.71

8.7.2

8.7.3

8.74

8.7.5

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni$té a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s
prisluSnou dokumentaci do 3 pracovnich dnd od vyzvy dle €l. 5.2 této smlouvy, o ¢emz bude
sepsan predavaci protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele,
podminky uzivani stavenisté a prava tfetich osob k zdjmovému uzemi a ktery bude tvofit pfilohu
této smlouvy jako samostatny dokument. N&klady na zfizeni staveniStnich pfipojek vody,
elektrické energie a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty€eni stavenisté a
bé&hem provadeéni dila Fadné pecovat o zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby prevzeti
dokonéeného dila objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyCeni jednotlivych
objektu, energetickych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je
povinen neprodlené odstrafiovat veSkera znecisténi a poSkozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi,
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatell pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZzovat veSkeré hygienické
predpisy a podminky ochrany zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti
osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenis$té jen v doprovodu povéfeného
pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomuckami a poucit je o bezpe&nosti a ochrané zdravi ve
smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecn& zavazné pravni
predpisy. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne Ujma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi
ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na provadéni
dila. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynu zhotovitele.
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8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

8.7.11

8.7.12

8.7.13

Zhotovitel neni opravnén umoznit bez predchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup
tfetim osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tfetich
osob, jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Pristup tfetich osob na staveni$té — zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze jim pfevzaté stavenisté
je soucasti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani
stavenisté, jakoz i prava tfetich osob jsou uvedeny v pfedavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do
provadéni dila po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje
€i jiné omamné a psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisi, a ani neodebira Zzadné plnéni od osoby, ktera by
vykon nelegalni prace umoziovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu
nepravdivym a vznikne rueni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona €. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisi ma objednatel narok na nahradu vseho, co za
zhotovitele v souvislosti s timto ru€enim plnil.

Pfed zahajenim jednotlivych praci na své naklady provede zhotovitel vymezeni nebezpecného
prostoru, tak aby nedoslo k ohroZeni bezpeénosti klientd a pracovnikii domova pro seniory.

P¥i provadéni prasnych praci provede zhotovitel na své naklady opatfeni, ktera budou Sifeni prachu
objektem minimalizovat a pokud dojde k Sifeni prachu do objektu je zhotovitel povinen na své
naklady toto znecisténi odstranit nejpozdéji nasledujici den (nutné je pouziti vysavacu, zajisténi
otvorll dvefi do pokoji a nasledny okamzity Uklid ihned po brouseni SDK), provedenim uklidu
mokrou cestou.

Objednatel neumozriuje zhotoviteli uskladnéni materialu a Satnu pracovnikd uvnitf budov Domova
pro seniory s tim, Ze objednatel pozaduje, aby si zhotovitel za timto i¢elem postavil svoji UNIMO
buriku a vlastni mobilni WC v arealu domova dle pokynl objednatele. Pfipojku NN do UNIMO
buriky si zajisti zhotovitel na Vlastni naklady dle platnych CSN.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisti minimalné:

Zhotovitel zajisti jednu UNIMO buriku pro provoz objednatele — konani kontrolnich dnli a zazemi
pro TDS a BOZP (vybaveni: 1x pracovni stul, 4x Zidle, 1x uzamykatelna skfif). Okna a dvefe
bufiky budou zajistény uzamykatelnou bezpe€nostni mfizi.

8.8 Pouziti poddodavatelu

8.8.1

8.8.2

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni ndklady poddodavatele pro uéely plnéni smlouvy
(dale jen ,poddodavatel”) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila
poddodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Zze kazdy poddodavatel bude mit pfisluSna opravnéni k provadéni
pfislusného pInéni smlouvy jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida
za to, Ze poddodavatel zajisti, aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého
opravnéni €i dosaZzeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto
Cinnosti veSkera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany poddodavatel
musi mit i v8echna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon €innosti spojenych s plnénim smlouvy
pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.
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8.8.3

8.84

8.8.5

Zhotovitel nesmi uzavfit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého pfedmétu dila, ale je
opravnén zadat provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavateliim), ktery vSak musi
byt pfedem pisemné odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, Ze
kazdy z odsouhlasenych poddodavatellu provede svoji ¢ast pInéni smlouvy osobné a neprevede ji
na daldiho poddodavatele, ledaze objednatel pfedem vyslovil zvlast souhlas i s pfevedenim na
tohoto dalSiho poddodavatele.

Zhotovitel predlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateld, kterym
zamysli zadat provedeni pfislusné &asti dila, kterou objednatel v ramci zadavaciho Fizeni vefejné
zakazky umoznil k plnéni prostfednictvim poddodavatel(. Seznam poddodavatell je uveden v
pfiloze €. 5b této smlouvy.

V prabéhu pInéni smlouvy je =zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym
poddodavatelem alespon deset kalendarnich dnl predtim, nez jej k provedeni pfislusné ¢asti dila
pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy nazev/ jméno poddodavatele((l) pro jednotlivé ¢asti dila,
uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést a kopie pfislusnych platnych opravnéni,
koncesi, atestq, certifikatd a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni takové jednotlivé ¢asti dila
poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, Zze navrhovana osoba splfiuje kvalifikaci
minimalné v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti
kalendarnich dnu od pfijeti pfisluSného oznameni zamitnout G¢ast konkrétniho poddodavatele na
provadéni predmétu smlouvy, pficemz objednatel nebude souhlas bezdlvodné zdrZovat ani
odpirat. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s
novym poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje
uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Finanéni a éasovy harmonogram (dale jen ,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram pfedloZeny zhotovitelem tvofi pfilohu &. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje
prfedpokladanou dobu provadéni dila vtydnech véetné pocCatku béhu zaruéni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich poradi a terminy, do kdy nejpozdé;ji
maiji byt tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finanéni naklady dila.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnu pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu
a umoznit objednateli ovéreni realizace pfislusné dilCi Casti realiza¢niho projektu z hlediska jeho
souladu s pozadavky objednatele. Ve8keré zmény tohoto harmonogramu podléhaji pfedchozimu
schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle
zasad odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi
realizaci této smlouvy dodrzovat vuci svym zameéstnancim vykonavajicim praci souvisejici s
predmétem této smlouvy veSkeré pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vylu¢né,
predpisy upravujici mzdy zameéstnancu, pracovni dobu, dobu odpoc€inku mezi sménami, placené
presCasy, bezpecnost prace apod. Pro pfipad, ze pfisluSny kontrolni organ (Statni Gfad inspekce
prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s
plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisll ze strany zhotovitele, sjednavaji
smluvni strany, Ze je takové chovani zhotovitele vadnym plnénim této smlouvy. Pravem
objednatele z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5
%. K okamziku zahajeni spravniho fizeni pro poru$eni pracovnépravnich predpist ze strany
zhotovitele v souvislosti s pInénim této smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5
% Ceny dila, a to az do okamziku doruceni pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro
vylou€eni veSkerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze po tuto dobu a ve vazbé na
sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s Uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi tohoto
zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnd, informovat objednatele o
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zahajeni pfedmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dnli ode dne pravni moci takového
rozhodnuti pfedat objednateli ovéfenou kopii rozhodnuti s vyznaenim pravni moci. Bude-li
pravomocne zjisténo v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpisl ze
strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrzenou ¢ast Ceny na zavazek zhotovitele
poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vySi 5 %; nedoslo-li zapo&tenim k uspokojeni celého
naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vySi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi pfedpisy. Pro
pfipad, Ze nebude ve spravnim Fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich predpisli ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrZzenou ¢ast
Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnl ode dne doruc¢eni ovéfené kopie rozhodnuti s vyznacenim
pravni moci bezhotovostnim pfevodem dle podminek posledné uhrazené faktury objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelnym zpUusobem
poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném vtomto ustanoveni smlouvy, svym
zameéstnancum, vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy.

8.11 Uziti dila

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam,
nacrtm, navrhim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo
poskytnutym zhotovitelem na zakladé této smlouvy, a to véetné vSech vystupl, bez ohledu na
formu jejich provedeni, zhotovenych v ramci jakéhokoliv dalSiho plnéni poskytovaného
zhotovitelem nebo tfetimi osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v
souvislosti s pInénim této smlouvy (dale jen ,autorské dilo*) vyhradni opravnéni autorské dilo uzit
(licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,autorsky zakon®), a to v tzemné neomezeném rozsahu a véemi zpusoby odpovidajicimi
Ucelu, pro ktery je autorské dilo uréeno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v
potfebném mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo uréeno,
zejména vSak za uCelem realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Uprav, oprav a demolice
stavby nebo jejich jednotlivych &asti, a to vzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli
(dale jen ,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamZiku udéleni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem
majetkovych autorskych prav a pfipadné dalSich prav duSevniho vlastnictvi ve vztahu k
autorskému dilu anebo je povinen byt opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro ucely této smlouvy
na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava k autorskému dilu nélezi a zarovern udélit
objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zaroverh povinen mit k
okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas vSech autord takového autorského dila ve
smyslu autorského zakona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v piném rozsahu na
objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro vSechny pfipady, ve kterych nemulze zhotovitel z objektivnich divodd sam udélit objednateli
opravnéni k autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, kterda ma uzivaci
prava k autorskému dilu, objednateli poskytne bezuplatné opravnéni (Licenci) k uZiti autorského
dila, za podminek a v rozsahu tohoto ¢lanku 8.11 smlouvy, a to nejpozdéji v den predani
prisludného autorského dila objednateli. Nebude-li objednateli v den pfedani pfislusného
autorského dila pfedlozeno v pisemné formé& udéleni opravnéni tfeti osobou dle pfedchozi véty,
plati, Ze pfislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel majetkovych
autorskych prav k pfislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.11 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné
pravo objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z¢asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych
autorskych prav postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele
autorské dilo zcela nebo z&asti postoupit tfeti osobé. Soucasti Licence je také pravo objednatele,
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8.11.5

8.11.6

nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta
podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat a ménit. Odména za Licenci je jiz
zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k
autorskému dilu opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v ramci
Licence svoleni k jakékoli zméné nebo jinému zasahu (provadét zmény a upravy) do autorského
dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této
smlouvy (nebo jeji Casti) odstoupit dle § 2378 a nasl. ob&anského zakoniku. Smluvni strany dale
vyluéuiji pouziti ustanoveni § 2382 obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z dlivodu zmény
presvéd&eni autora.

8.12 Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoSlo k poruSeni pravnich pfedpisi a rozhodnuti upravujicich
mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost je vyuzivana ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k
nafizeni Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjSich predpisu, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici
do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i €l. 10 odst. 1, 3, odst. 6
pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lanka 7 a 8, ¢l.
10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, &l. 21 pism. b) az e) a pism.
g az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a €l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice
2009/81/ECa; a

c) on sam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz
zpusobilost je vyuzivana ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou
osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich
opatfenich vzhledem k ¢&innostem narusujicim nebo ohrozujicim uUzemni celistvost,
svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu, a dalSich provadécich
predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 (tzv. sankéni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute€nostech, jakkoliv relevantnich pro
posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto &lanku 8.12 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢&i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele &i
zhotovitele ovladajici osoby dopadaji, pfimo &i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle
pFislusnych pravnich predpist a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceské republika nebo objednatel
vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smiouvy,
vCetné jeho poddodavateld a osob s nim jakkoli spolupracujicich (v€éetné €lenu jejich statutarnich,
dozor¢ich a/nebo jinych organt), je zhotovitel povinen o takové skute€nosti nejpozdéji nasledujici
pracovni den poté, co ji zjisti, informovat objednatele a do ¢trnacti kalendarnich dnl od vyzvy
objednatele je povinen zjednat napravu a takovou osobu nahradit, pfi€¢emz pokud zhotovitel tak
neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢€i jeji ¢asti odstoupit.
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8.13 Provozni podminky pfi provadéni dila

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.13.4

8.13.5

8.13.6

8.13.7

8.13.8

8.13.9

Vzhledem k tomu, Ze realizace dila bude provadéna za plného provozu predmétného zafizeni
v domové pro seniory s pecovatelskou sluzbou, veskeré &innosti musi probihat podle pfedem
schvaleného postupu a harmonogramu projednaného s objednatelem a technickym dozorem
stavebnika (TDS). VesSkeré bouraci a hlu¢né prace mohou byt provadény v dobé pondéli az patek
od 8:00 do 17:00 hodin a méné hluéné prace také v sobotu a nedéli od 9:00 do 17:00 hodin.

Realizace bude probihat za plného provozu a plného obsazeni klienty. Klienti jsou mobilni,
¢astecné mobilni a imobilni (tzn. chodici, chodici s kompenza&nimi pomackami a lezici).

Zhotovitel musi respektovat, ze objekt, ktery je soulasti pfedmétu pInéni, bude vyuzivan k
bé&Znému provozu a bude v ném dochazet k pohybu osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby realizace pfedmétu pInéni nebranila provozu objektu a minimalné
omezovala jeho ¢innost. Nezbytné je zabranéni vstupu cizich osob na mista, kde bude zafizeni
instalovano. Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou pohybovat v
misté provadénych instalaci.

Realizace bude probihat po jednotlivych celych obytnych bunkach (pokojich, pFedsinich a
pfisluSnych socialnich zafizenich) tak, aby objednatel mohl pokoje pfipravit pro montéz. Zhotovitel
pfipravi harmonogram tak, aby montéz v burikach byla jesté ten den kompletné dokoncena.

Montazni prace bude mozné provadét ve spoleénych a technickych prostorach (chodby,
spoleCenské mistnosti, sklady, spole¢né koupelny, jidelny, kuchyriky apod.): Po-Ne 7-19,00 hod.
Montazni prace v kuchyhkach a jidelnach budou &asové korigovany tak, aby co nejméné
omezovaly provoz v téchto prostorach. Montazni prace na pokojich klientd a kancelafich bude
mozné provadét: Po-Pa 8-17,00 hod.

Montazni prace budou probihat kontinualné, bez neodiivodnéného preruseni (ij. jakékoli preruseni
montaznich praci musi byt Fadné odavodnéno), tak, aby se co nejvice zkratila doba realizace dila.

Objednatel poZaduje, aby vrtatky a frézy byly vybaveny odsavanim, popf. aby byl pfi vrtacich a
podobnych &innostech pouZit vysavac k odsavani vzniklého prachu.

Pracovnici zhotovitele budou fadné a viditeln& oznaeny nazvem firmy zhotovitele.

Clanek 9
Predavani a prejimani dila

9.1.Provadeéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy je
splnén fadnym dokoncenim a fadnym pfedanim dila po provedeném zkuSebnim provozu. Dilo
uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné dokoncené, bylo-li provedeno bez vad a
nedodélkil, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan
protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze prebira veskeré Casti
dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v €l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Pfedani a prevzeti dila jako celku

9.21

9.2.2

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnu pfedem,
k pfedani a pfevzeti dila v misté plnéni; podminkou vyzvy k pfejimce je ziskani pravomocného
kolaudaéniho rozhodnuti. Zhotovitel zajisti u&ast u pFejimaciho Fizeni téch osob anebo
poddodavateld, jejichz ucast je k fFadnému pfedani a prevzeti dila nutna; nepfitomnost vyzaduje
stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila. Prejimaci
fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu prejimek. Pfejimaci fizeni bude zahajeno
v den uréeny ve vyzvé zhotovitele.

V pfipadé, ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel
podle bodu 9.2.1 tohoto €lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zplsobem uvedenym vyse, bude postupem
dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém pfipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila.
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9.2.3

9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

Pfejimaci fizeni bude ukon€eno v den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem,
a to bez vyhrad.

Pfed zahajenim prejimky dle pfedchoziho odstavce, nejpozdéji spoleéné s vyzvou dle bodu 9.2.1
tohoto ¢lanku, zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skuteCného provedeni dila, dokumentaci
pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti a provozni dokumentaci v po¢tech paré a formé stanovené
v &l. 4 smlouvy. Pokud nebudou pfi pfevzeti dila dolozeny tyto Dokumentace, je objednatel
opravnén dilo neprevzit.

K zahajeni pfejimky predlozi zhotovitel objednateli veSkeré nalezitosti, prokazujici fadné, v€asné,
kvalitni a komplexni provedeni a dokonceni dila, zejména podklady pro kolaudaéni rozhodnuti
a protokol o predani a prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a

b

zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

identifikacni Udaje o dile,

)

o

)
)
) narok na slevu z Ceny nebo pfipadnou dohodu o slevé z Ceny,
) prohlaseni objednatele, Zze pfedavané dilo prejima,

)

e) soupis pfiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani
dila, nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci Fizeni prerusit
pouhym prohlasenim o jeho pferuSeni ztohoto divodu stim, ze smluvni strany nebudou
vypracovavat protokol o pfedani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skute€nosti,
a to vcéetné vyctu zjiSténych vad a nedodélk a stanoveni terminl pro odstranéni téchto vad a
nedodélk{; po odstranéni vad a nedodélkll bude prejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2
této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho &ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaiji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany po vzajemné
dohodé vypracovat protokol o predani a prevzeti dila. Soucasti protokolu bude vycet zjisténych
vad, nedodélkdl a nedostatku v€etné terminu pro odstranéni téchto vad, nedodélk(l a nedostatku;
prejimaci Fizeni bude opakovano v nezbytné nutném rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich odGvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v pfipadé, Ze se na nahradnim terminu
nedohodnou, stanovi novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude pfejimaci Fizeni
opakovano postupem dle &l. 9.2 této smlouvy.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkii anebo nedostatk(l a fadné probéhlém prejimacim fizeni
vypracuji smluvni strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo
jako celek pfejima bez vyhrad. V pfipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 postaci vypracovat
dodatek k protokolu s prohlasenim objednatele dle pfedchozi véty. Pfejimaci fizeni je skoneno a
dilo jako celek je objednatelem pfevzato podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vyhrad
ze strany objednatele.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva
pracovisté). Za vyklizené stavenisté se povaZuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do

stavu dle pfislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti stavenisté.

PFi prevzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pfeda zhotovitel
objednateli veSkeré podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupcu a doklady tykajici se
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9.2.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

dodavky a montaze, prohlaseni o shodé ke vS8em pouzitym materialiim, navody na obsluhu a
proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyZzaduje, zarucni listy a apod. které mu byly pfedané
objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal v souvislosti s
plnénim této smlouvy, pfipadné v rozsahu dle pozadavk( objednatele.

Dokumentaci skuteného provedeni stavby, obsahujici zapracované veSkeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi prevzeti dila objednatelem. Na
zadost objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiski spojené
hradi ta smluvni strana, ktera jejich potfebu vyvolala, popf. si je vyzadala.

Clanek 10
Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci Skody a jiné
nebezpedi:

a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na &astech &i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti zhotovitelem,
pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Zze porusenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli
vznikla Skoda, bylo zpusobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci Skody vyvolané
vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila, které se z ddvodu svoji povahy nemohou stat soucasti
zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz
jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné
konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfisluSnou dokumentaci
a smlouvou,

a to jak vuci objednateli, tak vaci tfetim osobam.

Pfedani a prevzeti stavenist€ nema vliv na odpovédnost zhotovitele za Skodu podle obecné
zavaznych predpisU, jakoz i Skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych &asti i soucasti
a prisludenstvi je od polatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila
nabyva objednatel k okamziku jeho pfedani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly
se soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zUustava osobou opravnénou
k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu,
nejpozdéji viak k datu pfedani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch,
které prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkil ze smlouvy nebo které jsou
nutné a potrebné pro Fadné ukonceni dila.
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10.6

10.7

Zhotovitel odpovida za poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doSlo
¢innosti ¢i nec¢innosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana
tzv. vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Zze zhotovované dilo &i
jakakoli jeho €ast je az do uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a
kazda jeho ¢ast musi vzdy pfimo pfechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel
je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel
je povinen mu tyto pfedlozit. Na zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné
kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmi
obsahovat ustanoveni o davérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel
pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veSkeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

1.1

11.3

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, v¢etné jejich zmén a doplnkd v technickych normach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici U€elu smlouvy a podminkam
stanovenym smlouvou, a to po dobu 24 mésict ode dne pfedani a prevzeti dila jako celku
objednatelem bez vyhrad (dale jen ,zaru¢ni doba®).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiall, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a
dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je
jeji soucasti. Zhotovitel se zavazuje pfedat atesty TDS nejpozdéji 10 dnl pfed zapoc&etim pouzivani
materialt pfi realizaci pfedmétu dila. V pfipadé, Ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit
prislusnou praci. Toto pferuseni neopraviuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonéeni dila.

Zhotovitel bude po dobu 24 kalendafnich mésicu (po dobu trvani zaruky) odstrafiovat vady na dile:

- Zahajeni odstranovani zavad pfedmétu pinéni do 24 hod.
- Dostupnost online sluZzeb technické podpory 7 dni v tydnu 24 hod. denné s dobou odezvy na
kritické incidenty do 20 min. od nahlaSeni incidentu.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstrafiovany v téchto
reZimech (kategoriich):

> Kategorie vady ,vysoké® neboli ,havarie, vady zabrahujici Fadnému provozu a uzivani dila
¢i jeho ¢asti, €i zavady, které zpUsobuji ohrozeni zdravi ¢i Zivota, poSkozeni instalovaného
zafizeni ¢&i vybaveni dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha
elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni potrubi apod.). Tento stav mize ohrozit
bézny provoz dila a nelze jej doCasné fesit jinym opatfenim. Nejpozdéji do 12 hodin po
nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatfeni sméfujici k obnoveni bézného
provozu dila; a pIné odstrani havarii véetné jejich disledkd do 3 (ifi) kalendainich dnl od
telefonického nahlaseni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,stfedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzZivani dila je degradovano tak,
Ze tento stav omezuje bézny provoz dila, avdak dilo Ize uzZivat s drobnym omezenim,
eventualné Ize problémy Fesit do¢asné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnl po
nahlaseni vady provede dodavatel zjisténi pficin, které vadu zplsobuji. Dodavatel
bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ih(té do 5
kalendarnich dnd od nahlaseni vady.
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11.6

11.8

> Kategorie vady ,nizka“, vady neomezujici provoz dila, jedna se o drobné vady, které
nespadaji do kategorii ,vysoka“ nebo ,stfedni“. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po
nahlaseni vady provede dodavatel zjisténi pficin, které vadu zpuUsobuji. Dodavatel
bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve lhaté do 15
pracovnich dnl od nahlaseni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahdjit bezplatné odstrafiovani reklamované vady vzdy neprodlené
a odstranit ji v co nejkrat§im mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém pfipadég, je dodavatel povinen o
této skute€nosti pisemné informovat objednatele, a to ihned po zjisténi této skutecnosti,
nejpozdéji vSak ve Ih(té, ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni
strany dohodnou jinou pfiméfenou Ihutu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dn(l ode
dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhita stanovena znalcem, uréenym
objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zpUsobu odstranéni vady
odstoupit a pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zafazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.

11.4.3 Pozadavky na opravu vad po dobu zaruky budou ohlaSovany na tel. €islech:

e tel.: [anonymizovano] v dobé od 07 do 15 hod.

¢ Hot-line sluzby — pro pozadavky na opravu vad po dobu zaruky na ohlaseni telefonem
v dobé od 15 do 07 hodin v pracovni dny a celych 24 hodin o volnych dnech a svatcich
— tel.: [anonymizovano].

11.4.4 Rozsah sluzby hot-line: Zakaznik na toto tel. Cislo hlasi zavadu, nebo problém
s instalovanym zafizenim a to tak, ze nejdfive sdéli své jméno a pfijmeni, adresu a misto
kde se zafizeni nachazi. Nasledné na vyzvu technika popide zavadu, nebo problém.
Zavada bude i nasledné poslana elektronicky na e-mailem uvedeny zhotovitelem — e-
mailova adresa: [anonymizovano].

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim), je zhotovitel
povinen neprodlené, nejpozdéji do 2 dnli po nahlaseni vady provést zjisténi pFicin, které vadu
zpusobuji a véc nahradit neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dnu po nahlaseni vady; v pfipadé,
ze nahrazeni véci neni v dané lhuté prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na
pfimérené lhaté.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve Ih(itach uvedenych v bodé
11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele
k odstranéni vady vyuZit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vyménit vadnou
¢i nefunkéni &ast pInéni, a to ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované
véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné v technickych a cenovych parametrech obdobnych
nebo i vyssich, je-li to potfeba k u¢elnému odstranéni vad nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto
vzniklé naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnd ode dne doruéeni
faktury — dariového dokladu k jejich uhradé a zpisobem ve faktufe uvedenym. Timto se dodavatel
nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v predchazejici vété se nedotyka garance (zaruky) tfetich osob za provedenou praci Ci
nahrazenou véc dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného pInéni v ramci zaru¢ni doby (dale jen ,zaruka“) nejsou
dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu 3kody souvisejici s vadnym
plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuci zhotoviteli na treti
osobu ¢&i osoby, na néz objednatel eventualné prevede vlastnicka prava k objektim stavby, resp.
k objektim dila. Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel sou¢asné bere na

26



11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

védomi, Ze objednatel, resp. shora uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty
zajistujici spravu k objektim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, zZe uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné,
zda je reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych Ihatach dle
tohoto ¢lanku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute€nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo
vydat prohlaseni o neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skute¢né a ucelné
vynalozenych a prokazanych nakladi na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost
reklamace prokazat. V pfipadé, Zze se uzivatel objektu i objednatel a zhotovitel neshodnou na
posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v pfisluSném oboru uréeny
objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu plati obdobné pro
sporné reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za
¢innost celého svého tymu pracovnikld véetné pfizvanych odpovédnych projektantd s
pFisluSnou specializaci. Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a
strukturou pIné odpovidat jeho listinné podobé; poruseni tohoto ujednani se povazuje za
vadu Dokumentace.

11.10.2 V prfipadé, Ze Dokumentace bude obsahovat vady, miize objednatel po zhotoviteli
pozadovat skuteéné zpusobenou prokazatelnou $kodu vzniklou objednateli na zakladé
takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo
doporuéenym psanim). V ozndmeni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je
povinen provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Bezplathym odstranénim vady se
zejména rozumi pfepracovani &i Uprava vadné €asti Dokumentace. Zhotovitel je povinen
zahajit odstranovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne doruceni reklamace a
odstranit vadu bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do [tficeti] kalendarnich dnl po
doruceni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem
s pfihlédnutim ke vS8em objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro
vadu vytknutou v zaruéni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho €asti pisemné (e-mailem
nebo doporu€enym psanim). V ozndmeni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel
je povinen provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahgjit
odstranovani vady a odstranit vadu bez zbyte€ného odkladu dle ¢lanku 11.4 této smlouvy,
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem
objektivnim okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplUsobeny pouzitim podkladu
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit

jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto &lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevylu€uje
odpovédnost zhotovitele za vady dle pravnich predpisu.

27



Obecna odpovédnost zhotovitele za Gjmu zplsobenou objednateli

11.15 Zhotovitel odpovida za jakoukoli Ujmu zplsobenou objednateli v dasledku poruseni svych
povinnosti v souladu s podminkami smlouvy, v&etné Skody vzniklé na vécech prevzatych od
objednatele nebo véci prfevzatych od tfetich stran v pribéhu provadéni dila.

11.16 Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, ktera vznikne v diisledku povinnosti objednatele
uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti
dila a vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v duvodech na strané
zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento divod nastane po ukonéeni
poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipad(, kdy byla Gjma zpUsobena objednatelem
nebo poruSenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této smlouvy, narokem treti strany, ktery se
v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo jednanim zhotovitele na zakladé
pokynU objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Ujma takto zplsobena. Ujednani tohoto
odstavce se uzije i na pfipad ulozeni sankce objednateli v pfipadé porueni povinnosti zhotovitele
dle ¢lanku 14.7. smiouvy.

11.17 Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje od3Skodnit v plné vysi objednatele a treti
osoby v pfipadé poruSeni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipadé, ze neudéli
¢i nebude moci udélit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v pfipadé
nepravdivosti prohlaseni zhotovitele dle této smlouvy, a to véetné nakladl pravniho zastoupeni.

11.18 Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Ujmu, ktera objednateli vznikne v disledku
poruseni této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zplsobenou tfetim osobam a odSkodnéni objednatele

11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla djma v dusledku jakychkoli
narokl, nahrady ujmy nebo nakladu, které vici objednateli uplatriuji nebo mohou uplatfovat treti
osoby, a které vznikly v souvislosti s:

a) télesnym drazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila
nebo jeho €asti, pokud k nim nedosSlo v disledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v
dUsledku umysiného jednani nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato Skoda:
i.  vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii. doslo k ni kvuli nedbalosti, umysinému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem
nebo osobou, za kterou zhotovitel odpovida;

c) Ujmou, ktera vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni,
smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv &asti dila a vznik této zakonné, spravni,
smluvni nebo jiné sankci spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento duvod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této
smlouvy, s vyjimkou pfipadl, kdy byla ujma zpUsobena objednatelem nebo porusenim
povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém
rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na zakladé pokynu
objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zpusobena.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.20 Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pfi provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény
nasledujici podminky:

a) prodleni bylo zplGsobeni Vys$§i moci nebo doSlo k preruSeni praci na zakladé pokynu
objednatele dle ¢lanku 15 této smlouvy;
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121
12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze VyS$Si moci nebo pferuseni praci z pokynu
objednatele; a

c) okamzité (nejpozdéji vdak do 24 hodin) poté, kdy se pfipad Vys$$i moci stal zfejmy, zhotovitel
informoval objednatele pisemné o nastalé situaci a otekavané dobé trvani pfislusného
pfipadu Vys$Si moci. Pokud to bude mozné pfi vynalozeni pfiméfené odborné péce, uvedené
oznameni musi nalezitosti stanovené v ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokon&eni stavebnich
praci uvedeném v €l. 5.3 smlouvy €ini 5.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni, a to az
do data skute€ného dokonceni stavebnich praci. V pfipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
nebude delSi nez 15 kalendarnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, Ze prodleni
zhotovitele dle tohoto bodu bude delSi nez 15 kalendafnich dn(, ale soucasné krat$i nez 30
kalendarnich dnt, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané vySe.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu pfedani dokonceného
dila uvedeném v €l. 5.3 smlouvy ¢€ini 10.000 K& za kazdy i jen zapo€aty den prodleni, a to az do
data skute€ného pfedani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V pfipadé, ze prodleni
zhotovitele dle tohoto bodu nebude delSi nez 15 kalendarnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V
pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude del$i nez 15 kalendarnich dn, ale sou¢asné
krat§i nez 30 kalendarnich dnd, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepfevzeti stavenisté nebo za nezahjeni provadéni dila zhotovitelem v terminu
dle €l. 5.2 smlouvy €&ini 5.000 K& za kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta €ini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni pfedpisu BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych
prostfedk(l, apod.) nebo nesplinéni pokyn( koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta &ini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni, pozivani
alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek v misté plnéni dle bodu 8.7.8
smlouvy.

Smluvni pokuta &ini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.9
smlouvy, pokud nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve Ihité stanovené v bodu
11.10.3 nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté IhGté, Cini 2.000 K& za kazdy den prodleni a
kazdou jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaru¢ni dobé v terminu dle ¢l.
11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K& za kazdy i jen zapocaty den prodleni a
kazdou vadu. V pfipadé nedodrzeni termind, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy
zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000, - K& za kazdy jednotlivy pfipad prodleni a za kazdou i
zapocatou hodinu prodleni, a to aZ do doby provedeni opravy anebo do doby, nez je mezi stranami
dohodnut jiny termin.

V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢l. 13.5 smlouvy,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy i zapo€aty den prodleni.

12.1.10 Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé porudeni povinnosti zhotovitele

dle €l. 10.7 této smlouvy.

12.1.11 Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance

s ustanovenim ¢l. 8.10 této smlouvy €ini 10.000 K¢&.
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12.1.12 Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodd 8.2.1
nebo 8.2.2 smlouvy se sjednava ve vySi 10.000 K& za kazdy pfipad neucasti a kazdou povinnou a
nepfitomnou osobu.

12.1.13 Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K& se sjednava za kazdé jednotlivé poruseni nebo nesplnéni
stanovené nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise
z kontrolniho dne.

12.1.14 Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s Uhradou ¢&astky zaplacené poddodavateli pfimo
objednatelem ve Ih(té dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢&ini 0,15 % z objednatelem zaplacené &astky, a to za
kazdy i zapo&aty den prodleni.

12.1.15 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v &l. 8.8 nebo 8.11 smiouvy.

12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v &l. 8.12 smlouvy.

12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho
povinnosti podle ¢l. 14.9.

12.1.18 Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni dle ¢&l. 14.8
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad
poruseni povinnosti.

12.1.19 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadll Zmény dila ve
Ihaté stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za
kazdy i jen zapoCaty den prodleni.

12.1.20 Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto &lanku smlouvy povaZuji za
pfiméfené s pfihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajiStovanych povinnosti. Funkci sjednanych
smluvnich pokut je pfedevsim funkce preventivni a sank&ni, a to zejména u smluvnich pokut, které
zajistuji pravni jistotu a zajmy objednatele na fadném a v€asném plnéni dila zhotovitelem.

12.1.21 Smluvni pokuty v souhrnu nepfesahnou [30] % z Ceny dila v K& bez DPH.

12.1.22 Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnli od doruceni
faktury k zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s uhradou opravnénych faktur o vice nez
30 dni €ini 0,01 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy anebo touto smlouvou.
13.1  Objednatel je bez dalSiho dale opravnén odstoupit od smlouvy &i jeji €asti v pfipadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele u¢inéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) zZe zhotovitel z jakéhokoli diivodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

c) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delsim 30-ti dnd oproti termindim stanovenym
v této smlouvé;

d) neopravnéné zastaveni &i pferuSeni praci na vice jak 5 dni pfi provadéji dila v rozporu s touto
smlouvou;

e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené lhuté podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

f) nepfedlozeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této
smiouvy;

g) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud
rozhodne o upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv)
insolven&ni navrh na zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu;

h) Ze zhotovitel porusil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a
nenapravil takové poruseni v pfiméfené Ih(té ur¢ené objednatelem v pisemné vyzvé k
napravé, dorucené zhotoviteli, kde bylo specifikovano pfislusné poruseni nebo nesplnéni
povinnosti; Ihtta k napravé nesmi byt krat§i nez patnact kalendarnich dn(;

i) z ddvodu VysSi moci neni mozné, ucelné nebo vhodné dilo realizovat.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy i jeji Casti dale v pfipadé, ze:

a) objednatel bezdlvodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se
smlouvou a nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodate¢né pfiméfené Ihité, ktera
nesmi byt krat$i nez tficet kalendarnich dnd, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé
dorucené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vUci objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.

Nedojde-li ke spInéni povinnosti, jejimuz v€asnému spinéni zabranila Vy3si moc, ani do 60 dni od
toho, co méla byt povinnost spinéna plvodné pfed prodlouzenim lhaty dle &lanku 15.1 této
smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné a doru€eno druhé smluvni strang; ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni druhé smluvni strané& ozndmeni o odstoupeni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyu&tovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych materiald. Zhotovitel je povinen neprodleng, nejpozdéji do 3
dnd ode dne ucinnosti odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veskera opatfeni, ktera je
nutno ucinit, zejména na takova opatfeni, ktera maji zabranit vzniku ujmy objednateli a pro pfipad
poruseni této povinnosti ponese odpovédnost za Ujmu vzniklou objednateli, a to v pIné vysi.
Zhotovitel je povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do
5 kalendafnich dnu ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén
stavenisté na naklady zhotovitele vyklidit a ndklady mu prefakturovat nebo se jejich nahrady
domahat v souladu s pravnimi pFedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani
nasledovné. Zhotovitel je povinen neprodlené vyucétovat skutené provedené a dosud
nevyfakturované prace a dodavky dle smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci,
dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 5 dnl ode dne Uc€innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pfedani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila,
bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila véetné Dokumentace, provedeno ocenéni
dila, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé
odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z Ceny, misto jejich
odstranéni. Nepfedani stavenisté ani nepfevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na
vlastnictvi dila objednatelem &i pravo objednatele zadat dokon&eni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran
nabyta pred ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotCeny ani naroky na zaplaceni smluvni

pokuty podle této smlouvy ani narok na nahradu Skody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10
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smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti
za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle &l. 11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach
podle &l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle ¢l. 10 této smlouvy, nahradé Skody
a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich pfilohach.

Clanek 14
Dalsi ujednani, pojisténi
Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou véechny eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpis(, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné
(doporucujici), které jsou platné a ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit
v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni
jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v prabéhu provadéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba €init pravni jednani jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro
objednatele prostfednictvim svych zaméstnanc( ani jinych osob s nim finanéné, personalné &i jinak
propojenych, ani jinou kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou &innost v souvislosti s
provadénim dila anebo stavbou. Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je pfekazkou v realizaci
predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokradovat v realizaci pfedmétu
smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni s provadénim
dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za u&elem jeho fadného plnéni této smlouvy
soucinnost, popf. se na pfedchozi vyzvu zhotovitele osobné zucastnit jednani ve lhaté, kterou
zhotovitel stanovi, ne v8ak kratSi nez 24 hodin od doru€eni vyzvy a soucasné je termin jednani
zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych
siti i zhotoviteli ostatnich objektll stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila di
pfipadnym Skodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi
zhotoviteli inzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektt stavby. Nedojde-li k takové dohodé, je
zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén
pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, Ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které méa objednatel
dle této smlouvy, jakoZ i pfipadna nahrada $kody, rozSifuji a Zzadnym zpusobem neomezuiji
odpovédnost zhotovitele dle obfanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci k provadéni dila po dobu 10 let od prevzeti
dila objednatelem bez vyhrad nebo od ukongeni této smlouvy (jakymkoliv zpisobem) dle toho, ktera
okolnost nastane dfive. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zakon
o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich prfedpisd, povinen spolupusobit pfi vykonu financni
kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pfi pinéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym
prohlasenim ke spole€ensky a environmentélné& odpovédnému pinéni vefejné zakazky (déle tézZ jen
,Cestné prohlaseni“), které ptedal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je
pFilohou &. 5a této smlouvy. Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného
prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni
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kontroly potfeba pfedlozeni dokumentd, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéiji do 2
pracovnich dnd od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty mize byt u€inéna i e-
mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlaeni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji prednost
povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.

Pojisténi

14.9.1

14.9.2

14.9.3

14.9.4

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrZovat v platnosti od podpisu této
smlouvy, po celou dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a prevzeti dila jako celku
objednatelem bez vyhrad (v€etné) pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a
montaznich rizik Dila typu ,all risk® (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢ nahodnému poskozeni), soucasti dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobk, zafizeni,
dokumentt souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za kterou
Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc
stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky
z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylu€ujicich €i snizujicich rozsah pojistného pInéni
v pfipadé neprovedeni obnovy €i rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené &asti dila v
urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné
uplathovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych
sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zaijistit, Ze jako osoba opravnéna k pfijeti
pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (v€etné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného plnéni je
Zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrZeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach
uzavienych na toto pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli
jakozto osobé opravnéné k pfijeti pojistného pinéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost
Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této
smlouvy, po celou dobu trvani této smlouvy aZz do dne piedani a pievzeti dila jako celku
objednatelem bez vyhrad (v€etn&) pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku zptsobenou Zhotovitelem Objednateli a tfetim
osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za 8kody pfipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova Castka pojistného kryti na
zakladé takového pojisténi bude dosahovat alespon vySe 1.000.000 K¢. Pojistna smlouva
nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost pinéni pojisStovny (tzv. vyluky z
pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplathovanym ve vztahu k
obdobnému ptedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti Skod zpUsobenych
poddodavateli nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou
smlouvu na obdobna pojisténi, a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto
pojistné smlouvy poddodavatelt je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy spole¢né s
pfisludnou pojistnou smlouvou, pfipadné pojistnym certifikatem (pojistkou), kterou je povinen
predloZit objednateli dle tohoto €lanku smlouvy. Pojistna smlouva, pfipadné pojistny certifikat
(pojistka) budou vystaveny pfisluSnou pojistovnou nebo pojistovacim makléfem spravujicim
uzavienou smlouvu, pusobicim dle zakona &. 277/2009 Sb., o pojiStovnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel pfedlozZi a pfeda objednateli platnou a ucinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné
smlouvy dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendarnich dni po podpisu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistné smlouvy pro
né&j plynouci po celou dobu trvani jeho povinnosti dle tohoto €lanku 14.9 smlouvy, resp.
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zajisti, aby pojistna smlouva byla fadné a v€as prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel
predlozi doklad prokazuijici trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv na vyzadani,
nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli od doruceni vyzvy objednatele.

14.9.5 Nepredlozeni originalu pozadovaného dokladu splfiujiciho veSkeré stanovené nalezitosti v
uvedeném terminu, pfipadné Fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné
smlouvy po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruSeni této smlouvy a je
davodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.9.6 Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné
vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojiStovnou objednateli dle pojistné
smiouvy.

14.9.7 Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné
pinéni pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu,
financujiciho realizaci pfedmétu pInéni.

Clanek 15

Vyssi moc
Brani-li smluvni strané ve spInéni povinnosti vy8Si moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této
smlouvy (dale jen ,Vy$Si moc*), prodluzuje se Ihlta ke splnéni této povinnosti o dobu trvani

pfekazky VysSi moci za pfedpokladu, ze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této
smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vy388i moci rozumi vyjime€na udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt
pfedvidana Zzadnou ze smluvnich stran pfed podanim nabidky zhotovitele v zadavacim Fizeni
vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva, ani nebylo mozné ji predejit pfijetim
preventivnich opatfeni, a ktera je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zplsobena
umysiné nebo z nedbalosti kterékoli smluvni strany.

V pfipadé, Zze néktera ze smluvnich stran nemuze plinit své povinnosti v disledku pfipadu VysSi
moci, je povinna informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu VysSi moci neprodlené poté,
co se o vzniku takového pfipadu VySsi moci dozvédéla nebo co se mohla pfi vynalozeni odborné
péce o vzniku takového pfipadu Vy3Si moci dozvédét. V oznameni o pfipadu VySSi moci povinna
smluvni strana uvede povahu Vy$S8i moci, po¢atek Vys$Si moci, pfedpokladanou dobu trvani Vyssi
moci a mozné zpusoby odvraceni ujmy, ktera by v dusledku pfipadu Vy$si moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy3$8i moc, je povinna u€init vSe, co Ize po ni
spravedlivé poZzadovat, aby odvratila & minimalizovala Gjmu vzniklou druhé Smluvni strané z
dlvodu, Ze neni schopna svou povinnost splnit.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva
ucinnosti dfive nez dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smluv zfizeném dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZRS*). Zvefejnéni smlouvy
dle pfedchozi véty zajisti objednatel.

Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi Zadné ze stran ani
jiné informace vylou€ené z povinnosti uvefejnéni (s vyjimkou uvedenou dale) a je v€etné jejich
pFiloh zplsobila k uvefejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvefejnénim smiouvy,
véetné jejich pFiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni tdaje zastupcd smluvnich stran v podobé jmen
a kontaktnich udajui osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které budou znecitelnény.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, v€etné pfipadnych dodatkd, mize byt uvefejnéna na
profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy
nevyplyvaji, se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi pfisluSnych pravnich predpisa.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:
a) § 1740 odst. 3 obanského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);
b) § 1798 az § 1801 obcanského zakoniku (Upravu smluv uzaviranych adheznich zpisobem);

c) § 2591 obcCanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti
objednatelem);

d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny pfikaz nebo nevhodnou
vé&c);

e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);

f) § 2611 obCanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfiméfené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné prebira nebezpec¢i zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst.
2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou
penézitou pohledavku za zhotovitelem (v€etné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2
obCanského zakoniku), at' jiz splatnou &i nesplatnou, oproti jakékoliv penéZité pohledavce
zhotovitele za objednatelem, at iz splatné &i nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani
smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel je opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu
jako takovou jakékoliv tfeti osobé, s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8
smlouvy timto neni dotéeno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zaloZzeném touto smlouvou se ve smyslu §
558 odst. 2 ob&anského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti
nemaiji pfednost pred ustanovenimi zakona, jez nemaiji donucujici ucinky.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky o&islovanymi vzestupnou &iselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v
urcitém pFipadé vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro
vefejné zadavani, pfedevsim se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovng, Ze se oznameni €inéné dle této smlouvy druhé strané mohou
provést zapisem ve stavebnim deniku, ustné &i jinym obdobnym zpuisobem, provadi se oznameni
pisemné (a to i elektronicky e-mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi
nebezpeci prodleni se za fadné doru¢ené oznameni povazuje i oznameni ucinéné telefonicky s
tim, Ze bude pfisluSnou smluvni stranou nasledné potvrzeno nékterym ze zpUlsobl stanovenych
pro doruCovani pisemnosti.

VeSkeré pisemnosti dle této smlouvy budou pfijemci doru¢eny pfednostné datovou schrankou,
pfipadné osobné &i odeslany kuryrni sluzbou, doporu€enou postou nebo elektronickou postou.
Elektronickou postu nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit ke zménam nebo ukond&eni této
smlouvy. Faktury budou doru€ovany dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.
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V8echny pisemnosti jsou povazovany za doru¢ené, pokud jsou doru¢ovany:

a) osobné — predanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku prevzeti pisemnosti,
nebo okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou pos$tu (e-mailem) — okamzikem doruceni e-mailové zpravy do e-mailové
schranky adreséata (druhé smluvni strany);

c) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi k tomu opravnény
zastupce adresata (druhé smluvni strany) s tim, Ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datoveé
schranky ve |haté deseti kalendarnich dnt ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové
schranky, povazuje se pisemnost za doru¢enou poslednim dnem této Ihity;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany prevzal zasilku nebo
kdy zasilku odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z dlivodu jejiho poskozeni.

V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude ur€eno jako neplatné, zdanlivé nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvy$si mozné
mife pfipustné pravnimi pfedpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této
smlouvy. V takovém pfipadé se smluvni strany dohodly, ze bez zbyte€ného odkladu nahradi
neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim platnym, existujicim a
vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi pfedpisy stejného Gcinku
a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zakona &. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek ve
znéni pozdéjSich predpisl, ve spojeni se zakonem &. 300/2008 Sb. o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjsich predpist, mlze byt uzavfena elektronicky.
Paklize bude smlouva uzavfena v listinné podobé&, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichz
objednatel obdrzi &tyfi a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvni strany prohlaSuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam
jednotlivych ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné,
védomi si vSech jejich disledkl. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe uvedeno pfipojuji
své podpisy.

16.16 Uzavieni této smlouvy bylo schvédleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne
21.7.2025, €. usneseni RK/17/1136/2025.
Objednatel v Hradci Kralové dne Zhotovitel v Kutné Hofe dne
[anonymizovano] [anonymizovano]
Petr Koleta, hejtman Ing. Vladimir Zadrazil, jednatel
Kralovéhradecky kraj F1 facility CZ s.r. o.
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PFiloha €. 4 Smlouvy o dilo

Zakazkové ¢:

Domovy na Orlici Borohradek
Elektricka pozarni signalizace

Vykaz &: RZ22387

Rekapitulace rozpoctu

HLAVAI.  Projektové a prizkumné prace
Zpracovani vyrobni dokumentace 1 soubor 5 000,00 K&
Zpracovani Dokumentace zdolavani
pozaru a pfiloh v rozsahu
poZadovaném HZS KH kraje 1 soubor 15 000,00 K&
Celkem 20 000,00 Ké
HLAVA IIl.  Zakladni rozpo€tové naklady
Dodavky dle rozpoctu 819 096,21 K&
Montaze dle rozpoctu 252 100,00 K¢&
Doplfikové naklady 1 soubor 4 000,00 K&
Zafizeni stavenisté 1 soubor 5 000,00 Ké
Dopravné 1 soubor 50 000,00 K&
Mimostav. doprava 3.6% z dodavky 1 soubor 41 983,06 K&
Zkusebni provoz 5.0 hod. soubor 2 500,00 K&
Celkem 1174 679,27 K&
HLAVA XI. Naklady kontrolni €innosti - revize a jiné
Revize 1 soubor 9 000,00 K&
Koordinacéni funkéni zkouska 1 soubor 4 500,00 K&
Celkem 13 500,00 K&
Celkem bez DPH 1208 179 Ké
Dani z pfidané hodnoty
Zakladni sazba DPH 12 % 1208 179 K& 144 981,51 K&
DPH celkem 144 981,51 K&
Celkem s DPH 1353 161 Ké




Dodavka zarizeni EPS

Cislo poloZky  Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH
Kompletni ustredna EPS vC. Zdroje,
rozhrani pro OPPO, ZDP, interniho
Ustfedna EPS  panelu, kruhy pro min 500 adres 1 ks 57 216,55 K¢ 57 216,55 K&
Popisné pole popisné pole na ovladaci panel - Eesky 1 ks 9 977,76 K& 9 977,76 K&
SD-CARD SD karta 1GB 1 ks 165,00 K& 165,00 K&
AKKU pro Baterie 12 V kapacita na poZzadovanou
Ustfednu EPS  dobu zalohovani dle PBR 2 ks 389,66 K 779,32 K&
Kryt Ustfedny EPS 45 DP1 s dvirky EW
30 DP3 1 ks 13 000,00 Ké& 13 000,00 K&
Externi plnohodnotny ovladaci panel v
plastovém krytu, bez vyménného
Ovladaci panel popisného pole 4 ks 8 664,98 K& 34 659,92 K&
Popisné pole popisné pole na ovladaci panel - Cesky 4 ks 215,52 Ké 862,08 K&
OPPO OPPO CZ-EPI dle DIN 14661, v¢. skfiné 1 ks 6 012,44 K& 6 012,44 K&
KTPO Kli¢ovy trezor PO 1 ks 44 101,70 K& 44 101,70 K&
Majak
venkovni Majak, cerveny kryt, Cerveny zablesk, IP65 1 ks 1 895,77 K& 1 895,77 K&
Multisenzorovy hlasi¢, integrovany
zkratovy izolator, autodetekce znedisténi,
Hiasi¢ EPS 1P44 187 ks 1 080,92 K& 202 132,04 K&
Patice Patice hlasice zakladni provedeni 187 ks 211,07 K& 39 470,09 K&
Popisny stitek Popisny stitek pro patici bodovych hlasic¢u 187 ks 23,03 K& 4 306,61 K&
Tlacitkovy Tlagitkovy manulani hlasi¢ typu B,
hlasi¢ integrovany zkratovy izolator, RAL 3001 24 ks 1 994,82 K& 47 875,68 K&
Popiska pro manualni tla¢itkovy hlasié¢
Popisny stitek typu B se symbolem "ruky" 24 ks 18,00 K& 432,00 K&
Vstupné/vystupni modul, 1 monitorovany
vystup, 1 monitorovany vstup pro
pfipojeni bezpotencialovych kontaktu, 1
optoclenem oddéleny napétovy vstup pro
Vstupné monitorovani externiho zdroje napéti,
vystupni modul integrovany zkratovy izolator 10 ks 1 820,94 K& 18 209,40 K&
Krabice Krabice pro moduly IP66 10 ks 418,23 K& 4 182,30 K&
Vystupni reléovy modul, 4 reléové
vystupy 230V/2A s programovatelnou
funkci fail-safe, integrovany zkratovy
Vystupni modul izolator 9 ks 6 227,79 K& 56 050,11 K&
Krabice Krabice pro moduly IP66 9 ks 321,72 Ké 2 895,48 K&
M20 Zaslepka PG 16 128 ks 2,04 K& 261,12 K&
Siréna EPS Siréna, ¢ervena interierova, IP 21 23 ks 502,62 K& 11 560,28 K&
EN54-4 spinany napajeci zdroj 27,6 V ss /
Zdroj max.10 A v krytu, prostor pro AKU 1 ks 7 299,97 K& 7 299,97 K&
Baterie 12 V kapacita na poZadovanou
AKKU dobu zalohovani dle PBR 2 ks 804,26 K& 1 608,52 K&
Krabice PO s relé 11 ks 550,00 Ké 6 050,00 K&
Prepinac stfidavy komplet 2 ks 650,00 K& 1 300,00 K&
Pridrzny PFidrzny magnet 40kg s nohou, s
magnet tlacitkem, véetné kotvy s kloubem 3 ks 1 024,79 K& 3 074,37 K&
ZDP Kompletni vysila¢ na PCO HZS v&. antén 1 ks 80 000,00 K& 80 000,00 K&
Univerzalni GSM/GPRS komunikator a
ovladag, 4vstupy + 2 vystupni relé s
Komunikator = moznosti az 100 telefonnich Cisel 1 ks 9 676,00 K¢ 9 676,00 K&
Spojovaci material 1 Uhrn 5 000,00 Ké 5 000,00 K&

Celkem bez DPH

670 054,51 K¢&



Montaz zarizeni EPS

Cislo polozky  Popis polozky Pocet MmJ Jedn. cena Celkem bez DPH
Montaz ustfedny EPS kompl 1 ks 4 500,00 K& 4 500,00 K&
Montaz podruzné Ustfedny / Tabla obsluhy 4 ks 1 500,00 Ké 6 000,00 K&
Montaz bodového hlasic¢e kompet 187 ks 150,00 K& 28 050,00 K&
Montaz tlagitkového hlasice 24 ks 150,00 K& 3 600,00 K&
Montaz vstupné vystupniho modulu 19 ks 50,00 Ké 950,00 K&
Montaz sirény 23 ks 150,00 K& 3 450,00 K&
Montaz majaku 1 ks 150,00 K& 150,00 K&
Pripojeni vystupu EPS 14 ks 200,00 Ké& 2 800,00 K&
Montaz OPPO 1 ks 2 500,00 K& 2 500,00 K&
Montaz KTPO 1 ks 4 500,00 K& 4 500,00 K&
Oziveni a programovani EPS 50 hod 400,00 Ké 20 000,00 K¢
Montéz zdroje pro magnety a zdmky 2 ks 2 500,00 K& 5 000,00 K&
Montaz pFidrznych magnett 3 ks 350,00 K& 1 050,00 K&
Montaz KRABICE po s relé 11 ks 150,00 K& 1 650,00 K&
Montaz tlacitka pro magnety a zamky 2 ks 150,00 K& 300,00 K&
Montaz vysilace na PCO 1 ks 3 500,00 Ké 3 500,00 K&
montaz a programovani pfenosu na PCO
HZS 20 hod 250,00 Ké 5 000,00 K&
Montaz GSM komunikatoru 1 ks 1 000,00 K& 1 000,00 K&
Pomocné prace 40 hod 300,00 Ké 12 000,00 K&
Celkem bez DPH 106 000,00 K&
Dodavky kabelovych rozvodu

Cislo polozky  Popis polozky Pocet MmJ Jedn. cena Celkem bez DPH

Kabel bezhaloge KABEL bezhalogen 1x2x0,8, B2ca s1d1a1 3050 m 11,85 K& 36 142,50 K&
Hnédy stinény kabel 2x2x0,8 PH120-R
dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN

Kabel ohniodoln 50399:07 1060 m 22,73 K& 24 093,80 K&
Hnédy stinény kabel 4x2x0,8 PH120-R

Kabel ohniodoln B2ca s1d1a1, funkéni schopnost dle ZP27 110 m 33,98 K& 3737,80 K&

Kabel ohniodoln Hnédy kabel 2x1.5/100m 60P 360 m 24,05 K& 8 658,00 K&

Kabel Kabel pro zamky 2x 1,5 280 m 10,15 K& 2 842,00 K&
Krabice poZarné odolna 14 ks 491,40 K& 6 879,60 K&

Lidta bezhalogel LiSta vkladaci 40x 20 bila bezhalog 2m 1300 ks 27,90 K& 36 270,00 K&
Prichytka 67xx_PO vcetné Sroubu SB
6.3X35 4200 ks 6,29 K& 26 418,00 K&
Upevriovaci a pomocny material 1 Uhmn 4 000,00 K& 4 000,00 K&
Celkem bez DPH 149 041,70 K&
Montaz kabelovych rozvodi

Cislo polozky  Popis polozky Pocet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH
Montaz listy vkladaci 40x20 1300 ks 15,00 K& 19 500,00 K&
Kabel bezhalogenovy v listé 3050 m 15,00 Ké 45 750,00 K&
Kabel ohniodolny v li§té na prichytky 1170 m 15,00 K& 17 550,00 K&
Kabel ohniodolny silovy v listé na pFichytky 360 m 15,00 K& 5 400,00 K&
Kabel v listé 280 m 15,00 K& 4 200,00 K&
Montaz ohniodolné krabice 14 ks 50,00 K& 700,00 K&
ProtipoZarni ucpavky otvort 72 ks 250,00 K& 18 000,00 K&
Pomocné prace 1  Uhmn 20 000,00 K& 20 000,00 K&
Otvor pro KTPO 1 Uhmn 15 000,00 K& 15 000,00 K&
Celkem bez DPH 146 100,00 Ké&



Pfiloha ¢. 5a Smlouvy o dilo

Cestné prohlaseni k socialné a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky

Dodavatel ¢estné prohlasuje, Ze, bude-li s nim uzaviena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po celou
dobu pInéni vefejné zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpisti
pracovnépravnich, pfedpisll z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci, a to vuci
v8em osobam, které se na pInéni verejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaruéni
doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka
zaruéni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

c) fadné a vcéasné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavatellim, kdy za fadné a véasné pInéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné
zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnd od obdrZeni platby ze strany zadavatele za konkrétni plnéni.

Dodavatel timto ¢estnym prohlasenim dale prohlasuje, Ze vyvine maximalni usili, aby v ramci plnéni
pfedmétu vefejné zakazky byly minimalizovany dopady na zivotni prostredi, byla respektovana
udrzitelnost, energeticky usporna feSeni €i moznosti cirkularni ekonomiky a pokud je to mozné a vhodné
bude implementovat nové nebo znatné zlepSené produkty, sluzby nebo postupy souvisejici s
pfedmétem verfejné zakazky a bude dodrzovat dalSi pozadavky na spoleCenskou a environmentalni
odpovédnost.

Za dodavatele dne 9.6.2025

Ing. Vladimir Zadrazil, jednatel



Priloha €. 7 smlouvy o dilo — ZAVAZNY VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZMENOVY LIST

. XXX
vec:
Stavba:
Objekt:
Predklada: Datum:
Odeslano / pfedano: Pfilohy / pocet listh
postou 1) Polozkovy rozpocet zmény listd
e-mailem 2) Projektové podklady listd, vykres(
osobné 3) Fotodokumentace a ostatni prilohy listd
1 Technicky popis zmény:
1.1 Popis pivodniho Feseni:
1.2 Popis nového reseni:
2 Zdiavodnéni zmény:
3 Vliv na dopracovani projektové dokumentace: G NE
ANO NE
4 Dopad do smluvnich termint: (uvést navrh prodlouzeni
IhGty smluvniho terminu)
5 Naklady: Cena ménépraci (odpocet): bez DPH




Cena vicepraci (ptipocet): + bez DPH
Vysledna ceny zmény: 0,00 K¢ bez DPH
6 Schvalil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uzivatele: za objednatele:




Pfiloha &. 8 smlouvy o dilo — ZAVAZNY VZOR SCHVALOVACIHO LISTU VZORKU

Schvalovaci list vzorku
(vzorkovaci protokol)

Akce:
Cast:
Nazev:

SLve.: 001

Zadame, dle él. 9.8.1 smlouvy o dilo, o schvaleni nize uvedeného materialu / vyrobku / provedeni:

Nazev materialu /
vyrobku / provedeni:

Popis materialu /
vyrobku / provedeni:

Dalsi technické parametry a barvy dle priloZzenych dokladu a fotografii

Dodavatel / vyrobce:
Dodavka / profese:

Misto a rozsah pouZiti:

Prilohy: |:|Dokument |:| Foto |:| Vzorek |:| Jiny

Cenovy dopad (je-li néjaky):
Casovy dopad (je-li néjaky):
Dopad do standardu (je-li néjaky):

Pozadovné datum odsouhlaseni vzorku:

Prohlaseni zhotovitele:

Pouzité vyrobky a materialy splfiuji minimalni standard poZadované kvality a parametry specifikovanych smluvni
dokumentaci a splriuji veSkeré poZadavky vyplyvajicich z pravnich predpist a technickych norem.

. .. Jméno a pfijmeni )
Predlozil: Dne: Podpis:
Nézev spolecnosti

Technicky dozor stavebnika:

Jmeéno a pfijmeni

Oveéril: Dne: Podpis:
Nazev spolecnosti
SFi Jméno a pfijmeni .
Over!l lista: Prl Dne: Podpis:
specialista: | nazev spolecnosti

Autorsky dozor:

Jméno a pfijmeni )
Schvalil: prY Dne: Podpis:
Nazev spolecnosti




Zastupce uzivatele:

Jméno a pfijmeni
Schvalil: Pry Dne: Podpis:

Zastupce investora:

Jméno a pfijmeni .
Schvalil: Pry Dne: Podpis:
Kralovéhradecky kraj

Distribuce:

I:l Investor D TDS D Autorsky dozor D Uzivatel D Zhotovitel

Poznamka: Je nutné, aby na KD byl vzdy zaznamenan datum prevzeti



Pfiloha &. 9 smlouvy o dilo — ZAVAZNY VZOR REKLAMACNIHO PROTOKOLU

Reklamacni protokol

Akce:
Na zékladé smluvniho SODzedne ...ccooovvveeeeeeieeeeenn. ve znéni
— R ze dne: . .
vztahu: pozdgjsich dodatku KX XX XXAX
ggsfsﬁé.' reklamacniho (&.j. doplni objednatel &i uzivatel) Datum odeslani dopisu: | XX XX XXXX
o1 . Datum a éas XX XX XXXX
islo reklamace: telefonického nahléseni: | 00:00

ZHOTOVITEL (VYRIZUJICi) OBJEDNATEL / UZIVATEL (REKLAMUJICI)
Firma: Nazev firmy Firma: Nazev firmy
Adresa: | Ulice, &.p., mésto Adresa: | Ulice, €.p., mésto
Vyrizuje: | Jméno a pfijmeni Vyfizuje: | Jméno a pfijmeni
Telefon: | XXX XXX XXX Telefon: | XXX XXX XXX
e-mail: email@email.cz e-mail: email@email.cz
PREDMET REKLAMACE
Nazev vady: XXX
Misto vady: Areal, stavebni objekt, patro, mistnost, ...
dPirquam aprevzell |y XX XXXX Datum zjisténi zévady: XX XX XXXX
Zavadu zjistil / Jméno a pfijmeni Termin pro odstranéni
oznamil: funkce vady: XX XXXRXX
Havarie Opravou
Kategorie reklamace: Zavazna vada POZVadO\{aI”)y zpusob Nahrazenim novou véci
odstranéni vady: S| odnand
evou ze sjednané
Vada ceny

PODROBNY POPIS REKLAMOVANE VADY

Pfesny popis reklamované vady

ZPUSOB VYRIZENi REKLAMOVANE VADY




PFesny popis a postup vyfizeni reklamované vady (vypini zhotovitel).

Termin a cas nastupu XX XX XXXX Finalni termin a Gas XX XX XXXX

ng,t;/r-ace k odstranéni 00:00 odstranéni vady: 00:00

POTVRZENiI O ODSTRANENi REKLAMOVANE VADY

Stru¢né shrnuti (vada odstranéna / neodstranéna / ostatni ujednani).

Za objednatele: XX XX XXXX | Za uzZivatele: XX XX XXXX | Za zhotovitele: XX XX XXXX
Jméno a pfijmeni Jméno a pfijmeni Jmeéno a pfijmeni
LEGENDA:

I:I Vyplhuje reklamujici (objednatel / uzivatel).



Metodika
pro pripojeni elektrické poZarni signalizace prostiednictvim zarizeni dilkového pienosu
na pult centralizované ochrany umistény na krajském opera¢nim a informaénim
stfedisku hasi¢ského zachranného sboru kraje



1. Vymezeni pojmu

ZDP 2 - vyhrazené pozarné bezpeénostni zafizeni 7, uréené a typové schvalené pro ticely HZS

CR v konfiguraci s nize uvedenym doplitujicim zafizenim & (viz schéma):

a) klicovy trezor pozarni ochrany (dale jen ,,KTPO*) 9,

b) obsluzné pole pozarni ochrany (dale jen ,,OPPO*)

c) PCO?.

StfeZeny objekt

OPPO

H

10)

EPS

Ustfedna

ZDP
ve

LAN KOPIS HZS kraje

A
v

KTPO

StfeZzeny objekt

Legenda:
OPPO
KTPO

ZDP VC/PC
P1, P2

PCO

KOPIS HZS kraje

IS OR

Provozovatel

EPS

ZDP
PCO
PC
IS OR
A
-» Databaze

KOPIS HZS kraje

obsluzné pole pozarni ochrany — dopliujici zarizeni
klicovy trezor pozdrni ochrany — dopliujici zarizeni
zarizeni dalkového prenosu — vysilaci cast/prijimact cast

zarizeni dalkového prenosu — nezavislé poplachové prenosové cesty

pult centralizované ochrany — doplnujici zarizeni

krajské operacni a informacni stredisko hasicského zachranného sboru

kraje

informacni systém operacniho rizeni
Sedou barvou je zvyraznéno samotné ZDP.

7§ 1 pism. d) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

8 (L. 3.3 CSN 34 2710.

9 (SN 91 6012 Bezpe&nostni ischovné objekty - Pozadavky, klasifikace a metody zkouseni odolnosti proti

vloupani - Trezory se zakladni bezpecnosti.
Cl. 3.22 CSN 73 0875.
Cl. 3.30, ¢l. 6.7.2.2 a piiloha F CSN 34 2710.
1) (1. 3.25 CSN EN 54-1.

Cl. 6.7.2.1 a ptiloha E CSN 34 2710.




Provozovatel EPS — subjekt provozujici systém EPS Y véetné doplitujicich zatizeni v objektu,
vcetné zajisténi jeji provozuschopnosti, ktery ma nebo bude mit uzavienou smlouvu o pfipojeni
EPS s ptislusnym HZS kraje.

Provozovatel prenosové cesty - subjekt disponujici pfislusnou infrastrukturou, spliujici
pozadavky pfislusSnych technickych piedpisii - pozadavky na spolehlivost DP4 a dalSich
podminek stanovenych generalnim teditelstvim, ktery zajiStuje prenos signalti od provozovatele
EPS na PCO HZS kraje. Provozovatel pfenosové cesty je vlastnikem pfijimaci casti ZDP
a zpravidla i vysilaci ¢asti ZDP.

Urcéeny subjekt — subjekt urCeny generalnim feditelstvim, ktery pro néj zajistuje posouzeni
splnéni podminek ze strany provozovatele pfenosové cesty.

Provozovatel PCO — tizemn¢ piislusny HZS kraje.

2. Obecné podminky pro pripojeni EPS

(1) HZS kraje provozuje systémy PCO ve standardech uréenych generalnim feditelstvim.

(2) HZS kraje muze ptipojit EPS provozovatele EPS prostiednictvim ZDP a provozovatele
ptenosové cesty na PCO HZS kraje, a to po splnéni podminek pro pfipojeni na zaklad¢ uzaviené
smlouvy o ptipojeni EPS a piedlozeného pozarné bezpecnostniho feseni (dale jen ,,PBR®).

(3) Na PCO HZS kraje se pripojuji:

a) objekty uvedené v § 8 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o pozarni ochrané®),

b) objekty uvedené v § 9 zakona o pozarni ochrang,

c) objekty, u nich toto vyplyva z PBR objektu dle pozadavki ¢l. 4.2.3 CSN 73 0875

- objekty, u nichZ toto vyplyva z PBR objektu dle pozadavka &l. 4.2.3 pism. a) az d)
CSN 73 0875,

- objekty, kde je pfenos pomoci ZDP navrhovan z divodu nédhrady trvalé obsluhy
tstiedny EPS dle ¢l. 4.2.3 pism. e) CSN 73 0875, je-li to technicky mozné s ohledem
na kapacitni moznosti provozovatele PCO.

(4) HZS kraje pfipoji objekty dle odstavce 3 v piipadé€, Zze jsou vybaveny EPS dle souboru
norem pozarni bezpecnosti fady CSN 73 08xx a norem souvisejicich a provozovatel EPS o to
pozadal.

(5) Funkéni vlastnosti a provedeni EPS musi odpovidat technickym podminkam podle CSN
EN 50131-1 ed. 2 a CSN CLC/TS 50136-4 9.

(6) Rozdé¢leni odpovédnosti pii piipojeni EPS na PCO HZS kraje definované na zakladé
smluvniho vztahu:

a) provozovatel EPS odpovida za provoz EPS a ptenos signalu z EPS na PCO HZS kraje
a za uCelem zajiSténi pfenosu signdlu si sam vybira provozovatele pienosové cesty;
provozovatel pfenosové cesty zajiStuje prenos informace pomoci ZDP z tustiedny EPS
provozovatele EPS na PCO HZS kraje,

b) provozovatel PCO vyhodnocuje informace pfijaté na PCO HZS kraje a v piipadé ptijeti
signalu ,,VSEOBECNY POPLACH* vysila sily a prostiedky, pfipadn& ¢ini dal§i ukony
v rozsahu uzaviené smlouvy o pfipojeni EPS. Rozhranim odpovédnosti mezi provozovatelem
prenosové cesty a HZS kraje je vystup z pfijimaci ¢asti ZDP a vstup do vyhodnocovaci ¢asti
PCO HZS kraje.

1) CSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpecovaci a tisiiové systémy - Cést 1: Systémové
pozadavky.
CSN CLC/TS 50136-4 Poplachové systémy - Poplachové prenosové systémy a zatizeni - Cést 4: Indikaéni
a ovladaci zafizeni pouzivana v poplachovych pfijimacich centrech.



(7) Provozovatel EPS piedklada na izemné ptislusny HZS kraje pisemnou Zadost o piipojeni
EPS prostrednictvim ZDP na PCO HZS kraje spolu s informaci, prostiednictvim jakého
provozovatele pfenosové cesty zajisti pienos informaci na PCO HZS kraje.

(8) Zadost provozovatele EPS o piipojeni obsahuje minimalng tyto informace:

a) identifika¢ni tidaje nezbytné pro uzavieni smluvniho vztahu,

b) popis objektu a prostor, které jsou zabezpeceny EPS,

€) seznam prostor, do kterych neni umoznén pfistup zasahujicich pteduréenych jednotek PO
v ptipadé signalizace ,,VSEOBECNY POPLACH®,

d) seznam kontaktnich osob ve véci konkrétnich podminek ptipojeni, v¢etné telefonnich
kontaktii spojeni, zastupcii provozovatele EPS sezndmenych s obsluhou ustfedny EPS, které
jsou opravnény zajiStovat ukony provozovatele objektu v piipadé zdsahu predurcené
jednotky PO v objektu (ptfevzeti objektu, zajisténi objektu po vstupu piedurcené jednotky
PO). Kontaktni osoby jsou zaroven ,,0soby odpovédné za provoz EPS* nebo ,,0soby
povétené obsluhou EPS* ve smyslu CSN 34 2710,

e) dokumenty, minimalné v rozsahu

- PBR, véetné& zavazného stanoviska u staveb kategorie I a Il podle § 39 odst. 1 zdkona
0 pozarni ochrané,
- projekt EPS — technicka zprava EPS a vykresova ¢ast EPS,

f) ptilohou zadosti je HZS kraje schvalena dokumentace zdolavani pozaru (dale jen ,,DZP*),
je-li povinnost tuto dokumentaci zpracovat dle zakona o pozarni ochrané, nebo dokument
pro prvotni zasah jednotek PO v rozsahu operativni karty DZP; tato dokumentace musi byt
doplnéna schématem umisténi smycek a jednotlivych hlasi¢t, aby byla mozna rychla
detekce mist vzniku pozaru. V pfipad€, Ze neni ukoncen ze strany HZS kraje ke dni
predlozeni zadosti schvalovaci proces DZP, je ptedlozena schvalena DZP nejpozdéji pred
uzavienim smlouvy o pfipojeni EPS.

3. Technické podminky pro pripojeni EPS

(1) Ptipojit 1ze pouze certifikovanou EPS s tstfednou EPS kompatibilni s PCO HZS kraje,
kterd zarucuje svym provedenim v maximalni mife eliminaci nezadoucich hlaseni v podobé&
planych a technickych poplachti.

(2) Pripojeni tstiedny EPS podle pfedchoziho odstavce 1ze realizovat vyluéné prostiednictvim
certifikovaného 2 ZDP, které:

a) je typové schvaleno generalnim feditelstvim ),

b) je navrzeno v souladu s ¢l. 4.6 CSN 73 0875,
¢) provedenim odpovida ¢l. 6.7.2.3 CSN 34 2710,
d) odpovida dalsim technickym podminkam podle této metodiky.

(3) ZDP musi umoznovat pienos informaci z ustfedny pfipojené EPS minimalné dvéma
nezavislymi poplachovymi pfenosovymi cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle ¢l. 5.2.1 -
tabulka 1 a ¢l. 6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1 1%, Za dvé nezavislé pienosové cesty se v podminkach
HZS kraje povazuje minimalné:

12 Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS.

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
pozdé¢jsich predpist

19§32 pism. c) a § 31 odst. 1 pism. d) zakona ¢&. 133/1985 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisii.

14 CSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové prenosové systémy a zafizeni - Cast 1: Obecné pozadavky
na poplachové pienosové systémy.



a) pripojeni pomoci radiové sité v kombinaci s datovou siti pfipojenim nebo GPRS/LTE
pfipojenim,

b) pfipojeni pomoci datové sit¢ v kombinaci s GPRS/LTE pfipojenim, kde pro piipojeni
datové sité neni vyuzito GPRS/LTE.

(4) ZDP musi ve smyslu &l. 6.7.2.3.1 CSN 34 2710 zajistit minimalné samoginny pienos
nasledujicich signald a informaci z tGstfedny ptipojené EPS:

a) signal ,,VSEOBECNY POPLACH* (viz &l. 3.19 CSN 34 27 9,
b) signal porucha (bez rozliseni druhu poruchy),

a zpravidla i1 informaci o adrese mista signalizace v objektu, napt. konkrétni skupinu mistnosti,
mistnost nebo hlasi¢ apod. U EPS pfipojované na PCO HZS kraje po dni ucinnosti tohoto
pokynu je podle slozitosti objektu vzdy vyzadovan pienos adresace mista vzniku pozaru
alespoit v rozliSeni na skupiny hlésicich linek (pozarni smycky), skupiny stavebné
ohrani¢enych prostor, podlazi nebo obdobné stavebni celky.

(5) Pro umoznéni nenasilného, rychlého a systémového vstupu piedurcené jednotky PO do
vSech stiezenych prostor objektu piipojenych EPS v piipadé signalizace pozaru, je pozadovana
v blizkosti mista, od kterého se pfedpoklada nastup piedurcené jednotky PO k provedeni
pozarniho zasahu, instalace a piipojeni certifikovaného KTPO 9, v jehoZ vnitini schrance je
uloZen generalni kli¢ (viz &l. 3.25 CSN 73 0875), umoziujici vstup do t&chto prostor
(v ptipadé¢ kdy neni technicky nebo organizacné mozny vstup do vSech prostor objektu
stiezenych pfipojenou EPS, je toto upraveno ve smlouvé o pripojeni EPS). KTPO je
odemykatelny pouze pii aktivaci Gstfednou ptipojené EPS. Kazd4 takova aktivace musi byt pro
lep$i orientaci pfeduréené jednotky PO signalizovana optickym vystraznym zafizenim
kategorie B (pro venkovni provedeni) provedenym podle CSN EN 54-23 1%, umisténym nad
KTPO zpravidla ve vySce 3 m nad zemi tak, aby byl opticky vystrazny signal spolehlive
viditelny z pfistupové komunikace.

(6) Funkéni vlastnosti a provedeni KTPO musi odpovidat technickym podminkam podle
¢l. 6.7.2.2 a ptilohy F CSN 34 2710. Umisténi KTPO musi byt ve vysce cca. 1 az 1.50 m nad
zemi, pokud to podminky umozni.

(7) Pro umoznéni jednoduché externi obsluhy ustfedny piipojené EPS piedurcenou jednotkou
PO v piipadé pozaru je pozadovana instalace a pfipojeni certifikovaného OPPO 19, které se
umist'uje uvnitt stieZen¢ho objektu v blizkosti vstupu, na snadno piistupném misté s dobrou
viditelnosti, od kterého se predpoklada nastup piedurcené jednotky PO k provedeni poZzarniho
zasahu.

(8) Funkéni vlastnosti a provedeni OPPO musi odpovidat technickym podminkam podle
¢l. 6.7.2.1 a ptilohy E CSN 34 2710.

(9) U zvlastnich druhd staveb ¢i dispozi¢né slozitych objektt (napt. pamatkové chranéné
objekty, oplocené aredly, rozlehlé objekty) lze pouzit i alternativni umisténi KTPO a OPPO,
pfipadné instalovat tato zafizeni na riznych mistech tak, aby nebyla ohroZena zdsahova ¢innost
predurcené jednotky PO a aby bylo technickym opatfenim zabranéno protichidnému ovladani
ustfedny ptipojené EPS z raznych mist.

(10) Zabrany na vjezdu do areald (posuvné nebo oto¢né brany, sloupky, zavory apod.) musi byt
otevirany signalem od EPS (otevieni brany/zdvory musi byt funkéni i v ptipad¢é vypadku
elektrické energie z rozvodné sit€¢) nebo musi byt u vjezdu do aredlu (napt. ve sloupku oplocent)

15 (SN EN 54-23 Elektricka pozarni signalizace - Cast 23: Pozarni poplachové zafizeni - Opticka vystrazna

gaﬁzeni. 5
16) Ql. 3.1.19 CSN EN 54-21..
Cl. 6.7.2.1 a ptiloha E CSN 34 2710.



umistétn KTPO se zableskovym majdkem umoznujici otevieni zabrany na vjezdu
prostiednictvim generalniho klice, pokud je to technicky mozné.

(11) Vyhodnocovaci ¢ast PCO HZS kraje se umist'uje tak, aby datové propojeni s univerzalnim
rozhranim informaéniho systému operaéniho fizeni (dale jen ,,IS OR*) HZS kraje bylo v trovni
lokalni pocitacové site.

(12) HZS kraje ma vystupy z vyhodnocovaci ¢asti PCO implementovany do IS OR. Na KOPIS
HZS kraje je umistén plnohodnotny samostatny ptistup do vyhodnocovaci ¢asti PCO HZS
kraje, ktery umoziuje provadét ptipadnou verifikaci dorucenych signald nebo odbavovat piijaté
signaly v piipadé poruchy IS OR.

4. Provozni podminky

(1) Pti zpracovani objektového poplachového planu se vychéazi zejména z pozarniho
poplachového planu kraje, DZP, je-li zpracovana, a posouzeni dal$ich okolnosti ve vazbé na
dojezd piedurcenych jednotek PO. Do objektového poplachového planu se primarné zatazuji
jednotky HZS kraje; jednotky sboru dobrovolnych hasi¢t obci nebo HZS podniku se zatazuji
tehdy, jestliZe jejich dojezdovy Cas je vyznamné kratsi neZ dojezdovy ¢as jednotek HZS kraje
a byla uzaviena dohoda mezi provozovatelem EPS a zfizovatelem této jednotky. Objektovy
poplachovy plan obsahuje i techniku pfedurcenych jednotek PO, kterd je vysilana pii signalu
,VSEOBECNY POPLACH“ a vychéazi z pozadavkia dokumentace zdolavani pozaru, je-li
zpracovana.

(2) Ustiedna piipojené EPS v rezimu ,,TRVALY PROVOZ* nemusi byt trvale obsluhovana.
Musi viak byt trvale obsluhovana alespoii dvéma proskolenymi osobami ) provozovatele EPS
po dobu zkousky, poruchy, vypadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nucen¢ho odstaveni
ptipojené EPS, ZDP a souvisejici pfenosové cesty nebo PCO HZS kraje.

(3) V Dbezprostifedni blizkosti ustfedny piipojené EPS musi byt uloZena dokumentace
vypracovana podle ¢l. 4.6.5 pism. ¢) CSN 73 0875, kterda umozni obsluze Ustiedny EPS
neprodlené urcit misto vzniku pozaru, a to pouze z informaci na displeji ustiedny EPS, resp. na
zaklad€ tdajh prenasenych ZDP.

(4) Informace o vzniku pozaru, pfipadné o misté vzniku pozaru ve stfezeném objektu bude
pfenasena piimo na PCO HZS kraje prostiednictvim ZDP a soucasné zobrazena na grafické
nadstavbé systému EPS, je-li instalovéna.

(5) Z tstfedny pripojené EPS se na KOPIS HZS kraje sméruje zejména signal ,,VSEOBECNY
POPLACH*.

(6) V piipadg, Ze je z pfipojené EPS piijat signal ,,VSEOBECNY POPLACH*, KOPIS HZS
kraje informuje kontaktni osobu provozovatele EPS. Pfi kontaktovani provozovatele EPS
vyuziva kontaktni udaje uvedené v databazi IS OR.

(7) Kontaktni osoba provozovatele EPS je povinna se nejpozdéji do 30 minut dostavit do
objektu a poskytnout soucinnost veliteli zdsahu.

(8) Pokazdém vstupu pieduréené jednotky PO do objektu stiezeného piipojenou EPS se objekt
pted jeho uzavienim pieda kontaktni osobé provozovatele EPS, je-1i to objektivné mozné.

(9) V piipadé poruchy KTPO (napfi. nelze oteviit) postupuje piedurcenad jednotka PO dle
ptislusnych metodickych listli Bojového tadu jednotek PO.

1) (1. 4.14 CSN 73 0875.



(10)HZS kraje vede databazi kontaktnich udaju provozovatele EPS v elektronické podobé
a umozni pfistup provozovateli EPS provadét zmény v téchto kontaktnich udajich. Odpovédnost
za aktualizaci udaji vedenych v databazi je na provozovateli EPS a udaje uvedené v databazi
se povazuji za platné.

(11) V piipadé pfijeti signalu ,,PORUCHA® nebo ,,ZTRATA KOMUNIKACE“ KOPIS HZS
kraje informuje kontaktni 0sobu provozovatele EPS. Za informovani se povazuje odeslani SMS
nebo hlasové zpravy prostfednictvim interaktivniho hlasového systému (napt. AMDS) na
kontaktni telefonni ¢islo poskytnuté provozovatelem EPS. Potvrzeni o doruceni SMS, nebo
hlasové zpravy prostiednictvim interaktivniho hlasového systému je prokazatelné nahlasSeni
poruchy provozovateli EPS. Provozovatel EPS je povinen zajistit na vlastni naklady v ptipadé
poruchy EPS plnéni povinnosti, které jsou mu ulozeny pravnimi ptedpisy na useku pozarni
ochrany napft. fyzicky dohled v objektu.

(12) HZS kraje odpoji provozovatele EPS od PCO HZS kraje v ptipadech:

a) kdy pfichazi zvyeny podet signalti ,,VSEOBECNY POPLACH® (napf. vice nez jeden
signal z objektu provozovatele EPS v prub¢hu jedné hodiny) u kterych je z informaci
poskytnutych kontaktni osobou provozovatele EPS ziejmé, ze se jednd o poruchu nebo
o plané poplachy (testovani a Gpravy EPS), nebo

b) kdy ptichazi zvyseny pocet signalt ,,PORUCHA® (napf. vice nez jeden signal z objektu
provozovatele EPS v pribéhu jedné hodiny), nebo

¢) kdy dochazi ke zvysenému podtu signalti ,,ZTRATA KOMUNIKACE® (napf. vice nez
jedna ztrata komunikace v priabéhu jedné hodiny).

O odpojeni provozovatele EPS z PCO HZS kraje nebo zavadé PCO HZS kraje, ktera
neumoziuje piijimat signaly EPS, informuje KOPIS HZS kraje kontaktni osobu provozovatele
EPS. Kontaktni osoba provozovatele EPS je povinna pti odpojeni EPS z PCO HZS kraje zajistit
trvalou obsluhu EPS v objektu nebo dohled nad objektem dle ptislusnych pravnich pfedpisti na
useku pozarni ochrany. Pti informovani se postupuje podle odstavce 11.

(13) Kontaktni osoba provozovatele EPS vykonava ¢innost v souladu s platnymi piedpisy na
iseku pozarni ochrany, zejména zakonem o pozarni ochrané, CSN 34 2710 a vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jSich predpisti. Soucasné plni oznamovaci
povinnost vic¢i HZS kraje a zajisti, aby v ptipadé konani revize EPS, zkousky systému EPS,
apod. nedoSlo k pfenosu signalu zEPS na PCO HZS kraje. Zkousku EPS v objektu
provozovatele EPS, jejimz disledkem je vyslani signalu ,,VSEOBECNY POPLACH®, je
kontaktni osoba provozovatele EPS povinna pfedem oznamit na KOPIS HZS kraje.

(14)V piipadé planého poplachu '® jsou uétovany provozovateli EPS néklady za plany vyjezd
predurcené jednotky PO. Za plany poplach se nepovazuje signalizace EPS vyvolana stavem,
pfi kterém by mohlo bez zasahu ptedurcené jednotky PO nebo dalsi osoby dojit k pozaru, napf-.
ponechani vykonového elektrického spotiebi¢e bez dozoru v zapnutém stavu, vzniceni nebo
vzplanuti potravin. Za plany poplach se povazuji mimo jiné i stavy zptsobené nevhodnou
instalaci hlasi¢t v jednotlivych prostorech nebo provadénim Cinnosti, v diisledku kterych doslo
k signalizaci pozaru v prostorech, kde tyto ¢innosti nemély byt provadeény, ptipadné po dobu
provadéni téchto Cinnosti méla byt ze strany provozovatele EPS ucinéna opatieni k zabranéni
vzniku planého poplachu (napf. ¢innosti s vysokou prasnosti, vyvinem pary) a dale nevhodnou
manipulaci s EPS.

18) (1. 3.13 a piiloha A CSN 34 2710.



5. Stanoveni podminek pro provozovani prenosové cesty

(1) HZS kraje umozni provozovateli pfenosové cesty, ktery splni podminky stanovené
generdlnim feditelstvim, zajist'ovat tuto ¢innost na izemi HZS kraje, pokud je to objektivné
mozne.

(2) Ovéfeni podminek provadi prislusny HZS kraje, v jehoZ plsobnosti ma provozovatel
pfenosové cesty zdjem provozovat ptenosovou cestu. V piipadé pochybnosti miize HZS kraje
pro toto ovefeni vyuzit ureny subjekt.

(3) Generalni feditelstvi zvefejni na svych internetovych strankach uréeny subjekt.

N4

(4) Urceny subjekt mize posoudit na zaklad¢ zadosti HZS kraje splnéni podminek ptenosové
cesty.

(5) HZS kraje, ptipadné uréeny subjekt, ovéfuje splnéni podminek provozovatele pienosové
cesty na zdklad€é posouzeni provozovatelem pifenosové cesty zpracovaného ,,Technického
feSeni prenosové cesty* obsahujiciho zejména nasledujici casti:

a) soupis pouzivanych zatizeni (typy/popis jednotlivych komponent), umisténych u HZS kraje
vcetné dolozeni typového schvaleni ZDP vydaného generalnim feditelstvim a opravnéni
ptislusného vyrobce pro instalaci téchto komponent,

b) pouzité technologie pfenosové hlavni a zalozni cesty a jejich pfedpokladanou kombinaci,

C) zpusob zajisténi nepietrzitétho monitoringu pienosové cesty (kontrola funkéniho stavu
jednotlivych komponent, monitoring komunikace mezi jednotlivymi komponenty /vysilac,
ptijimac/),

d) telefonni kontakt pro hlaseni poruch a komunikaci se zakazniky v rozsahu dostupnosti 24/7,

e) personalni kapacity k zaji$téni spolehlivého provozu pifenosové cesty tim, ze k oprave
nastoupi do 6 hodin od jejiho nahlaSeni, v¢etné dostate¢né zasoby nahradnich dili.

(6) HZS kraje posoudi splnéni podminek provozovatele pienosové cesty urceného
provozovatelem EPS a v pfipad€ splnéni podminek umoZni provozovateli pfenosové cesty
zajiSténi provozu pienosové cesty. HZS kraje umozni tento provoz za podminek stanovenych
zakonem o majetku Ceské republiky a souvisejicich piedpisi.

(7) V piipad¢ vzniku pochybnosti o tom, Ze provozovatel pfenosové cesty jiz nespliuje
podminky stanovené generalnim fteditelstvim, mize HZS kraje nebo generdlni feditelstvi
pozadat urCeny subjekt o mimotadné provéfeni plnéni podminek ze strany provozovatele
pienosoveé cesty. V piipadé zjisténi, Ze provozovatel pfenosové cesty jiz nesplituje podminky
pro provozovani ptrenosové cesty, je o tomto informovan provozovatel EPS.

(8) Generalni feditelstvi zvefejiiuje na svych internetovych strankach seznam provozovateli
prenosové cesty, ktefi zajist'uji provozovani pfenosové cesty U HZS kraja.

(9) Provozovatel pienosové cesty akceptuje podminky pro zajisténi provozu zafizeni a ptistup
k zafizeni umisténému u HZS kraje. Jedna se zejména o tyto podminky:

a) aktualizace seznamu zafizeni provozovatele pfenosové cesty umisténych u HZS kraje,

b) stanoveni pravidel pfistupu provozovatele ptenosové cesty k zafizenim umisténym u HZS
kraje,

€) definici rozhrani odpovédnosti provozovatele pienosové cesty (definice konkrétnich
vystupil z pfijimacii),

d) zplsob predavani informaci o nové pfipojovanych objektech provozovateli EPS
a nastaveni adresace objektd a prostor v piisluSnych systémech PCO HZS kraje, vcetné
postupu pfi ukonceni ptenosu pro dané¢ho provozovatele EPS nebo zménach v nastaveni.
Zpusob predavani mize byt zajiSténim zabezpeceného piistupu provozovatele pienosové
cesty na server u HZS kraje nebo pfedanim konkrétnich konfigura¢nich soubord,

e) zpusob provadéni zkousek pienosové cesty,



f) zpasob hlaseni poruch vzniklych na pfenosové cesté a kontaktni idaje na osoby zajist'ujici
servis vcetné jejich aktualizace.

6. Podminky hrazeni poskytovanych sluzeb

(1) Jednorazova uhrada za ptipojeni EPS na PCO HZS kraje se hradi pii:

a) prvnim piipojeni EPS (EPS jesté nikdy nebyla piipojena na PCO HZS kraje),

b) opakovaném piipojeni EPS bez navazujiciho smluvniho vztahu (stfezeni bylo pieruseno),

€) vyznamné zméné stavby (zména zpusobu uzivani) nebo rozsifeni pfipojeni o dalsi objekty
(napf. rozsifeni pfipojeni o dalsi objekty prostfednictvim podruzné ustfedny EPS),

d) zméné pouzité technologie prenosové hlavni nebo zalozni cesty (neplati pii zméné
provozovatele pfenosové cesty bez zmény pouzité technologie hlavni a zalozni pfenosové
cesty).

(2) Sluzby souvisejici s pfipojenim EPS na PCO HZS kraje se poskytuji za thradu. Vyse
uhrady se fidi jednotnym cenikem platnym v dob¢ poskytovani sluzby. Specifické tpraveé
podléhaji objekty s pfipojenou EPS v souladu s ustanovenim § 8 a § 9 zdkona o pozarni ochrané.

7. Zavérecna ustanoveni

(1) Vzorové smlouvy budou uvefejnény oznamenim naméstka generalniho feditele pro
integrovany zachranny systém a operacni fizeni.

(2) Naptipojeni EPS prostfednictvim ZDP na PCO HZS kraje neni pravni narok vyjma objekti
uvedenych v § 8 odst. 1 pism. a) zdkona o pozarni ochrané. Tato sluzba je v souladu
s pravnim piedpisem ¥ poskytovana HZS kraje za thradu.

8. Podminky zajiSténi prenosu signalu:
ZDP musi umoznovat ptenos informaci z Ustfedny pfipojené EPS minimalné dvéma nezavislymi
poplachovymi pfenosovymi cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle ¢l. 5.2.1 - tabulka 1 a ¢l
6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1
Provozovatel pfenosové cesty musi byt schvalen HZS Kralovéhradeckého kraje

Metodika - doplnéni
pro pripojeni elektrické pozZarni signalizace prostiednictvim zarizeni dalkového pienosu
na pult centralizované ochrany umistény na krajském opera¢nim a informaénim
stiedisku hasi¢ského zachranného sboru kraje
Doplnéni konkrétnich podminek pro pripojeni EPS na PCO v ramci HZS
Kralovéhradeckého kraje

1. Nové ptipojované ZDP musi pfenaset soucasné informace minimalné s rozliSenim na adresy
samocinnych a tlacitkovych hlasi¢l pozaru podle ¢l. 6.7.2.3.3. CSN 34 2710 v nésledujici
struktufe:

Cislo hlasice/podlazi objektu/Cislo mistnosti/nazev mistnosti/(event. druh hlasice)

Oznacdeni hlasicua:

19§ 97 zakona &. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii.



Provozovatel EPS zajisti oznaceni hlasi¢d pozaru systému EPS fyzickymi Ciselnymi adresami
(SW/kratkymi/ adresami) hlasi¢l takto:

Viditelné hlasice

- pfi svétlé vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodu.

Oznaceni hl3sicl je provedeno ¢ernym pismem na bilém podkladu.

U svételné identifikace ¢idel umisténych nad podhledy

- pfi svétlé vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodd.

Oznaceni hlasicl je provedeno ¢ernym pismem na Zlutém podkladu.

U svételné identifikace Cidel umisténych pod podlahou
- U nejblizsi obvodové stény ve vySce 1m — Arial, velikost pisma 40 bodd.

Oznaceni hlasicl je provedeno ¢ernym pismem na Zlutém podkladu.

Odlisné znaceni lze provést u specidlnich staveb (zejména pamatkové chranénych), kde by
znaceni vyznamnym zplsobem zasahovalo do interiér(i a negativné ovliviovalo chranéné
pamatky. Toto bude feSeno v rdmci smluvniho vztahu provozovatele EPS a HZS kraje.

2. Instalované a pfipojené certifikované obsluzné pole pozdrni ochrany, musi byt dale
vybaveno nebo dopInéno o funkcionalitu ,zkou$ka ZDP“ s napojenim na smyé&ku ,,VSEOBECNY
POPLACH" k rychlému ovéreni funkcénosti pfenosu ZDP.

3.V pfipadé kondni koordinaénich funkénich zkousek ve smyslu €. 4.8.4 CSN 73 0875 pozaduje
HZS kraje pritomnost na téchto zkouskach. Tento pozadavek musi byt zapracovan do pozarné
bezpeénostniho feseni, a to do pozadavku na provedeni koordinacnich funkénich zkousek
podle ¢&l.4.3.2 pism. o) CSN 73 0875. Ohlaseni tohoto kondni musi byt provedeno
v dostatecném predstihu, minimalné vSak 15 dnl predem. Ohlaseni musi byt ucinéno
pisemnou formou prostrednictvim podatelny HZS kraje.



