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SMLOUVA O DiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo uétu: 27-2031110287/0100

(dale jen ,objednatel®)

Zhotovitel [bude doplInéno pied podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod
spisovou znac¢kou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smiouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude doplnéno pied podpisem smiouvy]

(déle jen ,zhotovitel" nebo ,,dodavatel”)

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,smluvni strany®)

shora uvedené smluvni strany uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisl (dale jen ,obCansky zakonik*) a v navaznosti
na zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpist a za podminek dale
uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva®“)



PREAMBULE

1.1 Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku podlimitni vefejné zakazky nazvané
.Modernizace stravovaciho provozu, Méstska nemocnice, a.s. ve Dvofe Kralové nad Labem — stavebni
prace“ zadavanou v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,ZZVZ*), (dale jen ,vefejna zakazka*). Dne [K DOPLNENI] doslo k uvefejnéni
Oznameni o zahajeni vefejné zakazky ve Véstniku vefejnych zakazek, a to pod eviden&nim Cislem
[K DOPLNEN!I] a v Urednim véstniku Evropské unie, a to pod evidenénim &islem [K DOPLNENI].

1.2 Pfedmét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: ,Modernizace stravovaciho provozu, MN Dviir
Kralové nad Labem - stavebni prace®, (dale jen ,projekt), ktery je pfedmétem zadosti o podporu
z Operac¢niho programu Zivotni prostfedi (dale jen OPZP) 2021-2027 - Vlyzva &. 63 - Energetické Uspory
ve vefejné infrastruktufe v ramci OPZP 2021+.

1.3 Zhotovitel bere na védomi, ze pfedmét této smlouvy muze byt financovan z jiné vyzvy &i dota¢niho
programu, pfipadné z vlastnich prostfedk( objednatele, a to v pfipadé, ze vySe uvedeny projekt nebude v
ramci dotacniho programu dle odst. 2 tohoto ¢lanku podpofen, v takovém pfipadé tuto skutecnost
objednatel sdéli zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o ni dozvi. V pfipadé zmény dle véty
pfedchozi neni potfeba uzavirat dodatek a veskeré zmény souvisejici se dot¢enou zménou (napf. Cislo
projektu, udaje o projektu na faktufe atd.) budou provedeny pouhym pisemnym oznamenim zhotoviteli
objednatelem (postaci e-mailem) a neni nutné uzavirat v ramci zmény smlouvy dle toho ustanoveni
pisemny dodatek.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel povéfuje nebo zmocriuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeného touto
smlouvou stim, Ze zména zde uvedenych osob muze byt provedena jednostrannym pisemnym
oznamenim objednatele zhotoviteli, kdy takovym oznamenim muze byt i zapis do stavebniho deniku (v
pfipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu v elektronické formé&) nebo do jednoduchého zaznamu o
stavbé v souladu se zdkonem €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
.stavebni denik“); zména zde uvedenych osob je u€inna doru¢enim oznameni zhotoviteli nebo zapisem &i
zaznamem; rozsah zastupciho opravnéni, pokud nevyplyva pfimo z této smlouvy, dolozi dana osoba
pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizaéniho plnéni této smlouvy:
Ing. Markéta Synkov4, tel.: +420 722 992 584, e-mail: msynkova@khk.cz
Ing. Véaclav Nyg¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*): bude feSeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole€né s vyzvou k pInéni

c) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,dozor projektanta®): bude feSeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

d) zastupce uzivatele objektu:

Jifi Schreiber, spravce nemocnice, tel.: +420 499 300 657, +420 777 302 993, e-mail:
schreiber@mndk.cz

Mgr. Jana Holanova, hlavni sestra, tel.: +420 499 300 733, e-mail: holanova@mndk.cz.

e) pfip. dalSi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
1.2 Zhotovitel zmocfiuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeného touto smlouvou:
a) ve vécech smiuvnich: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
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c) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
d) pfip. dalSi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym
oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnll ode dne této zmény; zména je
ucinna doru€enim tohoto oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu hlavniho
stavbyvedouciho pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat
takovy souhlas objednatele alespon deset kalendarnich dnl pfedtim, nez jej zapoji do pInéni pfedmétu
smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou (oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované
osoby, kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atest(, certifikatt a licenci, jeZ jsou nezbytné pro
jeho vykon ¢&innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u
nahrazované osoby v zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti kalendarnich dnu
od pfijeti pfislusného oznameni zamitnout uéast konkrétni navrhované osoby pfi provadéni pfredmétu
smlouvy, pfi€emz objednatel nebude souhlas bezdlvodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za prfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a dolozeny vSechny doklady
o kvalifikaci navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odidvodnénych pfipadech poZzadovat vyménu zastupce zhotovitele na stavbé,
specialisty Ci jakékoliv dalSi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu
pozaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a pisemnym oznamenim prokazatelné doruéenym
objednateli oznamit nahrazeni osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udajl, a to v§e do 3 pracovnich
dnd od doruceni zadosti objednatele.

Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze oznameni 0 zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy
ani vysloveny souhlas objednatele s havrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pred
podpisem smlouvy] pfedlozena v ramci vefejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvori
nedilnou souéast této smlouvy:

a) Priloha €. 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, dokumentace pro povoleni stavby (tvofi samostatny

dokument)

b) Priloha €. 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb vcéetné vykazu vymér véetné
rekapitulace (rozpocet)

c) Priloha €. 3 — Finanéni a éasovy harmonogram (tvofi samostatny dokument)

d) Priloha &. 4 — Souhrnné prohlaseni (je soucasti nabidky zhotovitele a tvori samostatny dokument)

e) Priloha €. 5 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace [doplni_objednatel pred podpisem
smlouvy, je-li relevantni]

f) Priloha €. 6 — Zménovy list (vzor)

g) Priloha €. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

h) Priloha €. 8 — Reklamaéni protokol (vzor)

i) Pfiloha &. 9 — Oznameni zmény OPZP 2021 SC 1.1/ ZMENOVY LIST OPZP 2014+PO5 (vzor)

j) Priloha €. 10 — Seznam stiednich Skol v Kralovéhradeckém kraji

k) Priloha €. 11 — Pokyny a vzorova zprava o plnéni zasad DNSH.
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2.3

2.4
2.5

3.1

4.1

Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu smlouvy:

a) pfevzal pfisluSnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) pfiméfené prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

c) seznamil se s opatfenimi vefejnopravnich organu k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpodtu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz z&kladé je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze pfi vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou péci.

Zhotovitel je srozumén se skuteCnosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich
a stavebnich objektech, uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2
tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a uplné. Zhotovitel provede provéreni inzenyrskych siti ve spolupraci se
spravci téchto siti, provede jejich vyty€eni a pfijme takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni béhem
praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na svUj naklad a nebezpeéi a za podminek stanovenych touto
smlouvou provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,dilo®) fadné, v dohodnutém
terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkl, véetné vSech objednatelem
pozadovanych zmén dila a jeho soucasti, a v€etné veSkeré nezbytné inZenyrské Cinnosti vztahujici se k
témto zménam dila. Objednatel se zavazuje fadné a v€as zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj, a to za
podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti pinéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro tcely
realizace stavby s nazvem ,Modernizace stravovaciho provozu, Méstska nemocnice, a.s. ve Dvore
Kralové nad Labem — stavebni prace® (dale jen ,stavba“). Pfedmét dila je tvofen zejména nasledujicim
plnénim:

4.1.1 provedeni pfipravnych praci za ucelem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen
~priprava stavby*);

4.1.2 provedeni stavebnich praci a zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,zhotoveni
stavby®);

4.1.3 zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v
soupisech stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v€etné vykazu vymér (dale jen ,dilenska
dokumentace®);

b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pfi
realizaci dila k odchylkam od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,dokumentace
skute¢ného provedeni stavby*);

c) dokumentace s vyznagenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pfi realizaci
dila k nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen
»=dokumentace pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti*);



4.1.4

4.1.5

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila véetné manipulacnich,
provoznich fadl pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil€ich ¢asti, které vyzadu;ji
udrzbu a servis vcetné dokladll o provedeni zaSkoleni uzivatele (dale jen ,provozni
dokumentace®);

(,dilenskd dokumentace®, ,dokumentace skuteCného provedeni stavby“, ,dokumentace pro
vydani kolaudaéniho rozhodnuti® a ,provozni dokumentace“ dale spole¢né také jako
,Dokumentace®);

inzenyrska Cinnost za u€elem zajidténi vydani kolaudacniho rozhodnuti pfisluSnym stavebnim
ufadem anebo v souvislosti se zmé&nou zaméru pifed dokonéenim (dale jen ,inZenyrska ginnost®),
v ramci jejihoz vykonu zhotovitel zajisti veSkera nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska
pfislusnych spravnich organli a provede dal§i ukony nezbytné pro realizaci a uzivani stavby (nad
ramec vydaného povoleni zaméru);

zkusebni provoz stavby, a to za ucelem zprovoznéni a vyregulovani vSech systéma TZB (dale
jen ,zkuSebni provoz®)

(,zhotoveni stavby®, ,Dokumentace®, ,inzenyrska &innost“ a ,zkusebni provoz® dale spole¢né také jako

,dilo®,

pfipadné podle okolnosti v jednotlivych pfipadech jako ,Cast dila“).

4.2 Pfedmét dila vymezeny v Clanku 4.1 dale tvofi zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni stavenisté véetné zfizeni rozvod(, spotfeby a provoz pfipojek
médii a energii béhem provadéni stavby;

zajisténi kaceni dfevin v€etné nové vysadby
zajisténi demontaze a likvidace ruSené technologie a zafizeni

zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni vCetné jeho projednani a projednani a
zpracovani DIO;

provadéni a fizeni stavebnich praci;
zajisténi publicity v rozsahu:
- Billboard 5 100 x 2 400 mm: 15 000 K¢& bez DPH

- Pamétni deska 300 x 400 mm: 5 0000 K& bez DPH (sklo, mosaz, bronz, dural, nebo lestény
kamen)

provadéni koordinace dodavky zafizeni a vybaveni gastrotechnologie véetné stalého dohledu pfi
st&hovani této technologie;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
pasportizace dotéeného prostoru stavbou pfed zahajenim praci;

zajisténi bezpelnostnich opatfeni v€etné zajisténi a podepfeni bouranych konstrukci, odpojeni
stavajicich rozvodl pfi bouracich pracich;

prubézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho do¢asného nebo
trvalého ulozZeni, resp. prevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti
podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpislt (dale jen ,zakon o
odpadech®), neni-li touto osobou pfimo zhotovitel v&etné postupu a &innosti dle odst. 4.10 smlouvy;

provadéni denniho uklidu pracovisté, pribézné odstranovani znecisténi komunikaci a Skod na nich;

zajisténi vSech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila;



- vzorkovani materiald a vyrobk( pfed zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy
objednatele v dostate€ném predstihu k posouzeni a ke schvalent;

- vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupl na vyzvu
objednatele;

- zabezpeceni pozadovanych znaku jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych zkousek;
- zpracovani a dodani provoznich &i jinych pfedpist pro provoz a udrzbu dila;

- koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

- zasSkoleni pracovnikl uzivatele;

- dokonceni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

- poskytnuti zaruk na celé dilo;

- odstrafiovani vad v zaru€ni dobé,;

- zkuSebni provoz — provedeni v§ech pfedepsanych a funkénich zkousek, véetné vystavéni dokladu
a jejich provedeni a zajisténi veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych spravnich
organu;

- funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celk(;

- zajisténi dokladu veskerych predepsanych zkou$ek véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni,
dale atesty, certifikaty, prohladeni o shodé, laboratorni rozbory vody apod.;

- geodetické zaméfeni vCetné geometrického planu se zajisténim vkladu na katastralni ufad.
Geodetické zaméreni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude v&etné geometrického planu
a geodetického zaméreni skute¢ného provedeni pfedano objednateli v 4 tisténych a 1 datovém
vyhotoveni, GP budou potvrzeny katastralnim Gfadem v podobé potfebné pro navrh na vklad pro
kaZdou parkovaci plochu samostatné. Bude zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbé;

- provadéni prdbéznych testd a komplexnich zkouSek;
- sumarizace podkladl pro kolaudaci kompletniho dila;

- priprava dokladl (v€etné dokumentace pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti) a zajisténi
kolaudaéniho rozhodnuti stavby v&etné sepsani a podani Zadosti a u€asti na kolaudacni prohlidce;

- umoznéni vstupu dalSim dodavatelim objednatele na stavbu/stavenis$té v prdb&hu provadéni
stavebnich praci/po dokon&eni stavebnich praci za i¢elem realizace sluzeb, dodavek a stavebnich
praci dal§ich dodavateld.

4.3 Dilo zahrnuje v8echny souvisejici innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevSim nutné k dosazeni
ucelu uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokonéeni dila v celém rozsahu zadani. Pro
vylou€eni pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veSkerou nezbytnou podporu a €innosti nutné
k fadnému provedeni a dokoné&eni dila, veSkeré naklady nezbytné& vynaloZzené zhotovitelem k fadnému
provedeni a dokonc¢eni dila jako napfiklad naklady na odmény zaméstnancl a poddodavatelll nutné pro
fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti vCetné
soupisu praci, dodavek a sluzeb vcéetné vykaz(i vymér, urenymi standardy a obecné technickymi
pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:

- zhotovitel musi splinit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni
stavby;

- napojeni na stavajici inzenyrské sité musi splhovat kritéria spravcl siti (zhotovitel zajisti jejich
prevzeti);



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

- zhotovitel musi dodrzet podminky dotéenych organud statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni
stavby a podminky spravcu siti;

- pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb. o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli Dokumentaci ve Ctyfech tisténych paré a také vzdy jedno paré
v elektronické formé na zaznamovém nosic¢i USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném
prepisovatelném formatu.

Pfedmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, pfislusnymi
normami a pfedpisy u€innymi v dobé provadéni dila.

P¥i realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které splfuji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024
Sb., o pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist, a dale
ust. § 145 a nasl. zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (dale jen
,stavebni zakon“) a dalSich obecné zavaznych predpist vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou
zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu s pfisluSnymi platnymi
CSN souvisejicimi s pinénim predmétu vefejné zakazky.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér a projektovou
dokumentaci stavby, dle pfiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani pofadku v misté plnéni véetné zajisténi prijezdnosti pfistupovych
komunikaci ke stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy
apod. poskozené v dlsledku stavebni &innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do
puvodniho stavu, v pfipadé zni€eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.
Znecisténi je zhotovitel povinen odstranit na své naklady a ihned, nejpozdéji téhoz dne.

4.10 Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazdovani, skladovani,

nakladku a odvoz odpadu ke zneSkodnovani (odstrafiovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své
naklady, pfi¢emz postupuje podle zakona o odpadech a pravnich pfedpisud s nim souvisejicich. Zhotovitel
je plivodcem odpadd, které vznikly pfi provadéni jeho Cinnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti plvodce
odpad(l ve smyslu aplikovatelnych pravnich predpisl. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli doklad o
likvidaci odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci
veSkerych odpadu vzniklych v souvislosti s jeho €innosti na dile a musi provést veSkera potfebna opatfeni
k zajisténi minimalizace Skodlivych vlivli na Zivotni prostfedi.

411  Zhotovitel je povinen realizovat dilo v souladu s cili a zasadami udrzZitelného rozvoje a zdsadou

,wyznamné neposkozovat* (dale jen ,DNSH") v oblasti Zivotniho prostfedi.

412  Zhotovitel se zavazuje, ze v koordinaci s TDS vyhotovi Zpravu o plnéni zasad DNSH v rozsahu

pokyn( uvedenych v pfiloze €. 11 smlouvy o dilo.

4.13  Pracovni doba dodavatele je mozna od 7:00 do 18:00 hodin (pondéli az sobota). Mimo tuto dobu

51

pouze na zakladé dohody s vedenim nemocnice. Hlu¢né prace je mozné provadét pouze v pracovnich
dnech, a to v dobé od 7:00 do 16:00 hodin. V pfipadé provadéni hluénych praci v blizkosti IGzkovych
oddéleni nesmi byt tyto hluéné prace provadény v dobé od 11:30 do 13:00 hodin. Dodavatel se zavazuje,
s ohledem na charakter mista plnéni a bezprostfedni navaznost oddéleni zdravotnického zafizeni —
nemochice, k provedeni takovych opatfeni, kterd by maximalné omezila pradnost a hluk na stavenisti na
dobu nezbytné nutnou.

Clanek 5
Doba a misto pIlnéni
Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy, v€etné objednatelem pozadovanych zmén, fadné
zhotovit, obstarat kolaudacni rozhodnuti a prfedat dokonéené dilo (vCetné pFedani pravomocného
kolaudacniho rozhodnuti €i jiného opatfeni pfislusného stavebniho Ufadu, na jehoz zakladé bude mozné
7



trvale uzivat dokoncéenou stavbu ve smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné
podepsaného protokolu o pfedani a prevzeti dila jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této
smlouvé.

5.2 Provadéni dila dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele, pficemz
vyzva k pInéni bude ucinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti d€innosti této smlouvy.

Po dorugeni této vyzvy (Ize dorucit e-mailem) je zhotovitel povinen prevzit stavenisté od objednatele
do 5 pracovnich dnd od vyzvy objednatele k jeho prevzeti a zahadjit provadéni vlastni stavby
do 3 pracovnich dnii ode dne predani stavenisté a v provadéni radné pokracovat za pouziti
dostate¢ného poctu kvalifikovanych pracovniku. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich
a faktickych vad branicich zahajeni stavby podle této smilouvy.

5.3 Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadeéni dila bude zahajeno na vyzvu

Predpokladany termin zahajeni: 02/2026

Dokonéeni stavebni praci: nejdéle do 30 tydnt od prevzeti stavenisté

- do 6 tydni od predani stavenisté budou
probihat pfripravné prace

Uzlove terminy - do 24 tydnG od dokoncéeni pripravnych praci

bude probihat realizace

Do 4 tydnu po dokonéeni stavebnich praci.

ZkusSebni provoz bude zahajen a provadén ihned po
dokoné&eni stavebnich praci a dokon&eni dodavky
gastrovybaveni.

Zkusebni provoz:

Pfedani dokonCeného dila (stavby) vcetné
predani pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti ¢i jiného opatfeni pfislusného
stavebniho ufadu, na jehoz zakladé bude
mozné trvale uzivat dokonfenou stavbu
ve smyslu stavebniho zakona

nejdéle do 6 tydnti od dokonceni stavebnich praci

Misto plnéni: stavebni parcela Cislo 1641 (zastavéna plocha a nadvofi), pozemkova parcela &islo 3519/8
(ostatni plocha), 3519/9 (ostatni plocha) v katastralnim Uzemi Dvir Kralové nad Labem (dale jen

,stavenisté®).

5.4 Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhatach uvedenych v pfedchozim odstavci, popf. dle
Ihat uvedenych v jednotlivych €lancich Smiouvy.

5.5 V pfipadé, ze z jakychkoli diivod(i na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni pinéni,
predani a prevzeti stavenisté nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy
posunout i pfiméfené prodlouzit a zarover se posouvaji automaticky i kone€né terminy pro dokonceni
dila, av8ak stanovena Ih(ta provedeni jednotlivych praci zlistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci
5.3 Ize ve vyjimecénych pfipadech a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouZit, a to bez uloZeni
sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném prodlouzeni jednotlivych Ih(t nalezi plné objednateli a zhotovitel na
takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou pfipadu, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni
IhGt musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

5.6 Objednatel mize kdykoli v prdbéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuSeni praci.
Oznameni o preruseni praci musi byt u€inéno alespon pét kalendarnich dni pfedem. Po dobu pferuseni
praci nebézi Ihlity pro dodani pInéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu
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5.7

6.1

6.2

6.3

6.4

preruseni pInéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu Skody ¢i
jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel nebude mit narok na jakékoliv navyseni jiz sjednané Ceny v disledku
posunuti terminu realizace pfislusné Casti dila. Pfi nevhodnych klimatickych podminkach dojde pfi
souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k pferuseni plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu
preruseni lhata k pInéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolaudacniho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolaudaéni
rozhodnuti nebylo vydano ve lhdté pro vydani rozhodnuti z davodu prodleni na strané stavebniho Gfadu
nebo dotéenych spravnich organu ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, avSak
pouze za podminky, Ze zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi pfedpisy, touto
smlouvou a dle pokyn( objednatele.

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse
pfipustna, a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na
materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu,
Dokumentaci, inzenyrskou ¢&innost, vyty€ovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a
veskeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci a dokonéenim dila a muze byt ménéna pouze
zpUsobem uvedenym v této smlouvé.

Cena za provedeni dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném &lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu
¢ini:

cena bez DPH [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] Ké

DPH samostatné [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] Ké

cenas DPH [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] Ké

(dale jen ,Cena®).

Dan z pfidané hodnoty bude uc¢tovana podle u€innych pfedpisti v dobé zdanitelného pinéni.

Zména Ceny je mozna pouze v pfipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné
vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 nebo odst. 6.5 této smlouvy.
Zmeéna Ceny, mimo pfipadl zmén DPH, je uc€inna nejdfive k okamziku nabyti G€innosti pfislusného
dodatku k této smlouvé.

Zména rozsahu dila:
6.4.1 Objednatel je kdykoli v pribéhu trvani smlouvy opravnén pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pInéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany
v menSim rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany
ve vétSim rozsahu;

c) poskytnuti jiného pInéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouve;
(zmény pfedmétu pInéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,Zména dila“).
6.4.2 Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmeény dila mélo byt poskytnuto zplsobem, ktery je v
rozporu s pravnimi pfedpisy nebo profesnimi pfedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zmeéna dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe€nost osob; a/nebo

c) Zména dila by podstatné zménila povahu stavby v€etn& povahy rizika, které na sebe
zhotovitel na zakladé smlouvy prevzal.
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6.4.3 Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za ucelem zvySeni kvality
dila a pInéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feSeni situaci nepfedvidanych pfi uzavieni smlouvy.
Objednatel neni povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4.4

Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1

6.4.4.2

6.4.4.3

6.4.4.4

6.4.4.5

6.4.4.6

6.4.4.7

Nafidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou
skute€nost druhé smluvni strang, pfi¢emz v oznameni uvede pfedmét Zmény dila a jeji
dlvody; zhotovitel uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané technické
feSeni a ocenéni Zmény dila.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do deseti kalendarnich dnd od
doruéeni oznameni o Zmeéné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadi Zmény
dila, v némz podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (vCetné prehledu veskerych
naklad(l nebo Uspor), dopady na sjednané terminy provadéni dila, &i jiné pfedpokladané
disledky Zmény dila na zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené
se zpracovanim hodnoceni dopadll Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pfi stanoveni dopadd na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen,
uvedenych v polozkovém rozpodtu (zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele) v pfiloze €. 2
této smlouvy; v pfipadé, ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena
cena podle cenové soustavy, ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro
to obdobi, ve kterém byly viceprace zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoétenym jako
podil celkové ceny dila dle této smlouvy o dilo a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky
uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro Ucely této smlouvy je koeficient stanoven
hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]. Pokud konkrétni polozka
v ceniku pfislusné cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude vychazet z cen
v misté a Case obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace lze
realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfiéemz objednatel bude
dale postupovat v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi ZZVZ.

Zhotovitel predlozi hodnoceni dopadl Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru
projektanta. V pfipadé, Zze oba hodnoceni dopadl Zmény dila schvali, je opravnén
predlozit hodnoceni dopadli Zmény dila ke schvaleni objednateli.

Objednatel na zakladé hodnoceni dopadd Zmény dila vypracovaného zhotovitelem
Zménu dila pisemné schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni hodnoceni dopadl Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen
pfipravit podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni
hodnoceni dopadud Zmény dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale
obsahujici ocenény polozkovy rozpocet Zmény dila, asovy dopad na harmonogram dila
a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné dila v€etné oznaceni revize.

Zhotovitel je povinen v dobé& od doruceni oznameni Zmeény dila do schvaleni nebo
odmitnuti Zmény dila objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo
provedeni Zmény dila nebo zvysilo naklady na pIinéni smlouvy nebo prodlouzilo termin
poskytnuti plnéni dle smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny pfi provadéni Zmény dila postupovat v souladu s
ustanovenimi ZZVZ.

6.5 Vyhrazené zmény:

6.5.1

Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k stavbé vyhrazuje pravo
zadat zhotoviteli provedeni dodatecnych praci souvisejicich s kteroukoliv ¢asti dila vztahujici se
k stavbé &i nékterym jejim Castem, a to az do vySe hodnoty dosahujici 30 % z Ceny dle této
smlouvy. Prava a povinnosti smluvnich stran pfi této vyhrazené zméné se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi této smlouvy (pfedevSim odst. 6.4 této smlouvy) vztahujicim se k poptanym
pinénim, respektive touto smlouvou.
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Clanek 7
Zpusob uhrady Ceny a platebni podminky

7.1 Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

7.2 Cenu dila bude objednatel hradit pribézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za
podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré
cenové udaje budou v této méné.

7.3 Narok objednatele vznikly dle &l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani
pozadavku na fakturu a jeji pfilohy, stanovenych timto ¢lankem smiouvy.

7.4 Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli u¢tovany jednou mési¢né dil€imi dafovymi
doklady do celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,dilgi faktury“) za dale stanovenych podminek. Céastku
rovnajici se 10 % Ceny je zhotovitel opravnén fakturovat az po pfedani a prevzeti dila dle ¢lanku 9.2 této
smlouvy (dale jen ,konec¢na faktura®).

7.4.1

7.4.2

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu
zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci,
odpovidajici skute€¢né zhotovitelem provedenym pracim na dile v pfislusném obdobi, odevzda
zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po uplynuti pfislusného kalendainiho mésice, v némz provadél
dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem)
do 7 pracovnich dnu od jeho doruceni zhotovitelem a v pfipadé jeho neodsouhlaseni vrati TDS s
uvedenim dlvodu nejpozdéji v téze |lhaté predlozeny navrh soupisu provedenych praci zhotoviteli
zpét k pfepracovani. Ddvodem pro neodsouhlaseni soupisu provedenych praci TDS je zejména
skute€nost, ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy, soupis neodpovida smlouvé nebo
skute¢né provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pfeda TDS zastupci
zhotovitele na stavbé. Za den uskute&néni zdanitelného pInéni je povazovan den podpisu soupisu
provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k pfepracovani, povazuje se
za den uskute€néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dot€eny (opraveny) soupis provedenych
praci podepiSe a potvrdi jej. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany konstatuji, ze je timto
sjednano tzv. dil¢i plnéni ve smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZoDPH®). PFilohou vSech dil¢ich faktur
bude TDS podepsany soupis zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi.

Pfilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti celého dila potvrzeny TDS a
podepsany objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu
protokolu o pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. Na zakladé konecné faktury fakturovana
Castka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — Castka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z koneéné faktury) bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli po pfevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — Castka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z konecné faktury) bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli po predani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky sjednané za podminek
¢lanku 14.10 této smlouvy.

7.5 Fakturu dorudi zhotovitel nejpozdéiji do 15. kalendarniho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle
této smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou
schrankou. Faktura je splatna ve |haté 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho dorugeni objednateli. Uhradu
vyfakturované &astky se zavazuje objednatel provést na ucet zhotovitele a pod variabilnim symbolem
uvedenym na jednotlivé faktufe. PenéZity zavazek objednatele je splnén dnem odepsani pfislusné &astky
z uctu objednatele.

7.6 Faktura — danovy doklad musi splfiovat veSkeré nalezitosti dle zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpisl, a ZoDPH. V pfipadé, ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim
predpisim nebo této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pficemz Ihdta
splatnosti v takovém pfipadé nebézi. Lhlta splatnosti za¢ina bézet nové od doruceni nalezité opravené
dopInéné faktury.
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7.7 Faktura bude obsahovat vzdy alespori:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,
C) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
d) dCislo dil¢i faktury a/nebo kone&né faktury,
e) Cislo smlouvy,
f) registracni Cislo a nazev pfislusného projektu dle této smlouvy,
g) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

h) oznaleni penézniho ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a &islo u¢tu, na ktery ma
objednatel provést uhradu,

i) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan,
j) nazev vefejné zakazky dle této smlouvy,

k) soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele (razitko a
podpis TDS objednatele) — dil¢i faktura,

[) oznaleni dila,
m) razitko a podpis opravnéné osoby,

n) protokol o pfedani a prevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze konecna
faktura.

7.8 Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho
Casti treti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné vystavené faktury
poddodavatell za podminek sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel
v prodleni del§im nez 30 dnu se zaplacenim jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel
opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni
pozada a tuto Zadost doloZi doklady, prokazujicimi fadné splnéni pfisludné ¢asti zdvazku ve vazbé na dilo
dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného plnéni. K opravnénosti
naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit
objednateli do 3 dnl od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, pfihlédne vSak
k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele pinit. Pokud v uvedené Ihuté nebude stanovisko zhotovitele
objednateli dorudeno, ma se za to, e je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou
poddodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym
splatnym i nesplathym pohledavkam z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této
Castky na ucet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni Céstky vyplacené
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto €astku zaplatit nejpozdéji do 3
pracovnich dnd od doru€eni vyzvy, zpusobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel nezaplati objednateli
pfislusnou ¢astku do 30 kalendafnich dn od doruéeni vyzvy, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

7.9 Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema
evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku
zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tfi (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli
v obdobi dvanacti (12) mésicl pfedchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena pokuta vyssi
nez 100 000 K& za poruseni povinnosti vyplyvajicich z pracovnépravnich pfedpisu.

7.10  Zhotovitel dale prohladuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaden spravcem dané
za nespolehlivého platce a souCasné prohladuje a zavazuje se za to, Ze veSkeré bankovni U&ty jim
uvadéné pfi smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fadné oznameny a jsou fadné
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zvefejnény v Registru platcd DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,spolehlivy
bankovni Ucet").

7.11 V pfipadé, Zze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim uétem, nejedna se
v pripadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny darnovy doklad ve smyslu této
smlouvy a objednatel je opravnén takovy dariovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového
fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ru€eni za
nezaplacenou dar dodavatele pfedpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména Ze dodavatel
bude oznacen v Registru platcd DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat
splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli vSak povinen vyuzit
institutu zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (¢i jakéhokoli jiného shodného
¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v budoucich zménach pfislusného pravniho predpisu) a
zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni
na prislusny depozitni u¢et spravce dané dodavatele. V pfipadé postupu dle tohoto odstavce zhotovitel
nebude mit od objednatele narok na uhradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto objednatelem odvedeného
DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma viéi objednateli, a to ve
vySi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (plnénim smlouvy) a jeho
financovanim (zplsobem dle zakona 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisll) po dobu
nejméné 10-ti let ode dne posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo minimalné
do konce roku 2035 a je zaroven povinen umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z néhoz je
zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladi a poskytnout jim potfebnou soucinnost. Zavazna je
Ihlita, ktera je delsi.

7.14  Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve lhlatach dle pfedchoziho odstavce
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli,
zaméstnancim nebo zmocnéncdm povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfisluSného organu finanéni spravy a dalSich
opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1 Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této
smlouvy a v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se vztahuji
k pfedmétu pInéni dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvy$Si moznou
odbornou péci, jakoz i s pozadavky vefejnopravnich organt, zejména spravnich organt uplatnénymi
ve spravnich fizenich, které zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli
predany objednatelem.

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést kazdou Cast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo
se od téchto pokynu odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel
schvali, Ze zhotovitel bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna
se o pfipad nouze, kdy obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mize
zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avSak pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprostfedni
ochranu zajmu objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli
budou nevhodné pro Ucely v€asného a fadného provedeni a dokonceni pfedmétu smlouvy nebo
budou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastniku fizeni, organt
statni spravy a dotCenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti
kalendafnich dnU na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veSkeré Skody
zpusobené provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o
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8.1.3

8.14

8.1.5

nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude
povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vSak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy
plnéni zhotovitele zplsobené provedenim takového pokynu; zhotovitel vS§ak neni povinen provést
zZadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi predpisy.

V pribéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu Gfadu prostfednictvim
systému stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby a
vysledky Setfeni jejich pFicin, doslo-li pfi nich ke ztratam na Zivotech, k ohrozeni Zivota osob nebo
zvifat nebo ke znaénym Skodam dle § 169 odst. 1 zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpist a dle vyhlasky ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho
zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni /
dilenskou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnik(l inzenyrskych staveb
a siti, pfip. spravcu inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly priibéhu vystavby

8.2.1

8.2.2
8.2.3
8.2.4

V priibéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neurci-li
objednatel pisemné jinak), jejichz strukturu urCi podle potfeby stavby po dohodé se zhotovitelem
objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany
objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zu€astnit. V pfipadé potfeby
zabezpecuje zhotovitel U¢ast dalSich osob poskytujicich ¢asti pinéni na zakladé smluvnich vztahl se
zhotovitelem (poddodavatelt), popf. U€ast zastupcu vyrobcl véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dn( zajistuje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (pfip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné a
dle svého uvazeni. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
V rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, ze plnéni
provadi zpusobem, ktery vzbuzuje duavodnou obavu objednatele o fadné dokonceni
plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatkl
poZadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlené napravu, zejména vykézal nekvalifikované pracovniky
ze stavenisté, zaijistil pfiméfeny pocCet pracovnikli odpovidajici kvalifikace, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem; pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze zhotoviteli za uvedené nenalezi Zadné finan&ni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V pfipadé, Ze zhotovitel nezjednd napravu ani
v objednatelem stanovené I|h(ité, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od
smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materialti a véci pfi provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo podminkam této smlouvy a standardum, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté
ve Ih(ité stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupclim predlozit vybrané vyrobky a materidly pfed
zabudovanim do dila v dostate&ném pfedstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na
schvaleni a posouzeni 15 kalendarnich dnll. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou
povazovana za zavazna jednak veSkera ustanoveni CSN, EN, a to jak v Céasti zavazné, tak
doporucuijici, a technickych podminek vyrobct materiall pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3 pracovni

dny pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které
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8.4.2

8.4.3

8.4.4

vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvodl apod. Zhotovitel je
povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu
provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel
opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci
nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas €i nesouhlas se zakrytim &asti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vSak do 48 hodin po
jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny
protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
materialt pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych €asti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke
kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukci &i nevyda-li
vyjadreni dle odstavce 8.4.2 tohoto &lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé zadosti
objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese objednatel.
To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5
8.5.6

Zhotovitel je povinen prabézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach
material(, konstrukci a technologii. Déale provéfovat doklady o vSech provedenych prubéznych
zkouskach, revizich a mérenich dokladajicich kvalitu a zplsobilost dila a jeho &asti, provéfovat
a kontrolovat dodrzovani zakonnych pozadavk(, zejména pozadavku hygienickych, pozarni ochrany,
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*), ochrany Zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladd Fadného provedeni dila je doloZeni vysledku
potfebnych individualnich a komplexnich zkou$ek a pozadavk( pfisluSnych statnich organa.
Provadéni zkousek se fidi podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi
udaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich sou¢ast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam vSech dilich a komplexnich zkouSek spojenych s plnénim
pfedmétu smlouvy s definovanim co je ucelem a cilem zkous$ky, jaké jsou nutné podminky (doklady,
stavebni pfipravenost, dokonéenost a funk&nost souvisejicich a podminujicich staveb &i jejich Easti,
klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude pribéh zkousky z hlediska
technologického postupu a €asu, kdo musi byt pfitomen zkouSce a jaky musi byt jejich vysledek pro
to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem
do stavebniho deniku alespori 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li moZné jednotlivé zkouSky provést,
dohodnou se strany, jakym nahradnim zpGsobem osvédci zhotovitel zpusobilost dila, popf. jeho dil&i
Casti. Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné
zkouSky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si muze vyzadat za Uhradu a v dohodnuté Ihité dodatecné zkousky, potvrzujici kvalitu
zhotoveného dila, které povaZuje za potfebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese
naklady na jeji provedeni zhotovitel sam; v pfipadé, Ze objednatel naklady spojené s provedenim
dodate&né zkou$ky jiz uhradil, je zhotovitel povinen k jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne pfevzeti
stavenisté.
Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami

zapisem v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.
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8.6.3

8.6.4

Stavebni denik bude veden v elekironické formé&. K obsahu stavebniho deniku vedeného
v elektronické formé umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupcim véetné TDS kdykoliv na
jejich pozadani, stejné tak zhotovitel umozni témto osobam kdykoliv pofizeni kopie stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a verejnopravnim organim denné kdykoli v pribéhu prace na stavenisti.

Neni-li v tomto &lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

8.7 Stavenisté a jeho zafizeni

8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s pfislusnou
dokumentaci do 3 pracovnich dnl od vyzvy dle €l. 5.2 této smlouvy, o Eemz bude sepsan predavaci
protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté
a prava tretich osob k zajmovému uzemi a ktery se stane pfilohou této smlouvy ve smyslu jeji nedilné
soucasti. Naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit Fadné vytyCeni stavenisté a béhem provadéni dila fadné pecovat o
zakladni smérové a vySkové body, a to az do doby pfevzeti dokonéeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektll, energetickych siti nachazejicich se
v prostoru staveni$té a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat veSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi,
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatell pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomUlckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat vesSkeré hygienické pfedpisy a
podminky ochrany zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti osoby jim
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenis§té jen v doprovodu povéfeného pracovnika
zhotovitele nebo se souhlasem povéreného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto
osoby ochrannymi pomuckami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy.
Pokud porusenim téchto pfedpisu vznikne Ujma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi ji v pIné vysi
zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostiedné nepodileji na provadéni
dila. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynu zhotovitele.
Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tfetim
osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tfetich osob,
jejichz vstup je potfebny pro realizaci dila.

Pristup tfetich osob na stavenisté — zhotovitel si je védom skute¢nosti, ze jim pfevzaté stavenisté je
soucasti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani
stavenisté, jakoZ i prava tfetich osob jsou uvedeny v pfedavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouZzivat jakékoliv &asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do
provadéni dila po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje
¢i jiné omamné a psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl, a ani neodebira zadné plnéni od osoby, ktera by vykon
nelegalni prace umoznovala. V pfipadé, ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a

vznikne ruceni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
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8.7.10

pozdéjSich predpisli ma objednatel narok na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto
ruéenim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisti minimalné:

- nejpozdéji do 3 tydnu od pfedani stavenisté 1x dvojbunku pro provoz objednatele, TDS a BOZP a
sanitarni bunku 1x (zeny, muzi).

Dvojbunka bude vybaveny elektfinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, pfipojkou k internetu,
tiskarnou A3, 4x pracovni stal, 8x zidle, 1x skfifh na vykresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelna skfin s
policemi, 1x véSak na kabaty, lednice, kavovar a odpadkovy koS. Okna a dvefe buriky objednatele
budou zajistény uzamykatelnou bezpenostni mfizi.

8.8 Pouziti poddodavatelti

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (déale
jen ,poddodavatel’) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila
poddodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni pfislusného
pinéni smlouvy jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, ze
poddodavatel zajisti, aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotfebi uritého opravnéni &i
dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto €innosti veSkera
pozadovana opravnéni a dosazené vzdeélani. Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna
ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon Cinnosti spojenych s plnénim smlouvy pravnimi predpisy
nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzavfit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého pfedmétu dila, ale je
opravnén zadat provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vS§ak musi byt
prfedem pisemné odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy
z odsouhlasenych poddodavatelll provede svoji €ast plnéni smlouvy osobné a nepfevede ji na dal$iho
poddodavatele, ledaZe objednatel pfedem vyslovil zvlast souhlas i s pfevedenim na tohoto dalSiho
poddodavatele.

Zhotovitel predlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateld, kterym zamysli
zadat provedeni pfislusné &asti dila, kterou objednatel v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky
umoznil k plnéni prostfednictvim poddodavatell. Seznam poddodavatelu je uveden v pfiloze €. 4 této
smlouvy.

V pribéhu pInéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem
alespon deset kalendarnich dnl predtim, nez jej k provedeni pfislusné Casti dila pouzije. Soucasti
oznameni bude vzdy nazev/ jméno poddodavatele(t) pro jednotlivé Casti dila, uvedeni &asti dila,
kterou ma dany poddodavatel provést a kopie pfisluSnych platnych opravnéni, koncesi, atestd,
certifikatd a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni takové jednotlivé €asti dila poddodavatelem.
Zhotovitel je povinen prokazat, Ze navrhovana osoba splfiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu
poZadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti kalendarnich dnl od pfijeti
pfislusného oznameni zamitnout u€ast konkrétniho poddodavatele na provadéni pfedmétu smlouvy,
pfiemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylou€eni pochybnosti
smluvni strany uvadi, Zze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Finanéni a éasovy harmonogram (dale jen ,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

Harmonogram pfedlozeny zhotovitelem pfed podpisem této smlouvy tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje pfedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech v€etné po&atku bé&hu zaruéni
doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy
nejpozdéji maji byt tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finanéni mésiéni naklady stavby.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnl pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a
umoznit objednateli ovéfeni realizace pfisludné dil¢i &asti realizaéniho projektu z hlediska jeho
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souladu s pozadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji pfedchozimu
schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této
smlouvy dodrZovat vi¢i svym zaméstnancim vykondavajicim praci souvisejici s predmétem této
smlouvy veskeré pracovnépravni pfedpisy, a to zejména, nikoliv vSak vyluéné, pfedpisy upravujici
mzdy zaméstnancu, pracovni dobu, dobu odpo¢inku mezi sménami, placené pres€asy, bezpecnost
prace apod. Pro pfipad, ze pfisluSny kontrolni organ (Statni ufad inspekce prace, Krajska hygienicka
stanice atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni
pracovnépravnich pfedpist ze strany zhotovitele, sjednavaji smluvni strany, ze je takové chovani
zhotovitele vadnym pIinénim této smlouvy. Pravem objednatele z vadného pinéni zhotovitele dle tohoto
odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zahajeni spravniho fizeni pro poruseni
pracovnépravnich pfedpisli ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy vznika
objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamziku doru¢eni pravomocného
rozhodnuti v daném fizeni; pro vylou€eni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaiji, ze po tuto
dobu a ve vazbé na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s thradou Ceny ani jeji Casti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnd, informovat objednatele o
zahdjeni predmétného spravniho Fizeni a nejpozdéji do 7 dnl ode dne pravni moci takového
rozhodnuti pfedat objednateli ovéfenou kopii rozhodnuti s vyznaenim pravni moci. Bude-li
pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich pfedpist ze
strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapodte zadrzenou &ast Ceny na zavazek zhotovitele
poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vySi 5 %; nedoSlo-li zapo&tenim k uspokojeni celého
naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi predpisy. Pro
pfipad, ze nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s pInénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich pfedpist ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou &ast
Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnd ode dne doruceni ovéfené kopie rozhodnuti s vyznagenim
pravni moci bezhotovostnim pfevodem dle podminek posledné uhrazené faktury objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelnym zplsobem poskytnout
informaci o svém =zavazku, uvedeném vtomto ustanoveni smlouvy, svym zaméstnancim,
vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych oboru stfrednich odbornych skol

8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.11.4

Objednatel s cilem zajisténi moznosti pro studenty technickych obord vidét, na jakych projektech
mohou pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, pozaduje, aby
zhotovitel na své naklady po zahajeni stavebnich praci nejméné 1x béhem doby realizace zajistil
prohlidku provadéni dila v trvani nejméné 1,5 hodiny studentim technickych obord stfednich
odbornych skol z Kralovéhradeckého kraje. Soucasti prohlidky bude technicky popis dila a Cinnosti
konanych pfi provadéni dila.

Prohlidku dle pfedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jina zhotovitelem povéfena odborné
zpUsobild osoba. Osoba dle predchozi véty je povinna zodpovédét vesSkeré relevantni dotazy
studentd.

Zhotovitel je po dohodé s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni
prohlidky provadéni dila. Organiza¢ni pribéh a pfipadna omezeni (popfipadé alternativni termin
exkurze) ur¢i odpovédny technik BOZP bez zbyte¢ného odkladu, pfi¢emz BOZP zohledni aktualni
intenzitu stavebnich praci a jejich prabéh. Zajisténi studentd dle tohoto ¢lanku miize zhotovitel
pokynem ulozit i objednatel.

Zaijisténi a provedeni exkurze dle ¢€l. 8.11 je soucasti Ceny.

8.12 Uziti dila
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8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

8.12.5

8.12.6

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentdm, listinam, naértam,
navrhim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym
zhotovitelem na zakladé této smlouvy, a to véetné vSech vystupll, bez ohledu na formu jejich
provedeni, zhotovenych v ramci jakéhokoliv daldiho pInéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi
osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy (dale jen ,autorské dilo“) vyhradni opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst.
4 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,autorsky zakon®), a to v
Uzemné neomezeném rozsahu a v8emi zplsoby odpovidajicimi U€elu, pro ktery je autorské dilo
uréeno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potfebném mnozstevnim rozsahu
odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo ur€eno, zejména vSak za ucelem realizace,
provozovani, uzivani, udrzby, zmén, uprav, oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivych €asti, a
to vzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem
majetkovych autorskych prav a pfipadné dalSich prav duSevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému
dilu anebo je povinen byt opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro ucely této smlouvy na zakladé
dohod s osobami, kterym takova prava k autorskému dilu nalezi a zaroven udélit objednateli Licenci
v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni
Licence k autorskému dilu souhlas v§ech autorl takového autorského dila ve smyslu autorského
zakona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu na objednatele. Na vyzvu
objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k autorskému dilu v
plném rozsahu na objednatele.

Pro v8echny pfipady, ve kterych nemlize zhotovitel z objektivnich divodi sam udélit objednateli
opravnéni k autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Zze tfeti osoba, ktera ma uzivaci
prava k autorskému dilu, objednateli poskytne bezuplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila,
za podminek a v rozsahu tohoto &lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozdéji v den predani pfislusného
autorského dila objednateli. Nebude-li objednateli v den pFedani pfisluSného autorského dila
predlozeno v pisemné formé udéleni opravnéni tfeti osobou dle pfedchozi véty, plati, ze pfislusna
opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel majetkovych autorskych prav k
pfislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto €lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné
pravo objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z&asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych
autorskych prav postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele
autorskeé dilo zcela nebo z&asti postoupit tfeti osobé. Soucéasti Licence je také pravo objednatele, nebo
osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence,
autorské dilo nebo jeho €asti jakkoli upravovat a ménit. Odména za Licenci je jiz zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému
dilu opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v ramci Licence svoleni
k jakékoli zméné nebo jinému zasahu (provadét zmény a upravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuZiti Licence od této
smlouvy (nebo jeji €asti) odstoupit dle § 2378 a nasl. ob&anského zakoniku. Smluvni strany dale
vylu€uji pouziti ustanoveni § 2382 ob&anského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény
presvédcéeni autora.

8.13 Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.13.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoSlo k poruseni pravnich pfedpisi a rozhodnuti upravujicich
mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelt nebo jinych osob, jejichz zplsobilost je vyuzivana ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni
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8.13.2

8.13.3

8.13.4

Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem
Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjSich predpisl, jimz se zakazuje zadat
nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti
smeérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az €), odst. 8, 9 a
10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az
j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, €l. 21 pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice
2014/25/EU a &l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ECa; a

c) on sam jakozto dodavatel, ani Zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zpusobilost
je vyuzivana ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle
¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k c&innostem naruSujicim nebo ohrozujicim uUzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjsSich predpisli, a dalSich provadécich pfedpist k tomuto
narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (tzv. sank¢ni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro
posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy Ci jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i
zhotovitele ovladajici osoby dopadaiji, pfimo &i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle pfisluSnych
pravnich predpist a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaiji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, v€etné
jeho poddodavatelll a osob s nim jakkoli spolupracujicich (v€etné €lent jejich statutarnich, dozorcich
a/nebo jinych organd), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den
poté, co ji zjisti, informovat objednatele a do ¢trnacti kalendarnich dnll od vyzvy objednatele je povinen
zjednat napravu a takovou osobu nahradit, pfiCemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel
opravnén od smlouvy &i jeji €asti odstoupit.

Clanek 9
Predavani a prejimani dila

9.1.Provadéni dila

9.1.1

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy je
splnén fadnym dokoncenim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢&l. 4 této
smlouvy se povazuje za fadné dokoncené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélkl, a bylo-li Fadné
pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan protokol o pfedani a pfevzeti
dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze pfebira veskeré &asti dila, tedy dilo jako celek, jak je
specifikovano v &l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2. Pfedani a prevzeti dila jako celku

9.21

9.2.2

9.2.3

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem, k pfedani
a prevzeti dila v misté stavby; podminkou vyzvy k pfejimce je ziskani pravomocného kolaudaéniho
rozhodnuti. Zhotovitel zajisti u€ast u pfejimaciho Fizeni téch osob anebo poddodavatelu, jejichz ucast
je k fadnému prfedani a prevzeti dila nutna; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle
predchozi véty a zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle
dohodnutého harmonogramu pfejimek. PFejimaci fizeni bude zahajeno v den uréeny ve vyzvé
zhotovitele.

V pfipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto &lanku, postupuje zhotovitel
podle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V pfipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zplisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1
stanoven novy termin; v takovém pfipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci Fizeni
bude ukonéeno v den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pfed zahajenim prejimky dle pfedchoziho odstavce, nejpozdéji spole¢né s vyzvou dle bodu 9.2.1

tohoto ¢lanku, zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni dila, dokumentaci pro
20



9.24

9.2.5

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.2.12

vydani kolaudacniho rozhodnuti a provozni dokumentaci v poétech paré a formé stanovené v ¢&l. 4
smlouvy. Pokud nebudou pfi pfevzeti dila dolozeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo
neprevzit.

K zahajeni pfejimky pfedlozi zhotovitel objednateli veSkeré nalezitosti, prokazujici fadné, v€asné,
kvalitni a komplexni provedeni a dokon&eni dila, zejména pravomocné kolaudaéni rozhodnuti a
protokol o predani a prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

b) identifikacni udaje o dile,

¢) narok na slevu z Ceny nebo pfipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo prejima,

e) soupis pfiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho €ast vykazuje pfi pfejimacim Fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila,
nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci fizeni prerusit pouhym
prohlasenim o jeho preruseni z tohoto divodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol
o predani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to v€etné vyctu
zZjisténych vad a nedodélk(l a stanoveni termin( pro odstranéni téchto vad a nedodélk(l; po odstranéni
vad a nedodélkl bude pfejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho €ast vykazuje pfi pfejimacim Fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany po vzajemné
dohodé vypracovat protokol o pfedani a prevzeti dila. Souc¢asti protokolu bude vycet zjisténych vad,
nedodélkl a nedostatk(l véetné terminu pro odstranéni téchto vad, nedodélkl a nedostatkd; pfejimaci
fizeni bude opakovano v nezbytné nutném rozsahu postupem dle €l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi obé& strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich odlvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v pfipadé, Zze se na nahradnim terminu
nedohodnou, stanovi novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude pfejimaci Fizeni
opakovano postupem dle ¢&l. 9.2 této smlouvy.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkll anebo nedostatkll a Fadné probéhlém prejimacim fizeni
vypracuji smluvni strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, Ze dilo jako
celek pfejima bez vyhrad. V pfipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 postali vypracovat dodatek
k protokolu s prohlaSenim objednatele dle pfedchozi véty. Pfejimaci fizeni je skonéeno a dilo jako
celek je objednatelem pfevzato podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila bez vyhrad ze strany
objednatele.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi stavenidté a zafizeni stavenisté (sva
pracovisté). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu
dle pfislusné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pfi prevzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pfeda zhotovitel
objednateli veSkeré podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupcl a doklady tykajici se
stavby, prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materialim, navody na obsluhu a proskoleni osob
s obsluhou zafizeni, které to vyZaduje, zarucni listy a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo
jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal v souvislosti s plnénim této smlouvy,
pFipadné v rozsahu dle pozadavk( objednatele.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pfevzeti dila objednatelem. Na Zadost
objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetisk( spojené hradi ta
smluvni strana, ktera jejich potfebu vyvolala, popf. si je vyzadala.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Clanek 10
Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeéi Skody a jiné
nebezpedi:

a) nadile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na &astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem, pokud
v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke $kodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, Zze poruSenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli
vznikla Skoda, bylo zplisobeno okolnostmi vyluéujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeéi Skody vyvolané
vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti
zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz
jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce
atp.),
b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném pfisluSnou dokumentaci
a smlouvou,

a to jak vici objednateli, tak v{ici tfetim osobam.

Pfedani a prevzeti stavenis$té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za Skodu podle obecné zavaznych
predpist, jakoz i Skodu zpusobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSenim zavazku
zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddéliteinych &asti i soucasti
a prisludenstvi je od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyvéa
objednatel k okamZiku jeho pfedani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
soucasti dila, zUstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlstdva osobou opravnénou kK jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdégji
vSak k datu predani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazkd ze smlouvy nebo které jsou nutné a
potfebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo
¢innosti ¢i ne€innosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo €i jakakoli jeho
¢ast je az do uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho &ast
musi vzdy pfimo prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén
vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu
tyto pfedlozit. Na zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych
smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni
o davérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli ve3keré informace a podklady vyZzadované objednatelem souvisejici
s provadénim dila podle této smlouvy.
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Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

111

11.2

11.3

11.4

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo i jeho &asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, v€etné jejich zmén a doplikd v technickych normach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici i€elu smlouvy a podminkam stanovenym
smlouvou, a to po dobu 60 mésict ode dne pfedani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez
vyhrad (déle jen ,zarucni doba®).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych material, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale
odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je jeji
soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty TDS nejpozdéji 10 dnu pfed zapocetim pouzivani
materiall pfi realizaci predmétu dila. V pfipadé, ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit pfislusnou
praci. Toto pferuSeni neopraviuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady pInéni vzniklé v priibéhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporu¢enym psanim) a u vad vysoké a stfedni kategorie (viz €l. 11.4) i telefonicky, pficemz
v reklamaci vadu popi$e a uvede pozZadovany zplsob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén
pozadovat dle své volby odstranéni vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo
pozadovat pfiméFfenou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady pIlnéni budou odstrafiovany v téchto rezimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,vysoké* neboli ,havarie®, vady zabrafujici Fadnému provozu a uzivani dila i
jeho ¢asti, ¢i zavady, které zplsobuji ohrozeni zdravi &i Zivota, posSkozeni instalovaného
zafizeni ¢i vybaveni dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace,
chlazeni, prasklé vodovodni potrubi apod.). Tento stav muze ohrozit bézny provoz dila a nelze
jej doCasné fesit jinym opatfenim. Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede
zhotovitel prozatimni opatfeni sméfujici k obnoveni bézného provozu dila; a piné odstrani
havarii v€etné jejich dusledkl do 3 (tfi) kalendafnich dnd od telefonického nahlaSeni havarie,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,stfedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze
tento stav omezuje bé&Zny provoz dila, aviak dilo Ize uzivat s drobnym omezenim, eventualné
Ize problémy fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéiji do 2 (dvou) dnl po nahlaseni vady
provede dodavatel zjisténi pfi€in, které vadu zpusobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ih{ité do 5 kalendarnich dnu od nahlaseni
vady.

> Kategorie vady ,nizka“, vady neomezuijici provoz dila, jedna se o drobné vady, které nespadaji
do kategorii ,vysoka“ nebo ,stfedni“. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnu po nahlaSeni vady
provede dodavatel zjisténi pfi€in, které vadu zpUsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ih(ité do 15 pracovnich dnl od nahlaseni
vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahdjit bezplatné odstrafiovani reklamované vady vzdy neprodlené a
odstranit ji vco nejkratSim mozZném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém pfipadé&, je dodavatel povinen o této
skute&nosti pisemné informovat objednatele, a to ihned po zjisténi této skute€nosti, nejpozdéji
vSak ve lhuté, ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany
dohodnou jinou pfiméfenou |hatu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnl ode dne
doruceni pisemné reklamace objednatele, bude Ihata stanovena znalcem, uréenym
objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zpusobu odstranéni vady
odstoupit a pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 Zafazeni vady do jednotlivych kategorii ur€uje objednatel.
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115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.4.3 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatnuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé
nebo ve stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele &i osoby opravnéné za
objednatele jednat, prostfednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu
s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od
nahlaseni pozadavku

» Kontaktni misto umozfiuje pfijem pozadavkl odstranéni vady v ¢eském jazyce na
telefonnim cisle (Hot-line): bude doplnéno pred podpisem smlouvy v pracovni dny
v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude dopInéno pfed podpisem] v rezimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel
povinen neprodlené, nejpozdéji do 2 dnl po nahlaSeni vady provést zjisténi pficin, které vadu
zpusobuji a véc nahradit neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po nahlaseni vady; v pfipadé,
Ze nahrazeni véci neni v dané Ihité prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na
pfiméfené lhuté.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve IhGtach uvedenych v bodé
11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele
k odstranéni vady vyuzit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vyménit vadnou Ci
nefunkéni ¢ast plnéni, a to ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci,
a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné v technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i
vySSich, je-li to potfeba k u¢elnému odstranéni vad nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé
naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dni ode dne doruceni faktury —
danového dokladu k jejich Uhradé a zplGsobem ve faktufe uvedenym. Timto se dodavatel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé &asti. Ujednani uvedené
v pfedchazejici vété se nedotyka garance (zaruky) tfetich osob za provedenou praci €i nahrazenou
véc dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného pInéni v ramci zaruéni doby (dale jen ,zaruka“) nejsou
dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym
plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vaci zhotoviteli na treti
osobu ¢i osoby, na néz objednatel eventualné prevede vlastnicka prava k objektim stavby, resp.
k objektam dila. Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel sou¢asné bere na védomi,
Ze objednatel, resp. shora uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici
spravu k objektim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vaci zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, Ze uzivatel objektu Ci objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda
je reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhatach dle tohoto
¢lanku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute€nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat
prohlaseni o neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skute¢né a ucelné vynalozenych
a prokazanych nakladl na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace
prokazat. V pfipadé, Ze se uZivatel objektu i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni
opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v pfisluShém oboru uréeny
objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu plati obdobné pro sporné
reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za
¢innost celého svého tymu pracovnikl vCetné pfizvanych odpovédnych projektantd s
pfisluSsnou specializaci. Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a
strukturou pIné odpovidat jeho listinné podobé; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu
Dokumentace.

24



11.11

11.12

11.13

11.14

11.10.2 V pfipadé, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mize objednatel po zhotoviteli pozadovat
skuteéné zpuUsobenou prokazatelnou $kodu vzniklou objednateli na zakladé takového
vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo
doporuc¢enym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen
provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména
rozumi pfepracovani €i Uprava vadné Casti Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahajit
odstrafiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doru¢eni reklamace a odstranit
vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do ftficeti kalendarnich dnG po doruceni
reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
pfihlédnutim ke vS§em objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaruéni dobé.

Odpoveédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho €asti pisemné (e-mailem
nebo doporu¢enym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je
povinen provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahdjit
odstrafiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruc¢eni reklamace a odstranit
vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do ftficeti kalendainich dnd po doruceni
reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo nedohodne-li se protokolarné
objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vS§em objektivnim okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladu
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevyluuje
odpovédnost zhotovitele za vady dle pravnich pfedpisu.

Obecna odpovédnost zhotovitele za Gijmu zplisobenou objednateli

11.15

11.16

11.17

11.18

Zhotovitel odpovida za jakoukoli Ujmu zpUsobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti
v souladu s podminkami smlouvy, v€etné 8kody vzniklé na vécech pfevzatych od objednatele nebo
véci pfevzatych od tfetich stran v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Ujmu, ktera vznikne v dlsledku povinnosti objednatele
uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a
vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v divodech na strané zhotovitele v
souvislosti s pInénim této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani pinéni
podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadu, kdy byla GUjma zpusobena objednatelem nebo porusenim
povinnosti objednatele vyplyvajicich z této smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu
tyka obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo jednanim zhotovitele na zakladé pokyna objednatele,
a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Ujma takto zplsobena. Ujednani tohoto odstavce se uzije i na
pfipad uloZzeni sankce objednateli v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele dle €lanku 14.7 smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odSkodnit v pIné vySi objednatele a tfeti osoby
v pfipadé poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipadé, Ze neudéli ¢i nebude
moci udélit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v pfipadé nepravdivosti
prohlaseni zhotovitele dle této smlouvy, a to v€etné nakladi pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Ujmu, ktera objednateli vznikne v dusledku
poruseni této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zplisobenou tfetim osobam a od$kodnéni objednatele
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11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ujma v dusledku jakychkoli
narokud, nahrady Ujmy nebo nakladd, které vic&i objednateli uplatiiuji nebo mohou uplathovat treti
osoby, a které vznikly v souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo
jeho ¢asti, pokud k nim nedoslo v dusledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v dusledku
umysiného jednani nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato Skoda:
i.  vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii.  doslo k ni kvili nedbalosti, umysinému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo
osobou, za kterou zhotovitel odpovida;

¢) ujmou, ktera vznikne v dasledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni,
smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zakonné, spravni,
smluvni nebo jiné sankci spociva v divodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy, a to i pokud tento dlivod nastane po ukonéeni poskytovani pinéni podle této smlouvy,
s vyjimkou pfipadli, kdy byla Gjma zplUsobena objednatelem nebo porusenim povinnosti
objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi
pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na zakladé pokynl objednatele, a to vzdy v
rozsahu, v jakém byla tato jma takto zplUsobena.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.20

12.1
1211

12.1.2

12.1.3

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pfi provadéni dila, pokud budou kumulativhé splnény
nasledujici podminky:

a) prodleni bylo zplsobeni Vy$Si moci nebo doslo k pferuseni praci na zakladé pokynu objednatele
dle ¢lanku 15 této smiouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vy38i moci nebo pferudeni praci z pokynu
objednatele; a

c) okamzité (nejpozdéji vSak do 24 hodin) poté, kdy se pfipad VySSi moci stal zfejmy, zhotovitel
informoval objednatele pisemné o nastalé situaci a oekavané dobé trvani pfislusného pfipadu
Vys$Si moci. Pokud to bude mozné pfi vynalozeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni
musi nalezitosti stanovené v ¢lanku 15.3 smiouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonc€eni stavebnich
praci uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy &ini 5.000 K& za kazdy i jen zapoCaty den prodleni, a to az do data
skutecného dokongeni stavebnich praci. V pfipadé, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
del§i nez 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, ze prodleni zhotovitele dle
tohoto bodu bude delSi nez 15 kalendarnich dna, ale sou¢asné kratSi nez 30 kalendafnich dnd, bude
smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu pfedani dokonéeného dila
uvedeném v ¢&l. 5.3 smlouvy ¢&ini 10.000 K& za kazdy i jen zapoCaty den prodleni, a to az do data
skute€ného pfedani dokon&eného dila dle podminek smlouvy. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle
tohoto bodu nebude del§i nez 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, Ze
prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude del§i nez 15 kalendarnich dnu, ale sou¢asné kratsi nez 30
kalendarnich dnd, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepfevzeti stavenisté nebo za nezahajeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.2
smlouvy ¢ini 5.000 K¢ za kazdy i jen zapo€aty den prodleni.
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12.1.4

12.15

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.19

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni pfedpist BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych
prostfedk(l, apod.) nebo nespinéni pokynl koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢&ini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad porusSeni zakazu koufeni, pozivani
alkoholickych napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.8 smlouvy.

Smluvni pokuta €ini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad neodstranéni znecisténi dle &l. 4.9 smlouvy,
pokud nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve Ih(té stanovené v bodu 11.10.3
nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté IhGté, €ini 2.000 K& za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé v terminu dle ¢l.
11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K& za kazdy i jen zapocCaty den prodleni a
kazdou vadu. V pfipadé nedodrzeni terminu, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy
zhotovitelem c€ini smluvni pokuta 1.000, - K& za kazdy jednotlivy pfipad prodleni a za kazdou i
zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni opravy anebo do doby, nez je mezi stranami
dohodnut jiny termin.

V pfipadé, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu dle bodu 9.2.10 nebo &l. 13.5 smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vySi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti zhotovitele
dle €l. 10.7 této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance
s ustanovenim ¢l. 8.10 této smlouvy ¢&ini 10.000 K¢&.

Smluvni pokuta v pfipadé nelcasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodu 8.2.1 nebo
8.2.2 smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K& za kazdy pfipad neucasti a kazdou povinnou a
nepfitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vySi 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruseni nebo nesplnéni stanovené
nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho
dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s Uhradou d&astky zaplacené poddodavateli pfimo
objednatelem ve Ihaté dle €l. 7.8 smlouvy €ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy
i zapoCaty den prodleni.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruseni povinnosti zhotovitele provést exkurze studentd dle €l.
8.11 smlouvy ¢ini 10.000 K&, a to za kazdou neuskute€nénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je,
s ohledem na ucel, za kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na uéet
kterékoliv stfedni Skoly ze kol uvedenych v pfiloze €. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani
studentu této Skoly. Tato smluvni pokuta je splatna do 14 dnd ode dne, kdy dojde k prevzeti dila jako
celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli, které Skole smluvni pokutu
poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozdéji do 3 dn(i uplynuti Ihtty splatnosti této smluvni
pokuty. Smluvni pokutu Ize rozdélit na dvé Casti a kazdou East zaslat jiné Skole z pfilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v &l. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdé jednotlivé
poruSeni povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000 K& za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v €l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdy zapo€aty den prodleni s plnénim jeho povinnosti
podle ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy.
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12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23
12.1.24

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni dle &. 14.8
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad
poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadd Zmeény dila ve
Ihaté stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K& za kazdy
i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nevybudovani zazemi staveni$té pro provoz objednatele, TDS a BOZP dle ¢&l.
8.7.10 smlouvy &ini 5.000 K& za kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto &lanku smlouvy povazuji za pfiméfené
s prihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajitovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je
pfedevsim funkce preventivni a sankéni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajistuji pravni jistotu
a zajmy objednatele na fadném a v€asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesahnou 30 % z Ceny dila v K& bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnl od doruéeni faktury
k zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s Uhradou opravnénych faktur o vice nez 30
dni ¢ini 0,01 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni. Opozdéna uhrada faktury v dusledku
opozdéného uvolnéni finanénich prostfedkd ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany poskytovatele
dotace) objednateli nezplsobuje prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém pfipadé
zhotoviteli ani nevznikéd narok na uhradu uroku z prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy anebo touto smlouvou.

13.1

13.2

Objednatel je bez daldiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji €asti v pfipadé:
a) ukézZe-li se jakékoliv prohlaSeni zhotovitele u€inéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli ddvodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

c) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho ¢asti delSim 30-ti dnl oproti terminiim stanovenym
v této smlouvé;

d) neopravnéné zastaveni i pferuSeni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené Ihité podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
f) nepfedlozeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud
rozhodne o Upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv)
insolven&ni navrh na zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu;

h) opakovaného (alespon 3x) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo
opakovaného (alespofi 3x) neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila
v rozporu s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou

i) z ddvodu VysSi moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy Ci jeji Casti dale v pfipadé, ze:

a) objednatel bezd(ivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji East v souladu se smlouvou
a nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodate¢né pfiméfené Ihuté, ktera nesmi byt kratsi
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14.1

14.2

14.3

nez tficet kalendarnich dnd, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé doru¢ené zhotovitelem
objednateli;

b) bylo vici objednateli zahajeno insolvencni fizeni.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému spinéni zabranila Vy$$i moc, ani do 60 dni od
toho, co méla byt povinnost spinéna ptvodné pfed prodlouzenim Ihlty dle ¢lanku 15.1 této smiouvy,
ma kterakoliv smluvni strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strané; ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych material(l. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnu
ode dne udinnosti odstoupeni pisemné upozornit objednatele na vesSkera opatfeni, ktera je nutno
ucinit, zejména na takova opatfeni, ktera maji zabranit vzniku ujmy objednateli a pro pfipad poruseni
této povinnosti ponese odpovédnost za Ujmu vzniklou objednateli, a to v plné vysSi. Zhotovitel je
povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich
dnd ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na
naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat nebo se jejich nahrady domahat v souladu
s pravnimi pfedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel je povinen
neprodlené vyuctovat skute¢né provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle smlouvy;
cena stavebnich praci se urci dle soupisu praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonéené
dodavky do 5 dnl ode dne Uc¢innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a pfevzeti bude
pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila v€etné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani
neprevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem ¢&i pravo
objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran
nabyta pfed ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy ani narok na nadhradu 8kody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10
smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy tykajici se uZiti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti
za vady dila, zaruky a zarucni doby podle &l. 11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle
¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle ¢l. 10 této smlouvy, nahradé Skody a cenova
ujednani obsazend v této smlouvé a jejich pfilohach.

Clanek 14
DalSi ujednani, pojisSténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou vSechny &eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o0 zméné a
dopInéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné
(doporucéuijici), které jsou platné a u¢inné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v priibéhu
provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale istandardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v pribéhu provadéni dila.

Je-li k pInéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba &init pravni jednani jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro
objednatele prostfednictvim svych zaméstnancl ani jinych osob s nim finan¢né, personalné &i jinak
propojenych, ani jinou kontrolni, technickou, stavebni ¢&i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s
provadénim dila anebo stavbou. Nedodrzeni ustanoveni pfedchozi véty je pfekazkou v realizaci
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokraCovat v realizaci pfedmétu smlouvy
az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni s provadénim dila bude
sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za u¢elem jeho fadného pinéni této smlouvy soucinnost,
popf. se na pfedchozi vyzvu zhotovitele osobné zu¢astnit jednani ve Ih(té, kterou zhotovitel stanovi,
ne v8ak kratSi nez 24 hodin od doru€eni vyzvy a sou€asné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit
na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych
siti i zhotoviteli ostatnich objektl stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila &i
pfipadnym Skodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi
zhotoviteli inZzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektt stavby. Nedojde-li k takové dohodég, je
zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén
pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napraveé, které ma objednatel
dle této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada S$kody, rozs$ifuji a zadnym zplisobem neomezuji
odpovédnost zhotovitele dle ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci k provadéni dila po dobu 10 let od prevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonceni této smlouvy (jakymkoliv zpisobem) dle toho, ktera
okolnost nastane dfive. Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zakona
€. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym
prohlasenim ke spole¢ensky a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen
,Cestné prohlageni), které predal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je
pFilohou & 4 této smlouvy. Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného
prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly
potfeba predlozeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedlozeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl od doru€eni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty miize byt u€inéna i e-mailem na zastupce
zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipadé rozporu povinnosti dle Cestného
prohlaSeni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji pfednost povinnosti zhotovitele stanovené

smlouvou.

Pojisténi

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrZzovat v platnosti od podpisu této smlouvy,
po celou dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a pfevzeti dila jako celku objednatelem
bez vyhrad (v€etné) pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik
Dila typu ,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodng, zaplavy &i jiné zivelni pohromy a
proti odcizeni & nahodnému poskozeni), soucasti dila a jeho pfislusenstvi, v€éetné zejména
stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobk(, zafizeni, dokumentl souvisejicich s
provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, {j. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném
Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu
a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylu€ujici odpovédnost plnéni pojisStovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni
vylu€ujicich &i sniZujicich rozsah pojistného plnéni v pfipadé neprovedeni obnovy C i
rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené &asti dila v urcitém €asovém terminu, s vyjimkou
vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu
trvani tohoto pojisténi dila oznacen Objednatel. Jinou osobu (v€etné sebe) coby opravnéného
pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po
obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze
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v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni
bude Objednateli jakozto osobé& opravnéné k pfijeti pojistného pinéni v plném rozsahu
vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo
jinych osob.

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrZovat v platnosti od podpisu této smlouvy,
po celou dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a pfevzeti dila jako celku objednatelem
bez vyhrad (v€etn&) pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
na zdravi i na majetku zpisobenou Zhotovitelem Objednateli a tfetim osobam. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody
pfipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova ¢astka pojistného kryti na zakladé takového pojisténi
bude dosahovat alespor vySe 15.000.000 K&. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vyluéujici odpovédnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

14.9.3 Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zplsobenych
poddodavateli nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou
smlouvu na obdobna pojisténi, a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné
smlouvy poddodavatell je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy spole¢né s pfislusnou
pojistnou smlouvou, pfipadné pojistnym certifikatem (pojistkou), kterou je povinen predlozit
objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna smlouva, pfipadné pojistny certifikat (pojistka)
budou vystaveny pfislusnou pojistovnou nebo pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou
smlouvu, plUsobicim dle zakona &. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni pozdéjSich predpis(.

14.9.4 Zhotovitel predlozi a pfeda objednateli platnou a uc€innou pojisthnou smlouvu nebo pojistné
smlouvy dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendainich dni po podpisu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fadné a vCas plnit veSkeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj
plynouci po celou dobu trvani jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby
pojistna smlouva byla fadné a v€as prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad
prokazujici trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji
do 7 kalendarnich dnu od doruceni vyzvy objednatele.

14.9.5 NepfedloZeni originalu poZadovaného dokladu splfiujiciho veSkeré stanovené néleZitosti
v uvedeném terminu, pfipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy
po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruSeni této smlouvy a je divodem
k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.9.6 Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi Castkou, na niz objednateli opravnéné
vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

14.9.7 Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, ze pfipadné
plnéni pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky &i jiného subjektu, financujiciho
vystavbu pfedmétu pinéni.

14.10 Bankovni zaruka

14.10.1 Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za fadné a v€asné plnéni
svych zavazku dle této smlouvy v zaruéni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozdéji
do péti pracovnich dnu od pocatku béhu zaruéni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této
bankovni zaruky byla stanovena od prvniho dne béhu zaruéni doby (v€etné) a trvala (pfipadné
s dostateCnym pfedstihem obnovovana) nejméné do skon&eni zaruéni doby dle této smlouvy.

14.10.2 Nepredlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, pfipadné jeji fadné
neudrzovani v platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné
poruseni smlouvy a je dlivodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

14.10.3 Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pfi€emz pfislusna
banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného.
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Bankovni zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni
sluzeb dle této Smlouvy. Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace
jakychkoli naroku, které by vznikly nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze
smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostfedkl bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida
vySi splatné ¢€astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu zhotovitele vUigi
objednateli, nakladt nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni dobé dle této
smlouvy ¢i pfipadného naroku na nahradu $kod zpusobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného pinéni zhotovitele v zaruéni
dobé.

14.10.4 Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z divodu na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy
povinen a ktera va¢i nému byla objednatelem uplatnéna.

14.10.5 Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaru¢ni doby vratit,
paklize o to zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnd od obdrzeni pisemné Zadosti
zhotovitele k jeho vraceni.

Clanek 15

Vyssi moc
Brani-li smluvni strané ve splnéni povinnosti vy$$i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy
(dale jen ,VySSi moc®), prodluzuje se Ihlta ke splnéni této povinnosti o dobu trvani prekazky VysSi
moci za pfedpokladu, Ze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vy38Si moci rozumi vyjime&na udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt
pfedvidana Zadnou ze smluvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji pfedejit
pfijetim preventivnich opatfeni, a ktera je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla
zpusobena umysiné nebo z nedbalosti kterékoli smluvni strany.

V pfipadé, ze néktera ze smluvnich stran nem(ize plnit své povinnosti v dusledku pfipadu Vys$i moci,
je povinna informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu VyS$Si moci neprodlené poté, co se o
vzniku takového pfipadu Vy$Si moci dozvédéla nebo co se mohla pfi vynalozeni odborné péce o
vzniku takového pfipadu Vy33i moci dozvédét. V oznameni o pfipadu VySSi moci povinna smluvni
strana uvede povahu Vy3Si moci, po&atek Vy33i moci, pfedpokladanou dobu trvani Vyss8i moci a
mozné zpUsoby odvraceni ujmy, ktera by v disledku pfipadu Vys$Si moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy3si moc, je povinna ucinit v3e, co Ize po ni
spravedlivé pozadovat, aby odvratila i minimalizovala Gjmu vzniklou druhé Smluvni strané z ddvodu,
Ze neni schopna svou povinnost splinit.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva uginnosti
dfive nez:

e dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smluv zfizeném dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,ZRS"). Zvefejnéni
smlouvy dle pfedchozi véty zajisti objednatel.

e dojde k zavaznému schvaleni poskytnuti finan¢nich prostfedkd na kryti celkové ceny dila,
ktera neni kryta z rozpoc€tu objednatele.

32



16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8
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16.10

16.11

Nenabyde-li tato smlouva ucinnosti dle tohoto odstavce do 10 mésict od data jejiho podpisu,
bez dalSiho zanika.
Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli informace o skute¢nostech podmiriujicich
nabyti Ucinnosti kdykoliv za trvani smlouvy. Objednatel poskytne informace dle véty
predchozi bez zbyte€ného odkladu po doru€eni pisemné zadosti zhotovitele.
Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi Zzadné ze stran ani jiné
informace vylou€ené z povinnosti uvefejnéni (s vyjimkou uvedenou dale) a je v&etné jejich pfiloh
zplsobila k uvefejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvefejnénim smlouvy, véetné jejich
pfiloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni Udaje zastupcl smluvnich stran v podobé jmen a kontaktnich
Udaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, v¢etné pfipadnych dodatki, mize byt uvefejnéna na
profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy
nevyplyvaji, se Fidi pfislusnymi ustanovenimi pfislusnych pravnich predpisu.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:
a) § 1740 odst. 3 obanského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);
b) § 1798 az § 1801 ob&anského zakoniku (Upravu smluv uzaviranych adheznich zpusobem);

c) § 2591 obclanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti
objednatelem);

d) § 2595 ob¢anského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny pfikaz nebo nevhodnou véc);
e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);
f) § 2611 obCanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfiméfené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné piebira nebezpec€i zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2
obc&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez
prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou
penézitou pohledavku za zhotovitelem (v€etné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2
ob&anského zakoniku), at' jiz splatnou ¢i nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele
za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani
smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osob& bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel je opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu
jako takovou jakékoliv tfeti osobé&, s &imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8
smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze v pravnim vztahu zalozeném touto smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 ob&anského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji
prednost pfed ustanovenimi zakona, jez nemaji donucuijici ucinky.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky oCislovanymi vzestupnou Ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v ur&itém
pfipadé vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro vefejné
zadavani, pfedevsim se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné, Ze se oznameni &inéné dle této smlouvy druhé strané mohou
provést zapisem ve stavebnim deniku, Ustné &i jinym obdobnym zplsobem, provadi se oznameni
pisemné (a to i elektronicky e-mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi
nebezpeci prodleni se za fadné dorucené oznameni povazuje i oznameni ucinéné telefonicky s tim,
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16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

Zze bude pfislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno nékterym ze zpusobu stanovenych pro
doru€ovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou pfijemci doruéeny pfednostné datovou schrankou,
pfipadné osobné €i odeslany kuryrni sluzbou, doporu¢enou posStou nebo elektronickou postou.
Elektronickou postu nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit ke Zméné dila, zménam nebo
ukonceni této smlouvy. Faktury budou doru€ovany dle podminek stanovenych v €lanku 7 této smlouvy.

VSechny pisemnosti jsou povazovany za doru¢ené, pokud jsou doru¢ovany:

a) osobné — pfedanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pfevzeti pisemnosti,
nebo okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany z&stupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruc¢eni e-mailové zpravy do e-mailové schranky
adresata (druhé smluvni strany). Pokud vSak e-mailova zprava nebyla zaslana v pracovni den
nebo byla zaslana po 16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za doru¢enou v
10:00 hod. nasledujici pracovni den;

c) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi k tomu opravnény zastupce
adresata (druhé smluvni strany) s tim, Ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky
ve |huté deseti kalendarnich dnG ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky,
povazuje se pisemnost za doru¢enou poslednim dnem této Ihity;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany pfevzal zasilku nebo kdy
zasilku odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z davodu jejiho poskozeni.

V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné, zdanlivé nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvy$si mozné
mife pfipustné pravnimi predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této
smlouvy. V takovém pfipadé se smluvni strany dohodly, Ze bez zbyte&ného odkladu nahradi neplatné,
zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se
dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi predpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl
sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaru€enym elektronickym podpisem
zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym
podpisem. Stejnym zplsobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v souladu
s Clankem 16.9 smiouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam
jednotlivych ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné,
védomi si vSech jejich disledkl. Na dukaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe uvedeno pfipojuji
své podpisy.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne
[K DOPLNENI] &. usneseni [K DOPLNENI].

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pfed uzavienim smlouvy]:

Petr Koleta, hejtman [Jméno a pfijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spoleénost, [bude doplnéno pred podpisem]
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