Priloha ¢. 2 — Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo tgtu: 35-345650287/0100

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude dopInéno pied podpisem smlouvy]

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,oblansky zakonik*) a v navaznosti na zakon ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zaklad¢ vysledku nadlimitni vefejné zakazky nazvané ,,Zakazka .
ZD/19/451 — Parkovaci dim — ON Trutnov zadavané v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych
zakazek, ve znéni pozd&jsich ptredpisu (dale jen ,,ZZVZ*), (dale jen ,,vefejna zakazka™). Dne [bude doplnéno] doslo k
uverfejnéni Ozndmeni o zahdjeni vetejné zakazky ve Véstniku vefejnych zakazek, a to pod evidenénim ¢islem [bude
doplnéno] a v Uiednim véstniku Evropské unie, a to pod evidenénim ¢islem [bude doplnéno].
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Clének 1
Zmocnéné osoby
Objednatel povéiuje nebo zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob mize byt provedena jednostrannym pisemnym oznamenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym oznamenim muze byt i zapis do stavebniho deniku (v pfipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zaznamu o stavbé v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni denik*); zména zde uvedenych osob je G¢inna doruc¢enim
oznameni zhotoviteli nebo zdpisem ¢i zdznamem; rozsah zastupciho opravnéni, pokud nevyplyva piimo z této
smlouvy, dolozi dané osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizaéniho plnéni této smlouvy:
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz
Ing. Jif{ Strnad, tel.: +420 727 826 870, e-mail: jstrnad@khk.cz
Bc. Radim Kfivanec, tel. +420 702 210 731, e-mail: rkrivanec@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS®): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli spoleéné s vyzvou k plnéni

C) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta“): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

zastupce  uZivatele objektu: Ing. Miroslav  Prochazka, tel.. +420776069 842, e-mail:
prochazka.miroslav@nemtru.cz Ing. Vaclav Jand’ourek, tel. +420 607 089 296, e-mail:
jandourek.vaclav@nemtru.cz.

d) pfip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
Zhotovitel zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
C) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]

d) zastupce zhotovitele pro agendu metody BIM - koordinator BIM (tj. osoba, ktera odpovida za tizeni a koordinaci
¢innosti souvisejicich s metodou BIM podle ptislusného BIM protokolu a jeho priloh; tato osoba je zaroven
hlavnim komunikaénim partnerem pro BIM agendu viéi objednateli: [bude doplnéno pred podpisem
smlouvy]

e) prip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym oznamenim
prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnii ode dne této zmény; zména je G¢inna doru¢enim tohoto
oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu hlavniho stavbyvedouciho pouze s ptfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alespori deset
kalendainich dnii predtim, nez jej zapoji do plnéni predmétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atesti,
certifikatii a licenci, jeZ jsou nezbytné pro jeho vykon &innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci
v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby V zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén
do péti kalendanich dnt od piijeti pfislusného oznameni zamitnout G¢ast konkrétni navrhované osoby pii provadéni
predmétu smlouvy, pticemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady o kvalifikaci
navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pripadech pozadovat vymeénu zastupce zhotovitele na stavbe, specialisty ¢i
jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pissmnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udaji, a to v§e do 3 pracovnich dnii od doruéeni zadosti objednatele.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze oznameni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani
vysloveny souhlas objednatele s havrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku smlouvy neni
zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.
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Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied podpisem
smlouvy] ptedlozena v ramci vefejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvoii nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Priloha & 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, dokumentace pro povoleni stavby (tvofi samostatny

dokument)

b) Priloha & 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér véetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Priloha & 3 — Finanéni a ¢asovy harmonogram (tvori samostatny dokument)

d) Priloha & 4 — Souhrnné prohlaseni (je souéasti nabidky zhotovitele a tvoFi samostatny dokument)
e) BIM Protokol a jeho piilohy
(Ptiloha A Pozadavky na vyménu informaci EIR

EIR ptiloha 01 — specifikace CDE
EIR pfiloha 02 — graficky standard
EIR pfiloha 03 — datovy standard

Piiloha B Sablona BEP)

f) Priloha ¢. 5 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace [doplni objednatel pfed podpisem smlouvy, je-li

relevantni

g) Priloha & 6 — Zménovy list (vzor)

h) Piiloha &. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

i) Priloha & 8 — Reklamacéni protokol (vzor)

j) Piiloha &. 9 — Seznam stiednich §kol v Kralovéhradeckém kraji

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) pievzal ptislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) ptiméfené prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci véetné informaéniho modelu stavby;
€) seznamil se s opatienimi vefejnopravnich organd k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze pti vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou pééi.

Zhotovitel je srozumén se skuteénosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich objektech,
uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a
uplné. Zhotovitel provede provéteni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a
pfijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo*) fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkll, véetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho
soucasti, a véetn€ veskeré nezbytné inzenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Zhotovitel je pfi provadéni
dila rovné€z povinen postupovat podle principt metody informac¢niho modelovani staveb (BIM), a to v souladu s BIM
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protokolem a jeho piilohami (BEP, EIR a jeho ptilohy), které tvoii piilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje
fadné a vcas zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n¢j, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila

4.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro ucely realizace
stavby s nazvem ,,Parkovaci dim — ON Trutnov* (déle jen ,,stavba“). Pfedmét dila je tvofen zejména nasledujicim
plnénim:

411

41.2
413

414

415

provedeni ptipravnych praci za ucelem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,pfiprava
stavby®);

provedeni stavebnich praci a zhotoveni Stavby dle podminek této smlouvy (déle jen ,,zhotoveni Stavby*);
zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v€etné vykazu vymér (dale jen ,,dilenska dokumentace®);

b) dokumentace s vyzna¢enim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pii realizaci
dila k odchylkam od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby®);

c) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pii realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti®);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila véetné manipulaénich, provoznich
fadt pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji udrzbu a servis véetné
dokladt o provedeni zaskoleni uzivatele (dale jen ,,provozni dokumentace®);

(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skutecného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spolecné také jako ,,Dokumentace®);

inzenyrska ¢innost za Ucelem zajisténi vydani kolauda¢niho rozhodnuti pfislusnym stavebnim tfadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pied dokonéenim (dale jen ,,inZenyrska ¢innost™), v ramci jejithoz
vykonu zhotovitel zajisti veskera nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska pfislusnych spravnich organt
a provede dalsi ukony nezbytné pro realizaci a uZivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

zkuSebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani viech systémii TZB (dale jen ,,zkuSebni
provoz®)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzenyrska Cinnost* a ,,zkusebni provoz“ dale spole¢né také jako ,,dilo*,
ptipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,.cast dila®).

4.2 Predmét dila vymezeny Vv ¢lanku 4.1 dale tvoii zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné zfizeni rozvodd, spotieby a provoz piipojek médii a
energii béhem provadéni stavby;

zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni véetn€ jeho projednani a projednani a zpracovani DIO;
provadéni a fizeni stavebnich praci;

umoznéni vstupu dal§im dodavatelim objednatele na stavbu/staveni§té v prubéhu provadéni stavebnich
praci/po dokonceni stavebnich praci za Ucelem realizace sluzeb, dodavek a stavebnich praci dal$ich
dodavatelq;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
pasportizace dotceného prostoru stavbou pred zahdjenim praci;

zajisténi bezpecnostnich opatieni veetné zajisténi a podepieni bouranych konstrukei, odpojeni stavajicich
rozvodi pfi bouracich pracich;

pribezny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakéazky, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého
ulozeni, resp. ptevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zédkona c.
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541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdgjsich ptredpist (dale jen ,,zakon o odpadech*), neni-li touto osobou
ptimo zhotovitel véetné postupu a ¢innosti dle odst. 4.10 smlouvy;

provadéni denniho uklidu pracovisté, prubézné odstrafiovani znecisténi komunikaci a Skod na nich;
zajisténi vSech nezbytnych prizkumt nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila;

vzorkovani materiald a vyrobkl pfed zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy objednatele
V dostate¢ném piedstihu k posouzeni a ke schvaleni;

vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu objednatele;
zabezpeceni pozadovanych znakt jakosti a metodiky jejich prokazani vcetné piislusnych zkousek;
zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych pfedpist pro provoz a udrzbu dila;

koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

zaSkoleni pracovnikil uzivatele;

dokoncéeni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

poskytnuti zaruk na celé dilo;

odstranovani vad v zaru¢ni dob¢;

zkuSebni provoz — provedeni vSech piedepsanych a funkénich zkousek, vcetné vystavéni dokladt a jejich
provedeni a zajisténi veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych spravnich organt;

funkéni zkousky vsech instalovanych technologii a technologickych celku;

zajisténi dokladl veskerych predepsanych zkousSek véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shod¢, laboratorni rozbory vody apod.;

geodetické zaméteni veetné geometrického planu se zajisténim vkladu na katastralni Gfad. Geodetické
zaméieni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude véetné geometrického planu a geodetického zaméteni
skute¢ného provedeni predano objednateli v 4 tisténych a 1 datovém vyhotoveni, GP budou potvrzeny
katastralnim tifadem v podob¢ potiebné pro navrh na vklad pro kazdou parkovaci plochu samostatné. Bude
zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbgé;

provadéni pribéznych testli a komplexnich zkousek;
sumarizace podkladi pro kolaudaci kompletniho dila;

piiprava dokladi (v¢etné dokumentace pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti) a zajisténi kolaudaéniho
rozhodnuti stavby véetné sepsani a podani zadosti a G¢asti na kolaudaéni prohlidce.

4.3 Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevsim nutné k dosazeni ucelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokonceni dila v celém rozsahu zadani. Pro vylouéeni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fddnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynalozené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napfiiklad naklady na odmény zaméstnancl a poddodavatelti nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti vCetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazi vymér,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:

zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby;
napojeni na stavajici inZzenyrskeé sité musi splfiovat kritéria spravc siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);

zhotovitel musi dodrzet podminky dotenych organii statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravci siti;

pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

4.5 Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve étyiech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
form¢ na zaznamovém nosi¢i USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném pfepisovatelném
formatu.
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4.6

4.7

4.8

4.9

Piedmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, pfisluSnymi normami a
predpisy tcinnymi v dob¢ provadeéni dila.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé€jsich piedpist, zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, a dale ust. § 145 a nasl. zakona .
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,stavebni zakon) a dalSich obecné zavaznych
predpisi vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeCeny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s p¥islusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim predmétu vefejné zakazky.

Dojde-1i k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle piiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani potadku v misté plnéni vCetné zajisténi prijezdnosti pfistupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poSkozené v
duasledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do ptivodniho stavu, v pfipad¢ zniceni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele. Zneéisténi je zhotovitel povinen odstranit na své
naklady a ihned, nejpozdgji téhoz dne.

4.10Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd'ovani, skladovani, nakladku a odvoz

odpadu ke zneskodnovani (odstranovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pti¢emz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich pfedpist s nim souvisejicich. Zhotovitel je ptivodcem odpadi, které vznikly pfi
provadéni jeho ¢innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti piivodce odpadi ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisi. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli doklad o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadti vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatieni k zajisténi minimalizace $kodlivych vlivii na zivotni
prostiedi.

4.11Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila vyuzivat metodu informac¢niho modelovani staveb (BIM) v souladu s

podminkami stanovenymi ve smluvni dokumentaci, zejména BIM protokolem a jeho pfilohami, zejména ptilohou
Xy - Pozadavky na vyménu informaci (EIR):

Zhotovitel se zavazuje pravidelné aktualizovat informacni model stavby, ktery bude po celou dobu realizace
udrZovan jako jediny spole¢ny a sdileny zdroj dat o dile. Aktualizace modelu budou provadény v souladu s milniky
a ¢asovym harmonogramem plnéni dila, zejména s ohledem na kli¢ové faze vystavby a terminy stanovené v Planu
realizace BIM (BEP). Model musi vzdy odpovidat aktualnimu stavu realizace, a to za ucelem zajisténi koordinace,
kontroly postupu vystavby a ptipravy na provozni fazi stavby.

Zhotovitel je dale povinen dodrzovat veskeré datové struktury, klasifika¢ni systémy, formaty a vyménna rozhrani
pozadovana v EIR a upravena v Planu realizace BIM (BEP). Dokumentace, modely a dalsi vystupy souvisejici s BIM
budou predavany objednateli v rozsahu a formatu stanoveném v BIM protokolu a jeho pfilohach.

4.12 Veskera vyména informaci, dokumentace, modelli a dalSich vystupi v ramci realizace dila bude probihat

5.1

5.2

prostiednictvim spole¢ného datového prostredi (CDE), které bude provozovano objednatelem. CDE bude slouzit
jako jednotna platforma pro fizenou vyménu informaci, sledovani verzi, schvalovaci procesy, publikovani vystupd,
vzorkovani a archivaci. Zhotovitel je povinen CDE aktivné vyuzivat v souladu s pozadavky stanovenymi v BIM
protokolu a jeho pfilohach zejména Ptiloha xy — Pozadavky na vyménu informaci (EIR). VSechny dokumenty a
modely nahravané do CDE musi byt v aktualni a koordinované podobé¢ a spliiovat formalni i technické pozadavky
stanovené objednatelem.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné zhotovit,
obstarat kolauda¢ni rozhodnuti a ptedat dokonéené dilo (véetné piedani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i
jiného opatieni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz zékladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o pfedani a pievzeti dila
jako celku nejpozdgji v terminu uvedeném nize v této smlouvé.

Vyzva K zahijeni plnéni bude uéinéna nejpozd&ji do 1 roku od nabyti G¢innosti smlouvy. Pokud nebude udinéna
v této 1haté, smlouva bez dalSiho zanika.

V piipade, ze z jakychkoli diivodii na stran¢ objednatele (tedy zadavatele) nebo uzivatele nebude mozné dodrzet
terminy zahajeni plnéni, pfedani a pievzeti stavenisté nebo zahajeni provadéni stavby, je zadavatel jako objednatel
¢i uzivatel opravnén tyto terminy posunout ¢i pfiméfene prodlouzit a zdroven se posouvaji automaticky i terminy
ukonceni plnéni.
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5.3

Vyzva K zahéjeni plnéni bude u¢inéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti u¢innosti smlouvy. Pokud nebude u¢inéna
v této lhuté, smlouva bez dal§iho zanika.

Po doruceni této vyzvy (Ize dorucit e-mailem) je zhotovitel povinen pfevzit staveni§té od objednatele
do 3 pracovnich dni od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahajit provadéni vlastni stavby do 3 pracovnich
dnii ode dne predani staveni§té a v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostate¢ného poctu kvalifikovanych
pracovnikll. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vsech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby
podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahijeno na vyzvu objednatele
Zahajeni provadéni stavby: k zahdjeni praci

Pfedpokladany termin zahéjeni: unor 2026

nejdéle do 67 tydnu od doruéeni vyzvy k zah4ajeni praci

Dokonceni stavebni praci: Lo
p zhotoviteli

4 tydny po dokonceni stavebnich praci

ZkuSebni provoz: ZkuSebni provoz bude zahijen a provadén ihned po
dokonceni stavebnich praci

Predani dokonceného dila (stavby) véetné piedani
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti ¢i jiného
opatfeni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz | nejdéle do 6 tydni od dokonceni stavebnich praci
zékladé bude mozné trvale uzivat dokonéenou
stavbu ve smyslu stavebniho zakona

Misto plnéni: areal Oblastni nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, a to na

pozemcich p.¢. 1625/1, p.¢. 2311/5, p.¢. 1523/2, p.C. st. 5545, p.¢. 1523/20.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhutach uvedenych v pfedchozim odstavci, popt. dle lhit
uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit tkoly souvisejici s vyuzitim metody BIM ve lhttach stanovenych v harmonogramu a v
Planu realizace BIM (BEP). To zahrnuje aktualizaci digitalniho modelu stavby v pribéhu realizace dila. Veskeré
vystupy souvisejici s BIM budou predavany prostfednictvim spolecného datového prosttedi (CDE), a to v
pozadovaném formatu a kvalité.

V ptipadé, Ze z jakychkoli divoda na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni plnéni, pfedani a
prevzeti staveni§té nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i pfiméfené
prodlouzit a zarovenn se posouvaji automaticky i konecné terminy pro dokonceni dila, avSak stanovend lhita
provedeni jednotlivych praci zuistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.3 Ize ve vyjimeénych piipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o ptfiméfeném
prodlouzeni jednotlivych lhit nalezi plné objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
ptipadu, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni lhiit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

Objednatel mtze kdykoli v prub&hu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Oznameni o
preruseni praci musi byt u¢inéno alespon pét kalendarnich dni pfedem. Po dobu pteruseni praci nebézi lhity pro
dodani plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu preruseni plnéni narok na
sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu $kody &i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel
nebude mit narok na jakékoliv navySeni jiz sjednané Ceny v disledku posunuti terminu realizace ptislusné ¢asti dila.
Pfi nevhodnych klimatickych podminkach dojde pfi souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k preruseni
plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu pieruseni lhita k pInéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho
deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolaudaéniho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolaudaéni rozhodnuti
nebylo vydano ve 1htté pro vydani rozhodnuti z divodu prodleni na strané stavebniho ufadu nebo dotcenych
spravnich organd ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepiimo nezavinil, avSak pouze za podminky, Ze
Zhotovitel fadn€ postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi ptedpisy, touto Smlouvou a dle pokynt
objednatele.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a ptedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustnd, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily,
stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni staveni§té, fizeni a administrativu, Dokumentaci, inZenyrskou ¢innost,
vytyCovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veSkeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci a dokoncenim dila a mize byt ménéna pouze zpiisobem uvedenym v této smlouveé. Tato cena rovnéz
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim jeho povinnosti v oblasti informacniho modelovani stavby
(BIM), zejména spravu a aktualizaci informa¢niho modelu, souéinnost v ramci CDE, vedeni a aktualizaci BEP v
prabéhu realizace dila.

Cena za provedenti dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu €ini:
cena bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

DPH samostatné  [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

cena s DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

(dale jen ,,Cena‘).

Dan z pridané hodnoty bude G¢tovana podle u¢innych piedpisi v dobé zdanitelného plnéni.

Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 nebo odst. 6.5 této smlouvy. Zména Ceny, mimo piipadi zmén
DPH, je G¢inna nejdiive k okamziku nabyti uéinnosti pfislusného dodatku k této smlouvé.

Zména rozsahu dila:
6.4.1  Objednatel je kdykoli v priibéhu trvani smlouvy opravnén pisemné natidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti plnéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu,

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
vétsim rozsahu;

€) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, neZ jaké byly sjednany ve smlouvé;
(zmény ptredmétu plnéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,,Zména dila‘®).
6.4.2  Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zplisobem, ktery je v rozporu s
pravnimi pfedpisy nebo profesnimi piedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;

b) Zmeéna dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe¢nost osob; a/nebo

€) Zména dila by podstatné zménila povahu stavby véetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zaklad¢é smlouvy prevzal.

6.4.3  Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za celem zvyseni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feseni situaci nepfedvidanych pfii uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4.4  Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1 Natidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou skuteénost
druhé smluvni strang, pficemz v oznameni uvede predmét Zmény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také pfedpokladané technické feseni a ocenéni Zmeény dila. V
piipade€, ze Zmeéna dila mé vliv na obsah, strukturu nebo parametry informacniho modelu stavby,
je zhotovitel povinen soubézné zajistit také odpovidajici aktualizaci modelu a jeho revizi v rameci
CDE.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do deseti kalendainich dnii od doruceni
oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadii Zmény dila, v némz
podrobné¢ uvede dopady Zmény dila na Cenu (vCetné piehledu veskerych nakladt nebo uspor),
dopady na sjednané terminy provadéni dila, ¢i jiné predpokladané disledky Zmény dila na
zévazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadi
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.



Priloha ¢. 2 — Navrh smlouvy o dilo

Zhotovitel pti stanoveni dopadi na Cenu povinen vychdzet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pfiloze ¢. 2 této smlouvy; v
pfipad¢, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl predlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o
dilo a predpokladané hodnoty vetejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ucely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pied podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku pfislusné cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v misté a ¢ase obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace
lze realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel piedlozi hodnoceni dopadit Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V ptipad¢, Ze oba hodnoceni dopadt Zmény dila schvali, je opravnén piedlozit hodnoceni dopadi
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na zakladé hodnoceni dopadti Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila
pisemné schvali nebo odmitne.

6.4.4.5 V piipadé schvaleni hodnoceni dopadii Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen piipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadii Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpodet
Zm¢ény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila v¢etné oznaceni revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti
Zmény dila objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pii provadéni Zmény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZVZ.

6.5 Vyhrazena zména:

7.1
7.2

7.3

7.4

6.5.1

Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k stavbé vyhrazuje pravo zadat
zhotoviteli provedeni dodatecnych praci souvisejicich s kteroukoliv ¢asti dila vztahujici se k stavbé ¢i
nekterym jejim castem, a to az do vySe hodnoty dosahujici [30] % z Ceny dle této smlouvy. Prava a
povinnosti smluvnich stran pfi této vyhrazené zméné se fidi pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
(pfedevsim odst. 6.4 této smlouvy) vztahujicim se k poptanym plnénim, respektive touto smlouvou.

Clanek 7
Zptsob uhrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit pribézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za podminek
stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tidaje budou
V této mené.

Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavki na
fakturu a jeji ptilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli i¢tovany jednou mésiéné dil¢imi danovymi doklady do
celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,,dil¢i faktury*) za déle stanovenych podminek. Castku rovnajici se 10 % Ceny je
zhotovitel opravnén fakturovat az po predani a prevzeti dila dle ¢lanku 9.2 této smlouvy (déle jen ,,konecna faktura“).

74.1

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci, odpovidajici skutecné
zhotovitelem provedenym pracim na dile v pfislusném obdobi, odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vZdy po
uplynuti piislusného kalendainiho meésice, v némz provadel dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem
provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem) do 7 pracovnich dnti od jeho doruceni zhotovitelem
a v pripad¢€ jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim divodu nejpozdéji v téze lhite predlozeny névrh
soupisu provedenych praci zhotoviteli zpét k piepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu
provedenych praci TDS je zejména skuteCnost, Ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy, soupis

9
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7.5

7.6

7.7

7.8

neodpovida smlouveé nebo skutecné provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pieda
TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den podpisu
soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k piepracovani, povazuje se
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dotéeny (opraveny) soupis provedenych praci podepise
a potvrdi jej. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany konstatuji, ze je timto sjednano tzv. dil¢i plnéni ve
smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
predpist (dale jen ,,ZoDPH®). Ptilohou vSech dil¢ich faktur bude TDS podepsany soupis zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi.

7.4.2  Piilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a ptevzeti celého dila potvrzeny TDS a podepsany
objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o piedani a
prevzeti celého dila objednatelem. Na zakladé koneéné faktury fakturovand castka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — ¢astka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z konecné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po ptevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — ¢astka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z koneéné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po predani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky sjednané za podminek ¢lanku 14.10 této
smlouvy.

Fakturu doruéi zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve hité 30 kalendainich dnii ode dne jejiho dorudeni objednateli. Uhradu vyfakturované &astky se zavazuje
objednatel provést na ticet zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktute. Penézity zavazek
objednatele je splnén dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o uéetnictvi, ve znéni
pozdé¢jsich ptedpist, a ZoDPH. V piipadé, Ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim pfedpisim nebo
této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pticemz lhita splatnosti v takovém piipadé
nebézi. Lhuta splatnosti za¢ina bézet nove od doruceni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespon:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,
€) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, v¢etné spisové znacky,
d) ¢islo diléi faktury a/nebo koneéné faktury,
e) cislo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznadeni penézniho ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo G¢tu, na ktery ma objednatel
provést uhradu,

h) fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, darn,
i) nazev vefejné zakazky dle této smlouvy,

j)  soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

k) oznaéeni dila,
I) razitko a podpis opravnéné osoby,
m) protokol o piedani a pievzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze kone¢na faktura.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho Casti tieti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatelti za podminek
sjednanych ve smlouvéch s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del§im nez 30 dnii se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
prislusné ¢asti zdvazku ve vazbe na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného
plnéni. K opravnénosti ndroku poddodavatele si vyzadé objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
jej dorucit objednateli do 3 dnii od vyzvy objednatele. Doruenym stanoviskem neni objednatel vazan, ptihlédne vSak
k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko zhotovitele
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7.9

objednateli doruéeno, ma se za to, 7e je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli piimo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na et objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od doruceni vyzvy, zpisobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli pfislusnou ¢astku do 30 kalendarnich dnti od doruéeni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. VySe uvedena ptima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a pendle na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vefejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tii (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésict
predchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena pokuta vyssi nez 100 000 K¢ za poruSeni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich ptedpisti.

7.10Zhotovitel dale prohlaSuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy neni oznafen spravcem dané

za nespolehlivého platce a soucasné prohlasSuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni ucty jim uvadéné pfi
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dan¢ fadné¢ oznameny a jsou fadné zvefejnény v Registru platct
DPH v souladu se zdkonem o dani z ptidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni Géet*).

7.11 V pripadé, Ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim G¢tem, nejedna se v ptipadé vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za nezaplacenou dan

dodavatele pfedpokladana zdkonem o dani z ptidané hodnoty, zejména ze dodavatel bude oznacen v Registru platcti
DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat splnéni zédvazku na jiny nez spolehlivy
bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli v8ak povinen vyuzit institutu zvlaStniho zptisobu zajisténi dané ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (Ci jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménach piislusného pravniho predpisu) a zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z ptidané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na ptislusny depozitni Géet spravce dané dodavatele. V ptipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na thradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto
objednatelem odvedeného DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vaci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (plnénim smlouvy) a jeho financovanim

8.1

(zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozd&jsich piedpist) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy a je zaroven povinen umoznit osobam opravnénym ke
kontrole projektu, z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladii a poskytnout jim potiebnou
soucinnost.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran p¥i provadéni dila

Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1  Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy

a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji k pfedmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organi uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

8.1.2  Zhotovitel se zavazuje provést kazdou Cast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto

pokynt odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna se o ptipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mize zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avsak
pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprostfedni ochranu zajmii objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely vcasného a tadného provedeni a dokonceni
piredmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy nebo opravnénymi pozadavky ti¢astnikti
fizeni, organi statni spravy a dotéenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti
kalendainich dnti na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpoveédny za veskeré Skody zplisobené
provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vsak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zptisobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel vSak neni povinen provést zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi predpisy.
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8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

V pribéhu provadeéni dila méa zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu tradu prostfednictvim systému
stavebné technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havérie stavby a vysledky Setieni jejich
pricin, doslo-li pfi nich ke ztratdm na zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo zvifat nebo ke znaénym skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tietim osobam vyrobni / dilenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikil inzenyrskych staveb a siti,
piip. spravcl inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sd€li zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pravidly a zdsadami metody informac¢niho modelovani staveb
(BIM) stanovenymi v BIM protokolu a jeho pfilohach, zejména v Planu realizace BIM (BEP). Zhotovitel je
povinen zajistit, aby plnéni spojené s BIM bylo provadéno vcas, Uplné, v predepsanych formdatech a
prostednictvim spolecného datového prostiedi (CDE).

8.2 Kontroly pribéhu vystavby

8.2.1

8.2.2
8.2.3
8.24

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neuréi-li objednatel
pisemn¢ jinak), jejichz strukturu urci podle potieby stavby po dohod¢ se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny
dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipadé potfeby zabezpecuje zhotovitel Gcast dalSich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztaha se zhotovitelem (poddodavatell), popt. Gcast zastupca
vyrobell véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnti zajist'uje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimotadné kontrolni dny dle potieby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro ob¢ strany zdvazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (ptip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné a dle svého
uvazeni. Zjisti-li objednatel, zZe zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje ptislu$na ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zpiisobem, ktery vzbuzuje
divodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni V terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkii pozadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlené napravu, zejména
vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovniki odpovidajici kvalifikace,
odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptisobem; pro
vylou€eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finanéni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V ptipadg, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani v objednatelem stanovené
lhite, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materiala a véci pii provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve 1htité stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcum piedlozit vybrané vyrobky a materialy pfed zabudovanim do
dila v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvaleni a posouzeni 15
kalendainich dnt.. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobci
materialll pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukei v priibéhu vystavby 3 pracovni dny
piedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pied
jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvodd apod. Zhotovitel je povinen zajistit piistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim casti dila.
Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vydd TDS neprodlené€, nejpozdéji vSak do 48 hodin po jejich
provéfeni pisemné formou zépisu do stavebniho deniku s piipadnym odkazem na potizeny protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci ptedlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materiala
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V ptipadé, Ze by zakrytim praci doslo k zneptistupnéni jinych
Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, ptedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto casti dila.

12



Priloha ¢. 2 — Navrh smlouvy o dilo

8.4.4

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéteni zakryvanych konstrukei ¢i nevyda-li vyjadreni dle
odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V ptipadé Zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé
vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5
8.5.6

Zhotovitel je povinen prubézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach materialt,
konstrukei a technologii. Dale provérovat doklady o vSech provedenych pribéznych zkouskach, revizich a
meétenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a jeho ¢asti, provétovat a kontrolovat dodrzovani zakonnych
pozadavku, zejména pozadavkt hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,,BOZP*), ochrany zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladii fadného provedeni dila je dolozeni vysledkii potfebnych
individualnich a komplexnich zkouSek a pozadavkl piislusnych statnich organti. Provadéni zkousSek se fidi
podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi twdaji vyhlaSenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pteda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkou$ek spojenych s plnénim predmétu
smlouvy s definovanim co je uéelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni ptfipravenost,
dokoncenost a funkénost souvisejicich a podminujicich staveb ¢i jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro
jejich provedeni, jaky bude pribéh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt pfitomen
zkousce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alespoii 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
strany, jakym nahradnim zptisobem osvedci zhotovitel zptsobilost dila, popt. jeho dil¢i ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést, a to v potfebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu piipadn¢ protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté 1hité dodateéné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni
zhotovitel sam; Vv piipadé, Zze objednatel naklady spojené s provedenim dodateéné zkouSky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen k jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne pievzeti staveniste.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami zapisem
Vv uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Stavebni denik bude veden v elektronické form¢. K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické formé
umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupcim vcetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejn¢ tak
zhotovitel umozni t€émto osobam kdykoliv pofizeni kopie stavebniho deniku. Druhy pripis dennich zaznamu je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v ptipad¢ ztraty nebo zni¢eni deniku.
Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim
organim denné kdykoli v pribéhu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
naleZitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

8.7 StaveniSté a jeho zafizeni

8.7.1

8.7.2

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s piislusnou dokumentaci
do 3 pracovnich dni od vyzvy dle ¢l. 5.2 této smlouvy, o éemz bude sepsan piedavaci protokol, ve kterém bude
vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté a prava tietich osob k zajmovému
uzemi a ktery se stane pfilohou této smlouvy]. Néaklady na zfizeni stavenistnich pfipojek vody, elektrické energie
a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenist¢ a béhem provadéni dila fadné
pecovat o zdkladni smérové a vyskové body, a to az do doby pievzeti dokonéeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti nachdzejicich se
V prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstraiiovat odpady a
necistoty vzniklé pifi provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstraniovat veSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.
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8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavateli pohybujicich se po staveni$ti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické piedpisy a podminky ochrany zivotniho
prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
stavenisté¢ jen v doprovodu povéfeného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomuickami a poucit je o bezpe€nosti a
ochran¢ zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisi.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto predpisti vznikne tjma objednateli nebo tietim osobadm, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na stavenist¢ nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprosttedné nepodileji na provadéni dila. Vstup
cizich osob na staveni$té je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynii zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
umoznit bez predchéazejiciho pisemného souhlasu objednatele pristup tfetim osobam do jakychkoli casti
staveniSté¢ a budovanych stavebnich objekti. To se netyka tfetich osob, jejichz vstup je pottebny pro realizaci
dila.

Piistup tietich osob na staveni§té — zhotovitel si je védom skuteCnosti, Ze jim pievzaté stavenisté je soucasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani stavenisté, jakoz i prava
téetich osob jsou uvedeny v predavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadeét dilo, jako zafizeni stavenisté bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje €i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zékona €. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti,
ve znéni pozdéjSich pfedpisti, a ani neodebird zadné plnéni od osoby, kterd by vykon nelegalni prace
umoziovala. V pfipad¢, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ru¢eni objednatele ve
smyslu ustanoveni zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdgjsich predpisti ma objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveni$ti minimalné:

- nejpozdé&ji 3 tydnid od predani staveni§té bunku pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbunka) a
sanitarni bunku 1x (zeny, muZzi).

Buriky budou vybaveny elektfinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, dvojburika navic piipojkou k internetu,
tiskarnou A3, 4x pracovni stll, 8x zidle, 1x skfiii na vykresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelna skfin s policemi, 1x
veésak na kabaty, lednice, kdvovar a odpadkovy koS. Okna a dvefe buiniky objednatele budou zajistény
uzamykatelnou bezpecnostni mfizi.

8.8 Pouziti poddodavateli

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (dale jen
,,poddodavatel) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit pfislusnd opravnéni k provadeéni piislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své ¢innosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, ze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu té€chto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovand pro vykon c¢innosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzaviit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého predmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv Casti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, Ze kazdy z odsouhlasenych
poddodavateli provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a nepievede ji na dal§iho poddodavatele, ledaze
objednatel predem vyslovil zvlast’ souhlas i s pfevedenim na tohoto dal§iho poddodavatele.

Zhotovitel piedlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateld, kterym zamysli zadat
provedeni prislusné casti dila, kterou objednatel v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky umoznil k plnéni
prostfednictvim poddodavatelii. Seznam poddodavatelti je uveden v pfiloze €. 4 této smlouvy.
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8.8.5

V prubéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendarnich dnti pfedtim, nez jej k provedeni pfislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy
nazev/ jméno poddodavatele(lt) pro jednotlivé Casti dila, uvedeni ¢asti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie ptislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestil, certifikatti a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, ze navrhovana osoba spliiuje
kvalifikaci minimaln¢ v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti
kalendainich dnt od pfijeti piislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pfiCemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Financni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

8.10

Harmonogram pfedlozeny zhotovitelem pied podpisem této smlouvy tvoii piilohu ¢. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje piedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné pocatku béhu zaruéni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finanéni mési¢ni naklady stavby. Harmonogram bude zahrnovat
rovnéz milniky souvisejici s plnénim v oblasti BIM (napf. pfedani BEP, odevzdani modell, aktualizace
dokumentace v digitalni forme). Zmény téchto milnikd podléhaji schvaleni objednatele stejné jako ostatni ¢asti
harmonogramu.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnti pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a umoznit
objednateli ovéfeni realizace pfislusné dil¢i ¢asti realizaéniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji pfedchozimu schvaleni objednatele.

Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze objednatel ma zijem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této smlouvy
dodrzovat vi¢i svym zaméstnancim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veskeré
pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv v§ak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancti, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, bezpecnost prace apod. Pro pfipad, ze pfislusny
kontrolni organ (Statni Gfad inspekce prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s pInénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich ptedpistu ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, ze je takové chovani zhotovitele vadnym plnénim této smlouvy. Pravem objednatele
z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zahajeni
spravniho fizeni pro poruSeni pracovnépravnich pfedpisti ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamziku doruceni
pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
po tuto dobu a ve vazbé na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnu, informovat objednatele o zah4jeni
pifedmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dnii ode dne pravni moci takového rozhodnuti predat objednateli
ovétenou kopii rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poru$eni pracovnépravnich piedpist ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrzenou
¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vys$i 5 %; nedoslo-li zapoétenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi piedpisy. Pro ptipad, ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
predpisil ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou ¢ast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnti
ode dne doruceni ovéfené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pievodem dle podminek
posledné uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptisobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném v tomto ustanoveni smlouvy, svym
zamestnanclim, vykonavajicim praci souvisejici s predmetem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych obori stiednich odbornych skol

8.11.1

8.11.2

Objednatel s cilem zaji$téni mozZnosti pro studenty technickych oborti vidét, na jakych projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, pozaduje, aby zhotovitel na své
naklady po zah4jeni stavebnich praci nejméné 1x za 6 mésici zajistil prohlidku provadéni dila v trvani nejméné
1,5 hodiny studentim technickych oborti stfednich odbornych skol z Kralovéhradeckého kraje. Soucasti
prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pii provadéni dila.

Prohlidku dle piedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jina zhotovitelem povéfena odborné zptisobila
osoba. Osoba dle ptedchozi véty je povinna zodpovédét veskeré relevantni dotazy studentd.
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8.11.3

8.11.4

Zhotovitel je po dohod¢ s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni prohlidky
provadéni dila. Organizacni pribéh a ptipadna omezeni (popiipad¢ alternativni termin exkurze) urc¢i odpovédny
technik BOZP bez zbyte¢ného odkladu, pticemz BOZP zohledni aktudlni intenzitu stavebnich praci a jejich
prubeh. Zajisténi studentt dle tohoto ¢lanku mize zhotoviteli pokynem ulozit i objednatel.

Zajisténi a provedeni exkurze dle ¢l. 8.11 je soucasti Ceny.

8.12 Uziti dila

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

8.12.5

8.12.6

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, naértim,
navrhlim, zméndm Dokumentace, datim anebo databdzim vytvofenym nebo poskytnutym zhotovitelem na
zaklad¢ této smlouvy, a to véetné vSech vystupi, bez ohledu na formu jejich provedeni tzn. véetné informacniho
modelu stavby (BIM modelu) a souvisejicich datovych struktur v prostfedi CDE, zhotovenych v ramci
jakéhokoliv dalsiho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*) vyhradni
opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zakon®), a to v izemné neomezeném rozsahu a vSemi zpusoby odpovidajicimi
ucelu, pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potiebném
mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu tcelu, pro ktery je takové autorské dilo uréeno, zejména vSak za ucelem
realizace, provozovani, uzivani, adrzby, zmén, Gprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti, a
to vZzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu vylu¢nym vykonavatelem majetkovych
autorskych préav a ptipadné dalSich prav dusevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro tcely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava
k autorskému dilu nalezi a zaroven udélit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.
Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas v§ech autori takového
autorského dila ve smyslu autorského zakona k postoupeni v§ech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu
na objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k
autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro v8echny pfipady, ve kterych nemtize zhotovitel z objektivnich diivod sam udélit objednateli opravnéni k
autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, ktera ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne beziplatné opravnéni (Licenci) k uZiti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto
¢lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozdé€ji v den piedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li
objednateli v den predani pfislusného autorského dila predlozeno v pisemné formé udéleni opravnéni treti
osobou dle predchozi véty, plati, Ze ptislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel
majetkovych autorskych prav k prislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo
objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z¢asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo z&asti
postoupit tieti osob&. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat
a ménit. Odmeéna za Licenci je jiz zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu
opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli
zmeén¢ nebo jinému zasahu (provadét zmény a tpravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo
jeji casti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obfanského zdkoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni §
2382 obcanského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény piesveédceni autora.

8.13Zakaz poruSeni mezinarodnich sankci

8.13.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sdm, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichZ zpusobilost je vyuzivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk natfizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozd¢jsich piedpist, jimz se zakazuje zadat nebo déle plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti pisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
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8.13.2

8.13.3

8.13.4

jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) azZ e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankt 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lankd 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) aZ ¢) a
pism. g az i), ¢lankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ECa;
a

€) onsam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichZ zptisobilost je vyuzivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. bezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim izemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a dalSich
provadécich ptedpist k tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 (tzv. sankéni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skutecnostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle ptislusnych pravnich piedpist
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, véetné jeho
poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetné ¢lend jejich statutarnich, dozoréich a/nebo jinych
organtl), je zhotovitel povinen o takové skute¢nosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do ¢trnacti kalendainich dnti od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pficemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji Casti
odstoupit.

Cléanek 9
Predavani a prejimani dila

9.1. Provadéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokoné¢enim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedod¢lk, a bylo-li fadné pievzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan protokol o ptedani a pievzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Zze ptebira
veskeré Casti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad. Za soucast
fadného dokonceni dila se rovnéz povazuje splnéni povinnosti zhotovitele tykajicich se odevzdani pozadovanych
vystupt v oblasti BIM, jak jsou specifikovany v této smlouvé a BIM protokolu véetné piiloh, zejména Planu
realizace BIM (BEP) a dalsich zavaznych dokumentech k metodé BIM.

9.2. Piredani a pievzeti dila jako celku

9.21

9.2.2

9.23

9.24

9.25

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnti pfedem, k pfedani a pievzeti
dila v misté stavby; podminkou vyzvy k piejimce je ziskani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti ucast u piejimaciho fizeni téch 0sob anebo poddodavateld, jejichz Gi€ast je k fAdnému piedani a prevzeti
dila nutnd; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
predanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu ptejimek. Pfejimaci fizeni bude
zahajeno v den uréeny ve vyzveé zhotovitele.

V piipadé, Ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V piipadé, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani,
byl-1i fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
piipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude ukonceno v den podpisu protokolu
0 pfedani a pievzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Nejpozdéji spolecné s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku pteda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného
provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho rozhodnuti a provozni dokumentaci v poctech paré a
formé stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby je rovnéz informacni
model stavby dle pozadavkid objednatele, véetné datovych vystupit ve formatech stanovenych v piiloze BIM
protokol a jeho ptilohach zejména Pfiloze xy EIR a Planu realizace BIM (BEP), pfedavany prostfednictvim
spoleéného datového prostiedi (CDE). Bez jejich pfedani neni dokumentace povazovana za tplnou. Pokud
nebudou pii pievzeti dila doloZzeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

K zahgjeni pfejimky piedlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, vcasné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonéeni dila, zejména pravomocné kolauda¢ni rozhodnuti a protokol o pfedani a
prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pievzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
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9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

b) identifika¢ni Gdaje o dile,

€) narok na slevu z Ceny nebo piipadnou dohodu o slevé z Ceny,
d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo piejima,

e) soupis piiloh protokolu, véetné piehledu ptedanych BIM vystupt a jejich kontrolnich soupist (napt. seznam
ptedanych IFC soubord, nativnich formatt, datovych balic¢kti, metadat apod.)

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pti piejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni pferusit pouhym prohlasenim o jeho
preruseni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o predani a ptevzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné vyctu zjisténych vad a nedod€lki a stanoveni termint
pro odstranéni téchto vad a nedodé€lki; po odstranéni vad a nedodélkd bude prejimaci fizeni opakovano postupem
dle €l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim Fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funkcnost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o piedani a pievzeti dila. Soucasti protokolu bude vy¢et zjisténych vad, nedodélki a nedostatkii véetné
terminu pro odstranéni té€chto vad, nedodé€lka a nedostatki; piejimaci fizeni bude opakovano v nezbytné nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepi§i ob¢ strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
odivodnéni a dohodnou nahradni termin ptedani; v pfipadé, Ze se na nadhradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude pfejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.

Po odstranéni vech vad a nedodélkti anebo nedostatkl a fadné prob&hlém piejimacim fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlési, ze dilo jako celek pfejima bez vyhrad.
V ptipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 postadi vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle pfedchozi véty. Pejimaci fizeni je skonceno a dilo jako celek je objednatelem pievzato podpisem
protokolu o ptedani a ptevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.

Ke dni pfedani a pievzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni staveni$té (sva pracoviste).
Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pii pievzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pteda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupct a doklady tykajici se stavby, prohlaseni o shod¢ ke vsem
pouzitym materialiim, nivody na obsluhu a proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyzaduje, zaruéni listy
a apod. které mu byly pfedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s plnénim této smlouvy, pfipadné Vv rozsahu dle pozadavkil objednatele. Veskeré pozadované
dokumenty budou piedany rovnéz v digitalni podobé ve formatu, rozsahu a struktufe dle pozadavkl objednatele,
pricemz BIM model bude pfedan v nativnim a otevieném ifc formatu.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pii prevzeti dila objednatelem. Na Zadost objednatele zhotovitel
doda i ptipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskti spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich potiebu
vyvolala, popf. si je vyzadala.

Clének 10
Nebezpedi Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci $kody a jiné nebezpeci:
a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich castech,
b) na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pievzeti zhotovitelem, pokud
Vv jednotlivych ptipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tietich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke $kodé doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zaklad¢, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zpusobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel nese téZ do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci skody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) =zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socidlniho charakteru,

C) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném ptislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak vii¢i objednateli, tak vici tietim osobam.

Piedani a pievzeti staveni$té nema vliv na odpovédnost zhotovitele za skodu podle obecné zdvaznych piedpist,
jakoz i $kodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho odd€litelnych Casti i soucasti a prisluSenstvi
je od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho predani zhotovitelem.

Soucasti zhotovovaného dila ve smyslu tohoto ¢lanku je rovnéz informacni model stavby (BIM model) a jeho
veskeré datové vystupy, které tvofi digitalni reprezentaci stavby. Objednatel se stava vlastnikem hmotného
nosice téchto dat, jakoZ i vykonavatelem prav k uziti téchto vystupti v souladu s autorskopravnimi ustanovenimi
této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén uplathiovat vyhrady vlastnictvi, licenéni omezeni nebo jina prava, ktera
by branila objednateli v plném vyuzivani téchto vystupt pro tcely spravy stavby, jeji idrzby, provozu ¢i dalsich
fazi zivotniho cyklu stavby.

Veskeré véci a podklady a datové vystupy (véetné vystupti BIM), které byly objednatelem predany zhotoviteli
podle této smlouvy a nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento ziistaiva osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu,
nejpozdéji vsak k datu predani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potrebné
pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti ¢i
nec¢innosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do
uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho ¢ast musi vzdy p¥imo ptrechazet
do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto pfedlozit. Na Zadost objednatele potidi
zhotovitel na vlastni naklad piislusné kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirand mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, ze veskeré digitalni vystupy (zejména informacni model stavby a jeho ¢asti) budou
v pribéhu i po dokonceni dila odpovidat skuteénému provedeni stavby. Tyto vystupy musi byt poskytnuty v
souladu s pozadavky stanovenymi v této smlouvé a jejich pfilohach (zejména BEP, EIR a BIM protokolu), a to
prostfednictvim spolecného datového prostiedi (CDE).

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

11.1

11.2

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
véetné jejich zmeén a doplikl v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy a podminkam stanovenym smlouvou, a to po dobu 60 mésicia ode
dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (dale jen ,,zaru¢ni doba®).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiald, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, uréené technickou dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se
zavazuje predat atesty TDS nejpozdé€ji 10 dnti pred zapocetim pouzivani materiali pfi realizaci predmétu dila.
V piipadé, ze tak neuéini, je TDS opravnén zastavit piislusnou praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonceni dila.
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11.3

114

115

11.6

Vady plnéni vzniklé v pribéhu zaru¢ni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporu€enym psanim) a u vad vysoké a stéedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, pticemz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (pInénim) nebo pozadovat pfimétenou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstranovany v téchto reZimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké“ neboli ,,havarie®, vady zabrafiujici fadnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
¢asti, ¢i zavady, které zptisobuji ohrozeni zdravi ¢i zivota, poskozeni instalovaného zatizeni ¢i vybaveni
dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav mtize ohrozit bézny provoz dila a nelze jej doCasn¢ fesit jinym opatfenim.
Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni sméfujici k obnoveni
bézného provozu dila; a pIn¢ odstrani havarii v¢etné jejich dusledkt do 3 (tii) kalendainich dnti od
telefonického nahlaSeni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stiedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, Ze tento
stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo 1ze uzivat s drobnym omezenim, eventualné l1ze problémy
fesit doCasné jinymi opatienimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnli po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi pricin, které vadu zplsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhité do 5 kalendainich dnti od nahlaseni vady.

> Kategorie vady ,,nizka“, vady neomezujici provoz dila, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,stfedni. Nejpozdeji do 5 pracovnich dni po nahldSeni vady provede
dodavatel zjisténi pficin, které vadu zptisobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve lhité do 15 pracovnich dnd od nahlaSeni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstraiovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
V co nejkratSim mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém piipadé, je dodavatel povinen o této skute¢nosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zjisténi této skute¢nosti, nejpozdéji v8ak ve lhuté, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou pfiméfenou lhutu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhdta stanovena
znalcem, uréenym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zplisobu odstranéni
vady odstoupit a poZzadovat ptiméfenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 'V ptipadg, ze je vada odstranéna stavebni upravou, opravou nebo vymeénou prvku, je zhotovitel povinen
zaroven provést aktualizaci informacniho modelu stavby a zajistit, aby odrazel skutecny stav
dokonceného dila. Tato aktualizace je povazovana za soucast odstranéni vady.

11.4.3 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.

11.4.4 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé nebo ve
stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat,
prostfednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaseni
pozadavku

» Kontaktni misto umoznuje piijem pozadavkl odstranéni vady v ¢eském jazyce na telefonnim Eisle
(Hot-line): [bude doplnéno pred podpisem] Vv pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude doplnéno pted podpisem] v rezimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozde€ji do 2 dnti po nahlaseni vady provést zjisténi pficin, které vadu zplsobuji a véc nahradit
neprodlené, nejpozdeji do 5 pracovnich dnil po nahlaSeni vady; v ptipad€, Ze nahrazeni véci neni v dané lhuté
prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na pfiméfené lhute.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhitach uvedenych v bodé 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele Kk odstranéni vady vyuZit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vymeénit vadnou ¢i nefunkéni Cast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
v technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vys$Sich, je-li to potieba k i¢elnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnti ode dne doruéeni faktury — danového dokladu K jejich ithradé a zplisobem ve faktute uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
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11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13
11.14

uvedené v predchézejici véte se nedotyka garance (zaruky) tietich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v ramci zaruéni doby (dale jen ,,zaruka“) nejsou dotéena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuci zhotoviteli na treti osobu ¢i
osoby, na néZ objednatel eventudlné pievede vlastnicka prava k objektim stavby, resp. k objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel soucasné bere na védomi, Ze objednatel, resp. shora
uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajist'ujici spravu k objektim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipade, ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhiitdich dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaSeni o
neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a ucelné vynalozenych a prokazanych nakladt
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V ptipadé, ze se uzivatel
objektu ¢i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v ptislusném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobng pro sporné reklamace s poZzadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Gplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za ¢innost
celého svého tymu pracovnikd veetné ptizvanych odpoveédnych projektantd s pfislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou plné odpovidat jeho listinné
podob¢; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

11.10.2 V ptipade, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mtize objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné
zptsobenou prokazatelnou skodu vzniklou objednateli na zaklad¢ takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i uprava vadné ¢asti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zah4jit odstraiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do tficeti kalendainich
dnl po doruc¢eni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
prihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaruc¢ni dobé.

11.10.4 Zhotovitel odpovida rovnéz za spravnost, Uplnost, konzistenci a aktualnost digitdlniho informacéniho
modelu stavby (BIM modelu), vedeného v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy a ptiloh
a to zejména piilohy BIM protokol, EIR a BEP. V pfipadé, ze bude informacni model obsahovat chyby,
opomenuti nebo nebude odpovidat skutecnému stavu realizace stavby, je zhotovitel povinen tyto vady
bezodkladné opravit.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho &asti pisemné (e-mailem nebo
doporu¢enym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahajit odstranovani vady nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnti ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak
do tficeti kalendainich dnt po doruceni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zplGsobeny pouzitim podkladi poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Zze odpoveédnost zhotovitele za vady sjednand smlouvou nevylucuje odpoveédnost
zhotovitele za vady dle pravnich predpist.
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Obecna odpovédnost zhotovitele za Wijmu zpiisobenou objednateli

11.15

11.16

11.17

11.18

11.19

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ijmu zptisobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, v¢etn¢ skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci prevzatych od
tretich stran v prubéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Gjmu, kterd vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v divodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento dtivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
pfipadi, kdy byla ujma zptisobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyké obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zakladé pokynid objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zptisobena.
Ujednani tohoto odstavce se uzije i na piipad uloZeni sankce objednateli v pfipadé poruSeni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku 14.7 smlouvy.

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odSkodnit v plné vysi objednatele a tieti osoby v pfipadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipad¢, ze neud€li ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v piipadé nepravdivosti prohlaseni zhotovitele dle této
smlouvy, a to véetné nakladd pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou (ijmu, ktera objednateli vznikne v disledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za jakoukoli ujmu, ktera vznikne objednateli v disledku pouziti nespravnych, chybnych
nebo neaktudlnich informaci obsazenych v informac¢nim modelu stavby, pokud byly tyto chyby zptisobeny
zhotovitelem, jeho pracovniky nebo subdodavateli.

Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zpiisobenou tietim osobam a odSkodnéni objednatele

11.20

Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla ijma v disledku jakychkoli naroki,
nahrady Gjmy nebo nakladd, které viéi objednateli uplatituji nebo mohou uplatiiovat tieti osoby, a které vznikly
v souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho &asti,
pokud k nim nedoslo v disledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku umyslného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato $koda:
i. vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii. doslo k ni kvili nedbalosti, tmyslnému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

€) Ujmou, ktera vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zdkonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zdkonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spo¢iva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s pInénim této smlouvy, a to i pokud tento
divod nastane po ukonéeni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadi, kdy byla ajma
zpusobena objednatelem nebo poruSenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem treti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zékladé pokynii objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Gjma takto zplisobena.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.21

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pifi provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici
podminky:

a) prodlenibylo zptsobeni Vys§§i moci nebo doslo k pferuseni praci na zakladé pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze VyS§§i moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a

€) okamzité (nejpozdéji viak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vyssi moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a o¢ekavané dobé¢ trvani ptislusného piipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynalozeni pfiméiené odborné péce, uvedené oznameni musi nalezitosti stanovené
Vv ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
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12.1
1211

12.1.2

12.1.3

1214

12.15

12.16

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

Smluvni pokuty
Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonéeni stavebnich praci
uvedeném Vv ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 15.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
dokonéeni stavebnich praci. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude delsi nez 15 kalendafnich
dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, Zze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude delsi nez 15
kalendainich dni, ale soucasné kratsi nez 30 kalendafnich dndi, bude smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané
vyse.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele S provedenim dila v terminu pfedani dokonceného dila
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 15.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V pfipad¢, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipad¢, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendainich dnd, ale soucasn¢ kratsi nez 30 kalendarnich dnti, bude smluvni pokuta snizena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepfevzeti staveni§té nebo za nezahajeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.2 smlouvy
¢ini 15.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni piedpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napt. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostiedkt, apod.) nebo
nesplnéni pokynt koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni zakazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.8 smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.9 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhaté stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1hute, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé& v terminu dle ¢l. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu. V ptipadé
nedodrZeni termind, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad prodleni a za kazdou i zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, neZ je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V piipadg, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢1. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢1. 10.8
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance s ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v piipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodt 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K¢ za kazdy ptipad neti¢asti a kazdou povinnou a nepfitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruSeni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s thradou ¢astky zaplacené poddodavateli pfimo objednatelem ve lhiité
dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruseni povinnosti zhotovitele provést exkurze studentd dle ¢l. 8.11
smlouvy ¢ini 20.000 K¢, a to za kazdou neuskuteénénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je, s ohledem na tcel, za
kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na tcet kterékoliv stfedni $koly ze $kol
uvedenych v pfiloze €. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani studenti této Skoly. Tato smluvni pokuta
je splatna do 14 dnii ode dne, kdy dojde k ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen
oznamit objednateli, které Skole smluvni pokutu poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozdéji do 3
dnt uplynuti lhiity splatnosti této smluvni pokuty. Smluvni pokutu Ize rozd€lit na [dvé] ¢asti a kazdou ¢ast zaslat
jiné skole z ptilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé porusSeni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

23



Priloha ¢. 2 — Navrh smlouvy o dilo

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23
12.1.24

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢1. 14.9 nebo
14.10 smlouvy.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlaseni dle ¢l. 14.8 smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadit Zmény dila ve 1htté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K& za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuta za nevybudovani zazemi stavenisté pro provoz objednatele, TDS a BOZP dle ¢l. 8.7.10 smlouvy
¢ini 5.000,- K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za pfiméfené s
ptihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je pfedev§im
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zajmy objednatele
na fadném a v¢asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu neptesdhnou 30 % z Ceny dila v K¢ bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dni od doruceni faktury k
zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné castky za kazdy den prodleni. Opozdénd uhrada faktury v dusledku opozdéného uvolnéni
finan¢nich prostiedki ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezptisobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém ptipadé zhotoviteli ani nevznika narok na uhradu tiroku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v piipadech stanovenych pravnimi predpisy anebo
touto smlouvou.

13.1

13.2

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele u¢inéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

¢) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho Casti del§im 30-ti dnii oproti terminim stanovenym V této
smlouvé;

d) neopravnéné zastaveni ¢i pferuseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené lhité podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
f) nepfedlozeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterdkoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podé insolven¢ni navrh na svou osobu; (iv) insolvenéni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o tpadku
a zpusobech jeho feseni (insolven¢ni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;

h) opakovaného (alesponi 3x) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo
opakovaného (alesponn 3x) neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy, zejména provadeéni dila v rozporu
s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou

i) zdGvodu Vyssi moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti dale v pfipadé, ze:
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141
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14.3

144

a) objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodateéné ptimérené lhité, kterd nesmi byt kratsi nez tiicet
kalendainich dnti, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé doruéené zhotovitelem objednateli;

b) bylo viéi objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz véasnému splnéni zabranila Vyssi moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, ma kterakoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strang; u¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni stran€ ozndmeni o odstoupeni.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vytctovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materialii. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do [3 dnil] ode dne Géinnosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veSkera opatieni, kterd je nutno ucinit, zejména na takova opatieni,
kterd maji zabranit vzniku ujmy objednateli a pro pfipad poruSeni této povinnosti ponese odpovédnost za ujmu
vzniklou objednateli, a to v plné vysi. Zhotovitel je povinen okamzité opustit staveniSté a vyklidit zafizeni
stavenisté, nejpozd&ji v8ak do 5 kalendainich dnii ode dne Géinnosti odstoupeni. Neudini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$té na naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu ptefakturovat nebo se jejich
nahrady domahat v souladu s pravnimi piedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vypotadani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlené vyuétovat skute¢né provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnti ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém piedani a prevzeti bude potfizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a pievzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila
vcetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodé€lky a sjednan zpisob jejich odstranéni.
Objednatel mé v piipad€ odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Neptedani staveni$té ani nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli. V pfipadé, Zze dilo nebo jeho casti
byly vedeny v digitalni podobé v ramci informa¢niho modelu stavby, je zhotovitel povinen bezodkladné
odevzdat objednateli kompletni a aktualni verzi BIM modelu a dalsi digitalni vystupy dle pozadavkt EIR, BEP
a priloh smlouvy, a to v otevienych a nativnich formatech dle pozadavki objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pied
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na nahradu Skody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy
tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle ¢l. 11
této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle
¢l. 10 této smlouvy, nahrad¢ skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich prilohach.

Clének 14
Dalsi ujednani, pojisténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakont, ve znéni pozd&jSich predpist, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a
ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a bezpec¢nosti, kterd budou zavedena pfipravovanou legislativou
V pribéhu provadéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy téeba init pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostiednictvim svych zaméstnancid ani jinych osob s nim finanéné, personalné ¢i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni predchozi véty je prekazkou v realizaci pfedmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokracovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutéach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za i€elem jeho fadného plnéni této smlouvy soucinnost, popt. se na
piedchozi vyzvu zhotovitele osobné zucastnit jednani ve 1hiite, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak krat$i nez 24
hodin od doruceni vyzvy a soucasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.
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Zhotovitel se zavazuje v piipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inZenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektl stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila ¢i ptipadnym $kodam.
O vsech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objekti stavby. Nedojde-li k takové dohodg, je zhotovitel povinen bezodkladné informovat
objednatele. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je
timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoZz i piipadna ndhrada Skody, rozsifuji a zddnym zptisobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci K provadéni dila po dobu 10 let od pievzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonéeni této smlouvy (jakymkoliv zptisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
drive. Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vetejné sprave a o zméné nekterych zakont (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist,
povinen spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pfi plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlasenim ke
spoleéensky a environmentalng odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen ,,Cestné prohlaseni®), které
piedal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je piilohou ¢. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho
ohlaseni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly potieba ptredlozeni dokumentti, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnti od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty mize byt
ucinéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlaseni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji prednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.
Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne ptedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetng)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici
se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho piisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu,
vyrobki, zafizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou Ize v daném misté a v daném cCase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu poftidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistnd smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v piipadé neprovedeni obnovy ¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené c¢asti dila v uréitém casovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukdm standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému piedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k prijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (vcetné)
pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku
zpusobenou Zhotovitelem Objednateli a tietim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody piipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova ¢astka
pojistného kryti na zakladé takového pojisténi bude dosahovat alesponi vyse 50.000.000,- K&. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému piedmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

14.9.3 Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zptisobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelti je zhotovitel
povinen predlozit objednateli vzdy spole¢né s piislusnou pojistnou smlouvou, piipadné pojistnym
certifikatem (pojistkou), kterou je povinen ptedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
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smlouva, pfipadn€¢ pojistny certifikdt (pojistka) budou vystaveny piislusSnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zakona ¢. 277/2009 Sb., o
pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli platnou a u¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné¢ a vcas plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani
jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadné a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnit od doruéeni vyzvy objednatele.

Neptedlozeni originalu pozadovaného dokladu splitujiciho veskeré stanovené ndlezitosti v uvedeném
terminu, piipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou pozadovanou
dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli piipadny rozdil mezi ¢astkou, na niz objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné plnéni pfi
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujiciho vystavbu
pfedmétu plnéni.

Bankovni zaruka

14.10.1

14.10.2

14.10.3

14.10.4

14.10.5

Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za fadné a v¢asné plnéni svych
zavazku dle této smlouvy v zaru¢ni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozdé&ji do péti pracovnich
dnti od pocatku béhu zarucni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla
stanovena od prvniho dne béhu zaruéni doby (vCetn€) a trvala (pfipadné s dostatecnym piedstihem
obnovovana) nejmén¢ do skoneni zarucni doby dle této smlouvy.

Neptedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, pfipadn¢ jeji fadné neudrzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruseni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmine¢na, piicemz ptislusna banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli narokt, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkid
bankovni zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele viic¢i objednateli, nakladti nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé¢ dle této smlouvy ¢i piipadného naroku na nahradu skod zpiisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, kterd podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele v zaruéni dob¢.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z divoda na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle smlouvy povinen
a ktera vii¢i nému byla objednatelem uplatnéna.

Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaruéni doby vratit, paklize o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnii od obdrZeni pisemné zadosti zhotovitele k jeho vraceni.

Clanek 15
Vys§i moc

Brani-li smluvni stran¢ ve splnéni povinnosti vyss§i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (dale jen
» VyS§§i moc*), prodluzuje se lhita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani pfekazky Vyssi moci za predpokladu,
ze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vys§si moci rozumi vyjimecna udéalost nebo okolnost, kterd nemohla byt predvidana
zadnou ze smluvnich stran pfed uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji piedejit pfijetim preventivnich
opatfeni, a kterd je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena imysIné nebo z nedbalosti
kterékoli smluvni strany.
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16.10

V piipadé, ze néktera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku piipadu Vyssi moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu Vyss§i moci neprodlené poté, co se o vzniku takového piipadu
Vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla pii vynalozeni odborné péce o vzniku takového ptipadu Vyssi moci
dozvédét. V oznameni o piipadu Vys$si moci povinna smluvni strana uvede povahu Vyssi moci, pocatek Vyssi
moci, predpokladanou dobu trvani Vyss$i moci a mozné zpuisoby odvraceni Gjmy, ktera by v disledku piipadu
Vys$si moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vy$§i moc, je povinna uéinit v§e, co lze po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvrétila ¢i minimalizovala ujmu vzniklou druhé Smluvni strané z divodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva G¢innosti dnem jejiho
zvetejnéni v registru smluv zfizeném dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale
jen ,,ZRS%). Zvetejnéni smlouvy dle predchozi véty zajisti objednatel. Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato
smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné informace vylou¢ené z povinnosti uvetejnéni (s
vyjimkou uvedenou dale) a je véetné jejich priloh zpasobila k uvetejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a
strany s uvefejnénim smlouvy, véetné jejich priloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni udaje zastupc smluvnich
stran v podob¢ jmen a kontaktnich idaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, ze tato smlouva, vcetné piipadnych dodatki, mize byt uvefejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné¢ dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
ptislusnymi ustanovenimi pfislusnych pravnich ptedpist.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku (ptijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 obcanského zakoniku (Gpravu smluv uzaviranych adheznich zptisobem);

€) § 2591 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani sou¢innosti objednatelem);
d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);

f) § 2611 obcanského zakoniku (mozZnost pozadovat poskytnuti pfimétené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné piebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (vCetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obcanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tfeti osobg,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dotceno.

Smluvni strany timto prohlasuji, Ze v pravnim vztahu zalozeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji pfednost pied
ustanovenimi zakona, jez nemaji donucujici Gcinky.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v uréitém pfipade
vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s ptedpisy pro vetejné zadavani, predevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovng, ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, Gstné ¢i jinym obdobnym zplisobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
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16.11
16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi nebezpeéi prodleni se za fadné doruéené
oznameni povazuje i oznameni uc¢inéné telefonicky s tim, ze bude piislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
nékterym ze zplsobu stanovenych pro doru¢ovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou piijemci doruceny prednostné datovou schrankou, ptipadné osobné
¢i odeslany kuryrni sluzbou, doporuc¢enou postou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uzit pro
pisemnosti, kterymi ma dojit ke Zméné dila, zménam nebo ukonceni této smlouvy. Faktury budou dorucovany
dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za doru¢ené, pokud jsou dorucovany:

a) osobn¢ — pfedanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruéeni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud v8ak e-mailova zprava nebyla zaslana v pracovni den nebo byla zaslana po
16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za dorucenou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

c) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky ptihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky ve lhité deseti
kalendainich dnti ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
dorucenou poslednim dnem této lhuty;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany ptevzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z divodu jejiho poskozeni.

V ptipad¢€ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyss$i mozné mife pfipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipad¢ se smluvni
strany dohodly, Zze bez zbyte¢ného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi
predpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaruenym elektronickym podpisem zalozenym na
kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym
zpusobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v souladu s ¢lankem 16.9 smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
dasledkt. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse uvedeno pfipojuji své podpisy.

Smluvni strany potvrzuji, Ze nedilnou soucasti této smlouvy je také BIM protokol véetné jeho piiloh, zejména
Pozadavki objednatele na vyménu informaci (EIR), Sablony planu realizace BIM (BEP). V pfipadé rozporu
mezi smlouvou a BIM protokolem nebo jeho ptilohami ma ptednost text této smlouvy. Povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z BIM protokolu a jeho pfiloh jsou pro n¢j zdvazné a povazuji se za soucast smluvniho zavazku.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne [K DOPLNENI]
¢. usneseni [K DOPLNENT].

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]:

Petr Koleta, hejtman [Jméno a ptijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spolec¢nost, [bude doplnéno pied podpisem]
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