SMLOUVA O DiLO

Smluvni strany

Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a. s.

Cislo ugtu: 123-5588480297/0100

(dale jen ,objednatel®)

a

Zhotovitel VATACK s.r.o.
obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského
soudu v Hradci Kralové pod spisovou znackou C 19068

se sidlem: Albertova 859/2, Prazské Pfedmeésti, 500 02 Hradec Kralové

zastoupena: Ing. Kamilem Bernardem, jednatelem

ICO: 25996851

DIC: CZ25996851

Bankovni spojeni: CSOB as.

Cislo uétu: 185816136/0300

(dale jen ,zhotovitel" nebo ,dodavatel")
(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzavfely niZze uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zdkona
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,obCansky zakonik®) a v navaznosti
na zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist a za podminek dale
uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,smlouva®“)

PREAMBULE

1. Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zakladé vysledku nadlimitni vefejné zakazky nazvané
»,Dodavka a instalace EPS pro Domov dichodcu Police nad Metuji“ zadavanou v souladu se zakonem
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,ZZVZ"), (dale jen
Lverejna zakazka“). Dne 25. 4. 2025 doSlo k uvefejnéni Oznameni o zahajeni vefejné zakazky ve Véstniku
vefejnych zakazek, a to pod evidenénim gislem Z2025-022051 a v UFednim véstniku Evropské unie, a to
pod evidenénim Cislem 9e2c6ba9-dd93-4284-8402-679ca9818b6f-01.

2. Predmét této smlouvy je soucasti projektu s nazvem: ,Zajisténi EPS v Domové dlichodcl Police nad
Metu;ji“, reg. €. EDS 013D313002154 (dale jen ,projekt®), ktery je pfedmétem zadosti o podporu z programu
MPSV s nazvem Rozvoj a obnova materialné technické zakladny socialnich sluzeb 2016 - 2025.



3. Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmét této smlouvy mize byt financovan z jiné vyzvy ¢&i dotacniho
programu, pfipadné z vlastnich prostfedk( objednatele, a to v pfipadé, Ze vySe uvedeny projekt nebude v
ramci dotaéniho programu dle odst. 2 tohoto €lanku podpofen, v takovém pfipadé tuto skutecnost
objednatel sdéli zhotoviteli bez zbyte€ného odkladu poté, co se o ni dozvi. V pfipadé zmény dle véty
pfedchozi neni potfeba uzavirat dodatek a veSkeré zmény souvisejici se dot¢enou zménou (nap¥. Cislo
projektu, udaje o projektu na faktufe atd.) budou provedeny pouhym pisemnym oznamenim zhotoviteli
objednatelem (postai e-mailem) a neni nutné uzavirat v ramci zmény smlouvy dle toho ustanoveni
pisemny dodatek.

Clanek 1
Zmocnéné osoby

1.1 Objednatel povéfuje nebo zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto
smlouvou stim, Zze zména zde uvedenych osob mulze byt provedena jednostrannym pisemnym
oznamenim objednatele zhotoviteli, kdy takovym oznamenim muze byt i zapis do stavebniho deniku
(v pfipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu v elektronické formé&) nebo do jednoduchého zaznamu o
stavbé v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
~stavebni denik®); zména zde uvedenych osob je u€inna doru€enim oznameni zhotoviteli nebo zapisem ¢i
zaznamem; rozsah zastupCiho opravnéni, pokud nevyplyva pfimo z této smlouvy, dolozi dana osoba
pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realiza¢niho pInéni této smlouvy:
[anonymizovano]
[anonymizovano];

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*): bude feSeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli spole€¢né s vyzvou k plInéni;

c) zéastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,dozor projektanta“): bude feSeno
samostatnou smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku;

zastupce uzivatele objektu [anonymizovanoj;

d) pfip. dalSi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku.

1.2 Zhotovitel zmocriuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [anonymizovano];

b) ve vécech technickych: [anonymizovano];

c) zastupce zhotovitele fidici dodavku a montdZz EPS s opravnénim pro obor specializace
elektrotechnicka zafizeni pro autorizované inzenyry a techniky (IE02, TE03): [anonymizovano];

d) pfip. dalSi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku.

1.3 Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma zastupce zhotovitele Fidici dodavku a montaz EPS, mohou byt
zménény pisemnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnu ode dne
této zmény; zména je u€inna doru¢enim tohoto oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu
zastupce zhotovitele fidici dodavku a montaz EPS pouze s pFfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alespon pét (5) kalendarnich dn
pfedtim, nez jej zapoji do pInéni predmétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfisluSnych platnych opravnéni, koncesi,
atest(l, certifikatd a licenci, jez jsou nezbytné pro jeho vykon &innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho
kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadavacim fizeni vefejné zakazky.
Objednatel je opravnén do tfi (3) kalendarnich dnl od pfijeti pfislusného oznameni zamitnout ucast
konkrétni navrhované osoby pfi provadéni pfedmétu smlouvy, pfiemz objednatel nebude souhlas
bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, Ze jsou
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splnény vS§echny podminky a dolozeny vSechny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vyda souhlas se
zménou osoby zastupce zhotovitele Fidici dodavku a montaz EPS.

1.4 Objednatel je opravnén v odivodnénych pfipadech pozadovat vyménu zastupce zhotovitele pfi realizaci
dodavky a montaze EPS, specialisty ¢i jakékoliv dalSi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud
objednatel takovou vymeénu pozaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a pisemnym
oznamenim prokazatelné doru€enym objednateli oznamit nahrazeni osoby spolu s uvedenim jejich
kontaktnich udajl, a to vSe do 3 pracovnich dnl od doru¢eni Zadosti objednatele.

1.5 Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany uvadi, Zze oznameni o zméné osoby dle tohoto &lanku smlouvy
ani vysloveny souhlas objednatele s navrhovanou osobou zastupce zhotovitele fidici dodavku a montaz
EPS dle tohoto ¢lanku smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

2.1 Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26. 5. 2025 predlozena
v ramci vefejné zakazky.

2.2 Dalsim podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvori
prilohy této smlouvy:
Casti dokumentace, které nejsou prilohou smlouvy (samostatné dokumenty):

a) Priloha &. 1a) — Projektova dokumentace zpracovana v 12/2024 spole¢nosti VATACK s.r.0., ICO
25996851, se sidlem Albertova 859/2, Prazské Pfedmésti, 500 02 Hradec Kralové (dale také jako
~projektova dokumentace® nebo ,PD*)

Pfiloha €. 1b) — Pozarné bezpecnostni feseni z 06/2024 vypracované [anonymizovano]

Piloha &. 1c) — Vyjadieni stavebniho Gfadu MU Police nad Metuji ze dne 26. 7. 2024 k provedeni
ohlaseného stavebniho zaméru

Pfiloha €. 1d) — Zavazné stanovisko dotéeného organu na Useku pozarni ochrany ze dne 25.7.2024

b) Pfiloha €. 2) — Finanéni a éasovy harmonogram

c) Pfiloha €. 3) — Protokol o pfedani a pfevzeti stavenité

Casti dokumentace, které jsou pfilohou smlouvy:

a) Pfiloha €. 4 - Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér (rozpocet)

b) Priloha &. 5a — Cestné prohlaseni zhotovitele ke spoleéensky odpovédnému plnéni zakazky

Priloha ¢é. 5b — Seznam poddodavatelu

c) Priloha €. 6 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace — nerelevantni

d) Priloha €. 7 — Zménovy list (vzor)

e) Priloha €. 8 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

f) Priloha €. 9 — Reklamacni protokol (vzor)

g) Priloha €. 10 — Metodika pro pfipojeni elektrické pozarni signalizace prostrednictvim zafizeni
dalkového prenosu na pult centralizované ochrany umistény na krajském operaénim a
informaénim stfedisku hasi€éského zachranného sboru kraje

2.3 Zhotovitel prohladuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) pfevzal pfisluSnou projektovou a smluvni dokumentaci;



pfiméfené prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci;

)
c) seznamil se s opatfenimi vefejnopravnich organu k provedeni dila;
d) provéfil mistni podminky na stavenisti;
e) nejasné podminky pro realizaci dila si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) v8echny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoctu v rozsahu,
ktery specifikoval objednatel v rdmci zadavaciho fizeni, na jehoz zakladé je uzaviena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dale prohlasuje, Ze pfi vykonu &innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou péci.

2.5 Zhotovitel je srozumén se skuteCnosti, Ze Udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich

3.1

4.1

a stavebnich objektech, uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2
tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a upiné. Zhotovitel provede provéreni inzenyrskych siti ve spolupraci se
spravci téchto siti, provede jejich vyty€eni a pfijme takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni béhem
praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na svUj naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto
smlouvou provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,dilo®) fadné, v dohodnutém
terminu a v kvalité nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkli, véetné vSech objednatelem
pozadovanych zmén dila a jeho soucasti, a v€etné veskeré nezbytné inZzenyrské Cinnosti vztahujici se
k témto zménam dila. Objednatel se zavazuje fadné a v€as zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj, a to
za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila

Pfedmétem dila dle této smlouvy je demontaz stavajici EPS a kompletni dodavka a instalace (montaz)
nové elektronické pozarni signalizace (dale jen EPS) v&etné napojeni na pult centralizované ochrany
(dale jen PCO) na Krajskeé stfedisko hasi€¢ského zachranného sboru kraje (dale jen HZS) dle projektové
dokumentace, ktera tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy (dale jen ,dilo%).

Soucasti dodavky a instalace (montaze) EPS je dodavka EPS v&etné upiného, funkéniho a bezvadného
provedeni vSech montaznich praci, v€etné dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni dila, a provedeni vSech €innosti, jejichz provedeni je pro fadné dokonc&eni dila nezbytné,
zejména:
o demontaz v€etné likvidace stavajici EPS;
e pfipojeni v8ech stavajicich navaznych zafizeni EPS, které zlstavaji zachovany, na novy
systém elektrické pozarni signalizace EPS;

e pfiprava rozvod( EPS pro automatické zavirace pozarnich dvefi;
e provedeni pfipravnych praci za u&elem zhotoveni dila dle podminek této smlouvy;

e dodavka a montaz EPS k v€asné signalizaci vzniklého ohniska dle projektové dokumentace;

o dodavka a montaz ustfedny pro dalkovy pfenos na pult centralizované ochrany Hasi¢ského
zachranného sboru Kralovéhradeckého kraje (dale také jen ,HZSKHK");

e dodavka a montaZz pozarné bezpe&nostniho zafizeni a ovladaného zatizeni dle PBR( jako
napf. zalozni zdroje, zamky, kliky, atd. dle platné poZarni zpravy a vykazu vymér);

e oziveni, zprovoznéni a nastaveni systému EPS v¢&. komunikace a spoluprace s HZSKHK;

o odladéni provozu, funkéni zkouSska EPS jako celku (komplexni zkouska) vcetné& vSech
predepsanych & dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se k provadénému dilu véetné
pofizeni protokol( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, nastaveni centraly, komunikacnich



kanalu a zaji$téni predlozeni navrhu smluv na pfenos signalu mezi EPS a HZSKHK (pfipadné
servisni organizaci);

propojeni nebo pfiprava systému EPS, evakuacénich vytah(l a pozarni VZT v¢. komunikace se
zhotoviteli jednotlivych &asti (vytahy a VZT), pozarnich uzavéru, viezdové brany;

provedeni souvisejicich stavebnich uprav;

provedeni praktického pfedvedeni pfedmétu plnéni v ramci pfedavaciho a prejimaciho fizeni,
zaSkoleni personalu zadavatele v obsluze a udrzbé pfedmétu pInéni v potfebném rozsahu, a
to pro vSechny &leny obsluhy;

zpracovani dodavatelské dokumentace pfed zahajenim praci, ktera bude odsouhlasena
objednatelem nebo zastupcem objednatele (TDS), autorskym dozorem (projektantem) a v
pfipadé potreby i pfisluSnym Hasiéskym zachrannym sborem (HZS);

provedeni zkuSebniho provozu pfedmétu plnéni v délce trvani 4 tydnl. ZkuSebni provoz je
vyzadovan v navaznosti na pfipojeni systému k pultu centralni ochrany, coby nedilné soucasti
pfedmétu plnéni vefejné zakazky a také na zakladé ,Organizacné — technickych podminek
pro pfipojeni elektrické pozarni signalizace prostfednictvim zafizeni dalkového pfenosu na
pult centralni ochrany Hasi¢ského zachranného sboru Kralovéhradeckého kraje“. VeSkeré
naklady zkuSebniho provozu nese zhotovitel;

dodavku a montédz komunikatoru, ktery bude soucasti pInéni, zvoli zhotovitel tak, aby byl
kompatibilni se systémem poskytovatele signalu (ZDP) pro dalkovy pfenos na PCO HZSKHK
— pfed zahajenim montaze dodavatel u zadavatele ovéfi, s kterym poskytovatelem ma / bude
mit uzivatel objektu uzavienou smlouvu (v pfipadé vice poskytovatelt s opravnénim HZSKHK
bude dodavatel spolupracovat s uzivatelem objektu na vybéru poskytovatele — soucinnost v
rozsahu pfipravy poptavky / vybérového fizeni);

zpracovani Dokumentace zdolavani pozaru a pfiloh v rozsahu pozadovaném HZS KH kraje
(DZP);

softwarové licence tykajici se EPS, tj. poskytnuti grafické SW nadstavby (dodavatel musi byt
opravnén poskytovat licenci k uZiti tohoto autorského dila a poskytne zadavateli €éasové
neomezenou nevyhradni licenci k uZiti tohoto dila).

soucinnost se zhotovitelem provadéjici dalSi stavebni Upravy na pozarné bezpe&nostnich
zarizenich.

Po dokongeni elektrické instalace, nebo jeji ¢asti, musi zhotovitel provést méreni izolanich stavi
kabelt a dostateéné ochrany podle CSN 33 2000-6 ed. 2. (Prip. zhotovitelem v nabidce navrzené
jiné rfeSeni spliiujici rovnocennym zpGsobem poZadavky vymezené témito technickymi
podminkami.)

a)

zpracovani dokumentace, a to:

dokumentace skuteéného provedeni dila dle vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci
staveb, dokumentace s vyzna¢enim odchylek v dokumentaci pro provadéni dila / stavby,
pokud doslo pfi realizaci dila k odchylkdm od dokumentace pro provadéni dila /stavby (déale
jen ,dokumentace skute¢ného provedeni stavby*); a to ve 3 vyhotovenich v ti§téné podobé a
2 vyhotovenich v elektronické verzi na z&dznamovém nosi¢i CD/DVD/flash disk (v
editovatelnych formatech dwg, .dgn, .doc, .xIs.) a 2 vyhotovenich na zdznamovém nosici
CD/DVD/USB flash disk (v tiskovych formatech pdf). Zhotovitel je povinen zaznamenavat
pribézné veskeré zmény oproti pfedané projektové dokumentaci a tyto zaznamenat do
dokumentace skute¢ného provedeni dila. Tyto zmény je povinen pfedem pisemné oznamit
objednateli a zastupci objednatele (TDS) — formou e-mailu potvrzeni doru¢ené zpravy,
nejpozdéji do 2 dnl od doby, kdy zjistil nutnost zmény provedeni. Pro potfeby udrzby a
archivace musi projektova dokumentace pfedana zhotovitelem zobrazovat polohu veskerych
prvku zafizeni, propojovaci krabice atd. Vykresy musi obsahovat zejména blokova schémata
propojeni a schémata propojeni rozvodnych skfini. Archivace musi byt trvala a vhodna pro
pfipadné dalSi pouziti.



b) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pfi realizaci
dila k nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen
»,dokumentace pro vydani kolaudac¢niho rozhodnuti*);

c) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila véetné manipulacnich,
provoznich fadl pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil€ich ¢asti, které vyzadu;ji
udrzbu a servis vcetné dokladll o provedeni zaSkoleni uzivatele (dale jen ,provozni
dokumentace®); v€etné dokladi o provedeni zaskoleni uzivatele, a to ve 2 vyhotovenich
v tisténé podobé a 2 vyhotovenich v elektronické verzi na zaznamovém nosi¢i CD/DVD/flash
disk. Zhotovitel je povinen zajistit zaskoleni obsluhy a pracovnik( uzivatele k obsluze a
udrzbé systému EPS.

d) inzenyrska cinnost za ucelem zajiSténi vydani kolauda&niho rozhodnuti pfisluSnym
stavebnim GUfadem anebo v souvislosti se zmé&nou zaméru pfed dokonlenim (déle jen
.inzenyrska ¢innost®), v ramci jejihoz vykonu zhotovitel zajisti veSkera nezbytna rozhodnuti,
povoleni, stanoviska pFislusnych spravnich organt a provede dal$i ukony nezbytné pro
realizaci a uzivani dila (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

Po provedené montazi EPS je zhotovitel povinen pfedat objednateli nasledujici dokumenty:
» doklad o provedeni montaze;

» zpravu o vychozi revizi elektrické instalace; }
+ doklad o funkéni anebo koordinacni funkéni zkouSce dle normy CSN 34 2710 (Prip.

vymezené témito technickymi podminkami.)
» provedeni zkusebniho provozu a vSech predepsanych & dohodnutych zkouSek a revizi;
+ provadénému dilu véetné pofizeni protokoll v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

» zajisténi atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkd;
* navody k obsluze a udrzbé vsech ¢asti systému EPS;

e zarucni list;

» doklady o proskoleni obsluhy EPS;

» kompletni vykresovou dokumentaci skute¢né provedeni v€etné blokového schéma systému
EPS;

» Fadné vyplnénou provozni knihu EPS.

4.2 Pfedmét dila vymezeny v ¢lanku 4.1 dale tvofi zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné zfizeni rozvod(, spotfeby a provoz pfipojek
médii a energii béhem provadéni dila;

provadéni a fizeni montaznich a stavebnich praci;

provadéni koordinace dodavky zafizeni a vybaveni v€etné stalého dohledu pfi stéhovani této
technologie;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
bude-li nutné provést pasportizaci dot€eného prostoru stavbou pfed zahajenim praci;

zajisténi bezpecnostnich opatfeni véetné zajisténi a podepfeni bouranych konstrukci, odpojeni
stavajicich rozvodu pfi bouracich pracich;

prubézny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakazky, zajisténi jeho do¢asného nebo
trvalého ulozeni, resp. prevzeti téchto odpadu do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti
podle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o
odpadech®), neni-li touto osobou pfimo zhotovitel véetné postupu a ¢innosti dle odst. 4.10 smlouvy;

provadéni denniho uklidu pracovisté, pribézné odstranovani znecisténi komunikaci a Skod na nich;



zajisténi vSech nezbytnych prdzkumu nutnych pro fadné provedeni a dokonéeni dila;

vzorkovani materialll a vyrobk(l pfed zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy
objednatele v dostateéném predstihu k posouzeni a ke schvaleni;

vypracovani a predkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupl na vyzvu
objednatele;

zabezpeceni pozadovanych znaku jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych zkousek;
zpracovani a dodani provoznich &i jinych pfedpist pro provoz a udrzbu dila;

koordinace veSkerych dodavek béhem vystavby i zkuSebniho provozu;

zaskoleni pracovnikl uzivatele;

dokongeni dila pro uvedeni do trvalého provozu;

poskytnuti zaruk na celé dilo;

odstrafiovani vad v zaru€ni dobé,;

zku$ebni provoz — provedeni vSech pfedepsanych a funkénich zkousek, véetné vystavéni dokladu
a jejich provedeni a zajisténi veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych spravnich
organu;

zajisténi fotodokumentace provadéni dila;
funkéni zkousky vSech instalovanych technologii a technologickych celkg;

zajisténi dokladu veskerych pfedepsanych zkousek véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni,
dale atesty, certifikaty, prohladeni o shodé&, laboratorni rozbory vody apod.;

provadéni prabéznych testll a komplexnich zkousek;
sumarizace podkladd pro kolaudaci kompletniho dila;

pfiprava dokladl (v€etné dokumentace pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti) a zajisténi
kolaudaéniho rozhodnuti stavby v&etné sepsani a podani zadosti a u€asti na kolaudacni prohlidce.

4.3 Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevS§im nutné k dosazeni
UCelu Uspésné realizace dila a fadnému a komplexnimu dokon&eni dila v celém rozsahu zadani. Pro
vylou€eni pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veSkerou nezbytnou podporu a €innosti nutné
k fadnému provedeni a dokonc&eni dila, veSkeré naklady nezbytné vynalozené zhotovitelem k fadnému
provedeni a dokonc&eni dila jako napfiklad naklady na odmény zaméstnancl a poddodavateld nutné pro
fadné provedeni a dokonleni dila. Souéasti dila jsou také vSechny nezbytné prace a €innosti v&etné
soupisu praci, dodavek a sluzeb vcCetné vykaz( vymér, ur€enymi standardy a obecné technickymi
pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:

zhotovitel musi splinit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni
dila;

napojeni na stavajici inzenyrské sité musi splnovat kritéria spravcl siti (zhotovitel zaijisti jejich
prevzeti);

zhotovitel musi dodrzet podminky dotéenych organ( statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni
stavby a podminky spravc siti;

pouzité vyrobky musi splfiovat ustanoveni nafizeni vlady & 163/2002 Sb. o technickych
pozadavcich na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu.



4.5 Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci dle &l. 4.1 této smlouvy.

4.6 Pfedmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, pfislusnymi
normami a predpisy u€innymi v dobé provadéni dila.

4.7 Prirealizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji poZzadavky vyhlasky ¢. 146/2024
Sb., o pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zakona &. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist, a dale
ust. § 145 a nasl. zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
.stavebni zakon“) a dalSich obecné zavaznych predpisl vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou
zhotovitelem zabezpeceny v celém rozsahu zadavaci dokumentace a v souladu s pfislusnymi platnymi
CSN souvisejicimi s plnénim pfedmétu verejné zakazky.

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb vCetné vykazu vymér a projektovou
dokumentaci dodavky a montaze EPS, dle pfiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz
vymer.

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udrzovani pofadku v misté plnéni véetné zajisténi prdjezdnosti pfistupovych
komunikaci ke stavajicim objekttim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy
apod. poskozené v dlsledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do
puvodniho stavu, v pfipadé zni¢eni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.
Znecisténi je zhotovitel povinen odstranit na své naklady a ihned, nejpozdé&ji téhoz dne.

4.10 Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni,
shromazdovani, skladovani, nakladku a odvoz odpadu ke zneSkodriovani (odstranovani odpadu)
zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pficemz postupuje podle zakona o odpadech a pravnich predpis
s nim souvisejicich. Zhotovitel je puvodcem odpadd, které vznikly pfi provadéni jeho ¢innosti, a je tedy
povinen plnit povinnosti puvodce odpad( ve smyslu aplikovatelnych pravnich predpisu. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli doklad o likvidaci odpadu v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadu vzniklych v souvislosti s jeho ¢innosti na dile a
musi provést veskera potfebna opatieni k zajisténi minimalizace Skodlivych vliva na zZivotni prostfedi.

411 VSechny povrchy, konstrukce, vnitfni vybaveni, venkovni plochy apod.
poskozené v dlsledku realizaci dila budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do puvodniho stavu,
v pfipadé zniceni budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

5.1 Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v &l. 4 této smlouvy, v€etné objednatelem poZzadovanych zmén, fadné
zhotovit, obstarat kolaudacni rozhodnuti a pfedat dokoncené dilo (v€etné predani podkladl pro kolaudaéni
rozhodnuti ¢&i jiné opatfeni pfislusného stavebniho Ufadu, na jehoZ zakladé bude mozné trvale uzivat
dokoncené dilo ve smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného
protokolu o pfedani a pfevzeti dila jako celku nejpozdéji v terminu uvedeném nize v této smlouvé.

5.2 Provadéni dila dle této smlouvy bude zahajeno na zakladé pisemné vyzvy objednatele, pfiCemz
vyzva k pInéni bude ucinéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti u¢innosti této smlouvy.

Po doruceni této vyzvy (Ize dorucit e-mailem) je zhotovitel povinen prevzit stavenisté od objednatele
do 3 pracovnich dnd od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahajit provadéni vlastni dodavky a
instalace (montaze) a v provadéni fadné pokraCovat za pouziti dostate€ného poctu kvalifikovanych
pracovnik(. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vSech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni
realizace dila podle této smlouvy.



5.3 Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahajeno na vyzvu
Zahajeni pInéni: objednatele k zahajeni praci

Pfedpokladany termin zahajeni: Cervenec 2025

Kompletni zajisténi dodavky a instalace nejdéle do 10 tydnuli od doru¢eni vyzvy k zahajeni
(montaze) nové EPS: praci zhotoviteli

4 tydny po dokonceni montaznich a stavebnich

ZkuSebni provoz v€etné pfipojeni na pult praci

centralni ochrany Hasi¢ského zachranného L 3 o
sboru Kralovéhradeckého kraje (PCO HZS) Zkusebni provoz bude zahajen a provadén ihned po

dokoné&eni montaznich a stavebnich praci

Pfedani dokon&eného dila

(vCetné predani podkladu pro kolaudaéni
rozhodnuti &i jiné opatieni prislugného nejdéle do 1 tydne od dokonceni zkuSebniho
stavebniho Gfadu, na jehoz zakladé bude provozu

mozné trvale uzivat dokoncené dilo ve smyslu
stavebniho zakona)

Uzlové terminy se nesjednavaiji.

Misto pIlnéni: budova pfispévkové organizace Domov duchodcll Police nad Metuji na adrese Na Sibifi
149, 549 54 Police nad Metuji (déle jen ,stavenisté®).

5.4 Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhatach uvedenych v pfedchozim odstavci, popf. dle
Ihat uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smiouvy.

5.5 V pfipadé, ze z jakychkoli divodu na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni pinéni,
predani a pfevzeti stavenisté nebo zahajeni provadéni montaze / stavby, je objednatel opravnén tyto
terminy posunout &i pfiméfené prodlouzit a zaroven se posouvaji automaticky i kone¢né terminy pro
dokongeni dila, avSak stanovena lhita provedeni jednotlivych praci zGstava nezménéna. Lhlity stanovené
v odstavci 5.3 Ize ve vyjimecnych pfipadech a v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a
to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o pfiméfeném prodlouzeni jednotlivych Ihit nalezi piné objednateli a
zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou pfipad(, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto
prodlouzeni lhat musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

5.6 Objednatel mGze kdykoli v pribéhu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuSeni praci.
Oznéameni o pferuSeni praci musi byt u€inéno alespori pét kalendarnich dni pfedem. Po dobu pferuSeni
praci nebézi Ihaty pro dodani plnéni zhotovitele uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nebude mit po dobu
preruseni pInéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo na jakoukoliv pfipadnou nahradu Skody di
jiné penézité protipInéni. Zhotovitel nebude mit narok na jakékoliv navyseni jiz sjednané Ceny v dusledku
posunuti terminu realizace pfislusné Casti dila. Pfi nevhodnych klimatickych podminkach dojde pfi
souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k pferuseni plnéni na dobu nezbytné nutnou a po dobu
preruseni Ihta k pInéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

5.7 Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolauda&niho rozhodnuti, pokud prokaze, Ze kolauda&ni
rozhodnuti nebylo vydano ve lhaté pro vydani rozhodnuti z dGvodu prodleni na strané stavebniho Guradu
nebo dotenych spravnich organu ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepfimo nezavinil, avSak
pouze za podminky, Ze zhotovitel fadné postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi pfedpisy, touto
smlouvou a dle pokynua objednatele.



Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

6.1 Cena za celé provedené a predané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse
pfipustna, a zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na
materialy, pracovni sily, stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni stavenisté, fizeni a administrativu,
softwarové licence tykajici se EPS. Dokumentaci, inZzenyrskou &innost, vytyCovaci a geodetické prace,
rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veskeré dalSi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci a dokon¢enim
dila a mize byt ménéna pouze zplisobem uvedenym v této smlouvé.

6.2 Cena za provedeni dila dle &lanku 4 této smlouvy, v podrobném &lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu
¢ini:
cena bez DPH 797.000,00 Ké
DPH samostatné 95.640,00 K¢
cena s DPH 892.640,00 K¢
(dale jen ,Cena®).

Dan z pfidané hodnoty bude uétovana podle G€innych predpisl v dobé zdanitelného pInéni.

6.3 Zména Ceny je mozna pouze v pfipadé, Zze dojde ke zmé&nam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné
vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Zména Ceny, mimo
pfipadt zmén DPH, je u¢inna nejdfive k okamziku nabyti G¢innosti pfisluSného dodatku k této smlouvé.

6.4 Zména rozsahu dila:

6.4.1 Objednatel je kdykoli v pribéhu trvani smlouvy opravnén pisemné nafidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti pInéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany
v menSim rozsahu;

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednény dle smlouvy nebo byly sjednany
ve vétsim rozsahu;

c) poskytnuti jiného pInéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouve;
(zmény pfedmétu pInéni dle pism. (a) az (c) dale jen ,Zména dila“).
6.4.2 Zhotovitel je opravnén odmitnout Zmeénu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:

a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zplsobem, ktery je v
rozporu s pravnimi predpisy nebo profesnimi predpisy, kterymi je povinen se zhotovitel Fidit;
b) Zmeéna dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe€nost osob; a/nebo

c) Zména dila by podstatné zménila povahu stavby v€etn& povahy rizika, které na sebe
zhotovitel na zakladé smlouvy prevzal.

6.4.3 Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za u€elem zvyseni kvality
dila a plnéni smlouvy, sniZeni Ceny nebo k feSeni situaci nepfedvidanych pfi uzavieni smlouvy.
Objednatel neni povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4.4 Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1 Naridi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou
skute€nost druhé smluvni strané, pfiCemz v oznameni uvede predmét Zmény dila a jeji
divody; zhotovitel uvede ve svém navrhu Zmény dila také predpokladané technické
feSeni a ocenéni Zmény dila.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do deseti kalendafnich dnu od
doruc¢eni oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadi Zmény
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dila, v némz podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (vCetné prehledu veskerych
naklad(l nebo Uspor), dopady na sjednané terminy provadéni dila, &i jiné pfedpokladané
disledky Zmény dila na zavazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené
se zpracovanim hodnoceni dopadu Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pfi stanoveni dopadd na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen,
uvedenych v poloZzkovém rozpoctu (zahrnujici veSkeré naklady zhotovitele) v pfiloze €. 4
této smlouvy; v pfipadé, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena
cena podle cenové soustavy, ve které byl pfedlozen nabidkovy rozpocet, definované pro
to obdobi, ve kterém byly viceprace zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoétenym jako
podil celkové ceny dila dle této smlouvy o dilo a pfedpokladané hodnoty vefejné zakazky
uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro UcCely této smlouvy je koeficient stanoven
hodnotou 0,70. Pokud konkrétni polozka v ceniku pfislusné cenové soustavy obsazena
neni, pro vypocet se bude vychazet z cen v misté a €ase obvyklych, zjisténych cenovym
prizkumem. Jakékoliv viceprace Ize realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu
objednatele, pfiemz objednatel bude dale postupovat v souladu s pfisluSnymi
ustanovenimi ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel prfedlozi hodnoceni dopadl Zmény dila ke schvéleni TDS a dozoru
projektanta. V pfipadé, Ze oba hodnoceni dopadl Zmény dila schvali, je opravnén
predlozit hodnoceni dopadd Zmény dila ke schvaleni objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na zakladé hodnoceni dopadl Zmény dila vypracovaného zhotovitelem
Zménu dila pisemné schvali nebo odmitne.

6.4.4.5 V pripadé schvaleni hodnoceni dopadi Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen
pfipravit podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni
hodnoceni dopadd Zmény dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale
obsahujici ocenény polozkovy rozpocet Zmény dila, asovy dopad na harmonogram dila
a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné dila v€etné oznaceni revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dobé od doru€eni ozndmeni Zmény dila do schvaleni nebo
odmitnuti Zmény dila objednatelem zdrzet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo
provedeni Zmény dila nebo zvysilo naklady na pInéni smlouvy nebo prodlouzilo termin
poskytnuti plnéni dle smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pfi provadéni Zmény dila postupovat v souladu s
ustanovenimi ZZVZ.

Clanek 7
Zpusob uhrady Ceny a platebni podminky

7.1 Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

7.2 Cenu dila bude objednatel hradit priibézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za
podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré
cenové udaje budou v této méné.

7.3 Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani
pozadavku na fakturu a jeji pfilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

7.4 Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli uétovany po dokon&eni dodavky a montaze EPS
a vystavit fakturu za dilo (dodavku a instalaci / montaz EPS) do vySe 60 % smluvni ceny dle &l. 6 odst. 2
této smlouvy. Zbyvajicich 40 % dotéené smluvni ceny je zhotovitel oprdvnén fakturovat po uspé&sné
provedeném zkuebnim provozu s Hasi¢skym zachrannym sborem (HZS), a
v pripadé, Ze dilo bude pIné funkéni a dilo bude bez vad a nedodélk, tj. az po pfedani a prevzeti dila dle
¢lanku 9.2 této smlouvy (dale jen ,konec¢na faktura“) a po odstranéni vSech vad a nedodélka.
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7.41

7.4.2

Fakturu do vySe 60 % smluvni ceny je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS
odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi.. Soupis
provedenych praci potvrzeny TDS pfeda TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskuteénéni
zdanitelného pInéni je povazovan den podpisu soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS
soupis provedenych praci k pfepracovani, povazuje se za den uskutecnéni zdanitelného pInéni
den, kdy TDS dot&eny (opraveny) soupis provedenych praci podepiSe a potvrdi jej. Pro vylou€eni
pochybnosti smluvni strany konstatuji, Ze je timto sjednano tzv. dil&i pInéni ve smyslu ustanoveni
§ 21 odst. 7 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale
jen ,ZoDPH). PFilohou faktury do vySe 60 % smluvni ceny bude TDS podepsany soupis
zhotovitelem provedenych praci za fakturované obdobi.

Pfilohou kone¢né faktury bude protokol o pfedani a prevzeti celého dila potvrzeny TDS a
podepsany objednatelem. Dnem uskuteénéni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti celého dila objednatelem. Na zakladé konec¢né faktury fakturovana
Castka bude uhrazena objednatelem zhotoviteli v jedné splatce.

7.5 Fakturu doruci zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendafniho dne po dni uskuteénéni zdanitelného plnéni podle
této smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podobé je mozné zaslat pouze datovou
schrankou. Faktura je splatna ve |haté 30 kalendafnich dnd ode dne jejiho doruéeni objednateli. Uhradu
vyfakturované ¢astky se zavazuje objednatel provést na Ucet zhotovitele a pod variabilnim symbolem
uvedenym na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek objednatele je spinén dnem odepsani pfislusné ¢astky
z Uctu objednatele.

7.6 Faktura — dafiovy doklad musi splfiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o U€etnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpisl, a ZoDPH. V pfipadé, ze faktura nebude mit nalezitosti odpovidajici pravnim
predpisim nebo této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pficemz lhuta
splatnosti v takovém pfipadé nebézi. Lhuta splatnosti za¢ina bézet nové od doruceni nalezité opravené
doplnéné faktury.

7.7 Faktura bude obsahovat vzdy alespon:

a)
b)

c)

firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
ICO a DIC zhotovitele a objednatele,

Udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,
Cislo faktury do vy3e 80 % smluvni ceny a/nebo konecné faktury,

Cislo smlouvy,

registracni €islo a nazev pfisluSného projektu dle této smlouvy,

den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

oznaleni penézniho uUstavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a &islo uc¢tu, na ktery ma
objednatel provést Uhradu,

fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dan,
nazev verejné zakazky dle této smlouvy,

soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele (razitko a
podpis TDS objednatele) — faktura do vyse 80 % smluvni ceny,

oznadeni dila,
razitko a podpis opravnéné osoby,

protokol o pfedani a prevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze koneéna
faktura.
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7.8 Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho
Casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné vystavené faktury
poddodavatelt za podminek sjednanych ve smlouvach s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel
v prodleni delSim nez 30 dnu se zaplacenim jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel
opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni
pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni pfislusné ¢asti zavazku ve vazbeé na dilo
dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného pinéni. K opravnénosti
naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorugit
objednateli do 3 dn(li od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, pfihlédne vSak
k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené Ihuté nebude stanovisko zhotovitele
objednateli dorudeno, ma se za to, e je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou
poddodavateli pfimo objednatelem je objednatel opravnén zapocCist proti zhotovitelem narokovanym
splatnym i nesplatnym pohledavkam z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této
Castky na ucCet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni Castky vyplacené
objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku zaplatit nejpozdéji do 3
pracovnich dnl od dorucéeni vyzvy, zpusobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel nezaplati objednateli
prislusnou ¢astku do 30 kalendarnich dnu od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

7.9 Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema
evidovan nedoplatek na pojistném a penale na socialnim zabezpeleni a pfispévku na statni politiku
zaméstnanosti a na vefejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tfi (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli
v obdobi dvanacti (12) mésicl pfedchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné ulozena pokuta vyssi
nez 100 000 K& za poruseni povinnosti vyplyvajicich z pracovnépravnich pfedpisu.

7.10  Zhotovitel dale prohlasuje a potvrzuje, Ze k datu podpisu této smlouvy neni oznaden spravcem dané
za nespolehlivého platce a souasné prohlasuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni Ucty jim
uvadéné pii smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané Ffadné oznameny a jsou fadné
zverejnény v Registru platct DPH v souladu se zakonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,spolehlivy
bankovni ucet®).

7.1 V pfipadé, Ze se ulet dodavatele ukéaze byt jinym neZ spolehlivym bankovnim uétem, nejedna se
v pfipadé vystaveni faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny dafiovy doklad ve smyslu této
smlouvy a objednatel je opravnén takovy darovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového
fadného dokladu.

712 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruéeni za
nezaplacenou darn dodavatele pfedpokladana zakonem o dani z pfidané hodnoty, zejména ze dodavatel
bude oznacen v Registru platct DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat
spInéni zavazku na jiny nez spolehlivy bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli vSak povinen vyuzit
institutu zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (¢i jakéhokoli jiného shodného
¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v budoucich zménach pfislusného pravniho pfedpisu) a
zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty z konkrétniho zdanitelného pInéni
na pfislusny depozitni u€et spravce dané dodavatele. V pfipadé postupu dle tohoto odstavce zhotovitel
nebude mit od objednatele narok na Uhradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto objednatelem odvedeného
DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vici objednateli, a to ve
vySi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13  Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (pInénim smlouvy) a jeho
financovanim (zpusobem dle zakona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli) po dobu
nejméné 10-ti let ode dne posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy nebo minimalné
do konce roku 2035 a je zaroven povinen umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektu, z néhoz je
zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladu a poskytnout jim potfebnou soucinnost. Zavazna je
Ihata, ktera je delsi.
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7.14

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 resp. ve lhltach dle pfedchoziho odstavce

poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu objednateli,
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organti (MPSV, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného organu financni spravy a dalSich
opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 8

Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1

8.1.2

8.1.4

Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho €ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této
smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami, které se vztahuji
k predmétu pInéni dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvy$Si moznou
odbornou péci, jakoz i s pozadavky vefejnopravnich organt, zejména spravnich organt uplatnénymi
ve spravnich fizenich, které zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli
predany objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést kazdou ¢ast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo
se od téchto pokynu odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel
schvali, Zze zhotovitel bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedna
se o pfipad nouze, kdy obdrZeni pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, miize
zhotovitel jednat podle vlastniho uvazeni, avSak pouze v rozsahu, jez je nutny pro bezprostfedni
ochranu zajmu objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli
budou nevhodné pro u&ely v€asného a fadného provedeni a dokon&eni pfedmétu smlouvy nebo
budou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi pozadavky u¢astniku Fizeni, organ(
statni spravy a dotéenych organizaci, je zhotovitel po obdrZeni takového pokynu povinen do deseti
kalendafnich dnU na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veSkeré Skody
zpusobené provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o
nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude
povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést, nebude vS§ak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy
plnéni zhotovitele zplsobené provedenim takového pokynu; zhotovitel vSak neni povinen provést
Zadny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi pfedpisy.

V pribé&hu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu Gfadu prostfednictvim
systému stavebné technické prevence vyskyt zdvazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby a
vysledky Setfeni jejich pfi€in, doslo-li pfi nich ke ztratdam na Zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo
zvifat nebo ke znaénym Skodam dle § 169 odst. 1 zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisu a dle vyhlasky ¢. 149/2024 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho
zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni /
dilenskou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikd inzenyrskych staveb
a siti, pfip. spravcu inZzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdéli zhotoviteli.

8.2 Kontroly pribéhu realizace dila

8.21

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neurci-li
objednatel pisemné jinak), jejichz strukturu uréi podle potfeby stavby po dohodé& se zhotovitelem
objednatel. Kontrolni dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢&lanku budou svolavany
objednatelem. Zastupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipadé potfeby
zabezpecuje zhotovitel u¢ast dalSich osob poskytujicich ¢asti pInéni na zakladé smluvnich vztahl se
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8.2.2

8.2.3

8.2.4

zhotovitelem (poddodavatelt), popf. ucast zastupcl vyrobcu véci pouzitych pfi provadéni dila. Zapis
z kontrolnich dnu zajisStuje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny dle potfeby stavby / montaze.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (pfip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné a
dle svého uvazeni. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky,
vV rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, a to i tak, ze plnéni
provadi zpuUsobem, ktery vzbuzuje dUvodnou obavu objednatele o Fadné dokonceni
plnéni v terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel opravnén pisemné s uvedenim nedostatk
pozadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlené napravu, zejména vykazal nekvalifikované pracovniky
ze stavenisté, zaijistil pfiméfeny pocet pracovnikll odpovidajici kvalifikace, odstranil vady vzniklé
nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpisobem; pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaiji, Ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finanéni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V pfipadé, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani
v objednatelem stanovené Ihité, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od
smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materiali a véci pfi provadéni dila

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym
zkouskam nebo podminkam této smlouvy a standarddim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté
ve lhaté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupclim predlozit vybrané vyrobky a materidly pfed
zabudovanim do dila v dostate¢ném pfedstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na
schvaleni a posouzeni 15 kalendarnich dnll. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou
povaZovéna za zavazna jednak veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v &asti zavazné, tak
doporucuijici, a technickych podminek vyrobct material( pouzitych pfi zhotovovani dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze osoby, jez budou provadét montazni prace dle této smlouvy, musi splfiovat
kvalifikacni, odborné a dalSi pfedpoklady podle pravnich pfedpisli, normativnich pozadavkl a
privodni dokumentace vyrobce nebo distributora systému anebo komponentd systému EPS a splnit
pozadavky na proskoleni vyrobcem konkrétniho systému &i zafizeni EPS.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

8.4.3

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukci v pribéhu vystavby 3 pracovni
dny pfedem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které
vyzaduji kontrolu pfed jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvodl( apod. Zhotovitel je
povinen zajistit pfistup ke kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu
provést s odbornou péci. Pokud zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel
opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila. Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci
nema vliv na odpovédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas €i nesouhlas se zakrytim Casti dila vyda TDS neprodlené, nejpozdéji vSak do 48 hodin po
jejich provéfeni pisemné formou zapisu do stavebniho deniku s pfipadnym odkazem na pofizeny
protokol.

Ke kontrole zakryvanych praci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti
material( pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V pfipadé, ze by zakrytim praci doslo
k znepfistupnéni jinych Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedloZi zhotovitel ke
kontrole zakryvanych praci stejné dokumenty ohledné téchto &asti dila.
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8.4.4

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéreni zakryvanych konstrukci &i nevyda-li
vyjadreni dle odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V pfipadé zadosti
objednatele je zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, Ze naklady s tim spojené nese objednatel.
To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

Zhotovitel je povinen priibéZzné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach
materiall, konstrukci a technologii. Dale provéfovat doklady o vS8ech provedenych pribéznych
zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zplsobilost dila a jeho ¢asti, provéfovat
a kontrolovat dodrzovani zakonnych pozadavk(, zejména pozadavkud hygienickych, pozarni ochrany,
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*), ochrany Zivotniho prostfedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladlli fadného provedeni dila je dolozeni vysledki
potfebnych individualnich a komplexnich zkou$ek a pozadavk( pfisluSnych statnich organa.
Provadéni zkousek se Fidi podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi
udaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich sou€ast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pfeda objednateli seznam vSech dilich a komplexnich zkouSek spojenych s plnénim
pfedmétu smlouvy s definovanim co je ucelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady,
stavebni pfipravenost, dokoncenost a funkénost souvisejicich a podmiriujicich staveb ¢&i jejich ¢asti,
klimatické podminky apod.) pro jejich provedeni, jaky bude pribéh zkousky z hlediska
technologického postupu a €asu, kdo musi byt pfitomen zkouSce a jaky musi byt jejich vysledek pro
to, aby byly uznany za vyhovuijici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem
do stavebniho deniku alespori 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozZné jednotlivé zkouSky provést,
dohodnou se strany, jakym nahradnim zpusobem osvédci zhotovitel zpUsobilost dila, popf. jeho dil€i
Casti. Jakmile odpadne pfekazka, ktera brani provedeni zkou$ky, je zhotovitel povinen dodate¢né
zkouSky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si muze vyzadat za Uhradu a v dohodnuté Ih(té dodatecné zkouSky, potvrzujici kvalitu
zhotoveného dila, které povazuje za potfebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese
naklady na jeji provedeni zhotovitel sam; v pfipadé, Ze objednatel naklady spojené s provedenim
dodateéné zkousky jiz uhradil, je zhotovitel povinen k jejich ndhradé objednateli.

8.6 Stavebni denik (montazni denik)

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne pfevzeti
stavenisté.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno obéma stranami
zapisem v Uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen prvni kopii dennich zaznamd predavat objednateli. Druhy pripis dennich
zaznamu je zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty
nebo zni€eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici
objednateli a vefejnopravnim organim denné kdykoli v pribéhu prace na stavenisti.

Neni-li v tomto &lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisu.
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8.7 Stavenisté a jeho zarizeni

8.71

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej pfevzit s pfislusnou
dokumentaci do 3 pracovnich dnl od vyzvy dle €l. 5.2 této smlouvy, o Eemz bude sepsan predavaci
protokol, ve kterém bude vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani stavenisté
a prava tretich osob k zajmovému uzemi a ktery bude tvofit pfilohu této smlouvy jako samostatny
dokument. Naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek vody, elektrické energie a tepla hradi zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenist€ a b&hem provadéni dila fadné pecovat o
z&kladni smérové a vySkové body, a to az do doby prevzeti dokonéeného dila objednatelem bez
vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektli, energetickych siti nachazejicich se
v prostoru stavenisté a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstrafiovat
odpady a necistoty vzniklé pfi provadéni dila v souladu se zakonem o odpadech. Zhotovitel je povinen
neprodlené odstrafiovat veSkera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci,
aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelt pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Déale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veSkeré hygienické predpisy a
podminky ochrany zivotniho prostfedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tfeti osoby jim
pozvané, se mohou pohybovat v prostoru stavenisté jen v doprovodu povéfeného pracovnika
zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto
osoby ochrannymi pomuckami a poucit je o bezpeénosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné
zavaznych pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrZovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy.
Pokud porusenim téchto pfedpisu vznikne Ujma objednateli nebo tfetim osobam, nahradi ji v pIné vysi
zhotovitel.

Na stavenisté nesmi byt umoznén pfistup osobam, které se bezprostiedné nepodileji na provadéni
dila. Vstup cizich osob na stavenisté je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynl zhotovitele.
Zhotovitel neni opravnén umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tfetim
osobam do jakychkoli ¢asti stavenisté a budovanych stavebnich objektl. To se netyka tfetich osob,
jejichZ vstup je potfebny pro realizaci dila.

Pristup tfetich osob na stavenisté — zhotovitel si je védom skute€nosti, Ze jim pfevzaté stavenisté je
soucésti uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro uZivani
stavenisté, jakoZ i prava tfetich osob jsou uvedeny v pfedavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouZzivat jakékoliv &asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni
stavenisté bez prfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do
provadéni dila po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje
¢i jiné omamné a psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoznuje vykon nelegalni prace ve smyslu zakona ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a ani neodebira Zadné plnéni od osoby, ktera by vykon
nelegalni prace umozrfiovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaSeni ukaze v budoucnu nepravdivym a
vznikne ruéeni objednatele ve smyslu ustanoveni zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjSich predpisi ma objednatel narok na nahradu vSeho, co za zhotovitele v souvislosti s timto
ru¢enim pinil.
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8.7.10

8.7.11

8.7.12

8.7.13

Pfed zahajenim jednotlivych praci na své naklady provede zhotovitel vymezeni nebezpetného
prostoru, tak aby nedoslo k ohrozeni bezpecénosti klientll a pracovnikll domova pro seniory.

Pfi provadéni prasnych praci provede zhotovitel na své naklady opatfeni, ktera budou Sifeni prachu
objektem minimalizovat a pokud dojde k Sifeni prachu do objektu je zhotovitel povinen na své naklady
toto znecisténi odstranit nejpozdéji nasledujici den (nutné je pouziti vysavacl, zajisténi otvort dvefi
do pokoju a nasledny okamzity uklid ihned po brouseni SDK), provedenim uklidu mokrou cestou.

Objednatel neumozriuje zhotoviteli uskladnéni materialu a $atnu pracovnikd uvnitf budov Domova pro
seniory s tim, Ze objednatel poZaduje, aby si zhotovitel za timto u¢elem postavil svoji UNIMO buriku
a vlastni mobilni WC v arealu domova dle pokynu objednatele. Pfipojku NN do UNIMO buriky si zajisti
zhotovitel na Vlastni naklady dle platnych CSN.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na stavenisti minimalné:

Zhotovitel zajisti jednu UNIMO buriku pro provoz objednatele — konani kontrolnich dni a zazemi
pro TDS a BOZP (vybaveni: 1x pracovni stul, 4x zidle, 1x uzamykatelna skfifn). Okna a dvefe bunky
budou zajistény uzamykatelnou bezpecnostni mfizi.

8.8 Pouziti poddodavatelti

8.8.1

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (dale
jen ,poddodavatel‘) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pfi provadéni dila
poddodavatelem zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit pfisluSsna opravnéni k provadéni pfislusného
plnéni smlouvy jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze
poddodavatel zajisti, aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni &i
dosaZeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto €innosti veSkera
poZadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna
ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon &innosti spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy
nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzavfit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého pfedmétu dila, ale je
opravnén zadat provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavatelim), ktery vSak musi byt
predem pisemné odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy
z odsouhlasenych poddodavatel(i provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobné a nepfevede ji na dalSiho
poddodavatele, ledaZe objednatel pfedem vyslovil zvlast souhlas i s pfevedenim na tohoto dalSiho
poddodavatele.

Zhotovitel predlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavatell, kterym zamysli
zadat provedeni pfislusné &asti dila, kterou objednatel v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky
umoznil k plnéni prostfednictvim poddodavatelt. Seznam poddodavatell je uveden v prfiloze €. 5b
této smlouvy.

V pribéhu pInéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem
alespon deset kalendarnich dnl pfedtim, nez jej k provedeni pfislusné Casti dila pouzije. Soucasti
oznameni bude vzdy nazev/ jméno poddodavatele(t) pro jednotlivé Casti dila, uvedeni asti dila,
kterou ma dany poddodavatel provést a kopie pfisluSnych platnych opravnéni, koncesi, atestq,
certifikatd a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem.
Zhotovitel je povinen prokazat, Ze navrhovana osoba spliuje kvalifikaci minimalné v rozsahu
poZzadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti kalendarnich dnd od pfijeti
pfislusného oznameni zamitnout u€ast konkrétniho poddodavatele na provadéni pfedmétu smlouvy,
pficemz objednatel nebude souhlas bezdlvodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylou€eni pochybnosti
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smluvni strany uvadi, Zze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Financni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,harmonogram®)

8.9.1  Harmonogram predloZzeny zhotovitelem tvofi pfilohu &. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje
predpokladanou dobu provadéni dila v tydnech v&etné pocatku béhu zaruéni doby. V harmonogramu
jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt tyto prace
zhotovitelem provedeny a zaroven finan¢ni naklady dila.

8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnl pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a
umoznit objednateli ovéfeni realizace pfislusné dilCi Casti realizaéniho projektu z hlediska jeho
souladu s pozadavky objednatele. VeSkeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji pfedchozimu
schvaleni objednatele.

8.10 Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této
smlouvy dodrZovat vic¢i svym zaméstnancim vykondavajicim praci souvisejici s pfedmétem této
smlouvy veskeré pracovnépravni predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vyluéné, pfedpisy upravujici
mzdy zaméstnancu, pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené pres¢asy, bezpeénost
prace apod. Pro pfipad, ze pfisluSny kontrolni organ (Statni Gfad inspekce prace, Krajska hygienicka
stanice atd.) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni
pracovnépravnich predpist ze strany zhotovitele, sjednavaji smluvni strany, Ze je takové chovani
zhotovitele vadnym pIinénim této smlouvy. Pravem objednatele z vadného pInéni zhotovitele dle tohoto
odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zahajeni spravniho fizeni pro poruseni
pracovnépravnich pfedpisi ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy vznika
objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamziku doru¢eni pravomocného
rozhodnuti v daném fizeni; pro vylou€eni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaiji, ze po tuto
dobu a ve vazbé na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s thradou Ceny ani jeji Casti ve vySi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnd, informovat objednatele o
zahajeni pfedmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dni ode dne pravni moci takového
rozhodnuti pfedat objednateli ovéfenou kopii rozhodnuti s vyznadenim pravni moci. Bude-li
pravomocné zjisténo v souvislosti s pInénim této smlouvy poruSeni pracovnépravnich predpisu ze
strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapod&te zadrzenou &ast Ceny na zavazek zhotovitele
poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vySi 5 %; nedoSlo-li zapoétenim k uspokojeni celého
naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezanika a
objednatel je opravnén tento vici zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi pfedpisy. Pro
pfipad, ze nebude ve spravnim fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy
poruseni pracovnépravnich pfedpist ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou &ast
Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnd ode dne doruceni ovérené kopie rozhodnuti s vyznacenim
pravni moci bezhotovostnim pfevodem dle podminek posledné uhrazené faktury objednatelem,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelnym zplsobem poskytnout
informaci o svém =zavazku, uvedeném vtomto ustanoveni smlouvy, svym zaméstnancim,
vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy.

8.11 Uziti dila

8.11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentiim, listinam, naértiim,
navrhim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym
zhotovitelem na zakladé této smlouvy, a to véetné vSech vystupll, bez ohledu na formu jejich
provedeni, zhotovenych v ramci jakéhokoliv dal8iho pInéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi
osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s pIlnénim této
smlouvy (dale jen ,autorské dilo*) vyhradni opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst.
4 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné
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8.11.2

8.11.3

8.11.4

8.11.5

8.11.6

nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,autorsky zakon®), a to v
Uzemné neomezeném rozsahu a vSemi zpusoby odpovidajicimi ucelu, pro ktery je autorské dilo
uréeno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potfebném mnoZstevnim rozsahu
odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo ur€eno, zejména vSak za ucelem realizace,
provozovani, uzivani, udrzby, zmeén, uprav, oprav a demolice stavby nebo jejich jednotlivych &asti, a
to vzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem
majetkovych autorskych prav a pfipadné dalSich prav dusevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému
dilu anebo je povinen byt opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro ucely této smlouvy na zakladé
dohod s osobami, kterym takova prava k autorskému dilu nalezi a zarover udélit objednateli Licenci
v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni
Licence k autorskému dilu souhlas vSech autor( takového autorského dila ve smyslu autorského
zakona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu na objednatele. Na vyzvu
objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k autorskému dilu v
plném rozsahu na objednatele.

Pro v8echny pfipady, ve kterych nemuze zhotovitel z objektivnich dlvodd sam udélit objednateli
opravnéni k autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, ktera ma uzivaci
prava k autorskému dilu, objednateli poskytne bezuplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila,
za podminek a v rozsahu tohoto &lanku 8.11 smlouvy, a to nejpozdéji v den pfedani pfislusného
autorského dila objednateli. Nebude-li objednateli v den pfedani pfisluSného autorského dila
predloZzeno v pisemné formé udéleni opravnéni tfeti osobou dle pfedchozi véty, plati, Ze pfislusna
opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel majetkovych autorskych prav k
pfislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto €lanku 8.11 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné
pravo objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z&asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych
autorskych prav postoupen v piném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele
autorske dilo zcela nebo z&asti postoupit tfeti osobé. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo
osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence,
autorské dilo nebo jeho €asti jakkoli upravovat a ménit. Odména za Licenci je jiz zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, Ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému
dilu opravnén s autorskym dilem volné nakladat. Zhotovitel udéluje objednateli v rdmci Licence svoleni
k jakékoli zmé&né nebo jinému zasahu (provadét zmény a upravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuZiti Licence od této
smlouvy (nebo jeji €asti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obéanského zakoniku. Smluvni strany dale
vylucuji pouziti ustanoveni § 2382 ob&anského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z diivodu zmény
presvédceni autora.

8.12 Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.12.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:

a) plnénim této smlouvy nedoSlo k poruSeni pravnich predpisi a rozhodnuti upravujicich
mezinarodni sankce, kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelll nebo jinych osob, jejichz zplsobilost je vyuzivana ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku 5k nafizeni
Rady (EU) €. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k €innostem
Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, ve znéni pozdéjSich pfedpisq, jimz se zakazuje zadat
nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plsobnosti
smeérnic o zadavani vefejnych zakazek, jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a
10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lank( 7 a 8, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az

20



8.12.2

8.12.3

8.12.4

j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g az i), ¢lank( 29 a 30 smérnice
2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/ECa; a

c) on sam jakozto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost
je vyuzivana ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle
¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k c&innostem naruSujicim nebo ohrozujicim Uzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dalSich provadécich pfedpist k tomuto
nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 (tzv. sank&ni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro
posouzeni naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy Ci jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢&i
zhotovitele ovladajici osoby dopadaji, pfimo &i zprostfedkované, mezinarodni sankce dle pfisluSnych
pravnich predpis a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, v€éetné
jeho poddodavatelli a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetné ¢len( jejich statutarnich, dozor&ich
a/nebo jinych organ(), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den
poté, co ji zjisti, informovat objednatele a do étrnacti kalendarnich dnud od vyzvy objednatele je povinen
zjednat napravu a takovou osobu nahradit, pfiemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel
opravnén od smlouvy ¢i jeji Casti odstoupit.

8.13 Provozni podminky pfi provadéni dila

8.13.1

8.13.2

8.13.3

8.13.4

8.13.5

8.13.6

8.13.7

8.13.8

8.13.9

Vzhledem k tomu, Ze realizace dila bude provadéna za piného provozu predmétného zafizeni
v domové pro seniory s peCovatelskou sluzbou, veSkeré &innosti musi probihat podle predem
schvaleného postupu a harmonogramu projednaného s objednatelem a technickym dozorem
stavebnika (TDS). Veskeré bouraci a hluéné prace mohou byt provadény v dobé pondéli az patek od
8:00 do 17:00 hodin a méné hlu¢né prace také v sobotu a nedéli od 9:00 do 17:00 hodin.

Realizace bude probihat za pIného provozu a plného obsazeni klienty. Klienti jsou mobilni, asteéné
mobilni a imobilni (tzn. chodici, chodici s kompenzalnimi pomlckami a lezici).

Zhotovitel musi respektovat, Ze objekt, ktery je sou€asti pfedmétu pInéni, bude vyuzivan k béznému
provozu a bude v ném dochazet k pohybu osob.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby realizace pfedmétu plnéni nebranila provozu objektu a miniméalné
omezovala jeho €innost. Nezbytné je zabranéni vstupu cizich osob na mista, kde bude zafizeni
instalovano. Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpe&nosti osob, které se budou pohybovat v
mist& provadénych instalaci.

Realizace bude probihat po jednotlivych celych obytnych burnkach (pokojich, pfedsinich a pfislusnych
socialnich zafizenich) tak, aby objednatel mohl pokoje pfipravit pro montaz. Zhotovitel pfipravi
harmonogram tak, aby montaz v burikach byla jesté ten den kompletné dokonc&ena.

Montazni prace bude mozné provadét ve spoleCnych a technickych prostorach (chodby, spole¢enské
mistnosti, sklady, spole¢né koupelny, jidelny, kuchyrnky apod.): Po-Ne 7-19,00 hod. Montazni prace v
kuchynkach a jidelnach budou ¢asové korigovany tak, aby co nejméné omezovaly provoz v téchto
prostorach. Montazni prace na pokojich klient a kancelafich bude mozné provadét: Po-Pa 8-17,00
hod.

Montazni prace budou probihat kontinualné, bez neodlivodnéného preruseni (tj. jakékoli preruseni
montaznich praci musi byt Fadné oddvodnéno), tak, aby se co nejvice zkratila doba realizace dila.

Objednatel pozaduje, aby vrtaCky a frézy byly vybaveny odsavanim, popf. aby byl pfi vrtacich a
podobnych &innostech pouzit vysaval k odsavani vzniklého prachu.

Pracovnici zhotovitele budou Fadné a viditelné ozna¢eny nazvem firmy zhotovitele.
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Clanek 9
Predavani a prejimani dila

9.1.Provadéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy je
splnén fadnym dokonenim a fadnym predanim dila po provedeném zkusebnim provozu. Dilo
uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za Fadné dokoncéené, bylo-li provedeno bez vad a nedodélkd,
a bylo-li Fadné prevzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsan protokol o pfedani
a prevzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, Ze pfebira veskeré ¢asti dila, tedy dilo jako
celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad.

9.2.Pfedani a prevzeti dila jako celku

9.21

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dnl pfedem, k pfedani
a prevzeti dila v misté plnéni; podminkou vyzvy k pfejimce je ziskani pravomocného kolauda&niho
rozhodnuti. Zhotovitel zajisti i¢ast u prejimaciho fizeni téch osob anebo poddodavateld, jejichz ucast
je k fadnému predani a prevzeti dila nutna; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle
predchozi véty a zhotovitel je v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle
dohodnutého harmonogramu pfejimek. Prejimaci fizeni bude zahajeno v den uréeny ve vyzvé
zhotovitele.

V pfipadé, Zze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto &lanku, postupuje zhotovitel
podle bodu 9.2.1 tohoto &lanku prvni véta. V pfipadé€, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi
k zahajeni pfedavani, byl-li fadné obeslan zplsobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1
stanoven novy termin; v takovém pfipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Pfejimaci fizeni
bude ukonéeno v den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Pfed zahajenim pfejimky dle pfedchoziho odstavce, nejpozdéji spole¢né s vyzvou dle bodu 9.2.1
tohoto &lanku, zhotovitel pfeda objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni dila, dokumentaci pro
vydani kolaudac¢niho rozhodnuti a provozni dokumentaci v po¢tech paré a formé stanovené v ¢l. 4
smlouvy. Pokud nebudou pfi pfevzeti dila dolozeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo
nepfevzit.

K zahajeni pfejimky pfedloZi zhotovitel objednateli veSkeré nalezZitosti, prokazujici fadné, v€asné,
kvalitni a komplexni provedeni a dokon&eni dila, zejména podklady pro kolaudaéni rozhodnuti a
protokol o predani a prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pfevzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho &asti,

b) identifikacni udaje o dile,

c) narok na slevu z Ceny nebo pfipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo prejima,

e) soupis pfiloh protokolu.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila,
nebo které brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto pfejimaci Fizeni pferusit pouhym
prohlasenim o jeho pferuseni z tohoto duvodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol
o pfedani a pfevzeti dila, ale jsou povinny vyhotovit zapis o této skute¢nosti, a to v€etné vyctu

zZjisténych vad a nedodélk(l a stanoveni termin( pro odstranéni téchto vad a nedodélk{l; po odstranéni
vad a nedodélkl bude pfejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této smiouvy.
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9.2.7

9.2.8

9.2.9

9.2.10

9.2.11

9.212

10.1

10.2

Pokud dilo nebo jeho €ast vykazuje pfi pfejimacim fizeni drobné vady a nedodélky, které nebrani
uzivani dila, nebo které nemaji vliv na spravnou funkénost dila, mohou smluvni strany po vzajemné
dohodé vypracovat protokol o pfedani a prevzeti dila. Soucasti protokolu bude vycet zjisténych vad,
nedodélkl a nedostatk(i véetné terminu pro odstranéni téchto vad, nedodélkll a nedostatki; pfejimaci
fizeni bude opakovano v nezbytné nutném rozsahu postupem dle ¢&l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a
jejich odlvodnéni a dohodnou nahradni termin pfedani; v pfipadé, Ze se na nahradnim terminu
nedohodnou, stanovi novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude pfejimaci fizeni
opakovano postupem dle &l. 9.2 této smlouvy.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkli anebo nedostatkii a Fadné probéhlém pfejimacim Fizeni
vypracuji smluvni strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo jako
celek prejima bez vyhrad. V pfipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 postaci vypracovat dodatek
k protokolu s prohlasenim objednatele dle pfedchozi véty. Pfejimaci Fizeni je skon&eno a dilo jako
celek je objednatelem pfevzato podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vyhrad ze strany
objednatele.

Ke dni pfedani a prevzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi stavenisté a zafizeni stavenisté (sva
pracovisté). Za vyklizené stavenisté se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu
dle pfisluSné projektové dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pfi prevzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pfeda zhotovitel
objednateli veskeré podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupcl a doklady tykajici se
dodavky a montaze, prohlaseni o shodé ke vSem pouzitym materialim, navody na obsluhu a
proSkoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyZaduje, zaruéni listy a apod. které mu byly pfedané
objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal v souvislosti s
plnénim této smlouvy, pfipadné v rozsahu dle poZadavku objednatele.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény
odsouhlasené objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pfi pfevzeti dila objednatelem. Na zadost
objednatele zhotovitel doda i pfipadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetisk( spojené hradi ta
smluvni strana, ktera jejich potfebu vyvolala, popf. si je vyzadala.

Clanek 10
Nebezpedi Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Zhotovitel nese do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeéi Skody a jiné
nebezpedi:

a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,
b) na &astech &i soulastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem, pokud
v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji mize zprostit jen, pokud by ke Skodé
doslo i jinak nebo prokaze-li zhotovitel, ze poruSenim povinnosti, na zakladé, kterych objednateli
vznikla Skoda, bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téz do prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci Skody vyvolané
vécmi jim opatfovanymi k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

zhotovovaného dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz
jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (IleSeni, podpérné konstrukce
atp.),
b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty vrozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci
a smlouvou,

a to jak vlci objednateli, tak vici tfetim osobam.

Pfedani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost zhotovitele za $kodu podle obecné zavaznych
predpisu, jakoz i $kodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym poruSsenim zavazku
zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Zze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitenych &asti i soucasti
a pfislusenstvi je od poc€atku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva
objednatel k okamziku jeho pfedani zhotovitelem.

Veskeré véci a podklady, které byly objednatelem pfedany zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se
soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou opravnénou k jejich
zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlené na jeho vyzvu, nejpozdégji
vSak k datu predani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotfeboval k naplnéni svych zavazk(l ze smlouvy nebo které jsou nutné a
potfebné pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doSlo
¢innosti ¢i ne€innosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavatelt.

Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednéna tzv.
vyhrada vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, Ze zhotovované dilo €i jakakoli jeho
¢ast je az do uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho &ast
musi vzdy pfimo prechazet do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén
vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu
tyto predlozit. Na zadost objednatele pofidi zhotovitel na vlastni naklad pfislusné kopie vyzadanych
smluv. Zadna smlouva uzavirana mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni
o davérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel pozada, je zhotovitel povinen
poskytnout objednateli ve3keré informace a podklady vyZzadované objednatelem souvisejici
s provadénim dila podle této smlouvy.

Clanek 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

111

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho Casti budou mit viastnosti stanovené v projektové a smluvni
dokumentaci, vCetné jejich zmén a doplnkd v technickych normach a predpisech, které se na
provedeni dila vztahuiji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici i¢elu smlouvy a podminkam stanovenym
smlouvou, a to po dobu 24 mésicli ode dne predani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez
vyhrad (dale jen ,zaru€ni doba“).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiald, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale

odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, ur¢ené technickou dokumentaci, ktera je jeji
soucasti. Zhotovitel se zavazuje predat atesty TDS nejpozdéji 10 dnl pfed zapocetim pouzivani
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materiall pfi realizaci predmétu dila. V pfipadé, ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit pfisluSnou
praci. Toto pferuSeni neopraviuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokonc&eni dila.

Zhotovitel bude po dobu 24 kalendarnich mésicli (po dobu trvani zaruky) odstranovat vady na dile:

- Zahajeni odstranovani zavad predmétu plnéni do 24 hod.
- Dostupnost online sluzeb technické podpory 7 dni v tydnu 24 hod. denné s dobou odezvy na
kritické incidenty do 20 min. od nahlaseni incidentu.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady pIinéni budou odstrafiovany v téchto rezimech
(kategoriich):

>

11.41

11.4.2
11.4.3

11.4.4

Kategorie vady ,vysoké® neboli ,havarie®, vady zabrariujici fadnému provozu a uzivani dila €i
jeho ¢asti, ¢i zavady, které zplsobuji ohrozeni zdravi &i Zivota, poSkozeni instalovaného
zafizeni ¢i vybaveni dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace,
chlazeni, prasklé vodovodni potrubi apod.). Tento stav mize ohrozit bézny provoz dila a nelze
jej doCasné fesit jinym opatienim. Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede
zhotovitel prozatimni opatfeni sméfujici k obnoveni bézného provozu dila; a plné odstrani
havarii véetné jejich dasledku do 3 (tfi) kalendarnich dnd od telefonického nahlaseni havarie,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Kategorie vady ,stfedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, ze
tento stav omezuje bézny provoz dila, avSak dilo Ize uzivat s drobnym omezenim, eventualné
Ize problémy fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnli po nahlaseni vady
provede dodavatel zjisténi pfi¢in, které vadu zpUsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve Ih(ité do 5 kalendarnich dnl od nahlaseni
vady.

Kategorie vady ,nizka", vady neomezujici provoz dila, jedna se o drobné vady, které nespadaji
do kategorii ,vysoka“ nebo ,stfedni“. Nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po nahlaseni vady
provede dodavatel zjisténi pfi€in, které vadu zpUsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace
na odstranéni vady a zajisti odstranéni této vady ve |h(té do 15 pracovnich dnu od nahlaseni
vady.

Dodavatel je povinen zahgjit bezplatné odstrafiovani reklamované vady vzdy neprodlené a
odstranit ji v co nejkratSim mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky
a technologicky mozné do této doby odstranit. V takovém pfipadé&, je dodavatel povinen o této
skute&nosti pisemné informovat objednatele, a to ihned po zjisténi této skutecnosti, nejpozdéji
vSak ve lhuté, ve které ma byt vada odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany
dohodnou jinou pfiméfenou Ihatu. Nedohodnou-li se smluvni strany do 15 dnl ode dne
doruc¢eni pisemné reklamace objednatele, bude Ih{ita stanovena znalcem, uréenym
objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zpusobu odstranéni vady
odstoupit a pozadovat pfiméfrenou slevu ze sjednané Ceny.

Zarazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.
Pozadavky na opravu vad po dobu zaruky budou ohlasovany na tel. Cislech:
e tel.: [anonymizovano] v dobé od 07 do 15 hod.
e Hot-line sluzby — pro pozadavky na opravu vad po dobu zaruky na ohlaseni telefonem

v dobé od 15 do 07 hodin v pracovni dny a celych 24 hodin o volnych dnech a svatcich —
tel.: [anonymizovano].

Rozsah sluzby hot-line: Zakaznik na toto tel. islo hlasi zavadu, nebo problém s instalovanym
zafizenim a to tak, Zze nejdfive sdéli své jméno a pfijmeni, adresu a misto kde se zafizeni
nachazi. Nasledné na vyzvu technika popiSe zavadu, nebo problém. Zavada bude i nasledné
poslana elektronicky na e-mail uvedeny zhotovitelem — e-mailova adresa: [anonymizovano].
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11.6

11.9

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel
povinen neprodlené, nejpozdéji do 2 dnl po nahlaSeni vady provést zjisténi pfic¢in, které vadu
zpusobuji a véc nahradit neprodlené, nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po nahlaseni vady; v pfipadé,
Ze nahrazeni véci neni v dané Ihité prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na
pfimérené |hate.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve Ihlitach uvedenych v bodé
11.4 anebo 11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele
k odstranéni vady vyuzit jinou (tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vyménit vadnou Ci
nefunkéni ¢ast plnéni, a to ve srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci,
a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné v technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i
vySSich, je-li to potfeba k u¢elnému odstranéni vad nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé
naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dni ode dne doruéeni faktury —
danového dokladu k jejich uhradé a zplsobem ve faktufe uvedenym. Timto se dodavatel nezbavuje
odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé &asti. Ujednani uvedené
v pfedchazejici vété se nedotyka garance (zaruky) tfetich osob za provedenou praci €i nahrazenou
véc dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného pInéni v ramci zaruéni doby (dale jen ,zaruka“) nejsou
dotéena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu Skody souvisejici s vadnym
plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vaéi zhotoviteli na treti
osobu ¢&i osoby, na néz objednatel eventualné prevede vlastnicka prava k objektlim stavby, resp.
k objektam dila. Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel sou¢asné bere na védomi,
Ze objednatel, resp. shora uvedené tieti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici
spravu k objektim, k vykonu prav vyplyvajicich ze zaruky vici zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipadé, Ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda
je reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhatach dle tohoto
¢lanku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute€nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat
prohlaSeni o neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skute¢né a ucelné vynalozenych
a prokazanych nakladd na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace
prokazat. V pfipadé, Ze se uZivatel objektu i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni
opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti znalec v pfisluShém oboru uréeny
objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu plati obdobné pro sporné
reklamace s pozadavkem na nahrazeni véci.
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za
¢innost celého svého tymu pracovnikl véetné pfizvanych odpovédnych projektantl s
pfislusnou specializaci. Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a
strukturou pIné odpovidat jeho listinné podobé; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu
Dokumentace.

11.10.2 V pfipadé, Ze Dokumentace bude obsahovat vady, miZze objednatel po zhotoviteli pozadovat
skute¢né zplsobenou prokazatelnou $kodu vzniklou objednateli na zakladé takového
vadného pInéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo
doporu¢enym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen
provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména
rozumi pfepracovani Ci Uprava vadné casti Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahajit
odstranovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace a odstranit
vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do [tficeti] kalendarnich dnG po doruceni
reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem
s prihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro
vadu vytknutou v zaruéni dobé.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho ¢asti pisemné (e-mailem
nebo doporuéenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je
povinen provést bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zahdjit
odstrafiovani vady a odstranit vadu bez zbyte&ného odkladu dle &lanku 11.4 této smlouvy,
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.

Zhotovitel nezodpovida za vady v prfedmétu dila, které byly zplsobeny pouzitim podkladu
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10
smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevyluuje
odpovédnost zhotovitele za vady dle pravnich predpisu.

Obecna odpovédnost zhotovitele za Gjmu zplisobenou objednateli

11.15

11.16

Zhotovitel odpovida za jakoukoli Ujmu zpUisobenou objednateli v dusledku poru$eni svych povinnosti
v souladu s podminkami smlouvy, v€etné skody vzniklé na vécech pfevzatych od objednatele nebo
véci prevzatych od tfetich stran v prabéhu provadéni dila.

Zhotovitel zejména odpovida objednateli za Ujmu, ktera vznikne v disledku povinnosti objednatele
uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a
vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v ddvodech na strané zhotovitele v
souvislosti s pInénim této smlouvy, a to i pokud tento dlvod nastane po ukonéeni poskytovani pinéni
podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadd, kdy byla Ujma zplsobena objednatelem nebo porusenim
povinnosti objednatele vyplyvajicich z této smlouvy, narokem tieti strany, ktery se v celém rozsahu
tyka obdobi pfed uzavrenim této smlouvy nebo jednanim zhotovitele na zakladé pokyna objednatele,
a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato Ujma takto zplsobena. Ujednani tohoto odstavce se uzije i na
pfipad uloZzeni sankce objednateli v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele dle ¢lanku 14.7 smlouvy.
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11.17

11.18

Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odSkodnit v pIné vySi objednatele a tfeti osoby
v pfipadé poruSeni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipadé, Zze neudéli i nebude
moci udélit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v pfipadé nepravdivosti
prohlaseni zhotovitele dle této smlouvy, a to véetné naklad( pravniho zastoupeni.

Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Ujmu, ktera objednateli vznikne v disledku
poruseni této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovédnost zhotovitele za Gjmu zpisobenou tfetim osobam a odSkodnéni objednatele

11.19

Zhotovitel je povinen objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v dasledku jakychkoli
narokd, nahrady Ujmy nebo nakladll, které vuci objednateli uplatfuji nebo mohou uplatfovat treti
osoby, a které vznikly v souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo
jeho ¢&asti, pokud k nim nedoslo v dusledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v dlsledku
umysiného jednani nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato Skoda:
i.  vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a

ii. doslo k ni kvili nedbalosti, tumysinému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo
osobou, za kterou zhotovitel odpovida;

c) Ujmou, ktera vznikne v dlsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zakonnou, spravni,
smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zdkonné, spravni,
smluvni nebo jiné sankci spociva v divodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukon&eni poskytovani pinéni podle této smlouvy,
s vyjimkou pfipadl, kdy byla Ujma zplUsobena objednatelem nebo poruSenim povinnosti
objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, ndrokem tieti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi
pred uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na zakladé pokynd objednatele, a to vzdy v
rozsahu, v jakém byla tato Ujma takto zpUsobena.

Vylouéeni odpovédnosti zhotovitele

11.20

12.1
12.11

Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pfi provadéni dila, pokud budou kumulativhé splnény
nasledujici podminky:

a) prodleni bylo zplsobeni Vy$Si moci nebo doslo k pferuseni praci na zakladé pokynu objednatele
dle ¢lanku 15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vy38i moci nebo pferudeni praci z pokynu
objednatele; a

c) okamzité (nejpozdéji vdak do 24 hodin) poté, kdy se pfipad VyS8Si moci stal ziejmy, zhotovitel
informoval objednatele pisemné o nastalé situaci a o€ekavané dobé trvani pfislusného pfipadu
Vys$Si moci. Pokud to bude mozné pfi vynalozeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni
musi nalezitosti stanovené v ¢lanku 15.3 smiouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokon&eni stavebnich
praci uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢&ini 5.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni, a to az do data
skute€ného dokond&eni stavebnich praci. V pfipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delSi nez 15 kalendarnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé&, Ze prodleni zhotovitele dle
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tohoto bodu bude delSi nez 15 kalendarnich dn0, ale souc¢asné kratSi nez 30 kalendarnich dnt, bude
smluvni pokuta snizena o 50 % jeji sjednané vysSe.

12.1.2 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu pfedani dokonéeného dila
uvedeném v €l. 5.3 smlouvy ¢&ini 10.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data
skute¢ného pfedani dokonéeného dila dle podminek smlouvy. V pfipadé, ze prodleni zhotovitele dle
tohoto bodu nebude delSi nez 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, ze
prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude del$i nez 15 kalendarnich dnd, ale sou¢asné krats$i nez 30
kalendarnich dnt, bude smluvni pokuta sniZzena o 50 % jeji sjednané vyse.

12.1.3 Smluvni pokuta za nepfevzeti stavenisté nebo za nezahajeni provadéni dila zhotovitelem v terminu
dle €l. 5.2 smlouvy ¢&ini 5.000 K& za kazdy i jen zapo&aty den prodleni.

12.1.4 Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni pfedpist BOZP nebo provozniho
fadu stavby pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych
prostfedk(l, apod.) nebo nespinéni pokynl koordinatora BOZP.

12.1.5 Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni zakazu koufeni, pozivani
alkoholickych napojud nebo jinych omamnych a psychotropnich latek v misté pinéni dle bodu 8.7.8
smlouvy.

12.1.6 Smluvni pokuta Cini 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.9 smlouvy,
pokud nebude ihned, nejpozdéji t¢hoz dne odstranéno zhotovitelem.

12.1.7 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve Ih(té stanovené v bodu 11.10.3
nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhaté, ¢ini 2.000 K& za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu.

12.1.8 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé v terminu dle ¢&l.
11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazZdy i jen zapoCaty den prodleni a
kazdou vadu. V pfipadé nedodrzeni terminl, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy
zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000, - K& za kazdy jednotlivy pfipad prodleni a za kazdou i
zapocatou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni opravy anebo do doby, nez je mezi stranami
dohodnut jiny termin.

12.1.9 V pfipadé&, ze zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢&l. 13.5 smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

12.1.10 Smluvni pokuta je stanovena ve vySi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti zhotovitele
dle &l. 10.7 této smlouvy.

12.1.11 Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance
s ustanovenim ¢&l. 8.10 této smlouvy &ini 10.000 K&.

12.1.12 Smluvni pokuta v pfipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bod{ 8.2.1 nebo
8.2.2 smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pripad neucasti a kazdou povinnou a
nepfitomnou osobu.

12.1.13 Smluvni pokuta ve vysi 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruSeni nebo nesplnéni stanovené
nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho
dne.

12.1.14 Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s uhradou <&astky zaplacené poddodavateli pfimo
objednatelem ve Ihuté dle €l. 7.8 smlouvy €ini 0,15 % z objednatelem zaplacené €astky, a to za kazdy
i zapoCaty den prodleni.

12.1.15 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v €l. 8.8 nebo 8.11 smlouvy.

12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v €l. 8.12 smlouvy.
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12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 5.000 K¢ za kazdy zapoc&aty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢l.
14.9.

12.1.18 Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlageni dle &l. 14.8
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad
poruseni povinnosti.

12.1.19 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadd Zmény dila ve
Ihaté stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy
i jen zapocCaty den prodleni.

12.1.20 Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povaZzuji za pfiméfené
s pfihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajiStovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je
predevsim funkce preventivni a sankéni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajistuji pravni jistotu
a zajmy objednatele na Fadném a v€asném plnéni dila zhotovitelem.

12.1.21 Smluvni pokuty v souhrnu nepfesahnou [30] % z Ceny dila v KE bez DPH.

12.1.22 Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dnli od doru&eni faktury
k zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro pfipad prodleni objednatele s uhradou opravnénych faktur o vice nez 30
dni €ini 0,01 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v pfipadech stanovenych pravnimi
predpisy anebo touto smlouvou.
131 Objednatel je bez daldiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji €asti v pfipadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele u¢inéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) zZe zhotovitel z jakéhokoli ddvodu neni schopen pinit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

c) prodleni s pfedanim dila nebo event. jeho &asti delSim 30-ti dn oproti terminum stanovenym
v této smlouvé;

d) neopravnéné zastaveni Ci preruseni praci na vice jak 5 dni pfi provadéji dila v rozporu s touto
smlouvou;

e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené Ihaté podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
f) nepfedloZeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrZzené podminek podle &lanku 14.9 této smlouvy;

g) nastane, kterakoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud
rozhodne o Upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv)
insolvencni navrh na zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu;

h) Zze zhotovitel poruSil nebo nesplnil jakoukoli ze svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a
nenapravil takové poruSeni v pfiméfené Ih(ité ur€ené objednatelem v pisemné vyzvé k naprave,
dorucené zhotoviteli, kde bylo specifikovano pfislusné poruseni nebo nesplnéni povinnosti; Ihta
k napravé nesmi byt krat$i nez patnact kalendarnich dnu;

i)z ddavodu VySSi moci neni mozné, ucelné nebo vhodné dilo realizovat.

13.2  Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy &i jeji Casti dale v pfipadé, Ze:
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13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

141

14.2

a) objednatel bezd(ivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou
a nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodate¢né primérené Ih(té, ktera nesmi byt kratSi
nez tficet kalendarnich dna, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napravé doru¢ené zhotovitelem
objednateli;

b) bylo vici objednateli zahajeno insolvenéni fizeni.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz v€asnému splnéni zabranila Vy8Si moc, ani do 60 dni od
toho, co méla byt povinnost spinéna ptvodné pfed prodlouzenim Ihlty dle ¢lanku 15.1 této smiouvy,
ma kterakoliv smluvni strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemné a doru€eno druhé smluvni strané; ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doru€eni druhé smluvni strané oznameni o odstoupeni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyucétovani podle jednotkovych cen
provedenych praci a zakoupenych material(l. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnu
ode dne ucinnosti odstoupeni pisemné upozornit objednatele na vesSkera opatfeni, ktera je nutno
ucinit, zejména na takova opatfeni, ktera maji zabranit vzniku ujmy objednateli a pro pfipad poruseni
této povinnosti ponese odpovédnost za Ujmu vzniklou objednateli, a to v plné vySi. Zhotovitel je
povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté, nejpozdéji vSak do 5 kalendarnich
dnd ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je objednatel opravnén stavenisté na
naklady zhotovitele vyklidit a naklady mu prefakturovat nebo se jejich nahrady domahat v souladu
s pravnimi pfedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vyporadani nasledovné. Zhotovitel je povinen
neprodlené vyuctovat skute¢né provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle smlouvy;
cena stavebnich praci se urci dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonéené
dodavky do 5 dnli ode dne Uc€innosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude
pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila véetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto jejich odstranéni. Nepfedani stavenisté ani
neprevzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila objednatelem ¢&i pravo
objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran
nabyta pfed ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy ani narok na nahradu 8kody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10
smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy tykajici se uZiti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti
za vady dila, zaruky a zaru€ni doby podle &l. 11 této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle
¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle ¢l. 10 této smlouvy, nahradé Skody a cenova
ujednani obsazena v této smlouvé a jejich pfilohach.

Clanek 14
DalSi ujednani, pojisténi
Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou vSechny &eské technické predpisy a normy,
mezinarodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné
(doporucuijici), které jsou platné a u¢inné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v priibéhu
provadéni vystavby; technickymi normami jsou dale istandardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena pfipravovanou legislativou v pribéhu provadéni dila.

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tfeba &init pravni jednani jménem objednatele,
objednatel je povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro
objednatele prostfednictvim svych zaméstnancu ani jinych osob s nim finanéné, personalné &i jinak
propojenych, ani jinou kontrolni, technickou, stavebni €i jakoukoli obdobnou €innost v souvislosti s
provadénim dila anebo stavbou. NedodrZeni ustanoveni pfedchozi véty je prfekazkou v realizaci
predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery tak nesmi pokracovat v realizaci predmétu smlouvy
az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce. Vzniklé prodleni s provadénim dila bude
sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za u€elem jeho fadného plnéni této smlouvy soucinnost,
popf. se na pfedchozi vyzvu zhotovitele osobné zu¢astnit jednani ve Ih(té, kterou zhotovitel stanovi,
ne vSak kratsi nez 24 hodin od doru€eni vyzvy a sou€asné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit
na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potieby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inzenyrskych
siti i zhotoviteli ostatnich objektll stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila &i
pfipadnym Skodam. O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi
zhotoviteli inZzenyrskych siti i zhotoviteli ostatnich objektl stavby. Nedojde-li k takové dohodé, je
zhotovitel povinen bezodkladné informovat objednatele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén
pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k naprave, které ma objednatel
dle této smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada Skody, rozs$ifuji a Zadnym zplisobem neomezuji
odpovédnost zhotovitele dle ob8anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veSkerou dokumentaci k provadéni dila po dobu 10 let od pfevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonceni této smlouvy (jakymkoliv zpusobem) dle toho, ktera
okolnost nastane dfive. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona
€. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym
prohlasenim ke spoleCensky a environmentalné odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen
,Cestné prohlaeni“), které predal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je
prilohou ¢&. 5a této smlouvy. Objednatel je opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného
prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez pfedchoziho ohlaSeni zhotoviteli. Je-li k provedeni kontroly
potfeba predloZzeni dokumentll, zavazuje se zhotovitel k jejich pfedloZeni nejpozdéji do 2 pracovnich
dnu od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle pfedchozi véty mlze byt u¢inéna i e-mailem na zastupce
zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipadé rozporu povinnosti dle Cestného
prohlaSeni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji pfednost povinnosti zhotovitele stanovené
smlouvou.

Pojisténi

14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy,
po celou dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a prevzeti dila jako celku objednatelem
bez vyhrad (v€etné) pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik
Dila typu ,all risk* (vztahujici se zejména na poZary, povodng&, zaplavy &i jiné Zivelni pohromy a
proti odcizeni & nahodnému poskozeni), sou€asti dila a jeho pfisluSenstvi, v€éetné zejména
stavebnich a montaznich praci, materialu, vyrobku, zafizeni, dokumentl souvisejicich s
provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném
Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu
a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylucujici odpovédnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni
vylu€ujicich ¢&i snizujicich rozsah pojistného pinéni v pfipadé neprovedeni obnovy i
rekonstrukce pojistnou udalosti poSkozené &asti dila v urcitém Casovém terminu, s vyjimkou
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vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu
trvani tohoto pojisténi dila oznacen Objednatel. Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného
pfijemce pojistného plnéni je Zhotovitel opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po
obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze
v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni
bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu
vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo
jinych osob.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy,
po celou dobu trvani této smlouvy az do dne pfredani a prevzeti dila jako celku objednatelem
bez vyhrad (v€etné) pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu
na zdravi i na majetku zpusobenou Zhotovitelem Objednateli a tfetim osobam. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za Skody
pfipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova Castka pojistného kryti na zakladé takového pojisténi
bude dosahovat alespori vyse 1.000.000 Ké&. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni
vylu€ujici odpovédnost pInéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukdm standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojistna smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti Skod zpusobenych
poddodavateli nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou
smlouvu na obdobna pojisténi, a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich pInéni. Tyto pojistné
smlouvy poddodavatell je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli vzdy spole¢né s pfisluSnou
pojistnou smlouvou, pfipadné pojistnym certifikatem (pojistkou), kterou je povinen predlozit
objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna smlouva, pfipadné pojistny certifikat (pojistka)
budou vystaveny pfislusnou pojistovnou nebo pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou
smlouvu, pUsobicim dle zakona €. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli platnou a uc¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné
smlouvy dle tohoto &lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fadné a v&as plnit veSkeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj
plynouci po celou dobu trvani jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby
pojistna smlouva byla fadné a v€as prodluZzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad
prokazujici trvani poZzadovaného pojisténi objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7
kalendarnich dnu od doruéeni vyzvy objednatele.

Nepredlozeni originalu pozadovaného dokladu spliujiciho veSkeré stanovené nalezitosti v
uvedeném terminu, pfipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy
po celou pozadovanou dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je dlvodem k
odstoupeni objednatele od smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli pfipadny rozdil mezi €astkou, na niZ objednateli opravnéné
vznikne narok, a pojistnym plnénim vyplacenym pojiStovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na Zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, Ze pfipadné
plnéni pfi pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky i jiného subjektu, financujiciho
realizaci predmétu pInéni.
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Clanek 15

Vyssi moc
Brani-li smluvni strané ve splnéni povinnosti vy$$i moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy
(dale jen ,Vy38si moc®), prodluzuje se Ihlita ke spInéni této povinnosti o dobu trvani pfekazky Vyssi
moci za pfedpokladu, ze dana smluvni strana postupovala podle €lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se VySSi moci rozumi vyjime¢na udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt
pfedvidana zadnou ze smluvnich stran pfed podanim nabidky zhotovitele v zadavacim Fizeni vefejné
zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva, ani nebylo mozné ji pfedejit pfijetim
preventivnich opatfeni, a ktera je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zpGsobena
umysiné nebo z nedbalosti kterékoli smluvni strany.

V pfipadé, ze néktera ze smluvnich stran nem(ize plnit své povinnosti v dusledku pfipadu Vys$§i moci,
je povinna informovat druhou smluvni stranu o tomto pfipadu Vys$§i moci neprodlené poté, co se o
vzniku takového pfipadu VysSi moci dozvédéla nebo co se mohla pfi vynalozeni odborné péce o
vzniku takového pfipadu VyS8i moci dozvédét. V oznameni o pfipadu Vy3$Si moci povinna smluvni
strana uvede povahu VysSi moci, pocatek VySsi moci, pfedpokladanou dobu trvani Vy$si moci a
mozné zplsoby odvraceni ujmy, ktera by v dlsledku pfipadu Vy$§i moci hrozila.

Smluvni strana, které ve spInéni povinnosti zabranila Vy3$8i moc, je povinna uc€init vSe, co Ize po ni
spravedlivé pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala Gjmu vzniklou druhé Smluvni strané z dGvodu,
Ze neni schopna svou povinnost splinit.

Clanek 16
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nenabyva uginnosti
dfive nez dojde k uvefejnéni smlouvy v registru smluv zfizeném dle zakona &. 340/2015 Sb., o
zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smiuv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZRS"). Zvefejnéni smlouvy dle
predchozi véty zajisti objednatel.

Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné
informace vylou€ené z povinnosti uvefejnéni (s vyjimkou uvedenou dale) a je vCetné jejich pfiloh
zpusobila k uvefejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uvefejnénim smlouvy, v€etné jejich
priloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni Udaje zastupcl smluvnich stran v podobé jmen a kontaktnich
udaju osob uvedenych v €lanku 1 této smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, Zze tato smlouva, v€etné pfipadnych dodatkd, mize byt uvefejnéna na
profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty nebo z této smlouvy
nevyplyvaiji, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi pfisluSnych pravnich pfedpisu.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavreni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 obCanského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 ob&anského zakoniku (Upravu smluv uzaviranych adheznich zplisobem);

c) § 2591 oblanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti
objednatelem);

d) § 2595 ob&anského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny pfikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 ob&anského zakoniku (svépomocny prodej);
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f) § 2611 obCanského zakoniku (moznost pozadovat poskytnuti pfiméfené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2
obc&anského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penéZitou pohledavku za objednatelem bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou
penézitou pohledavku za zhotovitelem (v&etn& pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2
ob&anského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢€i nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele
za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani
smlouvu jako takovou jakékoliv treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel je opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu
jako takovou jakékoliv tieti osobé, s &imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8
smlouvy timto neni dotéeno.

Smluvni strany timto prohlasuji, ze v pravnim vztahu zaloZzeném touto smlouvou se ve smyslu § 558
odst. 2 obanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji
prednost pfed ustanovenimi zakona, jez nemaji donucujici ucinky.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocCislovanymi vzestupnou &iselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaze je touto smlouvou v urcitém
pfipadé vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro verejné
zadavani, pfedevsim se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné, Ze se oznameni &inéné dle této smlouvy druhé strané mohou
provést zapisem ve stavebnim deniku, Ustné &i jinym obdobnym zplUsobem, provadi se oznameni
pisemné (a to i elektronicky e-mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi
nebezpedi prodleni se za fadné dorucené oznameni povazuje i oznameni ucinéné telefonicky s tim,
Ze bude pfislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno nékterym ze zpusobu stanovenych pro
dorucovani pisemnosti.

VeSkeré pisemnosti dle této smlouvy budou pfijemci doruceny pfednostné datovou schrankou,
pfipadné osobné Ci odeslany kuryrni sluzbou, doporu¢enou poStou nebo elektronickou postou.
Elektronickou posStu nelze uzit pro pisemnosti, kterymi ma dojit ke zmé&nam nebo ukonleni této
smlouvy. Faktury budou doru€ovany dle podminek stanovenych v €lanku 7 této smlouvy.

VSechny pisemnosti jsou povazovany za doruéené, pokud jsou doru¢ovany:

a) osobné — pfedanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamZiku pfevzeti pisemnosti,
nebo okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adreséata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doru€eni e-mailové zpravy do e-mailové schranky
adresata (druhé smluvni strany);

c) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi k tomu opravnény zastupce
adresata (druhé smluvni strany) s tim, Ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky
ve |h(té deseti kalendainich dnli ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky,
povazuje se pisemnost za doruc¢enou poslednim dnem této Ihity;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany pfevzal zasilku nebo kdy
zasilku odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z dGvodu jejiho poskozeni.

V pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude uréeno jako neplatné, zdanlivé nebo
nevynutitelné, pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvy3si mozné
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mife pFipustné pravnimi predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této
smlouvy. V takovém pfipadé se smluvni strany dohodly, Ze bez zbyteného odkladu nahradi neplatné,
zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se
dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi pfedpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl
sledovan nahrazovanym ustanovenim.

16.14 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zakona &. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek ve znéni
pozdéjSich predpis(, ve spojeni se zakonem ¢. 300/2008 Sb. o elektronickych Ukonech a autorizované
konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjsich predpisli, mize byt uzaviena elektronicky. Paklize bude
smlouva uzaviena v listinné podobé&, bude vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi Ctyfi
a zhotovitel dva stejnopisy.

16.15 Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam
jednotlivych ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné&, vazné,
védomi si vSech jejich dusledkl. Na dukaz svého souhlasu s obsahem jak je vySe uvedeno pfipojuji
své podpisy.

16.16 Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne
25. 8. 2025 ¢&. usneseni RK/19/1310/2025.

Objednatel v Hradci Kralové dne 6. 10. 2025 Zhotovitel v Hradci Kralové dne 2. 10. 2025

[anonymizovano] [anonymizovano]
Petr Koleta, hejtman Ing. Kamil Bernard, jednatel
Kraloveéhradecky kraj VATACK s.r.o.
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Pfiloha €. 4 Smlouvy o dilo EPS

POLOZKOVY ROZPOCET:

Akge: Domov dichodcu Police n.M. Datum:  26.05.2025 VATACK s.r.o.
. . P o ks/m/ | Cena za jednotku Cena celkem DPH Cena celkem
Pol. |Predmét dodavky: Typ. oznacent. hod Ke: bez DPH KE&: %: véetné DPH KE:
EPS - pfipojeni na PCO HZS véetné rekonstrukce systému EPS a pripravy pro aut.dveini zavirace:
A |Zakladni material EPS:
1 ’ ¥ ~ ¥ X ’ - ’ <
Qstredna EPS vcetn.e clelnlho oYIadamho panelu, 2 kruhové komplet 1 46 475,00 46 475,00 12 52 052,00
linky, bluetooth servisni rozhrani, LAN port
RozSitujici karta dvou kruhovych linek, 2x 250 adres, 2x az komplet 1 8 450,00 8 450,00 12 9 464,00
3500m
iaslolz?l akumulator 12V 17Ah s prodlouzenou Zivotnosti na komplet 2 1 188,00 2 376,00 12 266112
-5le
4 |Deska LED indikace 20 zén komplet 1 2 456,00 2 456,00 12 2750,72
Deska a kabel portu RS232, vystup txt. zprav komplet 1 4 125,00 412500 12 462000
ustfeden EPS
6 |Komunikacni modul pro EPS na PCO HZS komplet 1 5120,00 5120,00 12 5734,40
7
Externi plnohodnotny ovladaci panel v plastovém krytu, komplet 1 16 120,00 16 120,00 12 18 054,40
redundantni sbérnice, véetné vyménného popisného pole
De§ka 8 vyvaz’enych vstupu, 8 hlidanych vystup(, 4 komplet 1 4 875,00 4 875,00 12 5 460,00
relé, s rozhranim RS485
9 |Deska sitového propojeni analogovych Ustfeden komplet 1 2 350,00 2 350,00 12 2632,00
10 |OPPO - piipojeni pres RS485 OPPO 1 8 385,00 8 385,00 12 9391,20
" Kliovy trezor bez motylkového zamku, varianta 24V, KTPO 1 22 850,00 22 850,00 12 25592,00
12 ; . e
Mgtylkgvy zame'k / k!ICOVG vlozka pro KTPO - CISA 1 3 558,00 3 558,00 12 398496
kralovéhradecky kraj
13 L % . N . N
Majak - cervena LED, Eerveny kryt, na sténu, komplet 1 1 860,00 1.860,00 12 2083,20
24V/20mA, IP65, EN54-23 W2,4-7,5
14 |Provozni kniha EPS komplet 1 315,00 315,00 12 352,80
15 | Testovaci aerosol pro opticko-koufové hlasice komplet 1 216,00 216,00 12 241,92
16 53 Sens
Kabe:I 1x2x(1,8 dlve’ vyhlasky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaru¢ena komplet 180 21,00 3780,00 12 4 233,60
funkénost pfi pozaru
17 o~ Xan
Kabe:l 2x2x(1,8 dlve-, vyhlasky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaru¢ena komplet 90 32,00 2 880,00 12 3225,60
funkénost pfi pozaru
18 o .
Kabeil 4x2x(1,8 dIve’ vyhlasky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaru¢ena komplet 50 58,00 2900,00 12 3 248,00
funkénost pfi pozaru
19 |Kabel napajeci CYKY-J 3x1.5 komplet 30 16,00 480,00 12 537,60
20 |Kabel EPS 2x2x0.8 , kruhova linka hlasici (B2ca s1d1at) komplet 200 21,00 4 200,00 12 4704,00
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Pfiloha €. 4 Smlouvy o dilo EPS
POLOZKOVY ROZPOCET:
Akce: Domov dichodcu Police n.M. Datum:  26.05.2025 VATACK s.r.o.
. . P o ks/m/ | Cena za jednotku Cena celkem DPH Cena celkem
Pol.. | Predmeét dodévky. Typ. oznacent: hod Ke: bez DPH K¢&: %: Vietné DPH K&:
21| Jistic 1F 10A(B) komplet 1 120,00 120,00 12 134,40
22 Ikabelovy ocelovy Zlab 60x50 se zarugenou funk&nosti v
ohni, véetn& uchycovaciho a spojovaciho materialu (spojky, komplet 35 210,00 7 350,00 12 8 232,00
zaveésy, kotvy)
z k let 220 9,00 1980,00 12 2 217,60
Uchytka pro jednotlivy kabel se zarugenou funk&nosti v ohni omple ’ ! ’
24 |Sroub do betonu k nehoflavym pfichytkam komplet 220 5,00 1100,00 12 1232,00
25 . . o . o x
Trubka ohebna elektroinstalaéni pod omitku véetné komplet 35 12,00 420,00 12 470,40
protahovaciho dratu
26 . B o - -
Ostatnllglektronjstalacm material polozkové komplet 1 3 156,00 3 156,00 12 3534,72
nespecifikovany
B |Hlasice EPS:
27 . ., e ., ;o -
Multisenzorovy h1?S|f:, llntegrovany zkratovy izolator, komplet 192 999,00 191 808,00 12 214 824,96
autodetekce znedisténi, IP44
28  |Patice hlasite komplet 192 130,00 24 960,00 12 27 955,20
Tlacnkolv.y hlerlsu: cervgny, IP24 (vnitini), integrovany N komplet 20 1332,00 26 640,00 12 29 836,80
zkratovy izolator, se zakladnou pro povrchovou montaz
C |Priprava pro aut.zavirace dvefi 24VDC: -
30 |Kabel 2x1,5 dle vyhlasky 23/2008, B2Ca s1 d0 komplet 192 26,00 4 992,00 12 5591,04
31 |Kabel 1x2x0,8 dle vyhlasky 23/2008, B2Ca s1 d0 komplet 66 20,00 1320,00 12 1478,40
32 55 Sens
Kabe:I 1x2x(1,8 dlve’ vyhlasky 23/2008, B2Ca s1 d0, zaru¢ena komplet 18 21,00 378,00 12 423.36
funkénost pfi pozaru
33 |Kabel napajeci 230V CYKY-J 3x1,5 komplet 6 16,00 96,00 12 107,52
34
Krabice elektroinstalacni kovova nebo plastova B2caS1D1 s komplet 26 488,00 12 688,00 12 14 210,56
keramickou svorkovnici pro prafez do 6 mm2
35 ¢ , - — P
Uchxtk'a kovova pro jednotlivy kabel véetné vrutu a komplet 490 8,00 3920,00 12 4390,40
hmozdinky
3% k let 50 9,00 450,00 12 504,00
Uchytka pro jednotlivy kabel se zaruenou funkénosti v ohni omple ’ ’ ’
37 |Sroub do betonu k nehoflavym prichytkam komplet 50 5,00 250,00 12 280,00
38 | Trubka ohebna elekiroinstalaéni pod omitku komplet 60 12,00 720,00 12 806,40
39 |Material na protipozarni ucpavky komplet 30 360,00 10 800,00 12 12 096,00
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Pfiloha €. 4 Smlouvy o dilo EPS

POLOZKOVY ROZPOCET:

Akce: Domov dichodct Police n.M. Datum:  26.05.2025 VATACK s.r.o.
. . P o ks/m/ | Cena za jednotku Cena celkem DPH Cena celkem
Pol.. | Predmeét dodévky. Typ. oznacent: hod Ke: bez DPH K¢&: %: Vietné DPH K&:
20 : P— P -
EN54-4 spinany napajeci zdroj 27,6 V ss / max.5 A v krytu, komplet 1 6 012,00 6 012,00 12 673344
aku max. 2 x 18 Ah
41 s . N 5 .
iaslolz?l akumulator 12V 17Ah s prodlouzenou Zivotnosti na komplet 2 1 188,00 2 376,00 12 266112
-5 le
42 . - o .
Vstup / vystupr:n J?dnotka 4 vyvazené vstupy / 4 vystupy, v komplet 1 4 120,00 4 120,00 12 4 614,40
krytu (pro zavirace)
43 . . P
Vystupnlrjedn(').tka’, 2 vyvazene vstupy, v krytu (pro komplet 1 3 890,00 3 890,00 12 4 356,80
pomocny napajeci zdroj)
44 . ) o - R
Ostatnl.ellektromstalacm material polozkové komplet 1 2 893,00 2 893,00 12 3240,16
nespecifikovany
D |Montazni prace EPS: -
45 |Montaz kabelovych tras - kruhové linky EPS pod omitku komplet 200 40,00 8 000,00 12 8 960,00
a Montaz kabelaze EPS (ZDP, KTPO, OPPO) - montaz kabelll
se zaru&enou funk&nosti pfi pozaru (povrchové pomoci komplet 320 50,00 16 000,00 12 17 920,00
protipozarnich pfFichytek a certifikovanych Sroubu)
47 |montaz napajeciho kabelu 230V komplet 30 25,00 750,00 12 840,00
48 o . s . L.
Mor}ta% kabel(jvych tras a monta}lz kabelaze EPS pro dverni komplet 1 22 400,00 22 400,00 12 25 088,00
zavirace v poctu 26ks (SO-01 pfistavba)
49 |Montaz trubek pod omitku véetné drazkovani komplet 95 60,00 5700,00 12 6 384,00
50 |montaza zapojeni propojovacich krabic B2caS1D1 komplet 26 300,00 7 800,00 12 8 736,00
51 |rozebrani a zpétna montaz SDK podhledu (m2) komplet 16 400,00 6 400,00 12 7 168,00
52 |Montazni prace, vyména dstfedny EPS, doplnéni OPPO a
KTPO, pfepojeni stavajicich navaznych zafizeni na novou hod.sazba 45 560,00 25 200,00 12 28 224,00
ustfednu EPS
53 P p— " P———
Zed’nlcke’prace z’ah_azenl a zastukovani drazek, oprava komplet 1 8 100,00 8 100,00 12 9.072,00
fasady, vymalba, uklid
54 |Vyména hlaside EPS véetné patice komplet 192 250,00 48 000,00 12 53 760,00
55 |Vyména tlagitkového hlasiée EPS komplet 20 300,00 6 000,00 12 6 720,00
56 |Oznaceni hlasice stitkem dle pozadavkda HZS komplet 212 45,00 9 540,00 12 10 684,80
57 Protipozarni ucpavky - montaz komplet 30 300,00 9 000,00 12 10 080,00
58 Programovani systému EPS komplet 24 620,00 14 880,00 12 16 665,60
59 | zkusebni provoz komplet 1 8 000,00 8 000,00 12 8 960,00
60 |skoleni obsluhy komplet 1 2 500,00 2 500,00 12 2 800,00
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Pfiloha €. 4 Smlouvy o dilo EPS
POLOZKOVY ROZPOCET:
Akce: Domov dichodcu Police n.M. Datum:  26.05.2025 VATACK s.r.o.
. A N ks/m/ | Cena za jednotku Cena celkem DPH Cena celkem
Pol. |Predmét dodavky: Typ. oznacent. hod Ke: bez DPH KE&: %: véetné DPH KE:
61 | revize, funkéni zkousky, dokumentace pro predani stavby komplet 1 14 500,00 14 500,00 12 16 240,00
62 |koordina¢ni funkéni zkousky véetné aut.dvefnich zaviracu komplet 1 7 500,00 7 500,00 12 8 400,00
63 |zafizeni stavenisté (vybudovani, provoz, odstranéni) komplet 1 9 200,00 9 200,00 12 10 304,00
64 likvidace stavajicich ménénych prvkl komplet 1 2 600,00 2 600,00 12 2912,00
65 | zizeni prostupt a prarazi komplet 54 120,00 6 480,00 12 7 257,60
66 | ostatni naklady, pfipravné prace, dopravné komplet 1 14 560,00 14 560,00 12 16 307,20
E |Zafizeni dalkového pfenosu :
67 - 1y AAX v v s .
dlodalvka a mo'n}az vysilace na PCO, cena v&etné méfeni ZDP 1 64 163,00 64 163,00 12 71 862,56
signalu, kabelaze apod.
68 | dokumentace zdolavani pozaru DzP 1 12 500,00 12 500,00 12 14 000,00
F |Projektova dokumentace EPS:
69 |dokumentace skute¢ného provedeni EPS komplet 1 11 017,00 11 017,00 12 12 339,04
CENA CELKEM 797 000,00 892 640,00

V Hradci Kralové, dne 26.05.2025

VATACK s.r.o.

Albertova 859, Hradec Kralové 500 02

www.vatack.cz

tel. : [anonymizovano]

Email: [anonymizovano]

Pozn.:

1. Cenova neobsahuje ostatni naklady spojené s upravou objektu dle pripadnych poZadavki HZS v ramci vydani zavazného stanoviska k PD

2. Cenova nabidka neobsahuje automatické zavirace 24VDC a deaktivacni tlacitka na protipoZarni dvere v poctu 26ks
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http://www.vatack.cz/

Pfiloha ¢.5a Smlouvy o dilo

Cestné prohlaseni k socidln & a environmentaln & odpov édnému pln éni veiejné zakazky

Dodavatel ¢estné prohlaSuje, Ze, bude-li s nim uzavfena smlouva na vefejnou zakazku, zajisti po
celou dobu pInéni vefejné zakazky:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich ptedpisti Ceské republiky, zejména pak z
predpist pracovnépravnich, predpisu z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti ochrany zdravi pfi praci,
a to vlci vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky podileji,

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vySe smiluvnich pokut a délky
zarucni doby; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a
délka zaru¢ni doby shodna se smlouvou na vefejnou zakazku,

c¢) fadné a v€asné plnéni finanénich zavazk( svym poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k plnéni verejné
zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnu od obdrzeni platby ze strany zadavatele za konkrétni pInéni.

Dodavatel timto ¢estnym prohlaSenim dale prohlaSuje, Ze vyvine maximalni asili, aby v ramci plnéni
pfedmétu vefejné zakazky byly minimalizovany dopady na zivotni prost  fedi, byla respektovana
udrzitelnost, energeticky Usporna feSeni ¢i moznosti cirkularni ekonomiky a pokud je to mozné a
vhodné bude implementovat nové nebo zna¢né zlepSené produkty, sluzby nebo postupy souvisejici s
prfedmétem vefejné zakazky a bude dodrzovat dalSi pozadavky na spole¢enskou a environmentalni
odpovédnost.

Za dodavatele dne 26.5.2025

Digitally signed
Ing' by Ing. Kamil
Ka m || Bernard

Date: 2025.05.26
Bernard 14:40:49 +0200°

Ing. Kamil Bernard



Pfiloha &. 5b Smlouvy o dilo

Seznam poddodavatel G

Dodavatel vybere jednu z moznosti

Dodavatel nehodla k plnéni vyuzit poddodavatele

X Dodavatel hodla k plnéni vyuzit poddodavatele a niZze uvadi jejich seznam

Identifikacni Gdaje poddodavatele

Obchodni firma ASTOR-KOMPLEX s.r.o.
ICO 47469781
Sidlo Premyslova 1285/38, 50008 Hradec Kralové

PInéni, které bude poddodavatel realizovat

Dodavka a montaz ZDP vcetné zpracovani dokumentace zdolavani pozaru

Jedna se o poddodavatele, kterym dodavatel prokazuje spinéni ¢asti kvalifikacnich pfedpoklad?

NE

Jedna se o poddodavatele, ktery bude plnit vice nez 10 % zakazky

NE

? aktualni seznam sankcionovanych osob je uveden na https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xIsx




Priloha €. 7 smlouvy o dilo — ZAVAZNY VZOR ZMENOVEHO LISTU

ZMENOVY LIST

. XXX
vec:
Stavba:
Objekt:
Predklada: Datum:
Odeslano / pfedano: Pfilohy / pocet listh
postou 1) Polozkovy rozpocet zmény listd
e-mailem 2) Projektové podklady listd, vykres(
osobné 3) Fotodokumentace a ostatni prilohy listd
1 Technicky popis zmény:
1.1 Popis pivodniho Feseni:
1.2 Popis nového reseni:
2 Zdiavodnéni zmény:
3 Vliv na dopracovani projektové dokumentace: G NE
ANO NE
4 Dopad do smluvnich termint: (uvést navrh prodlouzeni
IhGty smluvniho terminu)
5 Naklady: Cena ménépraci (odpocet): bez DPH




Cena vicepraci (ptipocet): + bez DPH
Vysledna ceny zmény: 0,00 K¢ bez DPH
6 Schvalil:
za zhotovitele: za TDS: za TDS - specialistu: za AD: za uzivatele: za objednatele:




Pfiloha &. 8 smlouvy o dilo — ZAVAZNY VZOR SCHVALOVACIHO LISTU VZORKU

Schvalovaci list vzorku
(vzorkovaci protokol)

Akce:
Cast:
Nazev:

SLve.: 001

Zadame, dle él. 9.8.1 smlouvy o dilo, o schvaleni nize uvedeného materialu / vyrobku / provedeni:

Nazev materialu /
vyrobku / provedeni:

Popis materialu /
vyrobku / provedeni:

Dalsi technické parametry a barvy dle priloZzenych dokladu a fotografii

Dodavatel / vyrobce:
Dodavka / profese:

Misto a rozsah pouZiti:

Prilohy: |:|Dokument |:| Foto |:| Vzorek |:| Jiny

Cenovy dopad (je-li néjaky):
Casovy dopad (je-li néjaky):
Dopad do standardu (je-li néjaky):

Pozadovné datum odsouhlaseni vzorku:

Prohlaseni zhotovitele:

Pouzité vyrobky a materialy splfiuji minimalni standard poZadované kvality a parametry specifikovanych smluvni
dokumentaci a splriuji veSkeré poZadavky vyplyvajicich z pravnich predpist a technickych norem.

. .. Jméno a pfijmeni )
Predlozil: Dne: Podpis:
Nézev spolecnosti

Technicky dozor stavebnika:

Jmeéno a pfijmeni

Oveéril: Dne: Podpis:
Nazev spolecnosti
SFi Jméno a pfijmeni .
Over!l lista: Prl Dne: Podpis:
specialista: | nazev spolecnosti

Autorsky dozor:

Jméno a pfijmeni )
Schvalil: prY Dne: Podpis:
Nazev spolecnosti




Zastupce uzivatele:

Jméno a pfijmeni
Schvalil: Pry Dne: Podpis:

Zastupce investora:

Jméno a pfijmeni .
Schvalil: Pry Dne: Podpis:
Kralovéhradecky kraj

Distribuce:

I:l Investor D TDS D Autorsky dozor D Uzivatel D Zhotovitel

Poznamka: Je nutné, aby na KD byl vzdy zaznamenan datum prevzeti



Pfiloha &. 9 smlouvy o dilo — ZAVAZNY VZOR REKLAMACNIHO PROTOKOLU

Reklamacni protokol

Akce:
Na zékladé smluvniho SODzedne ...ccooovvveeeeeeieeeeenn. ve znéni
— R ze dne: . .
vztahu: pozdgjsich dodatku KX XX XXAX
ggsfsﬁé.' reklamacniho (&.j. doplni objednatel &i uzivatel) Datum odeslani dopisu: | XX XX XXXX
o1 . Datum a éas XX XX XXXX
islo reklamace: telefonického nahléseni: | 00:00

ZHOTOVITEL (VYRIZUJICi) OBJEDNATEL / UZIVATEL (REKLAMUJICI)
Firma: Nazev firmy Firma: Nazev firmy
Adresa: | Ulice, &.p., mésto Adresa: | Ulice, €.p., mésto
Vyrizuje: | Jméno a pfijmeni Vyfizuje: | Jméno a pfijmeni
Telefon: | XXX XXX XXX Telefon: | XXX XXX XXX
e-mail: email@email.cz e-mail: email@email.cz
PREDMET REKLAMACE
Nazev vady: XXX
Misto vady: Areal, stavebni objekt, patro, mistnost, ...
dPirquam aprevzell |y XX XXXX Datum zjisténi zévady: XX XX XXXX
Zavadu zjistil / Jméno a pfijmeni Termin pro odstranéni
oznamil: funkce vady: XX XXXRXX
Havarie Opravou
Kategorie reklamace: Zavazna vada POZVadO\{aI”)y zpusob Nahrazenim novou véci
odstranéni vady: S| odnand
evou ze sjednané
Vada ceny

PODROBNY POPIS REKLAMOVANE VADY

Pfesny popis reklamované vady

ZPUSOB VYRIZENi REKLAMOVANE VADY




PFesny popis a postup vyfizeni reklamované vady (vypini zhotovitel).

Termin a cas nastupu XX XX XXXX Finalni termin a Gas XX XX XXXX

ng,t;/r-ace k odstranéni 00:00 odstranéni vady: 00:00

POTVRZENiI O ODSTRANENi REKLAMOVANE VADY

Stru¢né shrnuti (vada odstranéna / neodstranéna / ostatni ujednani).

Za objednatele: XX XX XXXX | Za uzZivatele: XX XX XXXX | Za zhotovitele: XX XX XXXX
Jméno a pfijmeni Jméno a pfijmeni Jmeéno a pfijmeni
LEGENDA:

I:I Vyplhuje reklamujici (objednatel / uzivatel).



PFiloha €. 10 Smlouvy o dilo

Metodika
pro pripojeni elektrické poZarni signalizace prostiednictvim zarizeni dilkového pienosu
na pult centralizované ochrany umistény na krajském opera¢nim a informaénim
stfedisku hasi¢ského zachranného sboru kraje



1. Vymezeni pojmu

ZDP 2 - vyhrazené pozarné bezpeénostni zafizeni 7, uréené a typové schvalené pro ticely HZS

CR v konfiguraci s nize uvedenym doplitujicim zafizenim & (viz schéma):

a) klicovy trezor pozarni ochrany (dale jen ,,KTPO*) 9,

b) obsluzné pole pozarni ochrany (dale jen ,,OPPO*)

c) PCO?.

StfeZeny objekt

OPPO

H

10)

EPS

Ustfedna

ZDP
ve

LAN KOPIS HZS kraje

A
v

KTPO

StfeZzeny objekt

Legenda:
OPPO
KTPO

ZDP VC/PC
P1, P2

PCO

KOPIS HZS kraje

IS OR

Provozovatel

EPS

ZDP
PCO
PC
IS OR
A
-» Databaze

KOPIS HZS kraje

obsluzné pole pozarni ochrany — dopliujici zarizeni
klicovy trezor pozdrni ochrany — dopliujici zarizeni
zarizeni dalkového prenosu — vysilaci cast/prijimact cast

zarizeni dalkového prenosu — nezavislé poplachové prenosové cesty

pult centralizované ochrany — doplnujici zarizeni

krajské operacni a informacni stredisko hasicského zachranného sboru

kraje

informacni systém operacniho rizeni
Sedou barvou je zvyraznéno samotné ZDP.

7§ 1 pism. d) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe&nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

8 (L. 3.3 CSN 34 2710.

9 (SN 91 6012 Bezpe&nostni ischovné objekty - Pozadavky, klasifikace a metody zkouseni odolnosti proti

vloupani - Trezory se zakladni bezpecnosti.
Cl. 3.22 CSN 73 0875.
Cl. 3.30, ¢l. 6.7.2.2 a piiloha F CSN 34 2710.
1) (1. 3.25 CSN EN 54-1.

Cl. 6.7.2.1 a ptiloha E CSN 34 2710.




Provozovatel EPS — subjekt provozujici systém EPS Y véetné doplitujicich zatizeni v objektu,
vcetné zajisténi jeji provozuschopnosti, ktery ma nebo bude mit uzavienou smlouvu o pfipojeni
EPS s ptislusnym HZS kraje.

Provozovatel prenosové cesty - subjekt disponujici pfislusnou infrastrukturou, spliujici
pozadavky pfislusSnych technickych piedpisii - pozadavky na spolehlivost DP4 a dalSich
podminek stanovenych generalnim teditelstvim, ktery zajiStuje prenos signalti od provozovatele
EPS na PCO HZS kraje. Provozovatel pfenosové cesty je vlastnikem pfijimaci casti ZDP
a zpravidla i vysilaci ¢asti ZDP.

Urcéeny subjekt — subjekt urCeny generalnim feditelstvim, ktery pro néj zajistuje posouzeni
splnéni podminek ze strany provozovatele pfenosové cesty.

Provozovatel PCO — tizemn¢ piislusny HZS kraje.

2. Obecné podminky pro pripojeni EPS

(1) HZS kraje provozuje systémy PCO ve standardech uréenych generalnim feditelstvim.

(2) HZS kraje muze ptipojit EPS provozovatele EPS prostiednictvim ZDP a provozovatele
ptenosové cesty na PCO HZS kraje, a to po splnéni podminek pro pfipojeni na zaklad¢ uzaviené
smlouvy o ptipojeni EPS a piedlozeného pozarné bezpecnostniho feseni (dale jen ,,PBR®).

(3) Na PCO HZS kraje se pripojuji:

a) objekty uvedené v § 8 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zakon o pozarni ochrané®),

b) objekty uvedené v § 9 zakona o pozarni ochrang,

c) objekty, u nich toto vyplyva z PBR objektu dle pozadavki ¢l. 4.2.3 CSN 73 0875

- objekty, u nichZ toto vyplyva z PBR objektu dle pozadavka &l. 4.2.3 pism. a) az d)
CSN 73 0875,

- objekty, kde je pfenos pomoci ZDP navrhovan z divodu nédhrady trvalé obsluhy
tstiedny EPS dle ¢l. 4.2.3 pism. e) CSN 73 0875, je-li to technicky mozné s ohledem
na kapacitni moznosti provozovatele PCO.

(4) HZS kraje pfipoji objekty dle odstavce 3 v piipadé€, Zze jsou vybaveny EPS dle souboru
norem pozarni bezpecnosti fady CSN 73 08xx a norem souvisejicich a provozovatel EPS o to
pozadal.

(5) Funkéni vlastnosti a provedeni EPS musi odpovidat technickym podminkam podle CSN
EN 50131-1 ed. 2 a CSN CLC/TS 50136-4 9.

(6) Rozdé¢leni odpovédnosti pii piipojeni EPS na PCO HZS kraje definované na zakladé
smluvniho vztahu:

a) provozovatel EPS odpovida za provoz EPS a ptenos signalu z EPS na PCO HZS kraje
a za uCelem zajiSténi pfenosu signdlu si sam vybira provozovatele pienosové cesty;
provozovatel pfenosové cesty zajiStuje prenos informace pomoci ZDP z tustiedny EPS
provozovatele EPS na PCO HZS kraje,

b) provozovatel PCO vyhodnocuje informace pfijaté na PCO HZS kraje a v piipadé ptijeti
signalu ,,VSEOBECNY POPLACH* vysila sily a prostiedky, pfipadn& ¢ini dal§i ukony
v rozsahu uzaviené smlouvy o pfipojeni EPS. Rozhranim odpovédnosti mezi provozovatelem
prenosové cesty a HZS kraje je vystup z pfijimaci ¢asti ZDP a vstup do vyhodnocovaci ¢asti
PCO HZS kraje.

1) CSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpecovaci a tisiiové systémy - Cést 1: Systémové
pozadavky.
CSN CLC/TS 50136-4 Poplachové systémy - Poplachové prenosové systémy a zatizeni - Cést 4: Indikaéni
a ovladaci zafizeni pouzivana v poplachovych pfijimacich centrech.



(7) Provozovatel EPS piedklada na izemné ptislusny HZS kraje pisemnou Zadost o piipojeni
EPS prostrednictvim ZDP na PCO HZS kraje spolu s informaci, prostiednictvim jakého
provozovatele pfenosové cesty zajisti pienos informaci na PCO HZS kraje.

(8) Zadost provozovatele EPS o piipojeni obsahuje minimalng tyto informace:

a) identifika¢ni tidaje nezbytné pro uzavieni smluvniho vztahu,

b) popis objektu a prostor, které jsou zabezpeceny EPS,

€) seznam prostor, do kterych neni umoznén pfistup zasahujicich pteduréenych jednotek PO
v ptipadé signalizace ,,VSEOBECNY POPLACH®,

d) seznam kontaktnich osob ve véci konkrétnich podminek ptipojeni, v¢etné telefonnich
kontaktii spojeni, zastupcii provozovatele EPS sezndmenych s obsluhou ustfedny EPS, které
jsou opravnény zajiStovat ukony provozovatele objektu v piipadé zdsahu predurcené
jednotky PO v objektu (ptfevzeti objektu, zajisténi objektu po vstupu piedurcené jednotky
PO). Kontaktni osoby jsou zaroven ,,0soby odpovédné za provoz EPS* nebo ,,0soby
povétené obsluhou EPS* ve smyslu CSN 34 2710,

e) dokumenty, minimalné v rozsahu

- PBR, véetné& zavazného stanoviska u staveb kategorie I a Il podle § 39 odst. 1 zdkona
0 pozarni ochrané,
- projekt EPS — technicka zprava EPS a vykresova ¢ast EPS,

f) ptilohou zadosti je HZS kraje schvalena dokumentace zdolavani pozaru (dale jen ,,DZP*),
je-li povinnost tuto dokumentaci zpracovat dle zakona o pozarni ochrané, nebo dokument
pro prvotni zasah jednotek PO v rozsahu operativni karty DZP; tato dokumentace musi byt
doplnéna schématem umisténi smycek a jednotlivych hlasi¢t, aby byla mozna rychla
detekce mist vzniku pozaru. V pfipad€, Ze neni ukoncen ze strany HZS kraje ke dni
predlozeni zadosti schvalovaci proces DZP, je ptedlozena schvalena DZP nejpozdéji pred
uzavienim smlouvy o pfipojeni EPS.

3. Technické podminky pro pripojeni EPS

(1) Ptipojit 1ze pouze certifikovanou EPS s tstfednou EPS kompatibilni s PCO HZS kraje,
kterd zarucuje svym provedenim v maximalni mife eliminaci nezadoucich hlaseni v podobé&
planych a technickych poplachti.

(2) Pripojeni tstiedny EPS podle pfedchoziho odstavce 1ze realizovat vyluéné prostiednictvim
certifikovaného 2 ZDP, které:

a) je typové schvaleno generalnim feditelstvim ),

b) je navrzeno v souladu s ¢l. 4.6 CSN 73 0875,
¢) provedenim odpovida ¢l. 6.7.2.3 CSN 34 2710,
d) odpovida dalsim technickym podminkam podle této metodiky.

(3) ZDP musi umoznovat pienos informaci z ustfedny pfipojené EPS minimalné dvéma
nezavislymi poplachovymi pfenosovymi cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle ¢l. 5.2.1 -
tabulka 1 a ¢l. 6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1 1%, Za dvé nezavislé pienosové cesty se v podminkach
HZS kraje povazuje minimalné:

12 Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi
harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady
89/106/EHS.

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni
pozdé¢jsich predpist

19§32 pism. c) a § 31 odst. 1 pism. d) zakona ¢&. 133/1985 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisii.

14 CSN EN 50136-1 Poplachové systémy - Poplachové prenosové systémy a zafizeni - Cast 1: Obecné pozadavky
na poplachové pienosové systémy.



a) pripojeni pomoci radiové sité v kombinaci s datovou siti pfipojenim nebo GPRS/LTE
pfipojenim,

b) pfipojeni pomoci datové sit¢ v kombinaci s GPRS/LTE pfipojenim, kde pro piipojeni
datové sité neni vyuzito GPRS/LTE.

(4) ZDP musi ve smyslu &l. 6.7.2.3.1 CSN 34 2710 zajistit minimalné samoginny pienos
nasledujicich signald a informaci z tGstfedny ptipojené EPS:

a) signal ,,VSEOBECNY POPLACH* (viz &l. 3.19 CSN 34 27 9,
b) signal porucha (bez rozliseni druhu poruchy),

a zpravidla i1 informaci o adrese mista signalizace v objektu, napt. konkrétni skupinu mistnosti,
mistnost nebo hlasi¢ apod. U EPS pfipojované na PCO HZS kraje po dni ucinnosti tohoto
pokynu je podle slozitosti objektu vzdy vyzadovan pienos adresace mista vzniku pozaru
alespoit v rozliSeni na skupiny hlésicich linek (pozarni smycky), skupiny stavebné
ohrani¢enych prostor, podlazi nebo obdobné stavebni celky.

(5) Pro umoznéni nenasilného, rychlého a systémového vstupu piedurcené jednotky PO do
vSech stiezenych prostor objektu piipojenych EPS v piipadé signalizace pozaru, je pozadovana
v blizkosti mista, od kterého se pfedpoklada nastup piedurcené jednotky PO k provedeni
pozarniho zasahu, instalace a piipojeni certifikovaného KTPO 9, v jehoZ vnitini schrance je
uloZen generalni kli¢ (viz &l. 3.25 CSN 73 0875), umoziujici vstup do t&chto prostor
(v ptipadé¢ kdy neni technicky nebo organizacné mozny vstup do vSech prostor objektu
stiezenych pfipojenou EPS, je toto upraveno ve smlouvé o pripojeni EPS). KTPO je
odemykatelny pouze pii aktivaci Gstfednou ptipojené EPS. Kazd4 takova aktivace musi byt pro
lep$i orientaci pfeduréené jednotky PO signalizovana optickym vystraznym zafizenim
kategorie B (pro venkovni provedeni) provedenym podle CSN EN 54-23 1%, umisténym nad
KTPO zpravidla ve vySce 3 m nad zemi tak, aby byl opticky vystrazny signal spolehlive
viditelny z pfistupové komunikace.

(6) Funkéni vlastnosti a provedeni KTPO musi odpovidat technickym podminkam podle
¢l. 6.7.2.2 a ptilohy F CSN 34 2710. Umisténi KTPO musi byt ve vysce cca. 1 az 1.50 m nad
zemi, pokud to podminky umozni.

(7) Pro umoznéni jednoduché externi obsluhy ustfedny piipojené EPS piedurcenou jednotkou
PO v piipadé pozaru je pozadovana instalace a pfipojeni certifikovaného OPPO 19, které se
umist'uje uvnitt stieZen¢ho objektu v blizkosti vstupu, na snadno piistupném misté s dobrou
viditelnosti, od kterého se predpoklada nastup piedurcené jednotky PO k provedeni poZzarniho
zasahu.

(8) Funkéni vlastnosti a provedeni OPPO musi odpovidat technickym podminkam podle
¢l. 6.7.2.1 a ptilohy E CSN 34 2710.

(9) U zvlastnich druhd staveb ¢i dispozi¢né slozitych objektt (napt. pamatkové chranéné
objekty, oplocené aredly, rozlehlé objekty) lze pouzit i alternativni umisténi KTPO a OPPO,
pfipadné instalovat tato zafizeni na riznych mistech tak, aby nebyla ohroZena zdsahova ¢innost
predurcené jednotky PO a aby bylo technickym opatfenim zabranéno protichidnému ovladani
ustfedny ptipojené EPS z raznych mist.

(10) Zabrany na vjezdu do areald (posuvné nebo oto¢né brany, sloupky, zavory apod.) musi byt
otevirany signalem od EPS (otevieni brany/zdvory musi byt funkéni i v ptipad¢é vypadku
elektrické energie z rozvodné sit€¢) nebo musi byt u vjezdu do aredlu (napt. ve sloupku oplocent)

15 (SN EN 54-23 Elektricka pozarni signalizace - Cast 23: Pozarni poplachové zafizeni - Opticka vystrazna

gaﬁzeni. 5
16) Ql. 3.1.19 CSN EN 54-21..
Cl. 6.7.2.1 a ptiloha E CSN 34 2710.



umistétn KTPO se zableskovym majdkem umoznujici otevieni zabrany na vjezdu
prostiednictvim generalniho klice, pokud je to technicky mozné.

(11) Vyhodnocovaci ¢ast PCO HZS kraje se umist'uje tak, aby datové propojeni s univerzalnim
rozhranim informaéniho systému operaéniho fizeni (dale jen ,,IS OR*) HZS kraje bylo v trovni
lokalni pocitacové site.

(12) HZS kraje ma vystupy z vyhodnocovaci ¢asti PCO implementovany do IS OR. Na KOPIS
HZS kraje je umistén plnohodnotny samostatny ptistup do vyhodnocovaci ¢asti PCO HZS
kraje, ktery umoziuje provadét ptipadnou verifikaci dorucenych signald nebo odbavovat piijaté
signaly v piipadé poruchy IS OR.

4. Provozni podminky

(1) Pti zpracovani objektového poplachového planu se vychéazi zejména z pozarniho
poplachového planu kraje, DZP, je-li zpracovana, a posouzeni dal$ich okolnosti ve vazbé na
dojezd piedurcenych jednotek PO. Do objektového poplachového planu se primarné zatazuji
jednotky HZS kraje; jednotky sboru dobrovolnych hasi¢t obci nebo HZS podniku se zatazuji
tehdy, jestliZe jejich dojezdovy Cas je vyznamné kratsi neZ dojezdovy ¢as jednotek HZS kraje
a byla uzaviena dohoda mezi provozovatelem EPS a zfizovatelem této jednotky. Objektovy
poplachovy plan obsahuje i techniku pfedurcenych jednotek PO, kterd je vysilana pii signalu
,VSEOBECNY POPLACH“ a vychéazi z pozadavkia dokumentace zdolavani pozaru, je-li
zpracovana.

(2) Ustiedna piipojené EPS v rezimu ,,TRVALY PROVOZ* nemusi byt trvale obsluhovana.
Musi viak byt trvale obsluhovana alespoii dvéma proskolenymi osobami ) provozovatele EPS
po dobu zkousky, poruchy, vypadku, opravy, kontroly, servisu, revize a nucen¢ho odstaveni
ptipojené EPS, ZDP a souvisejici pfenosové cesty nebo PCO HZS kraje.

(3) V Dbezprostifedni blizkosti ustfedny piipojené EPS musi byt uloZena dokumentace
vypracovana podle ¢l. 4.6.5 pism. ¢) CSN 73 0875, kterda umozni obsluze Ustiedny EPS
neprodlené urcit misto vzniku pozaru, a to pouze z informaci na displeji ustiedny EPS, resp. na
zaklad€ tdajh prenasenych ZDP.

(4) Informace o vzniku pozaru, pfipadné o misté vzniku pozaru ve stfezeném objektu bude
pfenasena piimo na PCO HZS kraje prostiednictvim ZDP a soucasné zobrazena na grafické
nadstavbé systému EPS, je-li instalovéna.

(5) Z tstfedny pripojené EPS se na KOPIS HZS kraje sméruje zejména signal ,,VSEOBECNY
POPLACH*.

(6) V piipadg, Ze je z pfipojené EPS piijat signal ,,VSEOBECNY POPLACH*, KOPIS HZS
kraje informuje kontaktni osobu provozovatele EPS. Pfi kontaktovani provozovatele EPS
vyuziva kontaktni udaje uvedené v databazi IS OR.

(7) Kontaktni osoba provozovatele EPS je povinna se nejpozdéji do 30 minut dostavit do
objektu a poskytnout soucinnost veliteli zdsahu.

(8) Pokazdém vstupu pieduréené jednotky PO do objektu stiezeného piipojenou EPS se objekt
pted jeho uzavienim pieda kontaktni osobé provozovatele EPS, je-1i to objektivné mozné.

(9) V piipadé poruchy KTPO (napfi. nelze oteviit) postupuje piedurcenad jednotka PO dle
ptislusnych metodickych listli Bojového tadu jednotek PO.

1) (1. 4.14 CSN 73 0875.



(10)HZS kraje vede databazi kontaktnich udaju provozovatele EPS v elektronické podobé
a umozni pfistup provozovateli EPS provadét zmény v téchto kontaktnich udajich. Odpovédnost
za aktualizaci udaji vedenych v databazi je na provozovateli EPS a udaje uvedené v databazi
se povazuji za platné.

(11) V piipadé pfijeti signalu ,,PORUCHA® nebo ,,ZTRATA KOMUNIKACE“ KOPIS HZS
kraje informuje kontaktni 0sobu provozovatele EPS. Za informovani se povazuje odeslani SMS
nebo hlasové zpravy prostfednictvim interaktivniho hlasového systému (napt. AMDS) na
kontaktni telefonni ¢islo poskytnuté provozovatelem EPS. Potvrzeni o doruceni SMS, nebo
hlasové zpravy prostiednictvim interaktivniho hlasového systému je prokazatelné nahlasSeni
poruchy provozovateli EPS. Provozovatel EPS je povinen zajistit na vlastni naklady v ptipadé
poruchy EPS plnéni povinnosti, které jsou mu ulozeny pravnimi ptedpisy na useku pozarni
ochrany napft. fyzicky dohled v objektu.

(12) HZS kraje odpoji provozovatele EPS od PCO HZS kraje v ptipadech:

a) kdy pfichazi zvyeny podet signalti ,,VSEOBECNY POPLACH® (napf. vice nez jeden
signal z objektu provozovatele EPS v prub¢hu jedné hodiny) u kterych je z informaci
poskytnutych kontaktni osobou provozovatele EPS ziejmé, ze se jednd o poruchu nebo
o plané poplachy (testovani a Gpravy EPS), nebo

b) kdy ptichazi zvyseny pocet signalt ,,PORUCHA® (napf. vice nez jeden signal z objektu
provozovatele EPS v pribéhu jedné hodiny), nebo

¢) kdy dochazi ke zvysenému podtu signalti ,,ZTRATA KOMUNIKACE® (napf. vice nez
jedna ztrata komunikace v priabéhu jedné hodiny).

O odpojeni provozovatele EPS z PCO HZS kraje nebo zavadé PCO HZS kraje, ktera
neumoziuje piijimat signaly EPS, informuje KOPIS HZS kraje kontaktni osobu provozovatele
EPS. Kontaktni osoba provozovatele EPS je povinna pti odpojeni EPS z PCO HZS kraje zajistit
trvalou obsluhu EPS v objektu nebo dohled nad objektem dle ptislusnych pravnich pfedpisti na
useku pozarni ochrany. Pti informovani se postupuje podle odstavce 11.

(13) Kontaktni osoba provozovatele EPS vykonava ¢innost v souladu s platnymi piedpisy na
iseku pozarni ochrany, zejména zakonem o pozarni ochrané, CSN 34 2710 a vyhlasky
¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdé&jSich predpisti. Soucasné plni oznamovaci
povinnost vic¢i HZS kraje a zajisti, aby v ptipadé konani revize EPS, zkousky systému EPS,
apod. nedoSlo k pfenosu signalu zEPS na PCO HZS kraje. Zkousku EPS v objektu
provozovatele EPS, jejimz disledkem je vyslani signalu ,,VSEOBECNY POPLACH®, je
kontaktni osoba provozovatele EPS povinna pfedem oznamit na KOPIS HZS kraje.

(14)V piipadé planého poplachu '® jsou uétovany provozovateli EPS néklady za plany vyjezd
predurcené jednotky PO. Za plany poplach se nepovazuje signalizace EPS vyvolana stavem,
pfi kterém by mohlo bez zasahu ptedurcené jednotky PO nebo dalsi osoby dojit k pozaru, napf-.
ponechani vykonového elektrického spotiebi¢e bez dozoru v zapnutém stavu, vzniceni nebo
vzplanuti potravin. Za plany poplach se povazuji mimo jiné i stavy zptsobené nevhodnou
instalaci hlasi¢t v jednotlivych prostorech nebo provadénim Cinnosti, v diisledku kterych doslo
k signalizaci pozaru v prostorech, kde tyto ¢innosti nemély byt provadeény, ptipadné po dobu
provadéni téchto Cinnosti méla byt ze strany provozovatele EPS ucinéna opatieni k zabranéni
vzniku planého poplachu (napf. ¢innosti s vysokou prasnosti, vyvinem pary) a dale nevhodnou
manipulaci s EPS.

18) (1. 3.13 a piiloha A CSN 34 2710.



5. Stanoveni podminek pro provozovani prenosové cesty

(1) HZS kraje umozni provozovateli pfenosové cesty, ktery splni podminky stanovené
generdlnim feditelstvim, zajist'ovat tuto ¢innost na izemi HZS kraje, pokud je to objektivné
mozne.

(2) Ovéfeni podminek provadi prislusny HZS kraje, v jehoZ plsobnosti ma provozovatel
pfenosové cesty zdjem provozovat ptenosovou cestu. V piipadé pochybnosti miize HZS kraje
pro toto ovefeni vyuzit ureny subjekt.

(3) Generalni feditelstvi zvefejni na svych internetovych strankach uréeny subjekt.
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(4) Urceny subjekt mize posoudit na zaklad¢ zadosti HZS kraje splnéni podminek ptenosové
cesty.

(5) HZS kraje, ptipadné uréeny subjekt, ovéfuje splnéni podminek provozovatele pienosové
cesty na zdklad€é posouzeni provozovatelem pifenosové cesty zpracovaného ,,Technického
feSeni prenosové cesty* obsahujiciho zejména nasledujici casti:

a) soupis pouzivanych zatizeni (typy/popis jednotlivych komponent), umisténych u HZS kraje
vcetné dolozeni typového schvaleni ZDP vydaného generalnim feditelstvim a opravnéni
ptislusného vyrobce pro instalaci téchto komponent,

b) pouzité technologie pfenosové hlavni a zalozni cesty a jejich pfedpokladanou kombinaci,

C) zpusob zajisténi nepietrzitétho monitoringu pienosové cesty (kontrola funkéniho stavu
jednotlivych komponent, monitoring komunikace mezi jednotlivymi komponenty /vysilac,
ptijimac/),

d) telefonni kontakt pro hlaseni poruch a komunikaci se zakazniky v rozsahu dostupnosti 24/7,

e) personalni kapacity k zaji$téni spolehlivého provozu pifenosové cesty tim, ze k oprave
nastoupi do 6 hodin od jejiho nahlaSeni, v¢etné dostate¢né zasoby nahradnich dili.

(6) HZS kraje posoudi splnéni podminek provozovatele pienosové cesty urceného
provozovatelem EPS a v pfipad€ splnéni podminek umoZni provozovateli pfenosové cesty
zajiSténi provozu pienosové cesty. HZS kraje umozni tento provoz za podminek stanovenych
zakonem o majetku Ceské republiky a souvisejicich piedpisi.

(7) V piipad¢ vzniku pochybnosti o tom, Ze provozovatel pfenosové cesty jiz nespliuje
podminky stanovené generalnim fteditelstvim, mize HZS kraje nebo generdlni feditelstvi
pozadat urCeny subjekt o mimotadné provéfeni plnéni podminek ze strany provozovatele
pienosoveé cesty. V piipadé zjisténi, Ze provozovatel pfenosové cesty jiz nesplituje podminky
pro provozovani ptrenosové cesty, je o tomto informovan provozovatel EPS.

(8) Generalni feditelstvi zvefejiiuje na svych internetovych strankach seznam provozovateli
prenosové cesty, ktefi zajist'uji provozovani pfenosové cesty U HZS kraja.

(9) Provozovatel pienosové cesty akceptuje podminky pro zajisténi provozu zafizeni a ptistup
k zafizeni umisténému u HZS kraje. Jedna se zejména o tyto podminky:

a) aktualizace seznamu zafizeni provozovatele pfenosové cesty umisténych u HZS kraje,

b) stanoveni pravidel pfistupu provozovatele ptenosové cesty k zafizenim umisténym u HZS
kraje,

€) definici rozhrani odpovédnosti provozovatele pienosové cesty (definice konkrétnich
vystupil z pfijimacii),

d) zplsob predavani informaci o nové pfipojovanych objektech provozovateli EPS
a nastaveni adresace objektd a prostor v piisluSnych systémech PCO HZS kraje, vcetné
postupu pfi ukonceni ptenosu pro dané¢ho provozovatele EPS nebo zménach v nastaveni.
Zpusob predavani mize byt zajiSténim zabezpeceného piistupu provozovatele pienosové
cesty na server u HZS kraje nebo pfedanim konkrétnich konfigura¢nich soubord,

e) zpusob provadéni zkousek pienosové cesty,



f) zpasob hlaseni poruch vzniklych na pfenosové cesté a kontaktni idaje na osoby zajist'ujici
servis vcetné jejich aktualizace.

6. Podminky hrazeni poskytovanych sluzeb

(1) Jednorazova uhrada za ptipojeni EPS na PCO HZS kraje se hradi pii:

a) prvnim piipojeni EPS (EPS jesté nikdy nebyla piipojena na PCO HZS kraje),

b) opakovaném piipojeni EPS bez navazujiciho smluvniho vztahu (stfezeni bylo pieruseno),

€) vyznamné zméné stavby (zména zpusobu uzivani) nebo rozsifeni pfipojeni o dalsi objekty
(napf. rozsifeni pfipojeni o dalsi objekty prostfednictvim podruzné ustfedny EPS),

d) zméné pouzité technologie prenosové hlavni nebo zalozni cesty (neplati pii zméné
provozovatele pfenosové cesty bez zmény pouzité technologie hlavni a zalozni pfenosové
cesty).

(2) Sluzby souvisejici s pfipojenim EPS na PCO HZS kraje se poskytuji za thradu. Vyse
uhrady se fidi jednotnym cenikem platnym v dob¢ poskytovani sluzby. Specifické tpraveé
podléhaji objekty s pfipojenou EPS v souladu s ustanovenim § 8 a § 9 zdkona o pozarni ochrané.

7. Zavérecna ustanoveni

(1) Vzorové smlouvy budou uvefejnény oznamenim naméstka generalniho feditele pro
integrovany zachranny systém a operacni fizeni.

(2) Naptipojeni EPS prostfednictvim ZDP na PCO HZS kraje neni pravni narok vyjma objekti
uvedenych v § 8 odst. 1 pism. a) zdkona o pozarni ochrané. Tato sluzba je v souladu
s pravnim piedpisem ¥ poskytovana HZS kraje za thradu.

8. Podminky zajiSténi prenosu signalu:
ZDP musi umoznovat ptenos informaci z Ustfedny pfipojené EPS minimalné dvéma nezavislymi
poplachovymi pfenosovymi cestami kategorie DP4 v konfiguraci podle ¢l. 5.2.1 - tabulka 1 a ¢l
6.3.3.3.2 CSN EN 50136-1
Provozovatel pfenosové cesty musi byt schvalen HZS Kralovéhradeckého kraje

Metodika - doplnéni
pro pripojeni elektrické pozZarni signalizace prostiednictvim zarizeni dalkového pienosu
na pult centralizované ochrany umistény na krajském opera¢nim a informaénim
stiedisku hasi¢ského zachranného sboru kraje
Doplnéni konkrétnich podminek pro pripojeni EPS na PCO v ramci HZS
Kralovéhradeckého kraje

1. Nové ptipojované ZDP musi pfenaset soucasné informace minimalné s rozliSenim na adresy
samocinnych a tlacitkovych hlasi¢l pozaru podle ¢l. 6.7.2.3.3. CSN 34 2710 v nésledujici
struktufe:

Cislo hlasice/podlazi objektu/Cislo mistnosti/nazev mistnosti/(event. druh hlasice)

Oznacdeni hlasicua:

19§ 97 zakona &. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii.



Provozovatel EPS zajisti oznaceni hlasi¢d pozaru systému EPS fyzickymi Ciselnymi adresami
(SW/kratkymi/ adresami) hlasi¢l takto:

Viditelné hlasice

- pfi svétlé vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodu.

Oznaceni hl3sicl je provedeno ¢ernym pismem na bilém podkladu.

U svételné identifikace ¢idel umisténych nad podhledy

- pfi svétlé vySce mistnosti do 3 m — Arial, velikost pisma 40 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti do 7 m — Arial, velikost pisma 80 bodu,

- pfi svétlé vySce mistnosti nad 7 m — Arial, velikost pisma 120 bodd.

Oznaceni hlasicl je provedeno ¢ernym pismem na Zlutém podkladu.

U svételné identifikace Cidel umisténych pod podlahou
- U nejblizsi obvodové stény ve vySce 1m — Arial, velikost pisma 40 bodd.

Oznaceni hlasicl je provedeno ¢ernym pismem na Zlutém podkladu.

Odlisné znaceni lze provést u specidlnich staveb (zejména pamatkové chranénych), kde by
znaceni vyznamnym zplsobem zasahovalo do interiér(i a negativné ovliviovalo chranéné
pamatky. Toto bude feSeno v rdmci smluvniho vztahu provozovatele EPS a HZS kraje.

2. Instalované a pfipojené certifikované obsluzné pole pozdrni ochrany, musi byt dale
vybaveno nebo dopInéno o funkcionalitu ,zkou$ka ZDP“ s napojenim na smyé&ku ,,VSEOBECNY
POPLACH" k rychlému ovéreni funkcénosti pfenosu ZDP.

3.V pfipadé kondni koordinaénich funkénich zkousek ve smyslu €. 4.8.4 CSN 73 0875 pozaduje
HZS kraje pritomnost na téchto zkouskach. Tento pozadavek musi byt zapracovan do pozarné
bezpeénostniho feseni, a to do pozadavku na provedeni koordinacnich funkénich zkousek
podle ¢&l.4.3.2 pism. o) CSN 73 0875. Ohlaseni tohoto kondni musi byt provedeno
v dostatecném predstihu, minimalné vSak 15 dnl predem. Ohlaseni musi byt ucinéno
pisemnou formou prostrednictvim podatelny HZS kraje.





