Priloha ¢. 2 — Navrh smlouvy o dilo

SMLOUVA O DIiLO

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny: Petrem Koletou, hejtmanem

ICO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s.

Cislo tgtu: 35-345650287/0100

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplnéno pred podpisem smlouvy] pod spisovou
znackou [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]

se sidlem: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
zastoupena: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
ICO: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
DIC: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Bankovni spojeni: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
Cislo uétu: [bude dopInéno pied podpisem smlouvy]

(dale jen ,,zhotovitel" nebo ,,dodavatel")

(objednatel a zhotovitel také dale spole¢né jako ,,smluvni strany*)

shora uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,oblansky zakonik*) a v navaznosti na zakon ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi a za podminek dale uvedenych tuto

smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavirana smluvnimi stranami na zaklad¢ vysledku nadlimitni vefejné zakazky nazvané ,,Zakazka .
ZD/19/451 — Parkovaci dim — ON Trutnov zadavané v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych
zakazek, ve znéni pozd&jsich ptredpisu (dale jen ,,ZZVZ*), (dale jen ,,vefejna zakazka™). Dne [bude doplnéno] doslo k
uverfejnéni Ozndmeni o zahdjeni vetejné zakazky ve Véstniku vefejnych zakazek, a to pod evidenénim ¢islem [bude
doplnéno] a v Uiednim véstniku Evropské unie, a to pod evidenénim ¢islem [bude doplnéno].
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Clének 1
Zmocnéné osoby
Objednatel povéiuje nebo zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zaloZzeného touto smlouvou s tim,
ze zména zde uvedenych osob mize byt provedena jednostrannym pisemnym oznamenim objednatele zhotoviteli,
kdy takovym oznamenim muze byt i zapis do stavebniho deniku (v pfipadé vefejné zakazky v nadlimitnim rezimu
v elektronické formé) nebo do jednoduchého zaznamu o stavbé v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni denik*); zména zde uvedenych osob je G¢inna doruc¢enim
oznameni zhotoviteli nebo zdpisem ¢i zdznamem; rozsah zastupciho opravnéni, pokud nevyplyva piimo z této
smlouvy, dolozi dané osoba pisemnou plnou moci nebo pisemnym povéfenim vystavenym objednatelem:

a) zastupce objednatele ve vécech realizaéniho plnéni této smlouvy:
Ing. Vaclav Ny¢, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@khk.cz
Ing. Jif{ Strnad, tel.: +420 727 826 870, e-mail: jstrnad@khk.cz
Bc. Radim Kfivanec, tel. +420 702 210 731, e-mail: rkrivanec@khk.cz

b) zastupce objednatele na stavbé coby technicky dozor stavebnika (dale jen ,,TDS®): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli spoleéné s vyzvou k plnéni

C) zastupce objednatele na stavbé coby dozor projektanta (dale jen ,,dozor projektanta“): bude feSeno samostatnou
smlouvou a sdéleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebnim deniku

zastupce  uZivatele objektu: Ing. Miroslav  Prochazka, tel.. +420776069 842, e-mail:
prochazka.miroslav@nemtru.cz Ing. Vaclav Jand’ourek, tel. +420 607 089 296, e-mail:
jandourek.vaclav@nemtru.cz.

d) pfip. dalsi osoby, které objednatel uvede ve stavebnim deniku
Zhotovitel zmocnuje nasledujici osoby k jednani ve vécech zavazku zalozeného touto smlouvou:
a) ve vécech smluvnich: [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]
b) ve vécech technickych: [bude doplnéno pred podpisem smlouvy]
C) zastupce zhotovitele na stavbé (hlavni stavbyvedouci): [bude doplnéno pied podpisem smlouvy]

d) zastupce zhotovitele pro agendu metody BIM - koordinator BIM (tj. osoba, ktera odpovida za tizeni a koordinaci
¢innosti souvisejicich s metodou BIM podle ptislusného BIM protokolu a jeho priloh; tato osoba je zaroven
hlavnim komunikaénim partnerem pro BIM agendu viéi objednateli: [bude doplnéno pred podpisem
smlouvy]

e) prip. dalsi osoby, které zhotovitel uvede ve stavebnim deniku

Zmocnéné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavniho stavbyvedouciho, mohou byt zménény pisemnym oznamenim
prokazatelné doru¢enym objednateli, a to nejpozdéji do 3 dnii ode dne této zmény; zména je G¢inna doru¢enim tohoto
oznameni objednateli. Zhotovitel je opravnén zménit osobu hlavniho stavbyvedouciho pouze s ptfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen ziskat takovy souhlas objednatele alespori deset
kalendainich dnii predtim, nez jej zapoji do plnéni predmétu smlouvy. Soucasti zadosti o udéleni souhlasu se zménou
(oznameni) bude vzdy nazev/ jméno navrhované osoby, kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atesti,
certifikatii a licenci, jeZ jsou nezbytné pro jeho vykon &innosti. Zhotovitel je povinen prokazat jeho kvalifikaci
v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby V zadavacim fizeni vefejné zakazky. Objednatel je opravnén
do péti kalendanich dnt od piijeti pfislusného oznameni zamitnout G¢ast konkrétni navrhované osoby pii provadéni
predmétu smlouvy, pticemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Objednatel na zakladé
oznameni zhotovitele a za pfedpokladu, Ze jsou splnény vSechny podminky a doloZeny vSechny doklady o kvalifikaci
navrhované osoby, vyda souhlas se zménou osoby hlavniho stavbyvedouciho.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pripadech pozadovat vymeénu zastupce zhotovitele na stavbe, specialisty ¢i
jakékoliv dalsi osoby uvedené ve stavebnim deniku. Pokud objednatel takovou vyménu pozaduje, je zhotovitel
povinen takovou osobu nahradit a pissmnym oznamenim prokazatelné doru¢enym objednateli oznamit nahrazeni
osoby spolu s uvedenim jejich kontaktnich udaji, a to v§e do 3 pracovnich dnii od doruéeni zadosti objednatele.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze oznameni o zméné osoby dle tohoto ¢lanku smlouvy ani
vysloveny souhlas objednatele s havrhovanou osobou hlavniho stavbyvedouciho dle tohoto ¢lanku smlouvy neni
zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.
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Clanek 2
Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne [bude doplnéno pied podpisem
smlouvy] ptedlozena v ramci vefejné zakazky.

Dalsim podkladem pro uzavieni této smlouvy je nasledujici projektova a smluvni dokumentace, ktera tvoii nedilnou
soucast této smlouvy:

a) Priloha & 1 - Dokumentace pro provadéni stavby, dokumentace pro povoleni stavby (tvofi samostatny

dokument)

b) Priloha & 2 — Ocenéné soupisy praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér véetné rekapitulace

(rozpocet)

c) Priloha & 3 — Finanéni a ¢asovy harmonogram (tvori samostatny dokument)

d) Priloha & 4 — Souhrnné prohlaseni (je souéasti nabidky zhotovitele a tvoFi samostatny dokument)
e) BIM Protokol a jeho piilohy
(Ptiloha A Pozadavky na vyménu informaci EIR

EIR ptiloha 01 — specifikace CDE
EIR pfiloha 02 — graficky standard
EIR pfiloha 03 — datovy standard

Piiloha B Sablona BEP)

f) Priloha ¢. 5 — Vybrana vysvétleni zadavaci dokumentace [doplni objednatel pfed podpisem smlouvy, je-li

relevantni

g) Priloha & 6 — Zménovy list (vzor)

h) Piiloha &. 7 — Schvalovaci list vzorku (vzor)

i) Priloha & 8 — Reklamacéni protokol (vzor)

j) Piiloha &. 9 — Seznam stiednich §kol v Kralovéhradeckém kraji

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu smlouvy:

a) pievzal ptislusnou projektovou a smluvni dokumentaci;

b) ptiméfené prekontroloval pfedanou projektovou a smluvni dokumentaci véetné informaéniho modelu stavby;
€) seznamil se s opatienimi vefejnopravnich organd k provedeni dila;

d) provéfil mistni podminky na stavenisti;

e) nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele;

f) vSechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do podrobného rozpoétu v rozsahu, ktery specifikoval
objednatel v ramci zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ je uzaviena tato smlouva.

Zhotovitel dale prohlaSuje, ze pti vykonu ¢innosti dle pfedchoziho odstavce jednal s odbornou pééi.

Zhotovitel je srozumén se skuteénosti, Ze udaje o stavajicich podzemnich inzenyrskych sitich a stavebnich objektech,
uvedenych v pfedané projektové a smluvni dokumentaci uvedené v bodé 2.2 tohoto ¢lanku, nemusi byt pfesné a
uplné. Zhotovitel provede provéteni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravci téchto siti, provede jejich vytyceni a
pfijme takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni béhem praci na dile.

Clanek 3
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele na sviij naklad a nebezpeci a za podminek stanovenych touto smlouvou
provést pro objednatele dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy (dale jen ,,dilo*) fadné, v dohodnutém terminu a v kvalité
nize specifikované, tj. zejména bez vad a nedodélkll, véetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho
soucasti, a véetn€ veskeré nezbytné inzenyrské ¢innosti vztahujici se k témto zménam dila. Zhotovitel je pfi provadéni
dila rovné€z povinen postupovat podle principt metody informac¢niho modelovani staveb (BIM), a to v souladu s BIM
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protokolem a jeho piilohami (BEP, EIR a jeho ptilohy), které tvoii piilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje
fadné a vcas zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n¢j, a to za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Clanek 4
Predmét dila

4.1 Pfedmétem dila dle této smlouvy je poskytnuti plnéni specifikovaného v tomto ¢lanku 4 smlouvy pro ucely realizace
stavby s nazvem ,,Parkovaci dim — ON Trutnov* (déle jen ,,stavba“). Pfedmét dila je tvofen zejména nasledujicim
plnénim:

411

41.2
413

414

415

provedeni ptipravnych praci za ucelem zhotoveni stavby dle podminek této smlouvy (dale jen ,,pfiprava
stavby®);

provedeni stavebnich praci a zhotoveni Stavby dle podminek této smlouvy (déle jen ,,zhotoveni Stavby*);
zpracovani dokumentace, a to:

a) vyrobni/dilenské dokumentace jednotlivych &asti stavby tak, jak jsou specifikovany v soupisech
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v€etné vykazu vymér (dale jen ,,dilenska dokumentace®);

b) dokumentace s vyzna¢enim odchylek v dokumentaci pro provadéni stavby, pokud doslo pii realizaci
dila k odchylkam od dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,dokumentace skute¢ného provedeni
stavby®);

c) dokumentace s vyznacenim odchylek v dokumentaci pro povoleni stavby, doslo-li pii realizaci dila k
nepodstatné odchylce oproti ovéfené dokumentaci pro povoleni stavby (dale jen ,,dokumentace pro
vydani kolauda¢niho rozhodnuti®);

d) provozni dokumentace obsahujici navody na provoz a udrzbu dila véetné manipulaénich, provoznich
fadt pro bezvadné provozovani dila, respektive jeho dil¢ich ¢asti, které vyzaduji udrzbu a servis véetné
dokladt o provedeni zaskoleni uzivatele (dale jen ,,provozni dokumentace®);

(,,dilenska dokumentace®, ,,dokumentace skutecného provedeni stavby®, ,,dokumentace pro vydani
kolauda¢niho rozhodnuti* a ,,provozni dokumentace* dale spolecné také jako ,,Dokumentace®);

inzenyrska ¢innost za Ucelem zajisténi vydani kolauda¢niho rozhodnuti pfislusnym stavebnim tfadem
anebo v souvislosti se zménou zaméru pied dokonéenim (dale jen ,,inZenyrska ¢innost™), v ramci jejithoz
vykonu zhotovitel zajisti veskera nezbytna rozhodnuti, povoleni, stanoviska pfislusnych spravnich organt
a provede dalsi ukony nezbytné pro realizaci a uZivani stavby (nad ramec vydaného povoleni zaméru);

zkuSebni provoz stavby, a to za u¢elem zprovoznéni a vyregulovani viech systémii TZB (dale jen ,,zkuSebni
provoz®)

(,,zhotoveni stavby*, ,,Dokumentace®, ,,inzenyrska Cinnost* a ,,zkusebni provoz“ dale spole¢né také jako ,,dilo*,
ptipadné podle okolnosti v jednotlivych ptipadech jako ,.cast dila®).

4.2 Predmét dila vymezeny Vv ¢lanku 4.1 dale tvoii zejména:

vybudovani a odstranéni zafizeni staveniSté vcetné zfizeni rozvodd, spotieby a provoz piipojek médii a
energii béhem provadéni stavby;

zajisténi provizorniho i trvalého dopravniho znaceni véetn€ jeho projednani a projednani a zpracovani DIO;
provadéni a fizeni stavebnich praci;

umoznéni vstupu dal§im dodavatelim objednatele na stavbu/staveni§té v prubéhu provadéni stavebnich
praci/po dokonceni stavebnich praci za Ucelem realizace sluzeb, dodavek a stavebnich praci dal$ich
dodavatelq;

obstarani zafizeni a materialu, dopravy, dodavek, procleni, zdanéni, skladovani, pojisténi;
vedeni stavebniho deniku;
pasportizace dotceného prostoru stavbou pred zahdjenim praci;

zajisténi bezpecnostnich opatieni veetné zajisténi a podepieni bouranych konstrukei, odpojeni stavajicich
rozvodi pfi bouracich pracich;

pribezny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci zakéazky, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého
ulozeni, resp. ptevzeti téchto odpadl do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zédkona c.
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541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdgjsich ptredpist (dale jen ,,zakon o odpadech*), neni-li touto osobou
ptimo zhotovitel véetné postupu a ¢innosti dle odst. 4.10 smlouvy;

provadéni denniho uklidu pracovisté, prubézné odstrafiovani znecisténi komunikaci a Skod na nich;
zajisténi vSech nezbytnych prizkumt nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila;

vzorkovani materiald a vyrobkl pfed zabudovanim do dila pfedkladané na zakladé vyzvy objednatele
V dostate¢ném piedstihu k posouzeni a ke schvaleni;

vypracovani a pfedkladani k odsouhlaseni pracovné-technologickych postupti na vyzvu objednatele;
zabezpeceni pozadovanych znakt jakosti a metodiky jejich prokazani vcetné piislusnych zkousek;
zpracovani a dodani provoznich ¢i jinych pfedpist pro provoz a udrzbu dila;

koordinace veskerych dodavek béhem vystavby i zkusebniho provozu;

zaSkoleni pracovnikil uzivatele;

dokoncéeni stavby pro uvedeni do trvalého provozu;

poskytnuti zaruk na celé dilo;

odstranovani vad v zaru¢ni dob¢;

zkuSebni provoz — provedeni vSech piedepsanych a funkénich zkousek, vcetné vystavéni dokladt a jejich
provedeni a zajisténi veskerych k tomu nezbytnych rozhodnuti pfislusnych spravnich organt;

funkéni zkousky vsech instalovanych technologii a technologickych celku;

zajisténi dokladl veskerych predepsanych zkousSek véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni, dale atesty,
certifikaty, prohlaseni o shod¢, laboratorni rozbory vody apod.;

geodetické zaméteni veetné geometrického planu se zajisténim vkladu na katastralni Gfad. Geodetické
zaméieni (GP) - bude provedeno odp. geodetem a bude véetné geometrického planu a geodetického zaméteni
skute¢ného provedeni predano objednateli v 4 tisténych a 1 datovém vyhotoveni, GP budou potvrzeny
katastralnim tifadem v podob¢ potiebné pro navrh na vklad pro kazdou parkovaci plochu samostatné. Bude
zajisténa funkce odpovédného geodeta na stavbgé;

provadéni pribéznych testli a komplexnich zkousek;
sumarizace podkladi pro kolaudaci kompletniho dila;

piiprava dokladi (v¢etné dokumentace pro vydani kolaudaéniho rozhodnuti) a zajisténi kolaudaéniho
rozhodnuti stavby véetné sepsani a podani zadosti a G¢asti na kolaudaéni prohlidce.

4.3 Dilo zahrnuje vSechny souvisejici ¢innosti nutné k fadnému provedeni dila, pfedevsim nutné k dosazeni ucelu
uspésné realizace stavby a fadnému a komplexnimu dokonceni dila v celém rozsahu zadani. Pro vylouéeni
pochybnosti o povaze dila, tento termin zahrnuje veskerou nezbytnou podporu a ¢innosti nutné k fddnému provedeni
a dokonceni dila, veskeré naklady nezbytné vynalozené zhotovitelem k fadnému provedeni a dokonceni dila jako
napfiiklad naklady na odmény zaméstnancl a poddodavatelti nutné pro fadné provedeni a dokonceni dila. Soucasti
dila jsou také vSechny nezbytné prace a Cinnosti vCetné soupisu praci, dodavek a sluzeb vcetné vykazi vymér,
uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzet technicka kritéria pro dilo:

zhotovitel musi splnit standardy provedeni podle norem uvedenych v dokumentaci pro provadéni stavby;
napojeni na stavajici inZzenyrskeé sité musi splfiovat kritéria spravc siti (zhotovitel zajisti jejich prevzeti);

zhotovitel musi dodrzet podminky dotenych organii statni spravy vyplyvajici z fizeni o povoleni stavby a
podminky spravci siti;

pouzité vyrobky musi spliiovat ustanoveni nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. o technickych pozadavcich
na stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

4.5 Zhotovitel je povinen piedat objednateli Dokumentaci ve étyiech tisténych paré a také vzdy jedno paré v elektronické
form¢ na zaznamovém nosi¢i USB flash disk, a to vzdy ve formatu *pdf a *dwg nebo v jiném pfepisovatelném
formatu.
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4.6

4.7

4.8

4.9

Pedmét dila je zhotovitel proveden provést v nejlepsi kvalité a v souladu s touto smlouvou, ptisluSnymi normami a
predpisy tcinnymi v dob¢ provadeéni dila.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliuji pozadavky vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé€jsich piedpist, zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist, a dale ust. § 145 a nasl. zakona .
283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,stavebni zakon) a dalSich obecné zavaznych
predpisi vztahujicich se k dilu. Stavebni prace budou zhotovitelem zabezpeCeny v celém rozsahu zadavaci
dokumentace a v souladu s p¥islusnymi platnymi CSN souvisejicimi s pInénim predmétu vefejné zakazky.

Dojde-1i k nesouladu mezi soupisem praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér a projektovou dokumentaci
stavby, dle piiloh této smlouvy, je pro stanoveni ceny rozhodujici vykaz vymér.

Zhotovitel se zavazuje k udrzovani potadku v misté plnéni vCetné zajisténi prijezdnosti pfistupovych komunikaci ke
stavajicim objektim, a to na své naklady. VSechny povrchy, konstrukce, venkovni plochy apod. poSkozené v
duasledku stavebni ¢innosti budou po provedeni praci uvedeny zhotovitelem do pivodniho stavu, v pfipad¢ zniceni
budou zhotovitelem nahrazeny novymi na naklady zhotovitele. Zneéisténi je zhotovitel povinen odstranit na své
naklady a ihned, nejpozdgji téhoz dne.

4.10Nakladani s odpady vzniklymi pfi realizaci dila, zejména pak tfidéni, shromazd'ovani, skladovani, nakladku a odvoz

odpadu ke zneskodnovani (odstranovani odpadu) zabezpecuje zhotovitel na své naklady, pti¢emz postupuje podle
zakona o odpadech a pravnich pfedpist s nim souvisejicich. Zhotovitel je ptivodcem odpadi, které vznikly pfi
provadéni jeho ¢innosti, a je tedy povinen plnit povinnosti piivodce odpadi ve smyslu aplikovatelnych pravnich
predpisi. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli doklad o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veskerych odpadti vzniklych v souvislosti s jeho
¢innosti na dile a musi provést veskera potfebna opatieni k zajisténi minimalizace $kodlivych vlivii na zivotni
prostiedi.

4.11Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila vyuzivat metodu informac¢niho modelovani staveb (BIM) v souladu s

podminkami stanovenymi ve smluvni dokumentaci, zejména BIM protokolem a jeho pfilohami, zejména ptilohou
Xy - Pozadavky na vyménu informaci (EIR):

Zhotovitel se zavazuje pravidelné aktualizovat informacni model stavby, ktery bude po celou dobu realizace
udrZovan jako jediny spole¢ny a sdileny zdroj dat o dile. Aktualizace modelu budou provadény v souladu s milniky
a ¢asovym harmonogramem plnéni dila, zejména s ohledem na kli¢ové faze vystavby a terminy stanovené v Planu
realizace BIM (BEP). Model musi vzdy odpovidat aktualnimu stavu realizace, a to za ucelem zajisténi koordinace,
kontroly postupu vystavby a ptipravy na provozni fazi stavby.

Zhotovitel je dale povinen dodrzovat veskeré datové struktury, klasifika¢ni systémy, formaty a vyménna rozhrani
pozadovana v EIR a upravena v Planu realizace BIM (BEP). Dokumentace, modely a dalsi vystupy souvisejici s BIM
budou predavany objednateli v rozsahu a formatu stanoveném v BIM protokolu a jeho pfilohach.

4.12 Veskera vyména informaci, dokumentace, modelli a dalSich vystupi v ramci realizace dila bude probihat

5.1

5.2

prostiednictvim spole¢ného datového prostredi (CDE), které bude provozovano objednatelem. CDE bude slouzit
jako jednotna platforma pro fizenou vyménu informaci, sledovani verzi, schvalovaci procesy, publikovani vystupd,
vzorkovani a archivaci. Zhotovitel je povinen CDE aktivné vyuzivat v souladu s pozadavky stanovenymi v BIM
protokolu a jeho pfilohach zejména Ptiloha xy — Pozadavky na vyménu informaci (EIR). VSechny dokumenty a
modely nahravané do CDE musi byt v aktualni a koordinované podobé¢ a spliiovat formalni i technické pozadavky
stanovené objednatelem.

Clanek 5
Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy, véetné objednatelem pozadovanych zmén, fadné zhotovit,
obstarat kolauda¢ni rozhodnuti a ptedat dokonéené dilo (véetné piedani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i
jiného opatieni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz zékladé bude mozné trvale uzivat dokoncenou stavbu ve
smyslu stavebniho zakona) objednateli prostfednictvim oboustranné podepsaného protokolu o pfedani a pievzeti dila
jako celku nejpozdgji v terminu uvedeném nize v této smlouvé.

Vyzva K zahijeni plnéni bude uéinéna nejpozd&ji do 1 roku od nabyti G¢innosti smlouvy. Pokud nebude udinéna
v této 1haté, smlouva bez dalSiho zanika.

V piipade, ze z jakychkoli diivodii na stran¢ objednatele (tedy zadavatele) nebo uzivatele nebude mozné dodrzet
terminy zahajeni plnéni, pfedani a pievzeti stavenisté nebo zahajeni provadéni stavby, je zadavatel jako objednatel
¢i uzivatel opravnén tyto terminy posunout ¢i pfiméfene prodlouzit a zdroven se posouvaji automaticky i terminy
ukonceni plnéni.
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5.3

Vyzva K zahéjeni plnéni bude u¢inéna nejpozdéji do 1 roku od nabyti u¢innosti smlouvy. Pokud nebude u¢inéna
v této lhuté, smlouva bez dal§iho zanika.

Po doruceni této vyzvy (Ize dorucit e-mailem) je zhotovitel povinen pfevzit staveni§té od objednatele
do 3 pracovnich dni od vyzvy objednatele k jeho pfevzeti a zahajit provadéni vlastni stavby do 3 pracovnich
dnii ode dne predani staveni§té a v provadéni fadné pokracovat za pouziti dostate¢ného poctu kvalifikovanych
pracovnikll. Stavenisté musi byt ke dni pfedani prosté vsech pravnich a faktickych vad branicich zahajeni stavby
podle této smlouvy.

Terminy a mista plnéni dila jsou stanoveny nasledovné:

Provadéni dila bude zahijeno na vyzvu objednatele
Zahajeni provadéni stavby: k zahdjeni praci

Pfedpokladany termin zahéjeni: unor 2026

nejdéle do 67 tydnu od doruéeni vyzvy k zah4ajeni praci

Dokonceni stavebni praci: Lo
p zhotoviteli

4 tydny po dokonceni stavebnich praci

ZkuSebni provoz: ZkuSebni provoz bude zahijen a provadén ihned po
dokonceni stavebnich praci

Predani dokonceného dila (stavby) véetné piedani
pravomocného kolaudacniho rozhodnuti ¢i jiného
opatfeni pfislusného stavebniho ufadu, na jehoz | nejdéle do 6 tydni od dokonceni stavebnich praci
zékladé bude mozné trvale uzivat dokonéenou
stavbu ve smyslu stavebniho zakona

Misto plnéni: areal Oblastni nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, a to na

pozemcich p.¢. 1625/1, p.¢. 2311/5, p.¢. 1523/2, p.¢. st. 5545, p.¢. 1523/20.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy ve lhutach uvedenych v pfedchozim odstavci, popt. dle lhit
uvedenych v jednotlivych ¢lancich Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit tkoly souvisejici s vyuzitim metody BIM ve lhiitach stanovenych v harmonogramu a v
Planu realizace BIM (BEP). To zahrnuje aktualizaci digitalniho modelu stavby v pribéhu realizace dila. Veskeré
vystupy souvisejici s BIM budou predavany prostfednictvim spolecného datového prosttedi (CDE), a to v
pozadovaném formatu a kvalité.

V ptipadé, Ze z jakychkoli divoda na strané objednatele nebude mozné dodrzet terminy zahajeni plnéni, pfedani a
prevzeti staveni§té nebo zahajeni provadéni stavby, je objednatel opravnén tyto terminy posunout ¢i pfiméfené
prodlouzit a zarovenn se posouvaji automaticky i konecné terminy pro dokonceni dila, avSak stanovend lhita
provedeni jednotlivych praci zuistava nezménéna. Lhuty stanovené v odstavci 5.3 Ize ve vyjimeénych piipadech a v
souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ prodlouzit, a to bez ulozeni sankce. Rozhodnuti o ptfiméfeném
prodlouzeni jednotlivych lhit nalezi plné objednateli a zhotovitel na takovy postup nema zadny narok, s vyjimkou
ptipadu, kdy smlouva stanovi jinak. Takovéto prodlouzeni lhiit musi mit formu pisemného dodatku k této smlouve.

Objednatel mtze kdykoli v prub&hu trvani této smlouvy pisemné nafidit zhotoviteli pferuseni praci. Oznameni o
preruseni praci musi byt uéinéno alespon pét kalendainich dni pfedem. V ptipad¢, Ze doba preruSeni praci bude trvat
vice nez 180 dni, je zhotovitel opravnén odstoupit od této smlouvy. V pfipad¢ preruseni praci bude mezi smluvnimi
stranami dohodnut novy termin dokonceni dila. Po dobu pferuseni praci nebézi lhity pro dodani plnéni zhotovitele
uvedené v této smlouve. Zhotovitel nebude mit po dobu pferuseni plnéni narok na sjednanou Cenu (ani jeji ¢ast) nebo
na jakoukoliv pfipadnou nahradu skody ¢i jiné penézité protiplnéni. Zhotovitel nebude mit narok na jakékoliv
navyseni jiz sjednané Ceny v disledku posunuti terminu realizace prislusné ¢asti dila. Pii nevhodnych klimatickych
podminkach dojde pti souhlasném prohlaseni objednatele a zhotovitele k pieruseni plnéni na dobu nezbytné nutnou
a po dobu preruseni lhita k plnéni nebézi, o tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel neni v prodleni se zajisténim vydani kolaudaéniho rozhodnuti, pokud prokaze, ze kolaudaéni rozhodnuti
nebylo vydano ve 1htté pro vydani rozhodnuti z divodu prodleni na strané stavebniho ufadu nebo dotcenych
spravnich organd ve spravnim fizeni, které zhotovitel pfimo ani nepiimo nezavinil, avSak pouze za podminky, Ze
Zhotovitel fadn€ postupoval v fizeni zejména v souladu s pravnimi ptedpisy, touto sSmlouvou a dle pokynt
objednatele.
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6.1

6.2

6.3

6.4

Clanek 6
Cena dila a zmény rozsahu dila

Cena za celé provedené a piedané dilo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevna a nejvyse piipustna, a
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materialy, pracovni sily,
stroje, dopravu, zimni opatfeni, zafizeni staveni§té, fizeni a administrativu, Dokumentaci, inZenyrskou ¢innost,
vytyCovaci a geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky a veSkeré dalsi naklady zhotovitele v souvislosti
s realizaci a dokoncenim dila a mize byt ménéna pouze zpisobem uvedenym v této smlouveé. Tato cena rovnéz
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim jeho povinnosti v oblasti informacniho modelovani stavby
(BIM), zejména spravu a aktualizaci informa¢niho modelu, souéinnost v ramci CDE, vedeni a aktualizaci BEP v
prabéhu realizace dila.

Cena za provedenti dila dle ¢lanku 4 této smlouvy, v podrobném ¢lenéni uvedeném v polozkovém rozpoctu €ini:
cena bez DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

DPH samostatné  [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

cena s DPH [bude doplnéno pied podpisem smlouvy] K¢

(dale jen ,,Cena‘).

Dan z pridané hodnoty bude G¢tovana podle u¢innych piedpisi v dobé zdanitelného plnéni.

Zména Ceny je mozna pouze v piipadé, ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH nebo ke zméné vécného rozsahu
dila vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 nebo odst. 6.5 této smlouvy. Zména Ceny, mimo piipadi zmén
DPH, je u¢inna nejdiive k okamziku nabyti ¢innosti piislusného dodatku k této smlouvé.

Zména rozsahu dila:
6.4.1  Objednatel je kdykoli v priibéhu trvani smlouvy opravnén pisemné natidit zhotoviteli:

a) provedeni praci a poskytnuti plnéni, které nebyly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany v mensim
rozsahu,

b) neprovedeni praci a neposkytnuti plnéni, které byly sjednany dle smlouvy nebo byly sjednany ve
vét§im rozsahu;

c) poskytnuti jiného plnéni nebo jiné provedeni praci, nez jaké byly sjednany ve smlouveé;
(zmény ptredmétu plnéni dle pism. (a) az (c¢) dale jen ,,Zména dila‘).
6.4.2  Zhotovitel je opravnén odmitnout Zménu dila nafizenou objednatelem pouze pokud:
a) by plnéni zhotovitele na zakladé Zmény dila mélo byt poskytnuto zpusobem, ktery je v rozporu s
pravnimi predpisy nebo profesnimi piedpisy, kterymi je povinen se zhotovitel fidit;
b) Zména dila ohrozi nebo by mohla vazné ohrozit zdravi a bezpe¢nost osob; a/nebo

€) Zmeéna dila by podstatné zménila povahu stavby véetné povahy rizika, které na sebe zhotovitel na
zaklad¢é smlouvy prevzal.

6.4.3  Zhotovitel je opravnén navrhnout objednateli Zménu dila, a to zejména za celem zvyseni kvality dila a
plnéni smlouvy, snizeni Ceny nebo k feseni situaci nepfedvidanych pfii uzavieni smlouvy. Objednatel neni
povinen navrhu zhotovitele vyhovét.

6.4.4  Provedeni Zmény dila:

6.4.4.1 Natidi-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Zménu dila, oznami pisemné takovou skuteénost
druhé smluvni stranég, pfi¢emz v ozndmeni uvede piedmét Zmeény dila a jeji divody; zhotovitel
uvede ve svém navrhu Zmény dila také pfedpokladané technické feseni a ocenéni Zmeény dila. V
pfipad¢, Ze Zména dila ma vliv na obsah, strukturu nebo parametry informac¢niho modelu stavby,
je zhotovitel povinen soubézné zajistit také odpovidajici aktualizaci modelu a jeho revizi v rameci
CDE.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, nejpozdéji do deseti kalendainich dnii od doruceni
oznameni o Zméné dila zpracuje zhotovitel pisemné hodnoceni dopadii Zmény dila, v némz
podrobné uvede dopady Zmény dila na Cenu (véetné prehledu veskerych nakladt nebo tspor),
dopady na sjednané terminy provadeéni dila, ¢i jiné predpokladané disledky Zmeény dila na

8



Priloha ¢. 2 — Navrh smlouvy o dilo

zévazky zhotovitele dle smlouvy. Naklady zhotovitele spojené se zpracovanim hodnoceni dopadt
Zmény dila jsou jiz zahrnuty v Cené.

Zhotovitel pfi stanoveni dopadii na Cenu povinen vychazet z jednotkovych cen, uvedenych v
polozkovém rozpoctu (zahrnujici veskeré naklady zhotovitele) v pfiloze ¢. 2 této smlouvy; vV
pfipad¢, Ze nebude mozno pouzit jednotkovych cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy,
ve které byl predlozen nabidkovy rozpocet, definované pro to obdobi, ve kterém byly viceprace
zjistény, vynasobeny koeficientem, vypoctenym jako podil celkové ceny dila dle této smlouvy o
dilo a ptedpokladané hodnoty vefejné zakazky uvedené v zadavaci dokumentaci. Pro ucely této
smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,00........ [bude doplnéno pied podpisem]. Pokud
konkrétni polozka v ceniku pfislusné cenové soustavy obsazena neni, pro vypocet se bude
vychazet z cen v misté a ¢ase obvyklych, zjisténych cenovym prizkumem. Jakékoliv viceprace
lze realizovat jen po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele, pfi¢emz objednatel bude dale
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel piedlozi hodnoceni dopadit Zmény dila ke schvaleni TDS a dozoru projektanta.
V piipad¢, Ze oba hodnoceni dopadii Zmény dila schvali, je opravnén piedlozit hodnoceni dopada
Zmény dila ke schvaleni objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na zakladé¢ hodnoceni dopadti Zmény dila vypracovaného zhotovitelem Zménu dila
pisemné schvali nebo odmitne.

6.4.4.5 V piipadé schvaleni hodnoceni dopadii Zmény dila objednatelem je zhotovitel povinen piipravit
podklad pro technicky list zmény (zménovy list) sestavajici ze schvaleni hodnoceni dopadii Zmény
dila objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dale obsahujici ocenény polozkovy rozpocet
Zmény dila, ¢asovy dopad na harmonogram dila a vykresovou dokumentaci vztazenou ke Zméné
dila v€etné oznaceni revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v dobé od doruceni oznameni Zmény dila do schvaleni nebo odmitnuti
Zmény dila objednatelem zdrZet se jednani, které by ohrozilo nebo znemoznilo provedeni Zmény
dila nebo zvysilo néklady na plnéni smlouvy nebo prodlouzilo termin poskytnuti plnéni dle
smlouvy.

6.4.4.7 Smluvni strany jsou povinny pii provadéni Zmény dila postupovat v souladu s ustanovenimi
ZZVZ.

6.5 Vyhrazena zména:

7.1
7.2

7.3

7.4

6.5.1

Objednatel si ve smyslu ustanoveni § 100 odst. 1 ZZVZ, ve vztahu k stavbé vyhrazuje pravo zadat
zhotoviteli provedeni dodatecnych praci souvisejicich s kteroukoliv ¢asti dila vztahujici se k stavbé ¢i
nekterym jejim castem, a to az do vySe hodnoty dosahujici [30] % z Ceny dle této smlouvy. Prava a
povinnosti smluvnich stran pfi této vyhrazené zméné se fidi pfisluSnymi ustanovenimi této smlouvy
(pfedevsim odst. 6.4 této smlouvy) vztahujicim se k poptanym plnénim, respektive touto smlouvou.

Clanek 7
Zpusob uhrady Ceny a platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy ani zavdavek.

Cenu dila bude objednatel hradit pribézné na zakladé faktur vystavenych zhotovitelem v souladu a za podminek
stanovenych timto ¢lankem smlouvy. Platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéz veskeré cenové tidaje budou
V této mené.

Narok objednatele vznikly dle ¢l. 8.10 této smlouvy se nedotyka obecnych platebnich podminek ani pozadavkd na
fakturu a jeji pfilohy, stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Provedené prace na dile budou zhotovitelem objednateli G¢tovany jednou mési¢né diléimi daiovymi doklady do
celkové vyse 90 % Ceny (dale jen ,,dil¢i faktury*) za déle stanovenych podminek. Castku rovnajici se 10 % Ceny je
zhotovitel opravnén fakturovat az po predani a prevzeti dila dle ¢lanku 9.2 této smlouvy (déle jen ,,konecna faktura“).

74.1

Dil¢i fakturu je zhotovitel opravnén vystavit na zakladé TDS odsouhlaseného originalu soupisu zhotovitelem

provedenych praci za fakturované obdobi. Navrh soupisu provedenych praci, odpovidajici skutecné

zhotovitelem provedenym pracim na dile v pfislusném obdobi, odevzda zhotovitel TDS ke kontrole vzdy po

uplynuti ptislusného kalendainiho meésice, v némz provade€l dilo. TDS je povinen soupis zhotovitelem

provedenych praci odsouhlasit (potvrdit svym podpisem) do 7 pracovnich dnti od jeho doruceni zhotovitelem

a v pripad¢€ jeho neodsouhlaseni vrati TDS s uvedenim divodu nejpozd€ji v téze 1hité predlozeny navrh
9
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7.5

7.6

7.7

7.8

soupisu provedenych praci zhotoviteli zpét k piepracovani. Divodem pro neodsouhlaseni soupisu
provedenych praci TDS je zejména skuteCnost, ze prace nebyly provedeny fadné dle smlouvy, soupis
neodpovida smlouvé nebo skutecné provedenym pracim. Soupis provedenych praci potvrzeny TDS pieda
TDS zastupci zhotovitele na stavbé. Za den uskutecnéni zdanitelného plnéni je povazovan den podpisu
soupisu provedenych praci TDS, anebo vrati-li TDS soupis provedenych praci k piepracovani, povazuje se
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni den, kdy TDS dotéeny (opraveny) soupis provedenych praci podepise
a potvrdi jej. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany konstatuji, ze je timto sjednano tzv. diléi plnéni ve
smyslu ustanoveni § 21 odst. 7 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich
predpist (dale jen ,,ZoDPH®). Pfilohou vSech dil¢ich faktur bude TDS podepsany soupis zhotovitelem
provedenych praci za fakturované obdobi.

7.4.2  Piilohou konecné faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti celého dila potvrzeny TDS a podepsany
objednatelem. Dnem uskute¢néni celkového zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o piedani a
prevzeti celého dila objednatelem. Na zakladé koneéné faktury fakturovand castka bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli ve dvou splatkach:

1. splatka — ¢astka rovnajici se 7 % (tedy 70 % z kone¢né faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po ptevzeti dila objednatelem dle ¢lanku 9.2 této smlouvy,

2. splatka — ¢astka rovnajici se 3 % (tedy 30 % z koneéné faktury) bude uhrazena objednatelem zhotoviteli
po predani objednateli zhotovitelem originalu bankovni zaruky sjednané za podminek ¢lanku 14.10 této
smlouvy.

Fakturu doruc¢i zhotovitel nejpozdéji do 15. kalendainiho dne po dni uskute¢néni zdanitelného plnéni podle této
smlouvy do sidla objednatele; fakturu v elektronické podob¢ je mozné zaslat pouze datovou schrankou. Faktura je
splatna ve Ihité 30 kalendainich dnii ode dne jejiho dorudeni objednateli. Uhradu vyfakturované &astky se zavazuje
objednatel provést na ticet zhotovitele a pod variabilnim symbolem uvedenym na jednotlivé faktute. Penézity zavazek
objednatele je splnén dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

Faktura — danovy doklad musi spliiovat veskeré nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni
pozdéjsich ptedpist, a ZoDPH. V ptipadé, Ze faktura nebude mit naleZitosti odpovidajici pravnim pfedpisim nebo
této smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zpét zhotoviteli k opravé, pticemz lhita splatnosti v takovém piipadé
nebézi. Lhuta splatnosti za¢ina bézet nové od doruceni nalezité opravené doplnéné faktury.

Faktura bude obsahovat vzdy alespon:
a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
b) ICO a DIC zhotovitele a objednatele,
€) udaj o zapisu zhotovitele v obchodnim rejstiiku, véetné spisové znacky,
d) <dislo dil¢i faktury a/nebo koneéné faktury,
e) cislo smlouvy,
f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu, konstantni, specificky a variabilni symbol, a ¢islo G¢tu, na ktery ma objednatel
provést uhradu,

h) fakturovanou ¢astku bez dang, sazbu dané, dan,
i) nazev vefejné zakazky dle této smlouvy,

j)  soupis provedenych praci vychazejici z polozkového rozpoctu potvrzeny TDS objednatele (razitko a podpis
TDS objednatele) — dil¢i faktura,

k) oznadeni dila,
I) razitko a podpis opravnéné osoby,
m) protokol o ptedani a ptevzeti dila potvrzeny TDS a podepsany objednatelem — pouze konecna faktura.

Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel zapoji do provedeni dila nebo jeho Casti tieti
osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a véas proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavatelti za podminek
sjednanych ve smlouvéch s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del§im nez 30 dnii se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli piimo,
pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto Zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni
prislusné ¢asti zdvazku ve vazbe na dilo dle smlouvy a prokazujicimi opravnénost naroku na zaplaceni pozadovaného
plnéni. K opravnénosti ndroku poddodavatele si vyzadé objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen
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7.9

jej dorucit objednateli do 3 dnii od vyzvy objednatele. Doruc¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, ptihlédne vSak
k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhité nebude stanovisko zhotovitele
objednateli doruéeno, mé se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli p¥imo
objednatelem je objednatel opravnén zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam
z této smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na cet objednatele. Pokud objednatel vyzve
zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku
zaplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od doruceni vyzvy, zplisobem ve vyzvé uvedenym. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli pfislusnou ¢astku do 30 kalendainich dnti od doru€eni vyzvy, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit. VySe uvedena pfima platba objednatelem poddodavateli nemé vliv na ostatni ustanoveni této
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a podpisem této smlouvy objednateli potvrzuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy nema evidovan
nedoplatek na pojistném a pendle na socidlnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a na
vefejném zdravotnim pojisténi ne starsi nez tii (3) mésice, a zaroven nebyla zhotoviteli v obdobi dvanacti (12) mésict
predchazejicich zahajeni provadéni dila pravomocné uloZzena pokuta vyssi nez 100 000 K¢ za poruseni povinnosti
vyplyvajicich z pracovnépravnich ptedpist.

7.10Zhotovitel dale prohlaSuje a potvrzuje, ze k datu podpisu této smlouvy neni oznafen spravcem dané

za nespolehlivého platce a soucasné prohlasSuje a zavazuje se za to, ze veSkeré bankovni ucty jim uvadéné pfi
smluvnim styku s objednatelem, jiz byly spravci dané fadné oznameny a jsou fadné zvefejnény v Registru platch
DPH v souladu se zdkonem o dani z pfidané hodnoty (dale jen ,,spolehlivy bankovni Géet*).

7.11 V pripadg, ze se ucet dodavatele ukaze byt jinym nez spolehlivym bankovnim u¢tem, nejedna se v ptipade vystaveni

faktury dle dohody smluvnich stran o fadné vystaveny danovy doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je
opravnén takovy danovy doklad odeslat zpét dodavateli k vystaveni nového fadného dokladu.

7.12 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud nastane jakéakoli okolnost zakladajici riziko vzniku ruceni za nezaplacenou dan

dodavatele pfedpokladana zdkonem o dani z ptidané hodnoty, zejména ze dodavatel bude oznacen v Registru platcti
DPH spravcem dané jako nespolehlivy platce ¢i dodavatel bude zadat splnéni zavazku na jiny nez spolehlivy
bankovni ucet, objednatel je opravnén nikoli v8ak povinen vyuzit institutu zvlastniho zplsobu zajisténi dané ve
smyslu ust. § 109a ZoDPH (Ci jakéhokoli jiného shodného ¢i obdobného nahrazujiciho institutu obsazeného v
budoucich zménach pfislusného pravniho predpisu) a zaplatit ¢ast svého zavazku odpovidajici vysi dané z ptidané
hodnoty z konkrétniho zdanitelného plnéni na ptislu$ny depozitni Géet spravce dané dodavatele. V ptipadé postupu
dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mit od objednatele narok na thradu ¢asti Ceny odpovidajici vysi takto
objednatelem odvedené¢ho DPH a souhlasi s tim, Ze timto bude uhrazena ¢ast jeho pohledavky, kterou ma vuci
objednateli, a to ve vysi rovnajici se vysi odvedené DPH.

7.13 Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci dila (plnénim smlouvy) a jeho financovanim

8.1

(zptsobem dle zakona 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozd&jsich piedpist) po dobu nejméné 10-ti let ode dne
posledni platby za provedené prace na dile dle této smlouvy a je zaroven povinen umoznit osobam opravnénym ke
kontrole projektu, z néhoz je zakazka hrazena, provést kontrolu téchto dokladii a poskytnout jim potiebnou
soucinnost.

Clanek 8
Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

Obecné povinnosti zhotovitele

8.1.1  Zhotovitel je povinen dilo (kazdou jeho ¢ast) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podminkami této smlouvy

a v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami, které se vztahuji k pfedmétu plnéni
dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoliv) a nejvyssi moznou odbornou péci, jakoz i s
pozadavky vefejnopravnich organd, zejména spravnich organi uplatnénymi ve spravnich fizenich, které
zhotovitel v zastoupeni objednatele obdrzi nebo které budou zhotoviteli pfedany objednatelem.

8.1.2  Zhotovitel se zavazuje provést kazdou cast dila také v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto

pokynti odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym objednatel schvali, Ze zhotovitel
bude jednat podle vlastniho uvazeni. Pokud je takové odchyleni nutné a jedné se o ptipad nouze, kdy obdrzeni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni mozné, mtize zhotovitel jednat podle vlastniho uvézeni, av§ak
pouze v rozsahu, jeZ je nutny pro bezprostfedni ochranu zajmi objednatele a zabranéni Skodam. Pokud pokyny
vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely vcasného a tadného provedeni a dokonceni
piredmétu smlouvy nebo budou v rozporu s platnymi pravnimi piedpisy nebo opravnénymi pozadavky ti¢astnikti
Fizeni, organi statni spravy a dotéenych organizaci, je zhotovitel po obdrzeni takového pokynu povinen do deseti
kalendainich dnti na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za veskeré skody zptisobené
provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu
bude objednatel v pisemném pokynu trvat na jeho dodrzeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
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8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

nebude vsak odpovédny za Skodu a prodleni s terminy plnéni zhotovitele zptisobené provedenim takového
pokynu; zhotovitel vSak neni povinen provést zddny pokyn, ktery je v rozporu s pravnimi piedpisy.

V pribéhu provadéni dila ma zhotovitel povinnost oznamovat stavebnimu tfadu prostfednictvim systému
stavebneé technické prevence vyskyt zavazné a opakujici se zavady nebo havarie stavby a vysledky Setfeni jejich
pricin, doslo-li pfi nich ke ztratdm na zivotech, k ohroZeni Zivota osob nebo zvifat nebo ke zna¢nym skodam dle
§ 169 odst. 1 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi a dle vyhlasky ¢. 149/2024
Sb., o provedeni nékterych ustanoveni stavebniho zakona.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele poskytovat tfetim osobam vyrobni / dilenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provadét prace v souladu s pozadavky budoucich vlastnikil inzenyrskych staveb a siti,
piip. spravcl inzenyrskych staveb a siti, které objednatel sdé€li zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pravidly a zdsadami metody informac¢niho modelovani staveb
(BIM) stanovenymi v BIM protokolu a jeho pfilohach, zejména v Planu realizace BIM (BEP). Zhotovitel je
povinen zajistit, aby plnéni spojené s BIM bylo provadéno vcas, Gplné, v predepsanych formatech a
prostiednictvim spole¢ného datového prostiedi (CDE).

8.2 Kontroly pribéhu vystavby

8.2.1

8.2.2
8.2.3
8.24

V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny stavby nejméné jednou tydné (neuréi-li objednatel
pisemn¢ jinak), jejichz strukturu urci podle potieby stavby po dohod¢ se zhotovitelem objednatel. Kontrolni dny
dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zastupci zhotovitele
a objednatele jsou povinni se jich zucastnit. V pfipad¢ potfeby zabezpecuje zhotovitel Gcast dalSich osob
poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztahd se zhotovitelem (poddodavatell), popt. Gcast zastupca
vyrobct véci pouzitych pii provadéni dila. Zapis z kontrolnich dnti zajist'uje objednatel.

Objednatel ma pravo svolavat i mimotadné kontrolni dny dle potieby stavby.
Zavéry z kontrolniho dne jsou pro ob¢ strany zdvazné, nemohou vSak zménit ustanoveni této smlouvy.

Objednatel (piip. TDS anebo dozor projektanta) je opravnén kontrolovat provadéni dila pribézné a dle svého
uvazeni. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo nekvalifikovanymi pracovniky, v rozporu se svymi
povinnostmi a nedodrzuje ptislu$na ustanoveni smlouvy, a to i tak, Ze plnéni provadi zpiisobem, ktery vzbuzuje
divodnou obavu objednatele o fadné dokonceni plnéni V terminech ve smlouvé dohodnutych, je objednatel
opravnén pisemné s uvedenim nedostatkii pozadovat, aby zhotovitel zjednat neprodlené napravu, zejména
vykazal nekvalifikované pracovniky ze stavenisté, zajistil pfiméfeny pocet pracovniki odpovidajici kvalifikace,
odstranil vady vzniklé nekvalifikovanym a vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptisobem; pro
vylouceni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze zhotoviteli za uvedené nenalezi zadné finan¢ni protiplnéni,
resp. odména nad ramec sjednané Ceny. V ptipadg, Ze zhotovitel nezjedna napravu ani v objednatelem stanovené
lhite, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

8.3 Pouziti materiala a véci pii provadéni dila

8.3.1

8.3.2

Materidly, které neodpovidaji smluvni dokumentaci dle pfiloh smlouvy, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam
nebo podminkam této smlouvy a standardim, musi byt odstranény ze stavby a stavenisté ve 1huté stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zastupcum piedlozit vybrané vyrobky a materialy pfed zabudovanim do
dila v dostate¢ném predstihu k posouzeni a ke schvaleni tak, aby mél objednatel na schvaleni a posouzeni 15
kalendainich dnt.. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za zavazna jednak
veskera ustanoveni CSN, EN, a to jak v asti zavazné, tak doporudujici, a technickych podminek vyrobcii
materiall pouzitych pfi zhotovovani dila.

8.4 Kontroly zakryvanych praci

8.4.1

8.4.2

Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakryvanych konstrukci v prubéhu vystavby 3 pracovni dny
predem, a to zapisem ve stavebnim deniku; jedna se zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji kontrolu pred
jejich zakrytim, tj. napf. kontrola vnitfnich TZB rozvodd apod. Zhotovitel je povinen zajistit piistup ke
kontrolovanym konstrukcim a pracim tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péci. Pokud
zhotovitel nezajisti TDS tento pfistup, je TDS nebo objednatel opravnén vydat nesouhlas se zakrytim ¢asti dila.
Kontrola objednatele nebo TDS zakryvacich praci nemd vliv na odpoveédnost zhotovitele za vady dila.

Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim casti dila vydd TDS neprodlené, nejpozdéji vSak do 48 hodin po jejich
provéfeni pisemné formou zépisu do stavebniho deniku s piipadnym odkazem na potizeny protokol.
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8.4.3

8.4.4

Ke kontrole zakryvanych praci ptedlozi zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach, jakosti materialti
pouzitych pro zakryvané prace, certifikaty a atesty. V piipad¢, ze by zakrytim praci doslo k znepfistupnéni jinych
Casti stavby a znemoznéni jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych praci stejné
dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukci ¢i nevyda-li vyjadieni dle
odstavce 8.4.2 tohoto ¢lanku, ma zhotovitel pravo tuto ¢ast dila zakryt. V ptipadé Zadosti objednatele je
zhotovitel povinen tuto ¢ast dila odkryt s tim, ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé
vadného provedeni zakryté ¢asti dila, kdy naklady nese zhotovitel.

8.5 Zkousky

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5
8.5.6

Zhotovitel je povinen pribézné kontrolovat jakost dodavek a proveéfovat doklady o dodavkach materiald,
konstrukei a technologii. Dale proveéfovat doklady o vSech provedenych pribéznych zkouskach, revizich a
meétenich dokladajicich kvalitu a zptisobilost dila a jeho ¢asti, provétovat a kontrolovat dodrzovani zakonnych
pozadavku, zejména pozadavkt hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,,BOZP*), ochrany zivotniho prostiedi.

Soucasti plnéni zhotovitele a jednim z dokladi fadného provedeni dila je dolozeni vysledkii potfebnych
individualnich a komplexnich zkousek a pozadavku piislusnych statnich organd. Provadéni zkousek se fidi
podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci atechnickymi tudaji vyhlaSenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni tvoficich soucast zhotovovaného dila.

Zhotovitel pieda objednateli seznam vsech dil¢ich a komplexnich zkouSek spojenych s plnénim predmétu
smlouvy s definovanim co je ucelem a cilem zkousky, jaké jsou nutné podminky (doklady, stavebni ptipravenost,
dokoncenost a funkénost souvisejicich a podminujicich staveb ¢i jejich ¢asti, klimatické podminky apod.) pro
jejich provedeni, jaky bude prubeh zkousky z hlediska technologického postupu a ¢asu, kdo musi byt pfitomen
zkousce a jaky musi byt jejich vysledek pro to, aby byly uznany za vyhovujici.

O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalSi zainteresované strany zapisem do
stavebniho deniku alesponi 3 pracovni dny pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se
strany, jakym nahradnim zptisobem osvéd¢i zhotovitel zpUsobilost dila, popt. jeho diléi ¢asti. Jakmile odpadne
prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodate¢né zkousky provést, a to v potfebném
rozsahu.

Vysledek zkousek bude doloZen formou zapisu pfipadné protokolu o jejich provedeni.

Objednatel si mize vyzadat za thradu a v dohodnuté 1hité dodateéné zkousky, potvrzujici kvalitu zhotoveného
dila, které povazuje za potiebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni
zhotovitel sam; Vv pfipad€, Zze objednatel naklady spojené s provedenim dodateéné zkousky jiz uhradil, je
zhotovitel povinen k jejich nahradé objednateli.

8.6 Stavebni denik

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebniho zakona stavebni denik, a to ode dne pievzeti staveniste.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno ob&éma stranami zapisem
v uvodnim listu kazdého stavebniho deniku.

Stavebni denik bude veden v elektronické formé. K obsahu stavebniho deniku vedeného v elektronické formée
umozni zhotovitel pfistup objednateli a jeho zastupcim vcetné TDS kdykoliv na jejich pozadani, stejné tak
zhotovitel umozni t€émto osobam kdykoliv pofizeni kopie stavebniho deniku. Druhy pripis dennich zaznamu je
zhotovitel povinen ulozit oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni¢eni deniku.
Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a vefejnopravnim
organtim denn¢ kdykoli v prib&hu prace na stavenisti.

Neni-li vtomto ¢lanku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, plati pro vedeni stavebniho deniku a jeho obsahové
nalezitosti ustanoveni vyhlasky ¢. 131/2024 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

8.7 Stavenisté a jeho zaFizeni

8.7.1

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté a zhotovitel se zavazuje jej prevzit s prislusSnou dokumentaci
do 3 pracovnich dnii od vyzvy dle ¢l. 5.2 této smlouvy, o ¢emz bude sepsan piedavaci protokol, ve kterém bude
vymezen rozsah prav a povinnosti zhotovitele, podminky uzivani staveniSté a prava ttetich osob k zdjmovému
uzemi a ktery se stane piilohou této smlouvy]. Néklady na zfizeni staveni$tnich piipojek vody, elektrické energie
a tepla hradi zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenist¢ a béhem provadéni dila fadné
pecovat o zdkladni smérové a vyskové body, a to az do doby pievzeti dokonéeného dila objednatelem bez
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8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.7.6

8.7.7

8.7.8

8.7.9

8.7.10

vyhrad. Zhotovitel zajisti i podrobné vytyceni jednotlivych objektd, energetickych siti nachazejicich se
V prostoru stavenist¢ a zodpovida za jeho spravnost.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti potadek a Cistotu, je povinen neprodlené odstraiiovat odpady a
nedistoty vzniklé pii provadéni dila v souladu se zdkonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodlené
odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeci, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavateld pohybujicich se po staveni$ti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické pfedpisy a podminky ochrany Zivotniho
prostiedi. Zaméstnanci objednatele, jeho zmocnénci a tieti osoby jim pozvané, se mohou pohybovat v prostoru
staveniSté¢ jen v doprovodu povéreného pracovnika zhotovitele nebo se souhlasem povéfeného pracovnika
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannymi pomtickami a poucit je o bezpecnosti a
ochrané zdravi ve smyslu obecné€ zavaznych pravnich predpist.

Zhotovitel je povinen na stavenisti dodrzovat veskeré platné CSN a obecné zavazné pravni predpisy. Pokud
porusenim téchto predpisti vznikne tjma objednateli nebo tfetim osobadm, nahradi ji v plné vysi zhotovitel.

Na staveni$té nesmi byt umoznén pristup osobam, které se bezprostfedné nepodileji na provadeéni dila. Vstup
cizich osob na staveni$té je mozny vyhradné se souhlasem a dle pokynt zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
umoznit bez pfedchazejiciho pisemného souhlasu objednatele pfistup tietim osobam do jakychkoli ¢asti
staveni$té a budovanych stavebnich objektld. To se netyka tretich osob, jejichZ vstup je potiebny pro realizaci
dila.

Piistup tfetich osob na staveni§té — zhotovitel si je védom skutecnosti, Ze jim prevzaté stavenisté je soucasti
uzemi, ve kterém se nachazeji objekty, uzivané tfetimi osobami. Podminky pro uzivani stavenisté, jakoz i prava
ttetich osob jsou uvedeny v predavacim protokolu ke stavenisti.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat jakékoliv ¢asti prostor, kde bude provadét dilo, jako zafizeni staveni$té bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovnici nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provadéni dila
po celou dobu provadéni dila na stavenisti nekoufily a nepozivaly alkoholické napoje ¢i jiné omamné a
psychotropni latky.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neumoziuje vykon nelegalni prace ve smyslu zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti,
ve znéni pozd¢jSich pfedpist, a ani neodebird Zadné pInéni od osoby, ktera by vykon nelegalni prace
umoziovala. V pfipad¢, Ze se toto prohlaseni ukaze v budoucnu nepravdivym a vznikne ru¢eni objednatele ve
smyslu ustanoveni zakona ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi ma objednatel narok
na nahradu vseho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruc¢enim plnil.

Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveni$ti minimalné:

- nejpozdéji 3 tydni od predani stavenis§té buniku pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojburika) a
sanitarni bunku 1x (zeny, muzi).

Buriky budou vybaveny elektfinou, osvétlenim, topenim a chlazenim, dvojbuiitka navic ptipojkou k internetu,
tiskarnou A3, 4x pracovni stul, 8x zidle, 1x skiin na vykresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelna skiin s policemi, 1x
veésak na kabaty, lednice, kdvovar a odpadkovy koS. Okna a dvefe bunky objednatele budou zajistény
uzamykatelnou bezpec¢nostni mfizi.

8.8 Pouziti poddodavateli

8.8.1

8.8.2

8.8.3

Zhotovitel je opravnén si zjednat na své vlastni naklady poddodavatele pro ucely plnéni smlouvy (dale jen
,poddodavatel*) pouze za podminek stanovenych touto smlouvou. Pii provadéni dila poddodavatelem zhotovitel
odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze kazdy poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni piislusného plnéni
smlouvy jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani. Zhotovitel dale odpovida za to, ze poddodavatel zajisti,
aby vybrané plnéni smlouvy, k némuz je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani, byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskerd pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany poddodavatel musi mit i vSechna ostatni oprdvnéni vyZadovana pro vykon ¢innosti
spojenych s plnénim smlouvy pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou.

Zhotovitel nesmi uzavtit smlouvu s poddodavatelem na provedeni celého predmétu dila, ale je opravnén zadat
provedeni jakékoliv ¢asti dila poddodavateli (poddodavatellim), ktery vSak musi byt pfedem pisemné
odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné zajistit, ze kazdy z odsouhlasenych
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8.8.4

8.8.5

poddodavatelti provede svoji ¢ast plnéni smlouvy osobn¢ a nepievede ji na dal§iho poddodavatele, ledaze
objednatel pfedem vyslovil zvlast’ souhlas i s pfevedenim na tohoto dalsiho poddodavatele.

Zhotovitel predlozil objednateli pfed podpisem této smlouvy seznam poddodavateld, kterym zamysli zadat
provedeni prislusné ¢asti dila, kterou objednatel v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky umoznil k plnéni
prostiednictvim poddodavatelii. Seznam poddodavatelti je uveden v pfiloze €. 4 této smlouvy.

V prubéhu plnéni smlouvy je zhotovitel povinen ziskat souhlas objednatele s novym poddodavatelem alespon
deset kalendarnich dnti pfedtim, nez jej k provedeni pfislusné ¢asti dila pouzije. Soucasti oznameni bude vzdy
nazev/ jméno poddodavatele(l1) pro jednotlivé ¢asti dila, uvedeni casti dila, kterou ma dany poddodavatel provést
a kopie pfislusnych platnych opravnéni, koncesi, atestd, certifikatt a licenci, jez jsou nezbytné pro provedeni
takové jednotlivé ¢asti dila poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokazat, ze navrhovana osoba splituje
kvalifikaci minimalné v rozsahu pozadovaném v ramci vefejné zakazky. Objednatel je opravnén do péti
kalendainich dnt od pfijeti pfislusného oznameni zamitnout ucast konkrétniho poddodavatele na provadéni
pfedmétu smlouvy, pfiCemz objednatel nebude souhlas bezdivodné zdrzovat ani odpirat. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze vysloveny souhlas objednatele s novym poddodavatelem dle tohoto bodu
smlouvy neni zménou této smlouvy, proto nevyzaduje uzavieni dodatku smlouvy.

8.9 Financni a ¢asovy harmonogram (dale jen ,harmonogram®)

8.9.1

8.9.2

8.10

Harmonogram ptedlozeny zhotovitelem pied podpisem této smlouvy tvofi pfilohu ¢. 3 této smlouvy.
Harmonogram obsahuje ptedpokladanou dobu provadéni dila v tydnech véetné pocatku béhu zaruéni doby.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavebni prace, jejich pofadi a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt
tyto prace zhotovitelem provedeny a zaroven finanéni mési¢ni naklady stavby. Harmonogram bude zahrnovat
rovnéz milniky souvisejici s plnénim v oblasti BIM (napt. pfedani BEP, odevzdani modelt, aktualizace
dokumentace v digitalni forme). Zmény téchto milnikd podléhaji schvaleni objednatele stejné jako ostatni ¢asti
harmonogramu.

Zhotovitel je povinen na vyzvani do 7 pracovnich dnti pfedat objednateli aktualizaci harmonogramu a umoznit
objednateli ovéteni realizace piislusné dil¢i ¢asti realizaéniho projektu z hlediska jeho souladu s pozadavky
objednatele. Veskeré zmény tohoto harmonogramu podléhaji piedchozimu schvaleni objednatele.

Pracovnépravni predpisy

Zhotovitel si je v€dom skute¢nosti, ze objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této smlouvy dle zasad
odpovédného zadavani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto vyslovné zavazuje pfi realizaci této smlouvy
dodrzovat vic¢i svym zaméstnancim vykonavajicim praci souvisejici s pfedmétem této smlouvy veskeré
pracovnépravni piedpisy, a to zejména, nikoliv vS§ak vyluéné, predpisy upravujici mzdy zaméstnancti, pracovni
dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené piescasy, bezpecnost prace apod. Pro pfipad, ze pfislusny
kontrolni organ (Statni Gfad inspekce prace, Krajska hygienicka stanice atd.) zjisti svym pravomocnym
rozhodnutim v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich ptedpist ze strany zhotovitele,
sjednavaji smluvni strany, ze je takové chovani zhotovitele vadnym plnénim této smlouvy. Pravem objednatele
z vadného plnéni zhotovitele dle tohoto odstavce je narok na slevu z Ceny ve vysi 5 %. K okamziku zah4jeni
spravniho fizeni pro poruseni pracovnépravnich ptedpisi ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této
smlouvy vznika objednateli ma pravo na zadrzné ve vysi 5 % Ceny dila, a to az do okamZiku doruceni
pravomocného rozhodnuti v daném fizeni; pro vylouceni veskerych pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
po tuto dobu a ve vazb& na sjednané zadrzné, neni objednatel v prodleni s uhradou Ceny ani jeji ¢asti ve vysi
tohoto zadrzného. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do 3 dnti, informovat objednatele o zahajeni
predmétného spravniho fizeni a nejpozdéji do 7 dnii ode dne pravni moci takového rozhodnuti pedat objednateli
ovétenou kopii rozhodnuti s vyznacenim pravni moci. Bude-li pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich predpist ze strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte zadrzenou
¢ast Ceny na zavazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny dila ve vys$i 5 %; nedoslo-li zapoétenim
k uspokojeni celého naroku objednatele na slevu z Ceny, narok na slevu z Ceny v neuspokojené vysi nezaniké a
objednatel je opravnén tento vaci zhotoviteli uplatit a vymahat v souladu s pravnimi ptedpisy. Pro ptipad, Ze
nebude ve spravnim fizeni pravomocné zji§téno v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich
piedpist ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrzenou ¢ast Ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnt
ode dne doruceni ovéiené kopie rozhodnuti s vyznacenim pravni moci bezhotovostnim pievodem dle podminek
posledné uhrazené faktury objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel se zavazuje
prokazatelnym zptisobem poskytnout informaci o svém zavazku, uvedeném V tomto ustanoveni smlouvy, svym
zamestnanclim, vykonavajicim praci souvisejici s piredmetem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technickych obori stiednich odbornych skol
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8.11.1

8.11.2

8.11.3

8.114

Objednatel s cilem zajisténi moznosti pro studenty technickych obor vidét, na jakych projektech mohou
pracovat, pokud se budou po absolvovani vénovat oboru, ktery vystudovali, pozaduje, aby zhotovitel na své
naklady po zahéjeni stavebnich praci nejméné 1x za 6 mésict zajistil prohlidku provadéni dila v trvani nejméné
1,5 hodiny studentim technickych oborti stfednich odbornych Skol z Kralovéhradeckého kraje. Soucasti
prohlidky bude technicky popis dila a ¢innosti konanych pii provadéni dila.

Prohlidku dle pfedchoziho odstavce povede stavbyvedouci nebo jina zhotovitelem povéfena odborné zptsobila
osoba. Osoba dle piedchozi véty je povinna zodpoveédét veskeré relevantni dotazy studenta.

Zhotovitel je po dohod¢ s objednatelem opravnén zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedeni prohlidky
provadeéni dila. Organizacni prab¢h a pfipadnd omezeni (poptipadé alternativni termin exkurze) urci odpoveédny
technik BOZP bez zbytecného odkladu, pfiCemz BOZP zohledni aktudlni intenzitu stavebnich praci a jejich
priabeh. Zajisténi studentil dle tohoto clanku mtize zhotoviteli pokynem ulozit i objednatel.

Zajisténi a provedeni exkurze dle ¢l. 8.11 je soucasti Ceny.

8.12 Uziti dila

8.12.1

8.12.2

8.12.3

8.12.4

8.12.5

8.12.6

Zhotovitel poskytuje objednateli ke kazdé Dokumentaci a k jakymkoliv dokumentim, listinam, naértim,
navrhim, zménam Dokumentace, datim anebo databazim vytvofenym nebo poskytnutym zhotovitelem na
zaklad¢ této smlouvy, a to véetné vSech vystupi, bez ohledu na formu jejich provedeni tzn. véetné informaéniho
modelu stavby (BIM modelu) a souvisejicich datovych struktur v prostiedi CDE, zhotovenych v ramci
jakéhokoliv dalsiho plnéni poskytovaného zhotovitelem nebo tfetimi osobami (zejména poddodavateli
zhotovitele) ve prospéch zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy (dale jen ,,autorské dilo*) vyhradni
opravnéni autorské dilo uzit (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonti (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisi (dale jen ,autorsky zdkon®), a to v izemné neomezeném rozsahu a vSemi zptisoby odpovidajicimi
ucelu, pro ktery je autorské dilo urceno, a to na celou dobu trvani majetkovych prav autora, a v potiebném
mnozstevnim rozsahu odpovidajicimu ucelu, pro ktery je takové autorské dilo uréeno, zejména vsak za i¢elem
realizace, provozovani, uzivani, adrzby, zmén, Giprav, oprav a demolice Stavby nebo jejich jednotlivych ¢asti, a
to vZzdy od okamziku pfedani autorského dila objednateli (dale jen ,,Licence®).

Zhotovitel je povinen byt k okamziku udé€leni Licence k autorskému dilu vyluénym vykonavatelem majetkovych
autorskych prav a ptipadné dalSich prav duSevniho vlastnictvi ve vztahu k autorskému dilu anebo je povinen byt
opravnén umoznit autorské dilo vyuzit pro tcely této smlouvy na zakladé dohod s osobami, kterym takova prava
k autorskému dilu nalezi a zaroven udé€lit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.
Zhotovitel je zaroven povinen mit k okamziku udéleni Licence k autorskému dilu souhlas v§ech autorid takového
autorského dila ve smyslu autorského zakona k postoupeni vSech majetkovych autorskych prav v plném rozsahu
na objednatele. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit vykon majetkovych autorskych prav k
autorskému dilu v plném rozsahu na objednatele.

Pro vSechny pfipady, ve kterych nemtize zhotovitel z objektivnich diivodli sim udélit objednateli opravnéni k
autorskym dilim v rozsahu Licence, zhotovitel zajisti, Ze tfeti osoba, kterd ma uzivaci prava k autorskému dilu,
objednateli poskytne beziplatné opravnéni (Licenci) k uziti autorského dila, za podminek a v rozsahu tohoto
¢lanku 8.12 smlouvy, a to nejpozdéji v den piedani piislusného autorského dila objednateli. Nebude-li
objednateli v den predani pfislusného autorského dila piedlozeno v pisemné formé udéleni opravnéni tieti
osobou dle piedchozi véty, plati, Ze ptislusna opravnéni udélil objednateli zhotovitel jako vyluény vykonavatel
majetkovych autorskych prav k prislusnému autorskému dilu.

Soucasti Licence (opravnéni) dle tohoto ¢lanku 8.12 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné pravo
objednatele udilet k autorskému dilu zcela nebo z¢asti podlicenci a byl-li vykon majetkovych autorskych prav
postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné pravo objednatele autorské dilo zcela nebo z&asti
postoupit tfeti osob&. Soucasti Licence je také pravo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence
objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dilo nebo jeho ¢asti jakkoli upravovat
a ménit. Odména za Licenci je jiz zahrnuta v Cené.

Zhotovitel uzavienim této smlouvy vyslovné souhlasi, ze objednatel je po nabyti Licence k autorskému dilu
opravnén s autorskym dilem voln¢ nakladat. Zhotovitel ud€luje objednateli v ramci Licence svoleni k jakékoli
zméné nebo jinému zasahu (provadét zmeny a upravy) do autorského dila.

Objednatel neni povinen Licenci vyuzit a zhotovitel neni opravnén pro nevyuziti Licence od této smlouvy (nebo
jeji casti) odstoupit dle § 2378 a nasl. obfanského zdkoniku. Smluvni strany dale vylucuji pouziti ustanoveni §
2382 obc¢anského zakoniku o odstoupeni od smlouvy z divodu zmény piresvédceni autora.

8.13Zakaz poruseni mezinarodnich sankci

8.13.1

Zhotovitel je povinen zajistit, aby:
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8.13.2

8.13.3

8.13.4

a) plnénim této smlouvy nedoslo k poruseni pravnich pfedpisti a rozhodnuti upravujicich mezinarodni sankce,
kterymi jsou Ceska republika a/nebo objednatel vazani;

b) on sam, ani zadny z jeho poddodavatelti nebo jinych osob, jejichz zpusobilost je vyuzivana ve smyslu
evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku Sk natizeni Rady (EU) ¢.
833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim
situaci na Ukrajing, ve znéni pozd¢jsich piedpist, jimzZ se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou
zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani vefejnych zakazek,
jakoz i ¢l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lanka 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU,
¢lanka 7 a &, ¢l. 10 pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢€l. 21 pism. b) az e) a
pism. g az i), clankt 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢l. 13 pism. a) az d), f) azh) a j) smernice 2009/81/ECa;
a

€) onsam jakoZto dodavatel, ani zadny z jeho poddodavatel nebo jinych osob, jejichZ zptisobilost je vyuzivana
ve smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakdzek, nejsou osobami dle ¢lanku 2 nafizeni Rady
(EU) €. 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusujicim nebo
ohrozujicim izemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jSich pfedpist, a dalSich
provadécich piedpist k tomuto nafizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 (tzv. sankéni seznamy).

Zhotovitel je neprodlené povinen informovat objednatele o skute¢nostech, jakkoliv relevantnich pro posouzeni
naplnéni povinnosti uvedenych ve vété prvni tohoto ¢lanku 8.13 smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy ¢i jeji ¢asti odstoupit, pokud zjisti, Ze na zhotovitele ¢i zhotovitele
ovladajici osoby dopadaji, pfimo ¢i zprostiedkované, mezinarodni sankce dle pfislusnych pravnich ptfedpisti
a/nebo rozhodnuti, kterymi jsou Ceska republika nebo objednatel vazani.

Pokud takové sankce dopadaji na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel pouziva k plnéni smlouvy, vcetné jeho
poddodavatelti a osob s nim jakkoli spolupracujicich (véetn€ €lend jejich statutarnich, dozoréich a/nebo jinych
organtl), je zhotovitel povinen o takové skutecnosti nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, co ji zjisti,
informovat objednatele a do ¢trnacti kalendainich dnti od vyzvy objednatele je povinen zjednat napravu a
takovou osobu nahradit, pficemz pokud zhotovitel tak neucini, je objednatel opravnén od smlouvy ¢i jeji Casti
odstoupit.

Clanek 9
Piedavani a prejimani dila

9.1. Provadéni dila

9.11

Dilo bude provadéno postupné. Zavazek zhotovitele provést dilo uvedené v €l. 4 této smlouvy je splnén fadnym
dokonéenim a pfedanim zkolaudovaného dila jako celku. Dilo uvedené v ¢l. 4 této smlouvy se povazuje za fadné
dokonéené, bylo-li provedeno bez vad a nedod¢lkd, a bylo-li fadné pfevzato objednatelem a byl-li mezi stranami
této smlouvy podepsan protokol o ptedani a pievzeti dila, ve kterém objednatel vyslovné prohlasi, ze ptebira
veskeré Casti dila, tedy dilo jako celek, jak je specifikovano v ¢l. 4 této smlouvy, a to bez vyhrad. Za soucast
fadného dokonceni dila se rovnéz povazuje splnéni povinnosti zhotovitele tykajicich se odevzdani pozadovanych
vystupt v oblasti BIM, jak jsou specifikovany v této smlouvé a BIM protokolu véetné piiloh, zejména Planu
realizace BIM (BEP) a dalsich zavaznych dokumentech k metodé BIM.

9.2. Pfedani a prevzeti dila jako celku

9.21

9.2.2

9.23

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele pisemné a to nejméné 5 pracovnich dni piedem, k piedani a prevzeti
dila v misté stavby; podminkou vyzvy k piejimce je ziskani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti. Zhotovitel
zajisti ucast u piejimaciho fizeni téch 0sob anebo poddodavateld, jejichz Gi€ast je k fAdnému piedani a prevzeti
dila nutnd; nepfitomnost vyzaduje stanoveni nového terminu dle pfedchozi véty a zhotovitel je v prodleni s
predanim dila. Pfejimaci fizeni bude probihat dle dohodnutého harmonogramu ptejimek. Pfejimaci fizeni bude
zahajeno v den urceny ve vyzveé zhotovitele.

V ptipadé, ze nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku, postupuje zhotovitel podle bodu
9.2.1 tohoto ¢lanku prvni véta. V piipade, Ze se objednatel nebo jeho zastupce nedostavi k zahajeni predavani,
byl-1i fadné obeslan zptisobem uvedenym vyse, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven novy termin; v takovém
ptipadé neni zhotovitel v prodleni s pfedanim dila. Ptejimaci fizeni bude ukon¢eno v den podpisu protokolu
0 piedani a pievzeti dila objednatelem, a to bez vyhrad.

Nejpozdéji spolecné s vyzvou dle bodu 9.2.1 tohoto ¢lanku pteda zhotovitel objednateli dokumentaci skutecného
provedeni dila, dokumentaci pro vydani kolauda¢niho rozhodnuti a provozni dokumentaci V poctech paré a
formé stanovené v ¢l. 4 smlouvy. Soucésti dokumentace skute¢ného provedeni stavby je rovnéz informacni
model stavby dle pozadavkid objednatele, veetné datovych vystupit ve formatech stanovenych v priloze BIM
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9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

9.2.12

10.1

protokol a jeho pfilohach zejména Piiloze xy EIR a Planu realizace BIM (BEP), pfedavany prostfednictvim
spole¢ného datového prostiedi (CDE). Bez jejich pfedani neni dokumentace povazovana za tplnou. Pokud
nebudou pfi prevzeti dila dolozeny tyto Dokumentace, je objednatel opravnén dilo neptevzit.

K zahajeni ptejimky predlozi zhotovitel objednateli veskeré nalezitosti, prokazujici fadné, vcasné, kvalitni a
komplexni provedeni a dokonéeni dila, zejména pravomocné kolaudaé¢ni rozhodnuti a protokol o predani a
prevzeti dila.

Protokol o pfedani a pievzeti dila sepsany stranami bude obsahovat zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila nebo event. jeho ¢asti,

b) identifika¢ni Gdaje o dile,

€) narok na slevu z Ceny nebo piipadnou dohodu o slevé z Ceny,

d) prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo piejima,

e) soupis pfiloh protokolu, véetné ptehledu piedanych BIM vystupti a jejich kontrolnich soupisii (napt. seznam
predanych IFC soubord, nativnich formati, datovych balickt,, metadat apod.)

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pfi piejimacim fizeni vady a nedodélky, které brani uzivani dila, nebo které
brani spravné funkci dila, je objednatel opravnén toto piejimaci fizeni pferusit pouhym prohlasenim o jeho
pieruseni z tohoto diivodu s tim, ze smluvni strany nebudou vypracovavat protokol o ptedani a pievzeti dila, ale
jsou povinny vyhotovit zapis o této skutecnosti, a to véetné vyctu zjisténych vad a nedod€lki a stanoveni terminQ
pro odstranéni téchto vad a nedodélki; po odstranéni vad a nedodélkt bude piejimaci fizeni opakovano postupem
dle €l. 9.2 této smlouvy.

Pokud dilo nebo jeho ¢ast vykazuje pii piejimacim fizeni drobné vady a nedodé€lky, které nebrani uzivani dila,
nebo které nemaji vliv na spravnou funk¢nost dila, mohou smluvni strany po vzajemné dohodé vypracovat
protokol o pfedani a pievzeti dila. Soucasti protokolu bude vycet zjisténych vad, nedodélki a nedostatkii véetné
terminu pro odstranéni té€chto vad, nedod¢€lka a nedostatkii; piejimaci tizeni bude opakovano v nezbytn€ nutném
rozsahu postupem dle ¢l. 9.2 této smlouvy.

Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepi§i ob& strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
odivodnéni a dohodnou nahradni termin ptedani; v pfipadé, Ze se na nadhradnim terminu nedohodnou, stanovi
novy termin zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dale bude pfejimaci fizeni opakovano postupem dle ¢l. 9.2 této
smlouvy.

Po odstranéni vSech vad a nedodélka anebo nedostatkti a fadné prob&hlém piejimacim fizeni vypracuji smluvni
strany protokol o pfedani a pfevzeti dila, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo jako celek pfejima bez vyhrad.
V piipadé existujiciho protokolu dle bodu 9.2.7 posta¢i vypracovat dodatek k protokolu s prohlasenim
objednatele dle pfedchozi véty. Prejimaci fizeni je skonceno a dilo jako celek je objednatelem pievzato podpisem
protokolu o pfedani a ptevzeti dila bez vyhrad ze strany objednatele.

Ke dni pfedani a pfevzeti dila bez vyhrad zhotovitel vyklidi staveni$té a zafizeni staveni$té (sva pracoviste).
Za vyklizené staveniste se povazuje stavenisté upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové
dokumentace, resp. do stavu pfi pfevzeti staveniste.

Pii pievzeti dila jako celku, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak, pteda zhotovitel objednateli veskeré
podklady obdrzené od objednatele nebo jeho zastupct a doklady tykajici se stavby, prohlaseni o shodé¢ ke viem
pouzitym materialiim, ndvody na obsluhu a proskoleni osob s obsluhou zafizeni, které to vyZzaduje, zaruéni listy
aapod. které mu byly pfedané objednatelem nebo jeho zastupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které ziskal
v souvislosti s plnénim této smlouvy, pfipadné v rozsahu dle pozadavki objednatele. Veskeré pozadované
dokumenty budou piedany rovnéz v digitalni podobé ve formatu, rozsahu a struktufe dle pozadavkl objednatele,
pricemz BIM model bude pfedan v nativnim a otevieném ifc formatu.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby, obsahujici zapracované veskeré jeji zmény odsouhlasené
objednatelem odevzda zhotovitel objednateli pti pfevzeti dila objednatelem. Na Zadost objednatele zhotovitel
doda i pripadné vicetisky. Naklady s pofizenim vicetiskll spojené hradi ta smluvni strana, ktera jejich potiebu
vyvolala, popf. si je vyzadala.

Clének 10
Nebezpedi $kody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu
Zhotovitel nese do pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeci §kody a jiné nebezpedi:

a) nadile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalsich ¢astech,
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

b) na castech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

¢) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem, pokud
Vv jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto pisemné jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech téetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vécech je objektivni a zhotovitel se ji miize zprostit jen, pokud by ke Skodé doslo i jinak
nebo prokaze-li zhotovitel, Ze poruSenim povinnosti, na zdkladé, kterych objednateli vznikla Skoda, bylo
zpisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost zhotovitele.

Zhotovitel nese téZ do ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad nebezpeéi $kody vyvolané vécmi jim
opatfovanymi K provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného dila, nebo
které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),
b) zafizeni staveni§té provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

C) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném ptislusnou dokumentaci a smlouvou,
a to jak vuci objednateli, tak vici tfetim osobam.

Pfedani a prevzeti stavenisté nema vliv na odpovédnost zhotovitele za Sskodu podle obecné zavaznych ptedpisd,
jakoz i $kodu zptisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho odd¢litelnych ¢asti i soucasti a prislusenstvi
je od pocatku objednatel. Vlastnické pravo k hmotnému nosici autorského dila nabyva objednatel k okamziku
jeho predani zhotovitelem.

Soucasti zhotovovaného dila ve smyslu tohoto ¢lanku je rovnéz informacni model stavby (BIM model) a jeho
veskeré datové vystupy, které tvofi digitalni reprezentaci stavby. Objednatel se stava vlastnikem hmotného
nosice téchto dat, jakoZ i vykonavatelem prav k uziti téchto vystupti v souladu s autorskopravnimi ustanovenimi
této smlouvy. Zhotovitel neni opravnén uplatiiovat vyhrady vlastnictvi, licenéni omezeni nebo jina prava, ktera
by branila objednateli v plném vyuzivani téchto vystupt pro Gcely spravy stavby, jeji idrzby, provozu ¢i dalsich
fazi zivotniho cyklu stavby.

Veskeré véci a podklady a datové vystupy (véetné vystupti BIM), které byly objednatelem pfedany zhotoviteli
podle této smlouvy a nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. tento zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je povinen je vratit objednateli neprodlen¢ na jeho vyzvu,
nejpozdéji vsak k datu predani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad, s vyjimkou téch, které
prokazatelné a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazkl ze smlouvy nebo které jsou nutné a potiebné
pro fadné ukonceni dila.

Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz do$lo ¢innosti ¢i
nec¢innosti nebo opomenutim zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze ve smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli nebude sjednana tzv. vyhrada
vlastnictvi, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo, ze zhotovované dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast je az do
uplného zaplaceni Ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele. Dilo a kazda jeho ¢ast musi vzdy p¥imo pfechazet
do vlastnictvi objednatele dle této smlouvy. Objednatel je opravnén vyzadat si k nahlédnuti smlouvy mezi
zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto pfedlozit. Na Zadost objednatele potidi
zhotovitel na vlastni naklad piislusné kopie vyzadanych smluv. Zadna smlouva uzavirand mezi zhotovitelem a
poddodavatelem nesmi obsahovat ustanoveni o divérnosti informaci ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to
objednatel pozada, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veskeré informace a podklady vyzadované
objednatelem souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, ze veSkeré digitalni vystupy (zejména informacni model stavby a jeho ¢asti) budou
v prubehu i po dokonceni dila odpovidat skute¢nému provedeni stavby. Tyto vystupy musi byt poskytnuty v
souladu s pozadavky stanovenymi v této smlouvé a jejich ptilohach (zejména BEP, EIR a BIM protokolu), a to
prostiednictvim spolecného datového prostiedi (CDE).

Clének 11
Odpovédnost zhotovitele

Odpovédnost zhotovitele za vady dila

111

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo i jeho ¢asti budou mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci,
véetné jejich zmeén a doplikll v technickych normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
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11.2

11.3

114

115

vlastnosti a jakost odpovidajici u¢elu smlouvy a podminkam stanovenym smlouvou, a to po dobu 60 mésici ode
dne piedani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (dale jen ,,zaru¢ni doba®).

Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materiald, dilenské zpracovani, konstrukci zafizeni a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, ur¢ené technickou dokumentaci, ktera je jeji soucasti. Zhotovitel se
zavazuje predat atesty TDS nejpozdéji 10 dnti pred zapocetim pouzivani materialil pfi realizaci predmétu dila.
V piipadé, Ze tak neucini, je TDS opravnén zastavit ptislusnou praci. Toto pferuseni neopraviuje zhotovitele
pozadovat zménu terminu dokonceni dila.

Vady plnéni vzniklé v prib&éhu zaruéni doby uplatni objednatel u dodavatele pisemné (e-mailem nebo
doporu€enym psanim) a u vad vysoké a stiedni kategorie (viz ¢l. 11.4) i telefonicky, pticemz v reklamaci vadu
popiSe a uvede pozadovany zptisob jejiho odstranéni. Objednatel je opravnén pozadovat dle své volby odstranéni
vady opravou, nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim) nebo pozadovat ptimétenou slevu ze sjednané Ceny.

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady opravou, vady plnéni budou odstrailovany v téchto rezimech
(kategoriich):

> Kategorie vady ,,vysoké“ neboli ,,havarie*, vady zabratiujici fadnému provozu a uzivani dila ¢i jeho
casti, ¢i zavady, které zptisobuji ohroZeni zdravi ¢i Zivota, poSkozeni instalovaného zafizeni ¢i vybaveni
dila a jejichz odstranéni nesnese odkladu (napf. porucha elektroinstalace, chlazeni, prasklé vodovodni
potrubi apod.). Tento stav mlze ohrozit béZny provoz dila a nelze jej doCasné fesit jinym opatienim.
Nejpozdéji do 12 hodin po nahlaseni vady provede zhotovitel prozatimni opatieni sméfujici k obnoveni
bézného provozu dila; a pIné odstrani havarii v¢éetné jejich dusledkt do 3 (tfi) kalendafnich dnt od
telefonického nahlaseni havarie, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

> Kategorie vady ,,stfedni®, vady omezujici provoz dila, kdy uzivani dila je degradovano tak, Ze tento
stav omezuje bézny provoz dila, avsak dilo lze uzivat s drobnym omezenim, eventualn¢ 1ze problémy
fesit docasné jinymi opatfenimi. Nejpozdéji do 2 (dvou) dnll po nahlaseni vady provede dodavatel
zjisténi pricin, které vadu zplsobuji. Dodavatel bezodkladné zah4ji prace na odstranéni vady a zajisti
odstranéni této vady ve lhité do 5 kalendainich dnti od nahlaseni vady.

> Kategorie vady ,,nizka“, vady neomezujici provoz dila, jedna se o drobné vady, které nespadaji do
kategorii ,,vysoka“ nebo ,stfedni. Nejpozd€ji do 5 pracovnich dnl po nahlaSeni vady provede
dodavatel zjisténi pticin, které vadu zptsobuji. Dodavatel bezodkladné zahaji prace na odstranéni vady
a zajisti odstranéni této vady ve lhité do 15 pracovnich dnd od nahlaseni vady.

11.4.1 Dodavatel je povinen zahajit bezplatné odstranovani reklamované vady vzdy neprodlené a odstranit ji
V co nejkratSim mozném terminu, s vyjimkou vad, které neni technicky a technologicky mozné do této
doby odstranit. V takovém ptipadé, je dodavatel povinen o této skuteCnosti pisemné informovat
objednatele, a to ihned po zjisténi této skuteCnosti, nejpozdéji vsak ve lhute, ve které ma byt vada
odstranéna podle své kategorie, a smluvni strany dohodnou jinou ptiméfenou lhutu. Nedohodnou-li se
smluvni strany do 15 dnl ode dne doruceni pisemné reklamace objednatele, bude lhita stanovena
znalcem, ur¢enym objednatelem nebo ma objednatel pravo od volby opravy, coby zplisobu odstranéni
vady odstoupit a pozadovat ptimétenou slevu ze sjednané Ceny.

11.4.2 'V ptipadé, ze je vada odstranéna stavebni Gpravou, opravou nebo vymeénou prvku, je zhotovitel povinen
zaroven provést aktualizaci informac¢niho modelu stavby tak, aby odrazel skute¢ny stav dokonéeného
dila. Aktualizace informa¢niho modelu musi byt provedena a pfedana objednateli nejpozdéji do 10
pracovnich dnli ode dne odstranéni vady. Tato aktualizace je povazovana za nedilnou soucast odstranéni
vady.

11.4.3 Zatazeni vady do jednotlivych kategorii uréuje objednatel.

11.4.4 Veskeré pozadavky na odstranéni vad uplatiiuji zastupci objednatele, uvedeni v této smlouvé nebo ve
stavebnim deniku, anebo jini zaméstnanci objednatele ¢i osoby opravnéné za objednatele jednat,
prostiednictvim kontaktniho mista, které dodavatel poskytne v souladu s dale uvedenymi pravidly.

» Dostupnost kontaktniho mista je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlaseni
pozadavku

» Kontaktni misto umoznuje piijem pozadavkl odstranéni vady v ¢eském jazyce na telefonnim Eisle
(Hot-line): [bude doplnéno pred podpisem] Vv pracovni dny v dobé 8:00-17:00

» nae-mailové adrese: [bude dopInéno pted podpisem] v rezimu 7x24x365

Pokud objednatel zvoli odstranéni vady nahrazenim novou bezvadnou véci (plnénim), je zhotovitel povinen
neprodlené, nejpozde€ji do 2 dnil po nahlaSeni vady provést zjisténi pficin, které vadu zplsobuji a véc nahradit
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

neprodlené, nejpozde€ji do 5 pracovnich dnil po nahlaSeni vady; Vv piipad€, Ze nahrazeni véci neni v dané lhiteé
prokazatelné mozné, dohodnou se smluvni strany pisemné na pfimétené lhute.

Jestlize dodavatel neodstrani reklamované vady nebo nenahradi véc ve lhutach uvedenych v bodé 11.4 anebo
11.5 této smlouvy je objednatel opravnén na naklady a odpovédnost zhotovitele k odstranéni vady vyuzit jinou
(tfeti) osobu nebo jejim prostfednictvim zakoupit a vymeénit vadnou ¢i nefunkéni ¢ast plnéni, a to ve
srovnatelnych technickych a cenovych parametrech nahrazované véci, a je-li to z hlediska nabidky trhu mozné
Vv technickych a cenovych parametrech obdobnych nebo i vyssich, je-li to potfeba k i¢elnému odstranéni vad
nebo adekvatnimu nahrazeni véci. Takto vzniklé naklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit
do 5 dnti ode dne dorudeni faktury — datiového dokladu k jejich uhradé a zptisobem ve faktuie uvedenym. Timto
se dodavatel nezbavuje odpovédnosti za dilo jako celek ani odpovédnosti za jeho jednotlivé ¢asti. Ujednani
uvedené v pfedchézejici véte se nedotyka garance (zaruky) tietich osob za provedenou praci ¢i nahrazenou véc
dle tohoto odstavce.

Uplatnénim prav objednatele z vadného plnéni v ramci zaruéni doby (dale jen ,,zaruka®) nejsou dotéena prava
objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu skody souvisejici s vadnym plnénim.

Objednatel je opravnén postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky vuéi zhotoviteli na tfeti osobu ¢&i
osoby, na néz objednatel eventudlné pievede vlastnicka prava k objektim stavby, resp. k objektim dila.
Dodavatel s postoupenim téchto prav souhlasi. Dodavatel soucasné bere na védomi, Ze objednatel, resp. shora
uvedené tfeti osoby, jsou opravnény zmocnit jednotlivé subjekty zajistujici spravu k objekttim, k vykonu prav
vyplyvajicich ze zaruky vaci zhotoviteli.

Sporné reklamace: V pfipad€, ze uzivatel objektu ¢i objednatel reklamuji vadu, u které je sporné, zda je
reklamace opravnéna, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednanych lhiitdch dle tohoto ¢lanku
smlouvy, a to bez ohledu na tuto skute¢nost. Po odstranéni vady ma zhotovitel pravo vydat prohlaSeni o
neopravnéné reklamaci a ma pravo pozadovat uhrazeni skutecné a uceln€ vynalozenych a prokazanych nakladt
na odstranéni vady. Zhotovitel ma povinnost neopravnénost reklamace prokazat. V piipadé, ze se uzivatel
objektu ¢i objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzeni opravnénosti reklamace, rozhodne o jeji opravnénosti
znalec v ptislu§ném oboru uréeny objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Ujednani tohoto bodu
plati obdobné pro sporné reklamace s poZzadavkem na nahrazeni véci.

Odpovédnost zhotovitele za vady Dokumentace:

11.10.1 Zhotovitel odpovida za spravnost a Gplnost pfedané Dokumentace. Zhotovitel odpovida za ¢innost
celého svého tymu pracovnikd véetné ptizvanych odpovédnych projektantd s ptislusnou specializaci.
Digitalni podoba kazdého stupné Dokumentace musi obsahové a strukturou plné odpovidat jeho listinné
podob¢; poruseni tohoto ujednani se povazuje za vadu Dokumentace.

11.10.2 V ptipade, ze Dokumentace bude obsahovat vady, mtize objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné
zpusobenou prokazatelnou Skodu vzniklou objednateli na zaklad¢ takového vadného plnéni.

11.10.3 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym psanim).
V oznameni (reklamaci) musi byt vada popsana. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranéni
vytknutych vad. Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani ¢i uprava vadné casti
Dokumentace. Zhotovitel je povinen zah4jit odstraiovani vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnii ode dne
doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do tiiceti kalendafnich
dnt po doruc¢eni reklamace objednatele, nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s
pfihlédnutim ke vSem objektivnim okolnostem jinak. Ujednani tohoto odstavce plati i pro vadu
vytknutou v zaru¢ni dobé.

11.10.4 Zhotovitel odpovida rovnéz za spravnost, Uplnost, konzistenci a aktualnost digitdlniho informa¢niho
modelu stavby (BIM modelu), vedeného v souladu s pozadavky objednatele dle této smlouvy a ptiloh
a to zejména piilohy BIM protokol, EIR a BEP. V pfipadé, ze bude informacni model obsahovat chyby,
opomenuti nebo nebude odpovidat skutecnému stavu realizace stavby, je zhotovitel povinen tyto vady
bezodkladné opravit.

Odpovédnost zhotovitele za vady dila:

11.11.1 Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila nebo jeho &asti pisemné (e-mailem nebo
doporucenym psanim). V oznameni (reklamaci) musi byt vada popséna. Zhotovitel je povinen provést
bezplatné odstranéni vytknutych vad. Zhotovitel je povinen zah4jit odstrafiovani vady nejpozdéji do 3
pracovnich dnti ode dne doruceni reklamace a odstranit vadu bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak
do tiiceti kalendainich dnt po doruceni reklamace objednatele, nestanovi-li tato smlouva jinak nebo
nedohodne-li se protokolarné objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke vSem objektivnim
okolnostem jinak.
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11.12  Zhotovitel nezodpovida za vady v pfedmétu dila, které byly zptsobeny pouzitim podkladt poskytnutych
objednatelem a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na
nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

11.13  Ujednani tohoto ¢lanku o odpovédnosti zhotovitele za vady dila se nedotyka ujednani ¢lanku 8.10 smlouvy.

11.14  Smluvni strany se dohodly, Ze odpovédnost zhotovitele za vady sjednana smlouvou nevylucuje odpovédnost
zhotovitele za vady dle pravnich ptedpist.

Obecna odpovédnost zhotovitele za ijmu zpiisobenou objednateli

11.15 Zhotovitel odpovida za jakoukoli 4jmu zptisobenou objednateli v disledku poruseni svych povinnosti v souladu
s podminkami smlouvy, v¢etné skody vzniklé na vécech prevzatych od objednatele nebo véci pievzatych od
tretich stran v prabéhu provadéni dila.

11.16  Zhotovitel zejména odpovida objednateli za ujmu, ktera vznikne v dasledku povinnosti objednatele uhradit
jakoukoliv zakonnou, spravni, smluvni nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této
zakonné, spravni, smluvni nebo jiné sankce spociva v diivodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim
této smlouvy, a to i pokud tento diivod nastane po ukonceni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou
pripadi, kdy byla ujma zptsobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich z této
smlouvy, narokem tfeti strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pfed uzavienim této smlouvy nebo jednanim
zhotovitele na zakladé pokyni objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zpusobena.
Ujednani tohoto odstavce se uzije i na piipad uloZeni sankce objednateli v pfipadé poruSeni povinnosti
zhotovitele dle ¢lanku 14.7 smlouvy.

11.17  Zhotovitel se mimo uhrazeni smluvnich pokut zavazuje odskodnit v plné vysi objednatele a tfeti osoby v pripadé
poruseni vlastnickych, autorskych a jinych prav, respektive v pfipad¢, ze neudéli ¢i nebude moci udélit
objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovnéz v pfipadé nepravdivosti prohlaSeni zhotovitele dle této
smlouvy, a to véetné nakladd pravniho zastoupeni.

11.18 Zhotovitel odpovida objednateli také za nemajetkovou Gjmu, ktera objednateli vznikne v disledku poruseni této
smlouvy ze strany zhotovitele.

11.19 Zhotovitel odpovida za jakoukoli Gjmu, ktera vznikne objednateli v disledku pouziti nespravnych, chybnych
nebo neaktualnich informaci obsazenych v informa¢nim modelu stavby, pokud byly tyto chyby zptsobeny
zhotovitelem, jeho pracovniky nebo subdodavateli.

Odpovédnost zhotovitele za ijmu zpiisobenou tietim osobam a odskodnéni objednatele

11.20  Zhotovitel je povinen objednatele odskodnit a zajistit, aby mu nevznikla Gjma v disledku jakychkoli narokt,
nahrady Gjmy nebo nakladd, které viici objednateli uplatituji nebo mohou uplatiiovat tieti osoby, a které vznikly
v souvislosti s:

a) télesnym urazem, nemoci, chorobou nebo smrti jakékoli osoby, které vyplyvaji z vad dila nebo jeho ¢asti,
pokud k nim nedoslo v disledku poruseni smlouvy objednatelem, nebo v disledku umyslného jednani
nebo nedbalosti objednatele; a

b) Skodou na jakychkoli vécech v takovém rozsahu, v jakém tato $koda:
i. vyplyva z kterékoliv ¢asti dila; a
ii. doslo k ni kvuli nedbalosti, tmyslnému jednani nebo poruseni smlouvy zhotovitelem nebo osobou,
za kterou zhotovitel odpovida;

€) Ujmou, ktera vznikne v disledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zdkonnou, spravni, smluvni
nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv ¢asti dila a vznik této zakonné, spravni, smluvni nebo jiné
sankci spociva v divodech na strané zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, a to i pokud tento
diivod nastane po ukonéeni poskytovani plnéni podle této smlouvy, s vyjimkou pfipadt, kdy byla ujma
zpusobena objednatelem nebo porusenim povinnosti objednatele vyplyvajicich ze smlouvy, narokem tieti
strany, ktery se v celém rozsahu tyka obdobi pied uzavienim smlouvy nebo jednanim zhotovitele na
zakladé pokynti objednatele, a to vzdy v rozsahu, v jakém byla tato ujma takto zptisobena.

Vylouceni odpovédnosti zhotovitele
11.21  Zhotovitel nebude odpovédny za prodleni pii provadéni dila, pokud budou kumulativné splnény nasledujici

podminky:
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12.1
1211

12.1.2

12.1.3

1214

12.15

12.16

12.1.7

12.1.8

12.19

12.1.10

12.1.11

12.1.12

12.1.13

12.1.14

a) prodlenibylo zptisobeni Vys§i moci nebo doslo k preruSeni praci na zakladé pokynu objednatele dle ¢lanku
15 této smlouvy;

b) délka prodleni odpovida délce trvani a povaze Vys§i moci nebo pieruseni praci z pokynu objednatele; a

€) okamzité (nejpozdéji viak do 24 hodin) poté, kdy se piipad Vyssi moci stal ziejmy, zhotovitel informoval
objednatele pisemné o nastalé situaci a o¢ekavané dob¢ trvani pfislusného ptipadu Vyssi moci. Pokud to
bude mozné pii vynaloZeni pfiméfené odborné péce, uvedené oznameni musi nalezitosti stanovené
v ¢lanku 15.3 smlouvy.

Clanek 12
Smluvni pokuty

Objednatel ma narok na zaplaceni nasledujici smluvni pokuty:

Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s provedenim dila v terminu dokonceni stavebnich praci
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 15.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
dokonéeni stavebnich praci. V ptipadé, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude delsi nez 15 kalendafnich
dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pfipadé, Zze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu bude delsi nez 15
kalendainich dni, ale soucasné kratsi nez 30 kalendafnich dnd, bude smluvni pokuta sniZzena o 50 % jeji sjednané
vyse.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele S provedenim dila v terminu pfedani dokonceného dila
uvedeném v ¢l. 5.3 smlouvy ¢ini 15.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni, a to az do data skute¢ného
predani dokonceného dila dle podminek smlouvy. V pfipad¢, ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu nebude
delsi nez 15 kalendafnich dni, smluvni pokuta se neuplatni. V pftipad¢, Ze prodleni zhotovitele dle tohoto bodu
bude delsi nez 15 kalendainich dnd, ale soucasné kratsi nez 30 kalendarnich dnti, bude smluvni pokuta sniZzena
0 50 % jeji sjednané vyse.

Smluvni pokuta za nepievzeti staveni$té nebo za nezah4jeni stavby zhotovitelem v terminu dle ¢l. 5.2 smlouvy
¢ini 15.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni piedpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (naptf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostfedkt, apod.) nebo
nesplnéni pokynt koordinatora BOZP.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni zakazu koufeni, pozivani alkoholickych
napoju nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé dle bodu 8.7.8 smlouvy.

Smluvni pokuta ¢ini 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad neodstranéni znecisténi dle ¢l. 4.9 smlouvy, pokud
nebude ihned, nejpozdéji téhoz dne odstranéno zhotovitelem.

Smluvni pokuta pro ptfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad ve lhuté stanovené v bodu 11.10.3 nebo
11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté 1hute, ¢ini 2.000 K¢ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou vadu.

Smluvni pokuta pro ptipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad v zaruéni dobé v terminu dle ¢l. 11.4 nebo
11.5 této smlouvy se sjednava ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni a kazdou vadu. V piipadé
nedodrZeni termint, stanovenych v hodinach, dle ¢l. 11.4 této smlouvy zhotovitelem ¢ini smluvni pokuta 1.000,
- K¢ za kazdy jednotlivy piipad prodleni a za kazdou i zapoc¢atou hodinu prodleni, a to az do doby provedeni
opravy anebo do doby, neZ je mezi stranami dohodnut jiny termin.

V ptipadé, ze zhotovitel nevyklidi staveni§té v terminu dle bodu 9.2.10 nebo ¢l. 13.5 smlouvy, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Smluvni pokuta je stanovena ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢1. 10.8
této smlouvy.

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele seznamit zaméstnance s ustanovenim
¢l. 8.10 této smlouvy ¢ini 10.000 K¢.

Smluvni pokuta v ptipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech podle bodt 8.2.1 nebo 8.2.2
smlouvy se sjednava ve vysi 10.000 K¢ za kazdy pfipad netcasti a kazdou povinnou a nepfitomnou osobu.

Smluvni pokuta ve vys$i 5.000 K¢ se sjednava za kazdé jednotlivé poruSeni nebo nesplnéni stanovené nebo
dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolnim dni, ktera bude uvedena v zapise z kontrolniho dne.

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s thradou ¢astky zaplacené poddodavateli pfimo objednatelem ve lhiité
dle ¢l. 7.8 smlouvy ¢ini 0,15 % z objednatelem zaplacené ¢astky, a to za kazdy i zapo&aty den prodleni.
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12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19

12.1.20

12.1.21

12.1.22

12.1.23
12.1.24

Smluvni pokuta za kazdy jednotlivy poruSeni povinnosti zhotovitele provést exkurze studentt dle ¢l. 8.11
smlouvy ¢ini 20.000 K¢, a to za kazdou neuskute¢nénou exkurzi. Tuto smluvni pokutu je, s ohledem na tGéel, za
kterym bylo provedeni exkurzi pozadovano, povinen zhotovitel zaplatit na Gcéet kterékoliv stiedni Skoly ze Skol
uvedenych v priloze ¢. 9 této smlouvy, jako dar na odborné vzdélavani studentd této Skoly. Tato smluvni pokuta
je splatna do 14 dnii ode dne, kdy dojde k ptevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad. Zhotovitel je povinen
oznamit objednateli, které Skole smluvni pokutu poskytl jako dar a jeji zaplaceni prokazat, a to nejpozdé&ji do 3
dnt uplynuti lhiity splatnosti této smluvni pokuty. Smluvni pokutu Ize rozd€lit na [dvé] ¢asti a kazdou ¢ast zaslat
jiné skole z prilohy této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdé jednotlivé porusSeni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢1. 8.13 smlouvy.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti zhotovitele stanovené v ¢l. 14.9 nebo 14.10 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s plnénim jeho povinnosti podle ¢l. 14.9 nebo
14.10 smlouvy.

Zjisti-li objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z Cestného prohlageni dle ¢l. 14.8 smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit mu smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta pro piipad prodleni zhotovitele se zpracovanim hodnoceni dopadii Zmény dila ve lhuté
stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednava ve vysi 2.000 K¢ za kazdy i jen zapocaty
den prodleni.

Smluvni pokuta za nevybudovani zazemi stavenisté pro provoz objednatele, TDS a BOZP dle ¢l. 8.7.10 smlouvy
¢ini 5.000,- K¢ za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Smluvni strany konstatuji, Ze smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku smlouvy povazuji za piiméiené s
prihlédnutim k hodnoté a vyznamu zajistovanych povinnosti. Funkci sjednanych smluvnich pokut je predev§im
funkce preventivni a sank¢ni, a to zejména u smluvnich pokut, které zajist'uji pravni jistotu a zajmy objednatele
na fadném a v¢asném plnéni dila zhotovitelem.

Smluvni pokuty v souhrnu nepfesdhnou 30 % z Ceny dila v K¢ bez DPH.

Neni-li vyslovné stanoveno jinak, splatnost sjednanych smluvnich pokut je 14 dni od doruceni faktury k
zaplaceni.

Smluvni urok z prodleni pro ptipad prodleni objednatele s thradou opravnénych faktur o vice nez 30 dni Cini
0,01 % z dluzné castky za kazdy den prodleni. Opozdéna uhrada faktury v dusledku opozdéného uvolnéni
finanénich prostiedki ze statniho rozpoctu (pfipadné ze strany poskytovatele dotace) objednateli nezptisobuje
prodleni objednatele dle tohoto odstavce, a v takovém ptipadé zhotoviteli ani nevznika narok na uhradu tiroku z
prodleni podle tohoto odstavce smlouvy.

Clanek 13
Odstoupeni od smlouvy

13 Odstoupeni od smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran je mozné v pfipadech stanovenych pravnimi piedpisy anebo
touto smlouvou.

13.1

Objednatel je bez dalsiho dale opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v pripadé:
a) ukaze-li se jakékoliv prohlaseni zhotovitele uc¢inéné v této smlouvé jako nepravdivé;
b) Ze zhotovitel z jakéhokoli divodu neni schopen plnit své zavazky vyplyvajici z této smlouvy;

c) prodleni s ptedanim dila nebo event. jeho &asti delsim 30-ti dnd oproti terminiim stanovenym V této
smlouve;

d) neopravnéné zastaveni ¢i pieruseni praci na vice jak 5 dni na stavbé v rozporu s touto smlouvou;
e) nezjednani napravy ani v objednatelem stanovené lhité podle bodu 8.2.4 této smlouvy;

f) nepfedloZeni pojistné smlouvy nebo jiné nedodrzené podminek podle ¢lanku 14.9 této smlouvy;
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

141

g) nastane, kterdkoliv z nasledujicich situaci: (i) zhotovitel vstoupi do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o
upadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel poda insolvenéni navrh na svou osobu; (iv) insolvenéni navrh na
zhotovitele bude zamitnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 182/2006 Sb., o padku
a zpusobech jeho fesSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisi;

h) opakovaného (alesponi 3x) poruseni jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo
opakovaného (alesponn 3x) neplnéni jinych ustanoveni této smlouvy, zejména provadéni dila v rozporu
s kvalitativnimi parametry danymi touto smlouvou

i) zdGvodu Vyssi moci neni mozné, ucelné nebo vhodné stavbu a/nebo dilo realizovat.
Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy €i jeji casti dale v ptipade, ze:

a) objednatel bezdivodné nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli jeji ¢ast v souladu se smlouvou a
nenapravil takové poruseni své povinnosti v dodatecné ptimétené lhite, kterd nesmi byt kratSi nez tficet
kalendéinich dnti, jak bude uvedena v pisemné vyzvé k napraveé doru¢ené zhotovitelem objednateli;

b) bylo vi&i objednateli zahajeno insolvenéni Fizent;
c) doba preruSeni praci bude trvat vice nez 180 dna.

Nedojde-li ke splnéni povinnosti, jejimuz v¢asnému splnéni zabranila Vy$si moc, ani do 60 dni od toho, co méla
byt povinnost splnéna pivodné pied prodlouzenim lhity dle ¢lanku 15.1 této smlouvy, ma kterakoliv smluvni
strana pravo od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doru¢eno druhé smluvni strané; G¢inky odstoupeni nastavaji
dnem doruceni druhé smluvni strané ozndmeni o odstoupeni.

V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vytctovani podle jednotkovych cen provedenych
praci a zakoupenych materialti. Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdéji do [3 dni] ode dne Géinnosti
odstoupeni pisemné upozornit objednatele na veskera opatieni, kterd je nutno ucinit, zejména na takova opatieni,
kterd maji zabranit vzniku ujmy objednateli a pro pfipad poruseni této povinnosti ponese odpovédnost za ujmu
vzniklou objednateli, a to v plné vysi. Zhotovitel je povinen okamzit¢ opustit stavenis§té a vyklidit zatizeni
staveni$té, nejpozdé&ji vsak do 5 kalendainich dnt ode dne ucinnosti odstoupeni. Neucini-li tak zhotovitel, je
objednatel opravnén staveni$té na naklady zhotovitele vyklidit a nadklady mu piefakturovat nebo se jejich
nahrady domahat v souladu s pravnimi piedpisy. Smluvni strany provedou vzajemné vypofadani nasledovné.
Zhotovitel je povinen neprodlené vyuétovat skute¢né provedené a dosud nevyfakturované prace a dodavky dle
smlouvy; cena stavebnich praci se ur¢i dle soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢etné vykazu vymér.

Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje piedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 5 dnii ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude potfizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a pievzeti dila, bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila
vcetné Dokumentace, provedeno ocenéni dila, vymezeny vady a nedodé€lky a sjednan zptisob jejich odstranéni.
Objednatel ma v ptipadé odstoupeni od smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z Ceny, misto
jejich odstranéni. Nepfedani staveni$té ani nepievzeti dila dle tohoto odst. smlouvy nema vliv na vlastnictvi dila
objednatelem ¢i pravo objednatele zadat dokonceni dila jinému zhotoviteli. V pfipad¢, ze dilo nebo jeho casti
byly vedeny v digitalni podobé v ramci informac¢niho modelu stavby, je zhotovitel povinen bezodkladné
odevzdat objednateli kompletni a aktualni verzi BIM modelu a dalsi digitalni vystupy dle pozadavkt EIR, BEP
a priloh smlouvy, a to v otevienych a nativnich formatech dle pozadavki objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé odstoupeni od smlouvy nezanikaji prava smluvnich stran nabyta pted
ucinnosti odstoupeni, odstoupenim nejsou dotéeny ani naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy
ani narok na nahradu $kody, ani narok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanoveni této smlouvy
tykajici se uziti dila podle ¢l. 8.12 této smlouvy, odpovédnosti za vady dila, zaruky a zaruéni doby podle ¢l. 11
této smlouvy, ustanoveni o smluvnich pokutach podle ¢l. 12 této smlouvy, ani ustanoveni o vlastnictvi dila podle
¢l. 10 této smlouvy, nahrad¢ skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé a jejich prilohach.

Clének 14
DalSi ujednani, pojisténi a bankovni zaruka

Technickymi normami (CSN) podle této smlouvy jsou viechny &eské technické predpisy a normy, mezinarodni
normy podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékont, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to jak jejich ¢asti zdvazné i nezavazné (doporucujici), které jsou platné a
ucinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu provadéni vystavby; technickymi normami
jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpecnosti, ktera budou zavedena ptipravovanou legislativou
Vv pribéhu provadéni dila.
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Je-li k plnéni povinnosti zhotovitele z této smlouvy tieba ¢init pravni jednani jménem objednatele, objednatel je
povinen udélit zhotoviteli na jeho pisemnou vyzvu pisemnou plnou moc.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nebude provadét technicky dozor stavebnika ani dozor projektanta pro objednatele
prostfednictvim svych zaméstnancl ani jinych osob s nim finan¢né, personalné ¢i jinak propojenych, ani jinou
kontrolni, technickou, stavebni ¢i jakoukoli obdobnou ¢innost v souvislosti s provadénim dila anebo stavbou.
Nedodrzeni ustanoveni predchozi véty je piekazkou v realizaci predmétu této smlouvy na strané zhotovitele, ktery
tak nesmi pokracovat v realizaci pfedmétu smlouvy az do naplnéni podminky dle véty prvni tohoto odstavce.
Vzniklé prodleni s provadénim dila bude sankcionovano dle ustanoveni této smlouvy o smluvnich pokutach.

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za ucelem jeho fadného plnéni této smlouvy soucinnost, popt. se na
predchozi vyzvu zhotovitele osobné zic€astnit jednani ve lhiité, kterou zhotovitel stanovi, ne vSak kratsi nez 24
hodin od doruceni vyzvy a soucasné je termin jednani zhotovitel povinen stanovit na pracovni den.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadé potfeby koordinovat postup svych praci se zhotoviteli inZenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objektii stavby tak, aby nedochazelo k prodleni s provadénim dila &i piipadnym $kodam.
O vSech spornych otazkach je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatnimi zhotoviteli inzenyrskych siti
i zhotoviteli ostatnich objekti stavby. Nedojde-li k takové dohodg, je zhotovitel povinen bezodkladné informovat
objednatele. Objednatel je v tomto ptipadé opravnén pisemné rozhodnout o sporné otazce s tim, ze zhotovitel je
timto rozhodnutim zavazan.

Specifické odpovédnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostfedky k napravé, které ma objednatel dle této
smlouvy, jakoz i pfipadna nahrada Skody, rozsifuji a Zadnym zptisobem neomezuji odpovédnost zhotovitele dle
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen archivovat veskerou dokumentaci K provadéni dila po dobu 10 let od ptevzeti dila
objednatelem bez vyhrad nebo od ukonéeni této smlouvy (jakymkoliv zptisobem) dle toho, ktera okolnost nastane
drive. Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vetejné sprave a o zmeéné nekterych zakont (zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist,
povinen spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pii plnéni této smlouvy povinnosti stanovené Cestnym prohlagenim ke
spole¢ensky a environmentalng odpovédnému plnéni vefejné zakazky (dale téz jen ,,Cestné prohlageni®), které
piedal objednateli pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, a které je piilohou ¢. 4 této smlouvy. Objednatel je
opravnén plnéni povinnosti vyplyvajicich z Cestného prohlaseni kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho
ohlaseni zhotoviteli. Je-1i k provedeni kontroly potfeba pfedloZeni dokumenti, zavazuje se zhotovitel k jejich
predlozeni nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnli od doruceni vyzvy objednatele. Vyzva dle ptedchozi véty mize byt
ucinéna i e-mailem na zastupce zhotovitele uvedeného ve smlouvé nebo stavebnim deniku. V pfipadé rozporu
povinnosti dle Cestného prohlaseni s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, maji pfednost povinnosti
zhotovitele stanovené smlouvou.
Pojisténi
14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastni ndklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne predani a pievzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (véetn€)
pojistnou smlouvu na majetkové pojisténi stavebnich a montaznich rizik Dila typu ,,all risk* (vztahujici
se zejména na pozary, povodné, zaplavy ¢i jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému
poskozeni), soucasti dila a jeho piisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, materialu,
vyrobki, zatizeni, dokumentl souvisejicich s provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za
kterou Ize v daném misté a v daném cCase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu poftidit jako véc stejnou
nebo novou, stejného druhu a ucelu s pojistnym plnénim ve vysi Ceny dila. Pojistnd smlouva nesmi
obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zejména
ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich rozsah pojistného plnéni v pripadé neprovedeni obnovy ¢i
rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené ¢asti dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk
odpovidajicich vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému prfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze jako osoba opravnéna
k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu trvani tohoto pojisténi dila oznacen
Objednatel. Jinou osobu (vcetné sebe) coby opravnéného piijemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni ptedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na toto pojisténi dila bude
stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé opravnéné k pftijeti pojistného plnéni v
plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele, aniz by byl vyZadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele
nebo jinych osob.

14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastni naklady sjednat a udrzovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou
dobu trvani této smlouvy az do dne pfedani a prevzeti dila jako celku objednatelem bez vyhrad (vcetn¢)
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14.10

14.9.3

14.9.4

1495

14.9.6

1497

pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu na zdravi i na majetku
zpusobenou Zhotovitelem Objednateli a tietim osobam. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za skody ptipadné vzniklé dle smlouvy. Celkova Castka
pojistného kryti na zaklad¢é takového pojisténi bude dosahovat alespon vyse 50.000.000,- K¢&. Pojistna
smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi)
s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu
pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojistnd smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musi zahrnovat také kryti $kod zptisobenych poddodavateli
nebo zhotovitel musi zajistit, aby poddodavatelé méli uzavienou pojistnou smlouvu na obdobna pojisténi,
a to v rozsahu pfiméfeném rozsahu jejich plnéni. Tyto pojistné smlouvy poddodavateld je zhotovitel
povinen predlozit objednateli vzdy spoleéné s pfisluSnou pojistnou smlouvou, piipadné pojistnym
certifikatem (pojistkou), kterou je povinen pifedlozit objednateli dle tohoto ¢lanku smlouvy. Pojistna
smlouva, pfipadn€¢ pojistny certifikdt (pojistka) budou vystaveny piislusSnou pojistovnou nebo
pojistovacim makléfem spravujicim uzavienou smlouvu, pusobicim dle zakona ¢. 277/2009 Sbh., o
pojistovnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel pfedlozi a pfeda objednateli platnou a u¢innou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle
tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje fadné a vc€as plnit veskeré zavazky z pojistné smlouvy pro néj plynouci po celou dobu trvani
jeho povinnosti dle tohoto ¢lanku 14.9 smlouvy, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla fadné a vcas
prodluzovana nebo obnovovana. Zhotovitel pfedlozi doklad prokazujici trvani pozadovaného pojisténi
objednateli kdykoliv na vyzadani, nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od doruceni vyzvy objednatele.

Neptedlozeni originalu pozadovaného dokladu spliujiciho veskeré stanovené nalezitosti v uvedeném
terminu, piipadné fadné neudrzovani v platnosti (neobnovovani) pojistné smlouvy po celou pozadovanou
dobu, pfedstavuje podstatné poruseni této smlouvy a je divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Zhotovitel uhradi objednateli piipadny rozdil mezi ¢astkou, na niZ objednateli opravnéné vznikne narok,
a pojistnym plnénim vyplacenym pojistovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

Na zadost objednatele zajisti zhotovitel zménu pojistné smlouvy v tom smyslu, ze pfipadné plnéni pii
pojistné udalosti bude vinkulovano ve prospéch banky ¢i jiného subjektu, financujiciho vystavbu
pfedmétu plnéni.

Bankovni zaruka

14.10.1

14.10.2

14.10.3

14.10.4

14.10.5

Zhotovitel je povinen poskytnout a objednateli pfedat bankovni zaruku za fadné a v€asné plnéni svych
zavazku dle této smlouvy v zaru¢ni dobé ve vysi 3 % z Ceny (bez DPH), a to nejpozdé&ji do péti pracovnich
dnti od pocatku béhu zarucni doby. Objednatel pozaduje, aby platnost této bankovni zaruky byla
stanovena od prvniho dne béhu zaruéni doby (vcetn€) a trvala (pfipadné s dostatecnym piedstihem
obnovovana) nejmén¢ do skonceni zarucni doby dle této smlouvy.

Neptedlozeni originalu bankovni zaruky ve sjednané vysi a terminu, pfipadné jeji fadné neudrzovani v
platnosti (neobnovovani) po celou pozadovanou dobu, piedstavuje podstatné poruseni smlouvy a je
divodem k odstoupeni objednatele od smlouvy.

Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz pfislusna banka se
zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a terminti provedeni sluzeb dle této Smlouvy.
Bankovni zaruka bude objednatelem pouzita jako kompenzace jakychkoli narokd, které by vznikly
nedodrzenim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy. Objednatel je opravnén vyuzit prostiedki
bankovni zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného
dluhu zhotovitele viic¢i objednateli, nakladti nezbytnych k odstranéni vad plnéni poskytnutych v zaruéni
dobé¢ dle této smlouvy ¢i piipadného naroku na nahradu skod zptisobenych zhotovitelem, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni objednatele odpovida nahradé vadného plnéni zhotovitele v zaru¢ni dobe.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky zejména pokud:
a) zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy;
b) objednatel odstoupi od smlouvy z divodl na strané zhotovitele;

c) zhotovitel neuhradi objednateli zptisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle smlouvy povinen
a kterd viici nému byla objednatelem uplatnéna.

Objednatel je povinen original bankovni zaruky zhotoviteli po uplynuti zaru¢ni doby vratit, paklize o to
zhotovitel objednatele pozada, a to do tficeti dnti od obdrzeni pisemné Zadosti zhotovitele k jeho vraceni.
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15.2

15.3

15.4

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Clanek 15

Vyssi moc
Brani-li smluvni stran€ ve splnéni povinnosti vyssi moc, jak je definovana v ¢lanku 15.2 této smlouvy (déle jen
,»Vy$§i moc*), prodluzuje se lhiita ke splnéni této povinnosti o dobu trvani prekazky Vyssi moci za ptedpokladu,
ze dana smluvni strana postupovala podle ¢lanku 15.3 této smlouvy.

Pro ucely této smlouvy se Vyssi moci rozumi vyjime¢na udalost nebo okolnost, ktera nemohla byt pfedvidana
zadnou ze smluvnich stran pted uzavienim této smlouvy, ani nebylo mozné ji piedejit pfijetim preventivnich
opatfeni, a kterd je mimo kontrolu kterékoli ze smluvnich stran a nebyla zptisobena imysIné nebo z nedbalosti
kterékoli smluvni strany.

V piipadé, ze nektera ze smluvnich stran nemize plnit své povinnosti v disledku piipadu Vyss§i moci, je povinna
informovat druhou smluvni stranu o tomto ptipadu Vyssi moci neprodlené poté, co se o vzniku takového piipadu
Vyssi moci dozvédéla nebo co se mohla pii vynalozeni odborné péce o vzniku takového piipadu Vyssi moci
dozvédeét. V oznameni o pfipadu Vyssi moci povinnad smluvni strana uvede povahu Vys$si moci, pocatek Vyssi
moci, predpokladanou dobu trvani Vyss$i moci a mozné zpuisoby odvraceni Gjmy, ktera by v disledku pifipadu
Vys$si moci hrozila.

Smluvni strana, které ve splnéni povinnosti zabranila Vyssi moc, je povinna ucinit vSe, co 1ze po ni spravedlivé
pozadovat, aby odvratila ¢i minimalizovala ujmu vzniklou druhé Smluvni stran€ z dvodu, Ze neni schopna svou
povinnost splnit.

Clanek 16
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami. Smlouva nabyva t¢innosti dnem jejiho
zvefejnéni v registru smluv zfizeném dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale
jen ,,ZRS*). Zvetejnéni smlouvy dle ptedchozi véty zajisti objednatel. Smluvni strany shodné uvadi, Ze tato
smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi zadné ze stran ani jiné informace vyloucené z povinnosti uvetejnéni (s
vyjimkou uvedenou dale) a je véetné jejich priloh zpasobila k uvetejnéni v registru smluv ve smyslu ZRS a
strany s uvefejnénim smlouvy, véetné jejich priloh, souhlasi. Vyjimkou jsou osobni udaje zastupc smluvnich
stran v podob¢ jmen a kontaktnich tidaji osob uvedenych v ¢lanku 1 této smlouvy, které budou znecitelnény.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva, vcetné pfipadnych dodatki, mize byt uvefejnéna na profilu
objednatele ve smyslu ZZVZ.

Tato smlouva se ¥idi pravem Ceské republiky a bude vykladana v souladu s nim. Pravni vztahy zhotovitele a
objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné¢ dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplyvaji, se fidi
ptislusnymi ustanovenimi pfislusnych pravnich ptedpist.

Strany vylucuji pro tuto smlouvu nebo uzavieni dodatku k ni pouziti ustanoveni:

a) § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku (pfijeti nabidky s odchylkou);

b) § 1798 az § 1801 obéanského zakoniku (pravu smluv uzaviranych adheznich zpisobem);

€) § 2591 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro neposkytovani soucinnosti objednatelem);
d) § 2595 obcanského zakoniku (odstoupeni zhotovitele pro nevhodny piikaz nebo nevhodnou véc);

e) § 2609 obcanského zakoniku (svépomocny prodej);

f) § 2611 obcanského zakoniku (mozZnost pozadovat poskytnuti pfimétené ¢asti odmény).

Zhotovitel na sebe vyslovné prebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za objednatelem bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou penézitou pohledavku za
zhotovitelem (vcetné pohledavky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 obcanského zakoniku), at’ jiz splatnou ¢i
nesplatnou, oproti jakékoliv penézité pohledavce zhotovitele za objednatelem, at’ jiz splatné ¢i nesplatné, a to i
bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy ani smlouvu jako
takovou jakékoliv tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Objednatel je opravnén
postoupit prava, povinnosti, pohledavky a zavazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv tieti osob¢,
s ¢imz zhotovitel vyslovuje vyslovny souhlas; ujednani ¢l. 11.8 smlouvy timto neni dot¢eno.
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16.8

16.9

16.10

16.11
16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

Smluvni strany timto prohlasuji, ze v pravnim vztahu zaloZeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2
obcanského zakoniku nepfihlizi k obchodnim zvyklostem, a tedy obchodni zvyklosti nemaji pfednost pied
ustanovenimi zakona, jez nemaji donucujici Gcinky.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou ciselnou fadou
a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, ledaZze je touto smlouvou v uritém piipadé
vyslovné stanoveno jinak. Zména této smlouvy musi byt v souladu s pfedpisy pro vefejné zadavani, predevsim
se ZZVZ.

Nestanovi-li tato smlouva vyslovné, ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé strané mohou provést zapisem
ve stavebnim deniku, ustné ¢i jinym obdobnym zplisobem, provadi se oznameni pisemné (a to i elektronicky e-
mailem) povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany. Pfi nebezpe¢i prodleni se za tadné doruéené
oznameni povazuje i oznameni u¢inéné telefonicky s tim, ze bude piislusnou smluvni stranou nasledné potvrzeno
nekterym ze zptsobt stanovenych pro doruovani pisemnosti.

Veskeré pisemnosti dle této smlouvy budou pfijemci doruceny ptednostné datovou schrankou, piipadné osobné
¢i odeslany kuryrni sluzbou, doporucenou postou nebo elektronickou postou. Elektronickou postu nelze uzit pro
pisemnosti, kterymi ma dojit ke Zméné dila, zménam nebo ukonceni této smlouvy. Faktury budou dorucovany
dle podminek stanovenych v ¢lanku 7 této smlouvy.

Vsechny pisemnosti jsou povazovany za doru¢ené, pokud jsou doruéovany:

a) osobné — predanim zastupci adresata (druhé smluvni strany) v okamziku pievzeti pisemnosti, nebo
okamzikem odmitnuti jejich pfevzeti ze strany zastupce adresata;

b) elektronickou postu (e-mailem) — okamzikem doruceni e-mailové zpravy do e-mailové schranky adresata
(druhé smluvni strany). Pokud vSak e-mailova zprava nebyla zaslana v pracovni den nebo byla zaslana po
16:00 hod. v pracovni den, e-mailova zprava se povazuje za doru¢enou v 10:00 hod. nasledujici pracovni
den;

¢) do datové schranky — okamzikem, kdy se do datové schranky pfihlasi k tomu opravnény zastupce adresata
(druhé smluvni strany) s tim, ze pokud se takova osoba nepfihlasi do datové schranky ve lhité deseti
kalendainich dnti ode dne, kdy byla pisemnost dodana do datové schranky, povazuje se pisemnost za
dorucenou poslednim dnem této lhuty;

d) postou nebo kuryrem — okamzikem, kdy zastupce druhé smluvni strany ptevzal zasilku nebo kdy zasilku
odmitl pfevzit s vyjimkou odmitnuti pfevzeti z divodu jejiho poskozeni.

V pfipadé€ rozporu ustanoveni této smlouvy s ustanovenimi jejich pfiloh, plati ustanoveni smlouvy.

Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane nebo bude urceno jako neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné,
pak takova neplatnost, zdanlivost nebo nevynutitelnost neovlivni (v nejvyssi mozné mife pfipustné pravnimi
predpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylych ustanoveni této smlouvy. V takovém piipad¢ se smluvni
strany dohodly, ze bez zbytecného odkladu nahradi neplatné, zdanlivé nebo nevynutitelné ustanoveni
ustanovenim platnym, existujicim a vynutitelnym, aby se dosahlo v maximalni mozné mife dovolené pravnimi
predpisy stejného ucinku a vysledku, jaky byl sledovan nahrazovanym ustanovenim.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem zalozenym na
kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem. Stejnym
zpusobem budou vyhotoveny jakékoli zmény a dodatky k této smlouvé v souladu s ¢lankem 16.9 smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze se seznamili s obsahem této smlouvy, Ze je jim znam vyznam jednotlivych
ustanoveni této smlouvy a nemaji k ni pfipominek a tuto uzaviraji svobodné, vazné, védomi si vSech jejich
disledkt. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse uvedeno pfipojuji své podpisy.

Smluvni strany potvrzuji, Ze nedilnou soucasti této smlouvy je také BIM protokol véetné jeho piiloh, zejména
Pozadavki objednatele na vyménu informaci (EIR), Sablony planu realizace BIM (BEP). V pftipadé rozporu
mezi smlouvou a BIM protokolem nebo jeho pfilohami ma prednost text této smlouvy. Povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z BIM protokolu a jeho ptiloh jsou pro néj zavazné a povazuji se za soucast smluvniho zavazku.

Uzavieni této smlouvy bylo schvileno Radou Kralovéhradeckého kraje na jejim zasedani dne [K DOPLNENI]
¢. usneseni [K DOPLNENI].

Objednatel v Hradci Kralové: Zhotovitel v [bude doplnéno pied uzavienim smlouvy]:
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Petr Koleta, hejtman [Jméno a piijmeni, funkce]
Kralovéhradecky kraj Spoleénost, [bude doplnéno pied podpisem]
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