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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 14 
 

 

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby 
 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,  

e-mail: jbuckova@khk.cz  
 

 

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 

jejích příloh a případných změn. 

 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 

„ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona. 
 
 

 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 

Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:   

 

Na dotaz č. 1, 2, 3, 4 je zveřejněna souhrnná odpověď za dotazem č. 4.  

 

Dotaz č. 1: 

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R010“ – D.1.1. – 

nalezli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (45 Tabulky zámečnických výrobků): 

 

Pol.č . 

Popis MJ Množství VV Poznámka 

276 Z/035 - Stupadla do šachet - 

vidlicové šachtové stupadlo - 
• V 1 Z V 1 V Zl 
jenořadý žebřík 

kus 140,000 Nesouhlasí počet ks - dle tabulky by mělo 

být 160 ks + ztratné 

1565 Z/13 - nerezové zábradlí haly, 

madlo a sloupek z nerezové 

oceli vč.kotvení 

m 16,470 

Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 32,94 bm + ztratné 

1566 Z/30 - nerezové zábradlí 

vstupní haly, madlo a sloupek z 

nerezové oceli vč.kotvení 

m 15,390 

Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 15,66 bm + ztratné 

1574 Z/14 - nerezové madlo na zeď 

(zábradlí hlavního schodiště) 

vč.kotvení 

m 9,160 

Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 9,875 bm + ztratné 

1575 Z/15 - nerezové madlo na zeď 

(zábradlí hlavního schodiště) 

vč.kotvení 

m 15,390 

Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 15,416 bm + ztratné 

1583 Z/11 - nerezové zábradlí 

hlavního schodiště, madlo a 

sloupek z nerezové oceli 

vč.kotvení 

m 9,710 Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 9,67 bm + ztratné 
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1584 Z/12 - nerezové zábradlí 

hlavního schodiště, madlo a 

sloupek z nerezové oceli 

vč.kotvení 

m 9,710 Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 9,67 bm + ztratné 

1589 Z/05 - nerezové zábradlí 

schodiště, madlo a sloupek z 

nerezové oceli vč.kotvení 

m 2,660 Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 3,03 bm + ztratné 

1590 Z/33 - nerezové zábradlí 

venkovního schodiště, madlo a 

sloupek z nerezové oceli 

vč.kotvení 

m 6,625 Množství nesouhlasí - dle tabulky by mělo 

být vykázáno 6,672 bm + ztratné 

 

Žádáme tímto o prověření poznámek a případnou opravu výkazu výměr. 

 

Dotaz č. 2: 

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R010“ – D.2.103 – 

nalezli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (D.1.1.28 Výpis zámečnických výrobků): 

 

Pol.č . 

Popis M 

J 

Množství VV Poznámka 

30 Z/01 - Ocelové silniční zábradlí - 

ocelové madlo, ocelový sloupek, 

zábradelní výplň (ocel.síť), ocelové 

svodidlo vč. povrchové úpraby 

m 72,195 Množství nesouhlasí - dle tabulky by 

mělo být vykázáno 21,91 bm + ztratné; 

popis nekoresponduje s výrobkem v 

tabulce ZV 

 

Žádáme tímto o prověření poznámek a případnou opravu výkazu výměr. 

 

Dotaz č. 3: 

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R010“ – D.1.1. – 

nalezli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (45 Tabulky zámečnických výrobků): 

 

Pol.č. Popis MJ Množství VV Poznámka 

1557 Z/49 - ocelová stěna s pletivem vč. 

dveří, kotvení a povrchové úpravy 

m2 97,620 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1559 Z/66 - ocelová stěna s pletivem vč. 

dveří, kotvení a povrchové úpravy 

m2 25,420 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1568 Z/03 - zábradlí nerezové s výplní 

(nerez.síť) v. 1000 mm 

m 14,825 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1569 Z/32 - zábradlí nerezové s výplní 

(nerez.síť) v. 1000 mm 

m 21,450 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1571 Z/28 - skleněné zábradlí ve 2.np 

vč.kotvení 

m 78,200 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1572 Z/29 - skleněné zábradlí ve vstupní hale 

vč.kotvení 

m 18,590 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1576 

Z/20 - nerezové madlo na zeď (zábradlí 

vyrovanávací rampy) vč.kotvení 

m 11,400 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1577 

Z/21 - nerezové madlo na zeď (zábradlí 

vyrovanávací rampy) vč.kotvení 

m 16,200 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1578 

Z/22 - nerezové madlo na zeď (zábradlí 

vyrovanávací rampy) vč.kotvení 

m 2,060 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 
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1579 

Z/23 - nerezové madlo na zeď (zábradlí 

vyrovanávací rampy v hale) vč.kotvení 

m 32,440 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1580 

Z/25 - nerezové madlo na zeď (zábradlí 

únikového schodiště) vč.kotvení 

m 110,540 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1581 

Z/27 - nerezové madlo na zeď (zábradlí 

únikového schodiště) vč.kotvení 

m 97,820 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1585 Z/24 - ocelové zábradlí únikového 

schodiště, madlo z nerezové oceli ve 

výšce 1100 mm od čisté podlahy, vč. 

kotvení a povrchové úpravy 

m 65,850 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1586 Z/26 - ocelové zábradlí únikového 

schodiště, madlo z nerezové oceli ve 

výšce 1100 mm od čisté podlahy, vč. 

kotvení a povrchové úpravy 

m 58,100 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1588 Z/04 - ocelové zábradlí schodiště, 

madlo z nerezové oceli ve výšce 950 

m 2,090 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 
 

mm od čisté podlahy, vč. kotvení a 

povrchové úpravy 

   

1591 Z/45 - nerezové zábradlí venkovního 

schodiště, madlo a sloupek z nerezové 

oceli vč.kotvení 

m 2,500 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1638 

Z/16 - porošt podlahový žárově 

zinkovaný tl. 30 mm, oka sítě 19x19 mm 

vč. bočníc, svorek a kotvení (saní VZT) 

m2 5,180 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1639 Z/17 - porošt podlahový žárově 

zinkovaný tl. 30 mm, oka sítě 19x19 mm 

vč. bočníc, svorek a kotvení (saní 

výfuku VZT) 

m2 4,730 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1640 Z/19 - porošt podlahový žárově 

zinkovaný tl. 30 mm, vč. bočníc, svorek 

a kotvení (v šachte SIL)) 

m2 17,160 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1641 Z/46 - porošt podlahový žárově 

zinkovaný tl. 30 mm, vč. bočníc, svorek 

a kotvení (šachty VZT)) 

m2 5,460 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1642 Z/47 - porošt podlahový žárově 

zinkovaný tl. 30 mm, vč. bočníc, svorek 

a kotvení (šachty VZT)) 

m2 5,230 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1953 Z/40 - žebřík výstupový jednoduchý 

přímý z nerezové oceli dl 1,95m 

m 1,950 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1954 Montáž vnitřních kovových žebříků 

přímých kotvených do betonu 

m 5,900 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1955 Z/37 - žebřík výstupový jednoduchý 

přímý z nerezové oceli dl 1,95m 

kus 1,000 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1956 Z/38 - žebřík výstupový jednoduchý 

přímý z nerezové oceli dl 1,8m 

kus 1,000 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1957 Z/39 - žebřík výstupový jednoduchý 

přímý z nerezové oceli dl 2,15m 

kus 1,000 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 

1959 Z/48 - stúpadlá, madlo, ochranný koš z 

nerezové oceli 

m 28,860 Domníváme se, že výměra 

nazahrnuje ztratné (15%) 
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Žádáme o sjednocení vykázaného množství zámečnických prvků (se ztratným nebo bez ztratného). Např.: výrobky s 

označením Z/36, Z/06, Z/07, atd. jsou vykázané se ztratným, avšak tato metodika nebyla dodržena u výše zmíněných 

výrobků. 

 

Dotaz č. 4: 

Výkaz výměr „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_ R010“ – D.2.103 – 

nalezli jsme některé nesrovnalosti v zámečnických konstrukcích (D.1.1.28 Výpis zámečnických výrobků): 

31 
Z/31 - Ocelové silniční zábradlí se 

svodidlem vč. povrchové úpraby 
m 32,100 

Domníváme se, že výměra nazahrnuje 

ztratné (15%) 

Žádáme o sjednocení vykázaného množství zámečnických prvků (se ztratným nebo bez ztratného). Např.: výrobky s 

označením Z/36, Z/06, Z/07, atd. jsou vykázané se ztratným, avšak tato metodika nebyla dodržena u výše zmíněných 

výrobků. 

 

Odpověď na dotaz č. 1, 2, 3, 4: 

Zadavatel po prověření souladu soupisu stavebního prací, dodávek a služeb s tabulkou zámečnických 

konstrukcí vydává opravený revizní soupis s ozn. „P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA 

MODERNIZACE A DOSTAVBY R13.xlsx“, v kterém jsou vyznačeny položky zámečnických 

prvků, kde proběhla oprava a upřesnění MJ, množství včetně výkazu výměr. Dále byla provedena 

oprava hmotnosti u zámečnického prvku s ozn. Z/33 tak, jak je obsaženo v revizní tabulce s ozn. „45 

Tabulky zámečnických výrobků R03.pdf“. 

 

Dotaz č. 5: 

MaR: 

1. Datová centrála - stávající dispečerské pracoviště ISŘ 

Výkaz výměr v části D.1.4.5.1 - MaR, pol. 20 a 21 - Zadavatel požaduje Programové vybavení a vizualizaci 

pro datovou centrálu rozšíření stávajícího programového vybavení pro objekt D části MaR, resp. včetně 

ostatních integrovaných subsystémů. 

Pro správné navržení a ocenění této položky je nutné znát podrobné technické parametry "stávajícího 

programového vybavení pro objekt D části MaR": SW a HW platformu určenou k rozšíření a doplnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 5: 

Zadavatel nechává na dodavateli, jaké programové vybavení, vizualizační a ovládací software práce 

nacení k nové technologii do nabídkové ceny, zda stávající dispečerské pracoviště softwarově upraví 

nebo doplní o nový vizualizačním SW MaR a ostatních integrovaných subsystémů . 

Na stávajícím dispečerském pracovišti bude ve vizualizačním SW výše zmíněná technologie 

zobrazena formou přehledného grafického schématu se všemi reálnými hodnotami z čidel, akčních 

členů, snímačů, čerpadel atd. Vizualizace bude umožňovat nastavení časových programů, parametrů 

regulace a ovládání technologie. 

Zadavatel uvádí, že dodavatel může v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek nabídnout rovnocenné řešení, požadována je, jak je již uvedeno výše, kompatibilita se 

stávajícím systémem. Bližší požadavky na řízení a vizualizaci jsou dále uvedeny v technické zprávě 

MaR, i v její příloze. 

Zadavatel uvádí, že ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, 

Modbus TCP/IP tak, aby nabízený řídící systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím 

nemocničním hlavním řídícím systémem.  

 

Dotaz č. 6: 

MaR: 

2. Datová centrála - stávající dispečerské pracoviště ISŘ 

V souvislosti s dotazem č. 1: Poskytne zadavatel zdrojové kódy SW řešení pro Programové vybavení a 

vizualizaci pro datovou centrálu rozšíření stávajícího programového vybavení pro objekt D části MaR? 

 

Odpověď na dotaz č. 6: 

Stávající hlavní dispečerské pracoviště je vybaveno nadstavbovým vizualizační systémem Coach NX 

4.8 výrobce Honeywell. Zadavatel nedisponuje zdrojovými kódy SW pro programové vybavení a 

vizualizaci. 
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Dotaz č. 7: 

MaR: 

1. Jaké systémy řízení MaR jsou instalovány v objektech K a J? 

 

Odpověď na dotaz č. 7: 

Hlavním řídícím systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell. 

 

Dotaz č. 8: 

MaR: 
2. Jaký typ řídicího protokolu (po síti Ethernet) je u těchto stávajících zařízení použitý?  

 

Odpověď na dotaz č. 8: 

Všechny řídící systémy (ŘS) nové technologie měření a regulace budou připojeny po komunikační 

lince Ethernet na stávající dispečerské pracoviště nemocnice Náchod tak, jak je uvedeno v technické 

zprávě MaR.  

Zadavatel dále uvádí, že ŘS může být jakýkoliv disponující komunikačními protokoly BACnet IP, 

Modbus TCP/IP tak, aby nabízený řídící systém umožňoval komunikační kompatibilitu se stávajícím 

nemocničním hlavním řídícím systémem EagleHawk NX výrobce Honeywell.  

 

V souvislosti se změnami v částech projektových dokumentací a v soupisech stavebních prací, 

dodávek a služeb vydává pro zpracování nabídky závazné následující části zadávací dokumentace 

uvedené v přílohách tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace. 

 

 

 

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 

na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 

 

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení 

lhůty pro podání nabídek.  

 

Nová lhůta pro podání nabídek končí 5. 1. 2026 v 9:00 hodin. 

 

 

Přílohy:  

 

Seznam dokumentace PD.č.1 2 3 4 5 R13.xlsx  

45 Tabulky zámečnických výrobků R03.pdf 

PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R13.pdf  

P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R13.xlsx 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

na základě pověření 
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