
 
 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 

 

Smluvní strany 

Objednatel Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 

techniky, Kostelec nad Orlicí 

se sídlem:  Komenského 873, 51741 Kostelec nad Orlicí    

IČO:   60884690  

DIČ:   CZ60884690  

zástupce:   Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka  

bankovní spojení: Komerční banka 

č. účtu:   19-1412910267/0100   

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

Králové pod spisovou značkou C 10854   

se sídlem:  Wolkerova 1749, 547 01 Náchod 

IČO:   25260341 

DIČ:   CZ25260341  

zastoupený:  Ing. Pavlem Šrůtkem, jednatelem 

bankovní spojení: Komerční banka 

č. účtu:   19-1412910267/0100   

dále též jako „zhotovitel“  

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu nazvané „Snížení energetické náročnosti Střední zemědělská škola a Střední 

odborné učiliště CHKT Kostelec nad Orlicí – učebny – zpracování PD, EP, ZCHDZ II“ zadávané mimo 

zadávací řízení dle § 31 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“). Dne 22. 10. 2025 došlo k uveřejnění 

výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti SZŠ a SOU CHKT 

– učebny“ (dále jen „projekt“), který bude předmětem žádosti o podporu z Operačního programu Životní 

prostředí. 
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Článek 1 

Zmocněné osoby, komunikace smluvních stran 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:   

[anonymizováno]; 

[anonymizováno]; 

b) zástupce uživatele objektu:  

[anonymizováno].    

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a)  ve věcech technických: [anonymizováno];   

b)  ve věcech plnění smlouvy: [anonymizováno]; 

c)  hlavní (vedoucí) projektant: [anonymizováno]. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu uvedenou v odst. 2 písm. c) pouze ve výjimečných případech. Důvody 

pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel 

na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy 

všechny kvalifikační doklady dle odst. 6, vydá souhlas se změnou této osoby. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) změna zdravotního stavu významně omezující nebo znemožňující výkon dané činnosti, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru se zhotovitelem, nebo obdobného pracovněprávního vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat již 

v době podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

6. V případě změny osoby uvedené v odst. 2 je zhotovitel povinen vždy prokázat, že nahrazující osoba 

splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splňovala osoba nahrazovaná. K nahrazující osobě 

zhotovitel vždy doloží následující doklady:  

a) doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu, v jakém byla kvalifikace prokázaná prostřednictvím 

nahrazované osoby; 

b) čestné prohlášení o pracovním poměru, nebo obdobném pracovněprávním vztahu ke zhotoviteli v 

případě, že je nahrazující osoba zaměstnancem zhotovitele; 

c) doklady k prokázání splnění základní kvalifikace (obdobně dle § 83 ZZVZ) v případě, že nahrazující 

osoba není zaměstnancem zhotovitele; 

d) doklady, ze kterých bude vyplývat, že by nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení veřejné 

zakázky měla stejné pořadí po provedeném hodnocení jako původní nabídka zhotovitele i 

v případě, že by předmětem hodnocení byla kvalifikace nahrazující osoby. 

7. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 4, a to 

pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 6.  

8. Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou či 

elektronickou poštou, případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou. Oznámení 

učiněná elektronickou poštou budou považována za řádně doručená adresované smluvní straně dnem 

následujícím po odeslání e-mailu smluvní stranou. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených 

v článku 7 této smlouvy. 

Článek 2 
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Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 4. 11. 2025  v rámci 

veřejné zakázky.  

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 

a) Podklady pro zpracování projektové dokumentace; 

b)  Podmínky DNSH; 

c) Seznam poddodavatelů - nerelevantní; 

d) Vybraná vysvětlení zadávací - nerelevantní. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, byly řádně zohledněny a zahrnuty do jeho nabídky 

podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatelem. 

5. Poskytnutí výchozích podkladů pro plnění předmětu této smlouvy: 

5.1. Zhotovitel je povinen veškeré dokumenty, listiny a jiné podklady relevantní pro plnění předmětu této 

smlouvy anebo vztahující se k pozemkům, na kterých má být dílo realizováno (dále jen „podklady“) 

předané objednatelem zhotoviteli ve lhůtě třiceti kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy 

posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení díla, a to při vynaložení 

veškeré odborné péče. Ujednání předchozí věty platí i pro přílohy této smlouvy. V případě, že 

zhotovitel zjistí, že kterýkoli z podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely provedení díla, 

případně zjistí potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu (dále jen „vada podkladu“), je 

povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této skutečnosti písemně informovat objednatele a v tomto 

oznámení přesně specifikovat vadu podkladu. Objednatel dle možností zajistí odstranění vady 

podkladu, a to například zajištěním opravy či úpravy příslušného podkladu nebo dodáním 

požadovaného nového podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či upravený 

či nově získaný podklad předá zhotoviteli. Jestliže objednatel vyhodnotí, že se nejedná o vadu 

podkladu, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli s tím, že zhotovitel bude povinen provést dílo v souladu s 

podklady nehledě na předchozí oznámení zhotovitele o údajné vadě podkladu.  

5.1.1. Objednatel je oprávněn zadat provedení opravy či úpravy nebo vytvoření nového podkladu 

zhotoviteli. V takovém případě bude odměna zhotovitele za opravu či úpravu nebo vytvoření 

nového podkladu stanovena na základě dohody smluvních stran, přičemž smluvní strany se 

zavazují postupovat obdobně dle článku 14 odst. 7 této smlouvy.  

5.1.2. V případě, že je zhotoviteli bráněno v řádném a včasném provádění jakékoli části díla z 

důvodu řádně a včas oznámené vady podkladu, je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli prodloužení takové lhůty dle článku 5 této smlouvy, která byla vadou 

podkladu přímo dotčena, a to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze 

o dobu nezbytně nutnou k provedení příslušné části díla. Takovéto prodloužení lhůty musí 

mít formu písemného zápisu z kontrolního dne podepsaného zmocněnými zástupci smluvních 

stran dle čl. 1 odst. 1 a 2 této smlouvy ve věcech technických.  

5.1.3. V případě, že řádně a včas oznámená vada podkladu objektivně navyšuje náklady na provedení 

jakékoli části díla, především rozšířením rozsahu či náročnosti plnění takové části díla, je 

zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli navýšení Ceny za příslušnou část díla dle článku 

6 této smlouvy, která byla vadou podkladu přímo dotčena, a to vždy v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ a pouze o náklady nezbytně nutné k provedení příslušné části díla. Takovéto 

navýšení Ceny za část díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.1.4. Neoznámí-li zhotovitel objednateli příslušnou vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu 

smlouvy v souladu s tímto článkem 5.1 smlouvy, ztrácí zhotovitel veškeré finanční, časové i 

jakékoli ostatní nároky, které by mu mohly dle smlouvy a/nebo právních předpisů vzniknout v 
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souvislosti s vadou podkladu; současně zhotovitel v takovém případě odpovídá za veškeré 

důsledky způsobené vadou podkladu (včetně odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu 

apod.). Předchozí věta neplatí, jestliže zhotovitel nemohl odhalit vadu podkladu ve 30denní lhůtě 

ode dne podpisu smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

5.2. Předá-li objednatel zhotoviteli jakékoli další dokumenty nad rámec podkladů dle článku 5.1 této 

smlouvy, tedy později než ke dni podpisu této smlouvy, je zhotovitel povinen veškeré takové 

dokumenty ve lhůtě patnácti kalendářních dní ode dne jejich předání zhotoviteli posoudit z hlediska 

jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení díla, a to při vynaložení veškeré odborné 

péče. Pro případ, že takovýto dokument bude trpět vadou podkladu, použijí se na takovou situaci 

obdobně ujednání článku 5.1 této smlouvy.  

5.3. Všechny podklady předané zhotoviteli objednatelem a veškeré dokumenty vypracované zhotovitelem 

pro objednatele budou uschovány a opatrovány zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou 

převzaty objednatelem na základě písemného protokolu; to neplatí pro přílohy této smlouvy. Po 

ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen podklady a dokumenty dle tohoto 

odstavce do patnácti kalendářních dnů vrátit objednateli. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 

veškerými oprávněními, kvalifikací vyžadovanou právními předpisy ve vazbě na dílo, zkušenostmi a 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé 

práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by 

dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 

daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele 

a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést dílo specifikované v článku 4 odst. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“), a prosté vad a 

nedodělků jej předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem a ve sjednaných termínech. 

Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu ve výši a za 

podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je Královehradecký kraj. Místem realizace díla je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru – objekt učeben / dílen Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště chladicí 

a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí, čp. / č.parc. 1866. Místem předání díla je sídlo objednatele, 

ledaže bude dílo předáno elektronickou formou. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a 

případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.  Zhotovitel se zavazuje při provádění 

díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se ke předmětu plnění, tyto s ním 

konzultovat a dílo provést tak, aby dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a 

představám objednatele odpovídalo. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných 

podkladů v závislosti na svých požadavcích a požadavcích ze strany poskytovatele dotace. 

4. Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z dotačního programu Operační program 

Životní prostředí, požaduje objednatel, aby se zhotovitel seznámil s dotačními podmínkami včetně všech 

dokumentů či podmínek, na které tyto dokumenty odkazují nebo s nimi jinak přímo souvisí, a poskytl 

součinnost a zpracoval potřebnou technickou část Projektové dokumentace v podobě a podrobnostech 

potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. Dále bude zhotovitel poskytovat součinnost při 

doplňování případných připomínek a úprav dokumentů požadovaných dotačním orgánem. 



 
strana 5 (celkem 27) 

 
 

Článek 4 

Předmět díla  

1. Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely 

akce „Snížení energetické náročnosti Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště CHKT Kostelec 

nad Orlicí – zpracování PD, EP, ZCHDZ“ na pozemku parc. č. 1866 zapsaném v katastrálním území 

[670197], v obci Kostelec nad Orlicí (dále jen „Stavba“). Záměrem je vybudovat Stavbu za účelem snížení 

energetické náročnosti objektu. Jde o výstavbu spočívající v zateplení objektu, opravě střešní krytiny, 

výměny oken a dveří vč. vrat garáží, instalaci VZT, výměně svítidel za nová LED svítidla a nové 

elektroinstalace a dále provedení nových vnějších omítek. Bližší informace o aktuální podobě Stavby jsou 

obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy.  Objekt se nachází v památkové zóně. Předmět díla je tvořen 

následujícím plněním:  

1.1. zpracování energetického posudku („EP“) a průkaz energetické náročnosti budovy („PENB“), a to 

v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 2 tohoto článku; 

1.2. zpracování posudku výskytu zvláště chráněných druhů živočichů („ZCHDZ“), a to v rozsahu a 

s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 3 tohoto článku; 

1.3. zpracování projektové dokumentace, a to v následujících stupních: 

1.3.1. dokumentace pro povolení stavby, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 

4 tohoto článku smlouvy (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“ nebo „DPS“); 

1.3.2. dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 

2 tohoto článku smlouvy (dále jen „dokumentace pro provádění stavby“ nebo „PDPS“); 

(„DPS“ a „PDPS“ dále také jako „Projektová dokumentace“ či „Dokumentace“); 

(„Projektová dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“); 

1.4. služby pro získání povolení, tedy správního rozhodnutí potřebného pro povolení výstavby (dále jen 

„povolení záměru“), a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 5 tohoto článku 

smlouvy (dále jen „inženýrská činnost“); 

1.5. součinnost a spolupráce při výběru dodavatele Stavby, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže 

specifikovanými v odst. 6 tohoto článku smlouvy (dále jen „součinnost při výběru dodavatele“); 

1.6. dozor projektanta, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 7 tohoto článku 

smlouvy (dále jen „dozor projektanta“); 

(„“EP“, „PENB“, „ZCHDZ“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“, „součinnost při výběru dodavatele“ a 

„dozor projektanta“ dále společně jen „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část 

díla“). 

Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení 

účelu úspěšné realizace Stavby. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou 

nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené 

zhotovitelem k řádnému provedení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů 

nutné pro řádné provedení díla. 

 

2. Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy: 

2.1. V rámci plnění části díla – EP a PENB zhotovitel zpracuje energetický posudek a průkaz energetické 

náročnosti budovy (PENB) a energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém 

posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým 

specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů. K energetickému posudku zhotovitel dále vyplní specifické datové položky a 

Technické parametry pro výpočet dotace dle příslušné výzvy dotačního orgánu. 

3. Posudek výskytu zvláště chráněných druhů živočichů („ZCHDZ“): 
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3.1. V rámci plnění dílčí části díla ZCHDZ zpracuje zhotovitel odborný posudek zpracovaný v souladu s 

„Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů“ poskytovatele dotace odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na 

dotčeném objektu dle této smlouvy. 

4. Projektová dokumentace: 

4.1. V rámci plnění části díla – Projektová dokumentace zhotovitel: 

4.1.1. zpracuje jednotlivé stupně Projektové dokumentace;  

4.1.2. je povinen jednotlivé stupně a verze Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v 

rámci výkonu inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi a 

osobami, které budou účastníky nebo budou jinak dotčeny ve správním řízení (příp. dalších 

zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné a včasné 

vydání povolení záměru, závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, nezbytných pro splnění 

předmětu této smlouvy (dále jen „konzultující instituce“);  

4.1.3. součástí zpracování Projektové dokumentace bude i zajištění veškerých nutných průzkumů a 

měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná a všech 

nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení Stavby včetně případných 

sond do konstrukcí, měření hluku, radonový průzkum, jsou-li relevantní. Součástí bude také 

vypracování plánu BOZP a plánu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby bude vypracování plánu organizace výstavby. V rámci 

stavebně-technického průzkumu budou provedeny sondy sondy, a to minimálně 4 x (konečný 

počet sond určí zhotovitel), které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové 

dokumentace ke snížení energetické náročnosti budovy;  

4.1.4. zhotovitel bude úzce spolupracovat se zpracovatelem PENB a EP tak, aby podklady a veškeré 

změny zapracované v Projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem 

PENB a EP v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci 

konzultačních (kontrolních) jednání k Projektové dokumentaci; 

4.1.5. zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy Projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za  měsíc, případně častěji na vyzvání 

objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu; požadavek 

na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden 

týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci 

dle tohoto ujednání v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na 

těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená 

osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny 

požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s 

platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne 

objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

4.2. Zhotovitel zpracuje jednotlivé stupně Projektové dokumentace dle následujících podmínek: 

4.2.1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podklady, které zhotovitel obdržel od 

objednatele dle článku 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy a požadavky 

poskytovatele dotace. V Projektové dokumentaci budou zapracovány všechny připomínky a 

požadavky konzultujících institucí a připomínky a požadavky objednatele. Projektová 

dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 

dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 ZZVZ.  

4.2.2. Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude 

obsahovat zpracování propočtu investičních nákladů stavby. Struktura a členění rozpočtu budou 

odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému 

položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části 

projektové dokumentace. 
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4.2.3. Nestanoví-li tato smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 

v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

Projektová dokumentace musí dále odpovídat vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2.4. Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 

dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 

inženýrských sítí.  

4.2.5. Objednatel upozorňuje, že v žádném stupni ani v žádné části zpracované Projektové 

dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele 

nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění 

nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze 

v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících 

požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže 

být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede 

možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel může prokázat, 

že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického 

označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u 

příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, 

hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech 

Projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v Projektové dokumentaci, nebo jejích 

přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah 

k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 

výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 

technicky srovnatelných řešení a výrobků.  

4.2.6. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni Projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí 

dokladové části Projektové dokumentace (všech jejích vyhotovení) bude mimo jiné posudek z 

hlediska pronikání radonu z podloží budovy, zaměření výškové a směrové, hluková studie, 

kontrola stavu stávajících inženýrských sítí – odborný posudek, . Zajištění ostatních nutných 

průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

4.2.7. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dále v souladu s čistopisem DPS a 

pravomocným povolením záměru a bude obsahovat i soupis stavebních prací s výkazem výměr 

a rozpočtem zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů, přičemž PDPS bude obsahovat rovněž neoceněný soupis 

prací včetně výkazu výměr, který musí splňovat požadavky ZZVZ a oceněný kontrolní/položkový 

rozpočet, kdy ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za 

použití jednotné cenové soustavy např. dle URS Praha a.s. nebo RTS a.s. platné v době 

vyhotovení dokumentace pro provádění stavby a v podrobnosti podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

v platném znění. Součástí dokumentace pro provádění stavby bude:  

4.2.7.1. soupis stavebních prací včetně výkazu výměr, který bude obsahovat vymezení druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění 

a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení Stavby a pod popisem položky 

bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek; 

4.2.7.2. zpracování plánů: plánu POV, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a 

stanovení možných rizik výstavby. Dále pasportizace příjezdové komunikace a 
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přilehlých objektů, položka na uvedení komunikace do původního stavu bude zahrnuta 

do výkazu výměr; 

4.2.8. Projektová dokumentace bude v každém stupni a v termínu uvedeném v článku 5 odst. 2 

smlouvy předána objednateli v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě na 

záznamovém nosiči USB flash disk, a to jednou ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 

formátech a dále také v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. Digitální forma Projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 

forma Projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze 

bude Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou Projektovou dokumentaci. 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat oceněný (v pare 1. a 2.) a neoceněný 

položkový rozpočet nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel).. 

4.2.9. Každá z použitých položek v soupisu stavebních prací musí obsahovat jednoznačný slovní popis 

včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky 

obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. V jednom provedení oceněného soupisu 

stavebních prací bude uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či 

materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

4.2.10. Objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, 

zejména požaduje, aby zhotovitel při zpracování projektové dokumentace řešil možnost 

zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 

preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné 

využití odpadních vod, zachytávání a akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. 

zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost 

takových řešení s ohledem na typ Stavby a její využití. Objednatel dále požaduje, aby řešení 

zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů z recyklovaných a 

obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude 

zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. Zhotovitel bude dílo navrhovat v pasivním standardu. 

5. Inženýrská činnost:  

5.1. Zhotovitel bude v rámci inženýrské činnosti vykonávat veškerá právní a jiná jednání za objednatele, 

aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného povolení záměru, zejména provede a zajistí následující 

činnosti: 

5.1.1. jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení;  

5.1.2. jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání povolení záměru; 

5.1.3. zpracování a podání návrhu na vydání povolení záměru a inženýrská činnost spojená se 

získáním pravomocného povolení záměru, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek k povolení záměru a následně i získání pravomocného 

povolení záměru;  

5.1.4. zhotovitel je povinen podat žádost o vydání povolení záměru a předat v termínu objednateli 

kompletní složku s žádostí o povolení záměru potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh 

této žádosti dle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a části H přílohy č. 3 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů; 

5.1.5. zajištění nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení 

a jejich založení do správního spisu; 

5.1.6. zastupování objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru včetně 

zastupování v případném odvolacím a přezkumném řízení; 
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5.1.7. zajistí, že veškerá rozhodnutí budou vystavena na objednatele (investora), případně na jiný 

subjekt dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 

moci; 

5.1.8. kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně 

úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné; 

5.1.9. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové 

dokumentace, shledá-li zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto 

úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit objednatel postupem dle této 

smlouvy; 

5.1.10. součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení platnosti povolení záměru, a to 

v dostatečném předstihu. 

5.2. K inženýrské činnosti bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 

rozsahu. 

5.3. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání povolení záměru, ani povolení k provedení 

dalších opatření (pokud k jeho obstarání objednatel udělil pokyn), pokud prokáže, že povolení 

záměru nebo povolení k provedení dalších opatření nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání 

povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve 

správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z 

účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované povolení záměru, povolení k 

provedení dalších opatření vydává, odvolal; ve všech uvedených případech však pouze za 

podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, 

touto smlouvou a dle pokynů objednatele. 

6. Součinnost při výběru dodavatele:  

6.1. Zhotovitelem zpracovaná Projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní Stavby a zajištění osoby vykonávající technický dozor stavby 

a koordinátora BOZP Stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě zadávacího 

řízení na dodavatele vlastního předmětu Projektové dokumentace a koordinátora BOZP a TDS 

Stavby a v jeho průběhu, včetně případných dopřesnění technických specifikací a odpovědí na 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při 

výběru zhotovitele vlastní Stavby. Za výběr zhotovitele Stavby či koordinátora BOZP a TDS se 

považuje i opakování tohoto zadávacího řízení na zhotovitele vlastní Stavby či koordinátora BOZP a 

TDS v důsledku jeho zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. 

Zhotovitel je povinen součinnost pro výběru dodavatele poskytnout i v případě opakování těchto 

zadávacích řízení. Plnění této části díla je zahrnuto v Ceně. 

6.2. V rozsahu, v jakém se níže uvedené činnosti budou týkat Stavby, bude zhotovitel povinen objednateli, 

na základě předchozího pokynu objednatele, provést, poskytnout a zajistit zejména: 

6.2.1. součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění, zejména poskytne odborné poradenství ve vztahu k nastavení 

kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a smluvních podmínek; 

6.2.2. vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, 

případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 

odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 

objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

6.2.3. ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy 

účastníků, a to do 2 pracovních dnů anebo nové bezvadné dokumentace vč. výkazu výměr, a to 

do 2 pracovních dnů v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo 

v Projektové dokumentaci v rámci zadávacího řízení; 
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6.2.4. kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 

nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických 

podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

6.2.5. poskytnutí odborného poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, 

ve kterých bude toto správní řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na Projektovou 

dokumentaci (zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží podání objednatele). 

7. Dozor projektanta: 

7.1. Hlavními činnostmi, které budou v rámci dozoru projektanta prováděny, jsou dozor projektanta, 

konzultační a schvalovací činnost pro objednatele během realizace Stavby, včetně dozoru nad 

zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem Stavby a zkušebního provozu Stavby, kontrolní a 

poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace Stavby byla prováděna v souladu 

architektonickými a projektovými principy a výstupy zhotovitele podle této smlouvy. Výkon dozoru 

projektanta je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, zejména 

ustanoveními § 161 odst. 2, 164 odst. 2, 169 odst. 1 stavebního zákona. 

7.2. Zhotovitel bude provádět v rámci dozoru projektanta zejména následující činnosti: 

7.2.1. dozor projektanta během realizace Stavby dle Projektové dokumentace; 

7.2.2. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované Projektové dokumentaci; 

7.2.3. účast na předání a převzetí staveniště vybranému zhotoviteli Stavby, v případě, že je jeho účast 

výslovně písemně požadována objednatelem;  

7.2.4. účast na kontrolních dnech Stavby, minimálně 1 měsíčně případně  na vyžádání objednatele; 

7.2.5. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem; 

7.2.6. dohled nad dodržením podmínek Stavby s přihlédnutím na podmínky určené povolením záměru 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

7.2.7. ověření a kontrola souladu prováděcích projektů a realizační (dílenské) dokumentace, 

zabezpečovaných přímo objednatelem nebo zhotovitelem Stavby jako součást jeho dodávky, se 

schválenou Projektovou dokumentací a povolením záměru, smlouvou o dílo uzavřenou se 

zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v 

realizační dokumentaci; 

7.2.8. posuzování návrhů zhotovitele vlastní Stavby na změny a odchylky od Projektové dokumentace 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k 

případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované Projektové 

dokumentaci; 

7.2.9. operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění 

a Projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i zhotovitele vlastní Stavby 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v Projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn Projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu Projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele; 

7.2.10. po odsouhlasení změny zhotovitel do 7 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění a 

podpisem změnového listu zhotovitele Stavby vyjádří svůj souhlas; 

7.2.11. odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem Stavby; 

7.2.12. účast na předání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 

7.2.13. účast na kontrolní prohlídce Stavby (dále jen „KPS“) a závěrečné prohlídce Stavby (dále jen 

„ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání při vydání 
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kolaudačního rozhodnutí, v případě, že je jeho účast výslovně písemně požadována 

objednatelem;  

7.2.14. spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

7.3. V rámci dozoru projektanta má zhotovitel mimo jiné i povinnost oznamovat stavebnímu úřadu 

prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo 

havárie Stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení 

života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 stavebního zákona a dle vyhlášky 

č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů. 

7.4. K vedení evidence výkonu dozoru projektanta na Stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 

oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru Stavby. 

V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech dozoru projektanta 

minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. 

Poslední zápis bude proveden v den kolaudace Stavby pro vystavení konečné faktury. 

 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění každé jednotlivé části díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud 

smlouva nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou zmocněnou jednat 

za objednatele ve věcech technických a věcech plnění dle článku 1 této smlouvy a musí být učiněna 

písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel je povinen zahájit plnění, k jehož 

poskytnutí byl vyzván, neprodleně po doručení výzvy, není-li v odst. 2 tohoto článku 5 smlouvy výslovně 

stanoveno jinak. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zahájení plnění: 

- do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele (výzva č. 1)    

Termín dokončení plnění: 

a) Termín pro zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí inženýrské činnosti 

a. zpracování a předání dokumentace pro povolení stavby včetně EP, PENB, posudku ZCHDZ, 

včetně zpracování, podání žádosti o vydání povolení záměru včetně zajištění kladných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy: 

- do 5 měsíců od doručení výzvy č. 1 k zahájení plnění této části díla; 

b. zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr a realizace související inženýrské činnosti: 

- do 3 měsíců od doručení výzvy č. 2 k zahájení plnění této části díla; 

b) Termín plnění pro dozor projektanta 

Zahájení: na písemnou výzvu č. 3 objednatele; realizaci části díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.6, 

tedy činnost dozoru projektanta, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. 

Dokončení: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, 

předpokládaných příslušnou Projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní Stavby, 

realizované na základě zpracované Projektové dokumentace. 

 

Článek 6 
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Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 

nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1 smlouvy (EP a PENB) činí: 

cena bez DPH 60.000,00 Kč 

DPH samostatně 12.600,00 Kč  

cena s DPH 72.600,00 Kč  

b) cena za realizaci předmětu díla článku 4 odst. 1 bodu 2 smlouvy (ZCHDZ) činí: 

cena bez DPH 20.000,00 Kč  

DPH samostatně 4.200,00 Kč  

cena s DPH 24.200,00 Kč  

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.1 a bodu 4 smlouvy (zpracování 

dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost) činí: 

cena bez DPH 229.000,00 Kč  

DPH samostatně 48.090,00 Kč  

cena s DPH 277.090,00 Kč  

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.2 a bodu 5 smlouvy (zpracování 

dokumentace pro provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele) činí: 

cena bez DPH 200.000,00 Kč  

DPH samostatně 42.000,00 Kč  

cena s DPH 242.000,00 Kč  

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 6 smlouvy (dozor projektanta)  

cena  bez DPH 60.000,00 Kč  

DPH samostatně  12.600,00 Kč  

cena s DPH 72.600,00 Kč   

 

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e) - celková cena díla: 

cena bez DPH 569.000,00 Kč  

DPH samostatně 119.490,00 Kč 

cena s DPH 688.490,00 Kč  

(dále jen „Cena”). 

3. Dohodnutá Cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle jeho vymezení v článku 4 této smlouvy, včetně zohlednění 

veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 

s prováděním díla. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud 

tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 

ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 



 
strana 13 (celkem 27) 

 
 

rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 

rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží Cena díla. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 1 bodu 1, bodu 2, bodu 1.3.1 a bodu 4 smlouvy – EP, PENB, ZCHDZ, 

zpracování dokumentace pro povolení stavby a zajištění vydání pravomocného povolení 

záměru – inženýrská činnost; 

b) dílo dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.2 a bodu 5 smlouvy – zpracování dokumentace pro 

provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele;  

c) dílo dle článku 4 odst. 1 bodu 6 smlouvy – dozor projektanta. 

3. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 80 % dílčí Ceny díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1, bodu 2, bodu 1.3.1 a bodu 4 smlouvy – (EP, 

PENB, ZCHDZ, dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost) bude zhotoviteli 

zaplaceno po převzetí příslušného počtu a akceptaci čistopisu EP, PENB, ZCHDZ, dokumentace pro 

povolení stavby a po řádném podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru, v rozsahu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % dílčí Ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno 

po nabytí právní moci povolení záměru, 

b) 95 % dílčí Ceny díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.2 a bodu 5 smlouvy – (dokumentace pro 

provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele) bude zhotoviteli zaplaceno po převzetí 

příslušného počtu a akceptaci čistopisu dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou, a 5 % dílčí Ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní Stavby, 

která bude předmětem Projektové dokumentace do 12 měsíců od akceptace čistopisu dokumentace 

pro provádění stavby, doplatí zbylých 5 % dílčí Ceny této části díla bez splnění podmínky podle 

předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % dílčí Ceny této části díla i dříve, rozhodne-

li, že nezahájí realizaci předmětu Projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od akceptace čistopisu 

dokumentace pro provádění stavby. 

c) Dozor projektanta bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku 

rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % dílčí Ceny uvedené 

v čl. 6 odst. 2 písm. e) smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. 

Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v 

němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. 

Konečnou fakturu na úhradu zbylé části Ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e) smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou Stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 

stavebního zákona. 

d) Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

4. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně převzaté dle 

akceptačního protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. Činnost dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně.  

5. Faktury budou mít náležitosti požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad a také 

samostatně určenou částku DPH a jejich splatnost bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. 

Faktury budou doručovány do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze 
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datovou schránkou. Faktury musí dále obsahovat název příslušného projektu dle této smlouvy. V případě, 

že faktury nebudou obsahovat náležitosti stanovené touto smlouvou anebo fakturovaná částka nebude 

souladná se smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 

splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 

obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí akceptační protokoly. 

Článek 8 

Předání a převzetí díla, pokyny objednatele a vlastnické právo 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným provedením každé jednotlivé části díla. Pro 

předání a převzetí Dokumentace, sjednávají smluvní strany následující podmínky:  

1.1. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušného stupně Projektové 

dokumentace potvrzením předávacího protokolu o převzetí dané části díla; účelem předávacího 

protokolu je toliko potvrzení obdržení Dokumentace ke kontrole k určitému datu objednatelem, 

přičemž objednatel podpisem takového protokolu Dokumentaci předanou ke kontrole neschvaluje, 

proto na tento okamžik nelze vázat právní účinky spojené dle této smlouvy s akceptací Dokumentace 

objednatelem. 

1.2. Po převzetí dané části díla následně proběhne ze strany objednatele kontrola úplnosti předaného 

díla. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do třiceti pracovních dnů ode dne, kdy protokolárně 

převzal danou část díla, že k dané části díla připomínky nemá anebo v téže lhůtě sdělí zhotoviteli 

písemně své odůvodněné připomínky a požadavky k provedení úprav příslušné Dokumentace. V 

případě, že zhotovitel nesouhlasí s připomínkou objednatele k předložené verzi Dokumentace ke 

kontrole, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli, přičemž oznámení musí vždy obsahovat popis 

připomínky a důvod nesouhlasu zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí zhotovitel 

učinit nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel připomínky objednatele; po 

uplynutí této lhůty platí, že zhotovitel souhlasí s připomínkami objednatele. Nejpozději ve lhůtě 

patnácti pracovních dnů ode dne oznámení nesouhlasu zhotovitele s připomínkou objednatele 

oznámí objednatel písemně zhotoviteli, že svolává jednání smluvních stran k vypořádání předmětné 

připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo přímo udělí zhotoviteli písemný pokyn ke 

způsobu vypořádání připomínky. Rozhodnutí o postupu objednatele je výlučně na jeho uvážení. 

Termín pro zhotovení příslušné Dokumentace se prodlužuje o dobu od doručení zdůvodněného 

nesouhlasu zhotovitele s připomínkou objednatele do udělení písemného pokynu objednatele 

ohledně způsobu vypořádání takové připomínky zhotovitelem. Zhotovitel příslušnou část 

Dokumentace upraví v souladu s pokyny objednatele ve lhůtě třiceti kalendářních dnů od doručení 

písemného pokynu objednatele ohledně způsobu vypořádání připomínek. Nezapracování připomínek 

objednatele do příslušné části Dokumentace dle předchozí věty je vadou Dokumentace.  

1.3. K akceptaci dané části díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. Ve výzvě zhotovitel uvede datum a čas pro předání příslušné Dokumentace 

k akceptaci, ledaže se smluvní strany předem písemně dohodnou na předání formou elektronické 

komunikace.  

1.4. Zhotovitel předá v den stanovený dle předchozího bodu příslušnou část Dokumentace k akceptaci 

objednatelem. Je-li příslušná Dokumentace bez vad a nedodělků objednatel nejpozději do třiceti 

pracovních dnů ode dne doručení příslušné Dokumentace k akceptaci vystaví akceptační protokol 

nebo sdělí zhotoviteli v téže lhůtě písemně své odůvodněné připomínky a požadavky k provedení 

úprav příslušné Dokumentace; následně smluvní strany postupují dle předchozích bodů 1.2 a 1.3 

obdobně. Podpisem akceptačního protokolu je příslušná Dokumentace akceptována a zhotovitel je 

oprávněn vystavit fakturu dle podmínek článku 6 této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto 

pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ 

nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat 

podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele 

a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
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a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel 

po obdržení takového pokynu povinen do deseti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, 

jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 

dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení 

s termíny plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen 

provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.   

3. Objednatel nabývá vlastnické právo ke každému hmotnému nosiči díla či jeho části jeho protokolárním 

převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy, vypořádání smluvních stran při 

ukončení smlouvy 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli: 

1.1. veškerou součinnost při plnění předmětu díla; 

1.2. veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co 

objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

2. Zhotovitel: 

2.1. prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 

smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 

podmínky místa budoucího provedení Stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 

dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, 

které by byly důvodem navýšení Ceny díla; 

2.2. si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude vyzván, 

poskytne. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 

plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění, a tuto 

na vyžádání poskytnout. Při provádění kontroly je zhotovitel povinen vytvořit vhodné podmínky k 

provedení kontroly; 

2.3. si je vědom, že je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené plnění dle této smlouvy, závazná je lhůta, která je delší; 

2.4. si je vědom, že je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího bodu 

tohoto odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost; 

2.5. je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž 

plnění je součástí realizace vlastní Stavby či souvisejícího projektu. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou 

součástí realizace Stavby či souvisejícího projektu; 

3. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením smluvních 

povinností. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením 

ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále jen „Čestné prohlášení“), 

které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku této smlouvy. Objednatel je oprávněn 

plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 

ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel 

k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí 

věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele. V případě rozporu povinností dle 

Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele 

stanovené smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), 

a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 

plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy a ani žádný 

poddodavatel zhotovitele se bez předchozího písemného souhlasu objednatele v žádném časovém 

okamžiku: 

a) jakkoli podílela na přípravě zadávací dokumentace pro zadávací řízení veřejné zakázky, či jejich 

jakékoliv části, na základě, jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva. 

7. Zákaz porušení mezinárodních sankcí: 

7.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 

mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni; 

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 

zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do 

oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. 

a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. 

b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 

článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; 

a 

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 

článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

7.2. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro 

posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku smlouvy. 

7.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či 

zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 

právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

7.4. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně 

jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 

a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den 

poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je 

povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je 
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objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit. 

8. Odstoupení od smlouvy: 

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a 

násl. občanského zákoníku a této smlouvě též v případě, že: 

a) zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 

doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta 

k nápravě nesmí být kratší než patnáct kalendářních dnů; 

b) plnění zhotovitele opakovaně vykazovalo vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozornil a zhotovitel nezjednal v objednatelem stanovené lhůtě nápravu;  

c) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 

insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

e) nebylo schváleno financování realizace Stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno, a/nebo financování provedení Stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo 

financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou 

změnu Stavby a/nebo díla; 

f) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné Stavbu a/nebo dílo realizovat;  

g) objednatel se rozhodl odstoupit od smlouvy ohledně částí díla, k jejichž plnění doposud nevyzval 

zhotovitele. 

8.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 

toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této 

smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

9. Vypořádání smluvních stran při ukončení smlouvy: 

9.1. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, ukončením této smlouvy jakýmkoliv způsobem nejsou dotčena 

práva smluvních stran vzniklá za trvání smlouvy ani práva a nároky smluvní strany vzniklé za trvání 

této smlouvy, závazky dle článku 10, 11, 12 a 13 této smlouvy, ani další práva a povinnosti, z jejichž 

povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovné 

souhlasí, že objednatel je ve všech případech ukončení smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy 

zhotovitele pro řádné dokončení Stavby. 

9.2. Pokud bude smlouva ukončena odstoupením:  

9.2.1. objednatele z důvodu na straně zhotovitele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným 

částem Dokumentace a službám dozoru projektanta poskytnutým před datem účinnosti 

odstoupení od smlouvy se stane konečnou cenou za předmět smlouvy, a kromě takové poměrné 

části Ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení 

pochybností platí, že zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace, které 

nebyly z důvodů na straně zhotovitele dokončeny do stavu pro objednatele využitelného, a ve 

vztahu k dozoru projektanta bude mít právo pouze na uhrazení poměrné části Ceny za dosud 

nevyfakturované služby. Zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli náhradu za všechny škody, 

které objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění smlouvy 

vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s ukončením smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst 

své pohledávky podle předchozí věty proti pohledávce zhotovitele na zaplacení části Ceny;  

9.2.2. objednatele z důvodů na straně objednatele dle čl. 9 odst. 8 písm. e) až g) této smlouvy, poměrná 
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část Ceny odpovídající provedeným, započatým a nedokončeným pracím na Dokumentaci a 

poměrná část Ceny za před datem účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnuté a dosud 

nevyfakturované služby dozoru projektanta, se stane konečnou cenou za předmět smlouvy a 

kromě takové části Ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další platby.  

9.3. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu zhotovitel do patnácti kalendářních dnů předá 

objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle smlouvy včetně dokumentů a informací, které 

by měl jinak objednateli předat po řádném splnění celého předmětu smlouvy. Po obdržení veškerých 

dosavadních výsledků práce zhotovitele vyhodnotí objednatel míru rozpracovanosti a využitelnosti 

jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek vyhodnocení oznámí objednatel 

zhotoviteli nejpozději do šedesáti kalendářních dnů od předání veškerých výsledků práce zhotovitele 

písemným oznámením, které bude obsahovat seznam jednotlivých položek výsledků práce 

zhotovitele předaných objednateli, popis stavu, v jakém byly objednateli předány (zejména míra jejich 

rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění účelu smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel 

sdělí písemně objednateli svoje stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do 

třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska zhotovitele si 

potvrdí smluvní strany předání výsledků práce zhotovitele formou písemného protokolu o předání a 

převzetí výsledků práce zhotovitele ke dni ukončení smlouvy, který podepíšou osoby uvedené v 

článku 1 smlouvy; pokud se smluvní strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná 

stanoviska u jednotlivých rozporovaných položek protokolu. 

9.3.1. Protokol o předání a převzetí výsledků práce zhotovitele ke dni ukončení smlouvy je podkladem 

pro vystavení faktury zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení smlouvy podle 

odstavce 9.2 tohoto článku smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do 

devadesáti kalendářních dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce zhotovitele, je 

zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny určenou dle odstavce 9.2 

tohoto článku smlouvy po uplynutí této lhůty bez ohledu na to, zda byl protokol smluvními 

stranami podepsán; tím nejsou dotčeny nároky objednatele, zejména nároky z vad a nárok na 

započtení škod a mimořádných nákladů podle odstavce 9.2 tohoto článku smlouvy. 

9.4. Po ukončení této smlouvy odstoupením nebo dohodou smluvních stran se zhotovitel zavazuje na 

žádost objednatele spolupracovat s objednatelem anebo i s dalším subjektem určeným objednatelem 

v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě určené objednatelem umožněno převzít 

závazky zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na přípravu nebo realizaci Stavby, to vše 

do okamžiku, kdy další osoba určená objednatelem bude schopna zcela nahradit zhotovitele; tato 

doba nebude delší než šedesát kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy. Pokud k ukončení 

smlouvy dojde z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel splní tyto závazky bezúplatně. Pokud dojde 

k ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele, objednatel nahradí zhotoviteli prokazatelné, 

nutně a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, 

maximálně však do výše prokazatelně účelně strávených hodin při použití jednotkové ceny určené 

příslušnými oborovými ceníky. 

Článek 10 

Odpovědnost, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (každá jeho část) bude vyhotoveno anebo poskytnuto v souladu s 

podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 

které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a 

nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních 

orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které 

budou zhotoviteli předány objednatelem. 

2. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí Projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle. 
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3. Akceptace Dokumentace včetně úprav požadovaných objednatelem a/nebo vydání pokynů zhotoviteli 

ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv 

odpovědnost objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto ujednáním není 

dotčen článek 8 odst. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy, 

přičemž v takovém případě odpovídá zhotovitel objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem jako 

by jej poskytoval sám zhotovitel. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení 

celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli 

(poddodavatelům). Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z poddodavatelů provede 

svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele.  

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 

plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 

dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 

veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy 

právními předpisy nebo touto smlouvou. 

4.2. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým 

zamýšlí zadat provedení jakékoli části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v 

příloze č. 2 (písm. c) této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas 

objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k 

provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 

poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel 

provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou 

nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do 

pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního 

poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas 

bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený 

souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této 

smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

5. Odpovědnost zhotovitele za vady: 

5.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace (včetně správnosti a úplnosti 

výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této 

Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných 

odpovědných projektantů s příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně 

Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto 

ujednání se považuje za vadu Dokumentace. 

5.2. V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat 

skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného 

plnění. 

5.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné 

odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 

úprava vadné části díla. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodne-li se 

protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. 

Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční době. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 

odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.  
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6. Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli:  

6.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých 

povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od 

objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla. 

6.2. Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti 

objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s 

kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech 

na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po 

ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena 

objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí 

strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním 

zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto 

způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě 

porušení povinností zhotovitele dle článku 9 odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy. 

6.3. Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí 

osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí 

či nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě 

nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

6.4. Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku 

porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 

7. Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace: 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové 

dokumentace se považuje za škodu objednatele způsobenou porušením této smlouvy ze strany 

zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit objednateli škodu, která objednateli vznikne 

navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace.  

Jedná se především, nikoliv však výlučně, o: 

a) náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení veřejné zakázky;  

b) náklady spojené s prodloužením časového programu realizace Stavby; 

c) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která musela 

být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce; 

d) náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady Stavby nebo její 

části sjednané se zhotovitelem Stavby nebo před uplynutím doby životnosti Stavby nebo její 

části, podle toho, co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzavřené se 

zhotovitelem Stavby jedná o vadu či nikoliv; 

e) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění řádného, 

bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby; 

f) náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti (uznatelnosti); 

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této 

smlouvy, zejména provést dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, 

pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, 

kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

8. Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele: 

8.1. Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 

jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou 

uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo 

jeho části, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku 
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úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a 

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

i. vyplývá z kterékoliv části díla; a 

ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo 

osobou, za kterou zhotovitel odpovídá; 

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 

smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, 

smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, 

s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností 

objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období 

před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v 

rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

9. Vyloučení odpovědnosti zhotovitele: 

9.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny 

následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu 

objednatele dle článku 14 této smlouvy; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 

Objednatele; a 

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel 

informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 

Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení 

musí mít náležitosti stanovené v čl. 14 odst. 3 této smlouvy. 

9.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 

jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

10. Záruka: 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku:  

a) na dokumentaci pro povolení stavby s tím, že záruční doba počíná běžet od okamžiku jejího 

řádného převzetí objednatelem a skončí uplynutím 24 kalendářních měsíců od předložení 

pravomocného povolení záměru dle stavebního zákona; 

b) na dokumentaci pro provádění stavby s tím, že záruční doba počíná běžet od okamžiku jejího 

řádného převzetí objednatelem a trvá po celou dobu, po kterou bude Stavba realizována a 

skončí uplynutím 24 kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby jako 

celku; a 

c) nestanoví-li tato smlouva jinak, záruční doba každé části díla je 24 kalendářních měsíců a pro 

každou jednotlivou část díla počíná běžet od okamžiku řádného předání a převzetí takové části 

díla objednatelem; 

(dále jen „záruční doba“).  

10.2. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv 

ze smluvních stran od smlouvy. 
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Článek 11 

Sankční ustanovení   

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Dokumentace či jakékoliv její části, čí plněním povinnosti v 

termínech stanovených v článku 5 této smlouvy vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1 % z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ dodání 

kteréhokoli stupně Dokumentace, který bude v rozporu s článkem 4. odst. 4 bodem 4.2.7 této smlouvy 

obsahovat neúplný nebo nesprávný výkaz výměr. Pokud zhotovitel neodstraní vadu Dokumentace 

spočívající v neúplnosti či nesprávnosti výkazu výměr ani ve finálním znění Dokumentace předané k 

akceptaci, a to přesto, že k tomu byl objednatelem vyzván v rámci připomínek objednatele k úpravám, je 

zhotovitel vedle smluvní pokuty dle předchozí věty povinen zaplatit objednateli rovněž smluvní pokutu ve 

výši 10 000 Kč za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení 

s povinností odstranit vadu Dokumentace podle článku 10 odst. 5 bodu 5.3 této smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v článku 9 odst. 6 nebo 7 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v článku 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 12 

této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení 

s plněním jeho povinností podle článku 13 této smlouvy. 

7. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni Stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den Stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 

absence zhotovitele na kontrolním dni Stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 

zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 

pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč, pokud v důsledku vady 

Projektové dokumentace nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele Stavby. Zhotovitel 

není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit 

ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

10. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

Tento nárok na zaplacení smluvní pokuty má zhotovitel v případě, že objednatel je v prodlení s řádně 

vystavenou fakturou delším než 30 dnů, přičemž smluvní pokuty se uplatní od 31. dne prodlení.  

11. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části Dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné Stavby (vícepráce) o více než 

5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 

předmětné Stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové Ceny 

díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento 

navýšení ceny Stavby nad 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné Stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 

% z celkové Ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní 

pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 25 % z celkové Ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

12. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 4 bodu 4.2.4 této smlouvy bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč 

za každý případ použití specifického označení. 
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13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den 

prodlení s plněním jeho povinností podle článku 4 odst. 6 bodu 6.2.3 této smlouvy. 

14. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

15. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové Ceny díla v Kč bez DPH. 

16. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 

jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy, a to v plné výši. 

17. Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s 

přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 

především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a 

zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 

dobu trvání této smlouvy až do okamžiku skončení záruční doby dle této smlouvy pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost 

autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně 

ve výši 40 % Ceny (bez DPH) pro všechny škodné události v jednom (1) pojistném roce a současně s 

limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 % Ceny (bez DPH)  na jednu (1) pojistnou událost za účelem 

pokrytí celkových případných škod způsobených objednateli v souvislosti s výkonem činností, které jsou 

předmětem této smlouvy. 

2. Pojistná smlouva dle odst. 1 tohoto článku 12 smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených 

poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu 

jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy 

společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen 

předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) 

budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 

působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 12 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a 

včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného 

pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy 

objednatele. 

4. Řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje 

podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli ke každému stupni a verzi architektonické studie, Projektové 

dokumentace a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům 

anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech 

výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění 

poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch 

zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo 

užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro 
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který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 

množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za 

účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích 

jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).  

2. Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem 

majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu 

anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s 

osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu 

specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k 

autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k 

postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je 

zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na 

objednatele.  

3. Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění 

k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k 

autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek 

a v rozsahu tohoto článku 13 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla 

objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě 

udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel 

jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu. 

4. Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 13 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné právo 

objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských 

práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela 

nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla 

Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části 

jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně specifikované v článku 6 této smlouvy. 

5. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému 

dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k 

jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.  

6. Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy 

(nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití 

ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora. 

7. Zhotovitel je oprávněn se veřejně prezentovat jako autor díla, přičemž takovouto veřejnou prezentací však 

nesmí dojít k majetkové a/nebo nemajetkové újmě na straně objednatele. 

Článek 14 

Vyšší moc, přerušení provádění díla, změna předmětu díla, vyhrazené změny  

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 2 této smlouvy 

(dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za 

předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 3 této smlouvy. 

2. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 

předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím 

preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně 

nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany. 

3. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je 

povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku 

takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového 

případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu 

Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, 

která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 
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4. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní 

spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit. 

5. Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací, a to 

nejvýše na 180 kalendářních dnů. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních 

dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. 

Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv 

případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již 

sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla.  

6. Změna rozsahu díla: 

6.1. Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli: 

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v 

menším rozsahu; 

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve 

větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“). 

6.2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud: 

6.2.1. by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu 

s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit; 

6.2.2. Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

6.2.3. Změna díla by podstatně změnila povahu Stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel 

na základě smlouvy převzal. 

6.3. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla 

a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. 

Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět. 

6.4. Provedení Změny díla: 

6.4.1. Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost 

druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel 

uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla. 

6.4.2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení 

oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž 

podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), 

dopady na plnění sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla 

na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení 

dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně. Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen 

vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky. 

6.4.3. Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla 

písemně schválí nebo odmítne. 

6.4.4. Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 

Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení 

Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění 

dle smlouvy.  

6.4.5. Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ. 
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7. Vyhrazené změny 

7.1. Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ, ve vztahu k Stavbě vyhrazuje právo 

zadat zhotoviteli provedení dodatečných prací souvisejících s  jakoukoli Dokumentací, EP, 

PENB, ZCHDZ, inženýrskou činností, dozorem projektanta a/nebo součinností při výběru 

dodavatele vztahující se k Stavbě či některým jejím částem, případně s provedením opravy či 

úpravy nebo vytvoření nového podkladu dle čl. 2 odst. 5 bodu 5.1.1 této smlouvy a to až do 

výše hodnoty dosahující 30 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Práva a povinnosti 

smluvních stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými ustanoveními této smlouvy 

(především čl. 14 odst. 6 této smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto 

smlouvou. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nenabyde účinnosti 

dříve než: 

a. bude zhotoviteli doručena výzvy objednatele k plnění (výzva č. 1) a zároveň 

b. dojde k jejímu zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí 

věty zajistí objednatel. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst.1 tohoto ustanovení do 12 měsíců od data jejího podpisu, bez 

dalšího zaniká. 

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti 

smlouvy dle odst. 1 tohoto ustanovení kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty 

předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.  

3. Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné 

informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá 

k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, 

souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob 

uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 

objednatele ve smyslu ZZVZ.  

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna 

této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ. 

6. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 

přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V 

takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením.  

7. Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele 

a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí 

příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

8. Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 
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b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 

c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem); 

d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 

e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

9. Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou 

pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), 

ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již 

splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu 

jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je 

oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou 

jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas.  

12. Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 

2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost 

před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

13. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným 

způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s odst. 5 tohoto článku 

15 smlouvy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují 

své podpisy. 

Za objednatele v Kostelci nad Orlicí 28.11.2028  Za zhotovitele v Náchodě 27.11.2025 

[anonymizováno]     [anonymizováno] 

…………………………………  ………………………………… 

Mgr. Yvona Bůžková                                        Ing. Pavel Šrůtek   

ředitelka jednatel 



Příloha a) smlouvy o dílo
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Stávající stav — učebny (školní dílny 1978) 
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O metodickém pokynu 

Tento metodický návod je závazně doporučující (pokud je ve výzvě, či programu požadováno) pro 

příjemce podpory v dotačních programech poskytovaných Státním fondem životní prostředí v oblasti 

hospodaření s energií a OZE. 

Jedná se tak o splnění povinnosti na zajištění energetického managementu (dále také EM) podle Pravidel 

pro žadatele a příjemce podpory a to v oblastech podpory: 

= © Rekonstrukce budov a infrastruktury 

= Výstavba nových budov 

= | Obnovitelné zdroje energie 

Základním energetickým dokumentem při předložení žádosti o dotaci je energetický posudek podle 

vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu 

spotřeby energie nebo Energetické posouzení dle zveřejněného vzoru. 

Tento metodický návod doplňuje a upřesňuje požadavky Energetického posudku nebo Energetického 

posouzení. 

Postup vsouladu s tímto metodickým návodem povede ke splnění uvedené podmínky zavedení 

energetického managementu po dobu udržitelnosti projektu. Současně však pomůže dlouhodobě 

optimalizovat spotřebu energie v rámci spravovaného majetku a tím významně snižovat provozní výdaje 

a dlouhodobě plnit cíle v oblasti hospodaření energií. 

Metodický pokyn ne je tvořen třemi částmi a přílohami: 

1.. Obecné požadavky 

2. Požadavky na žadatele 

3. Požadavky na energetické specialisty 

4.. Přílohy 

 



1. Základní principy zavedení energetického managementu (EM) 

Základní principy energetického managementu (dále také EM) ve vztahu ke splnění požadavků pro 

dotační akce vycházejí zásadně z normy ČSN EN ISO 50001. Pro účely plnění požadavků dotačních 

programů jsou tyto principy upřesněny zejména v oblastech požadavků na monitoring a způsob 

vyhodnocování. 

Cílem energetického managementu je řízení spotřeby energie (případně spotřeby vody) za účelem 

dlouhodobého snižování dopadů na životní prostředí, jehož významným vedlejším efektem je snižování 

provozních nákladů. 

Samotné provedení investičních opatření pro snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, 

výměna zdroje tepla) ještě nezaručuje dlouhodobě udržitelné a nejvyšší možné, resp. požadované nebo 

optimální snížení spotřeby energie. 

Tento optimální stav je možné zajistit teprve ve spojení s opatřeními, jako je regulace otopné soustavy, 

přizpůsobení provozu technologických zařízení novému stavu budov, proškolení uživatelů budov, 

zpracování a dodržování provozních řádů apod. 

Tento metodický návod vychází z předpokladu, že stále více subjektů (potenciálních žadatelů o dotaci) 

má energetický management na nějaké úrovni zavedený, případně má certifikovaný systém 

energetického managementu podle ČSN EN ISO 50001 nebo energetický management zavádí. 

Energetický management v souladu s normou zahrnuje i další činnosti, například: 

= © asistenci při přípravě projektových záměrů, 

= konzultace projektové dokumentace, 

= | účast na stavebním dozoru 

= © asistenci při provozu budovy — nastavení provozních řádů, školení uživatelů apod. 

1. 1. Definice energetického managementu 

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2018 je energetický management cyklický proces neustálého zlepšování 

energetického hospodářství a je založený 4 základních činnostech (PDCA): 

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, ukazatelů 

Plánuj energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, nezbytných 

(Plan) pro dosahování výsledků, které snižují energetickou © náročnost | v souladu 

s energetickou politikou organizace. 

Zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií. Plánování, příprava a 

realizace konkrétních opatření, investičních i neinvestičních akcí 
Dělej 
. ; ve správné časové souslednosti, na základě objektivních ukazatelů a podle 

o , Zní nlá j . , 
( stanoveného harmonogramu (obvykle roční plány v návaznosti na zavedený postup 

přípravy ročních rozpočtů). 

Kontroluj Procesy © monitorování ©a © měření a | klíčové © charakteristiky © činností, 

které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a 

(zd zprávám o výsledcích. 

Jednej Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti 

(Act) a zlepšování systému hospodaření s energií. 

 



Na základě tohoto principu pro každou organizaci (potažmo budovu) nastavit individuálně energetický 

management s cílem postupného dosahování úspor energie, ale také ostatních provozních nákladů a 

případně také zlepšení organizace práce. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování 

energetického hospodářství, který se (bez ohledu na velikost organizace) skládá zejména z těchto 

činností: 

Následující 

Měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční podrobnosti 

Stanovení potenciálu úspor energie 

Stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby) 

Stanovení cílů a plánování opatření 

Realizace opatření na základě plánu 

Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření 

Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených 

Aktualizace energetických (akčních) plánů, zlepšování procesů. 

schéma © dokumentuje © cykličnost procesu energetického 

(jde o jedno z možných vyjádření). 

Měření spotřeby 
energie 

„7 

Tvorba a 
aktualizace 

energetických 

koncepcí a plánů 

Stanovení 
potenciálu úspor 

energie 

Porovnávání Realizace 
velikosti úspor opatření 

Vyhodnocování 
spotřeby energie 

    

managementu 

Z pohledu požadavků jednotlivých programů je nejdůležitější vyhodnocení dosažených úspor. V této 

souvislosti je možné využít části normy: 

= © ČSN ISO 50006 - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie 

(EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod. 

= © ČSNISO 50015 - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a 

návod. 

 



2. Požadavky na energetický management 

2. 1. Obecně platná pravidla pro vedení energetického managementu 

Obecně platná a závazná pravidla pro zavedení a prokázání energetického managementu 

pro jakoukoli z uvedených úrovní — celá organizace; soubor budov; jedna budova. 

1. 

2. 

Energetický management prováděn minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 

Smluvní vztah s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem, energetikem, či jiným 

pracovníkem určeným příjemcem podpory) vrámci struktury organizace, či s externím 

energetickým manažerem trvá alespoň 

po dobu udržitelnosti dotovaného projektu. ' 

Data o spotřebě energie jsou monitorována, tj. sledována, zaznamenána a archivována pro 

následující vyhodnocování a reportování v minimálně měsíčním intervalu. Informace o odečtech 

spotřeby nese základní informaci pro případnou verifikaci dat — jakým způsobem a v jakém čase 

byla získána. V případě manuálních odečtů jméno odpovědné osoby, v případě dálkových odečtů 

identifikace poskytovatele dat (distributor, vlastní zařízení, apod). 

Prokázání zavedení energetického managementu je součástí Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) 

V podobě vyjádření energetického specialisty 

Poskytovatel dotace si může kdykoli po dobu udržitelnosti projektu vyžádat roční reporty 

z vedení energetického managementu a vyhodnocení monitorovacích ukazatelů. 

2. 2. Podmínky pro vedení energetického managementu 

Energetický management je z hlediska splnění požadavku považován za účinně zavedený v případě, 

jsou-li současně splněny všechny tři níže uvedené podmínky, a to po celou dobu udržitelnosti 

projektu. 

Prokazatelně existuje a je pravidelně využíván systém umožňující evidenci, 

Podmínka 1 kontrolu, řízení spotřeby energie, vyhledávání příležitostí, plánování investic a 

opatření ke snižování energetické náročnosti. 

Podmínka 2 Hrolezaisině existuje osoba odpovědná za udržování a rozvíjení systému 

energetického managementu. 

Podmínka 3 Je kdispozici systém monitoringu spotřeby energie umožňující průběžný 

monitoring a vyhodnocování kritérií daného dotačního titulu. 

1 Základní podmínky lze v případě externího zajištění EM splnit na základě jediného smluvního vztahu, z něhož jednoznačně 

vyplývá jak existence systému EM, tak jméno osoby (osob) zajišťující (ch) správu systému EM pro danou organizaci. 

 



2.3. Požadavky na energetický management v rámci předmětu dotace 

V rámci předmětu dotace má Žadatel povinnost evidovat data o spotřebě všech druhů energie a 

případně vody, pokud je předmětem dotace opatření na hospodaření s vodou tak, aby bylo možné 

provádět plnohodnotný management, tj. v minimálně měsíčním intervalu, pokud není v tomto 

pokynu dále stanoveno jinak. 

V rámci předmětu dotace má Žadatel povinnost evidovat fakturační data (faktury, či jejich souhrnná 

elektronická podoba). 

Data o spotřebě energie i fakturační data musejí být monitorována v rámci systému měření tak, aby 

byla zajištěna jejich věrohodnost a uchování pro zpracování a kontrolu. 

Systém monitoringu může být s ohledem na splnění požadavků uvedených dále v textu založen na: 

a. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, MS ACCESS apod.); 

b. komerčních SW nástrojích (vč. freeware a shareware) určených přímo k výkonu energetického 

managementu nebo součástí řešení pro Facility Management apod; 

c.. vlastních SW nástrojích aplikovaných v rámci organizace a umožňujících plnit požadované 

funkce EM; 

d. ve všech uvedených případech musí být data verifikována v rámci nastavených procesů 

energetického managementu, tj. ověřena v rámci nastavených pravomocí v organizaci žadatele 

tak, aby bylo zřejmé, že nedochází k manipulaci s těmito daty. 

2. 4. Doporučení pro energetický management v rámci předmětu dotace 

Podrobnější údaje z monitoringu mohou být výhodou, nicméně v konkrétním případě je vždy 

vhodné uvážit ekonomickou náročnost jejich získávání (denních, hodinových, případně 

podrobnějších údajů). Spotřeba tepla (energie na vytápění) v topné sezóně se striktně 

doporučuje provádět v týdenním intervalu. 

Ve vyjmenovaných případech níže jsou podrobná data vyžadována (např. pro tepelná 

čerpadla). 

Data o spotřebě energie je doporučeno monitorovat (pokud je to možné), vyhodnocovat a 

reportovat 1 rok nebo alespoň jednu topnou sezónu před realizací, resp. kolaudací podpořených 

stavebních úprav objektu. 

Doporučeno je provádět energetický management: 

a. pro všechna média (všechny druhy energie a vodu) v rámci budovy, resp. budov zapojených 

do systému energetického managementu i v případě realizace dílčích opatření; 

b. na všech budovách, než jen těch, které jsou předmětem podpory. Jedná se jak o úsporu 

z rozsahu při zavedení a provozování energetického managementu, ale správně prováděný EM 

také obvykle uspoří provozní náklady při komplexním provádění. 

Doporučeno je postupovat vsouladu sČSN EN ISO 50001, obzvláště v případech, 

kdy organizace již má udržovanou certifikaci systému ISO 9001 nebo ISO 14001. 

 



8. 

9. 

Specifické požadavky na energetický management ve vztahu 

k dotačním programům - požadavky na žadatele 

Obecné principy energetického managementu jsou ve vztahu k projektům podpořeným v rámci 

dotačních programů SFŽP doplněny o požadavky na zajištění monitoringu spotřeby energie. 

Úsporu energie nelze v principu měřit, ale pro její výpočet a doložení je nezbytné měřit klíčové 

oblasti spotřeby energie. 

Úspora energie je následně doložena jako rozdíl hodnot měření před realizací opatření a hodnot 

měření po realizaci opatření — s možností normování a oprávněných korekcí pro odstranění dalších 

vlivů. 

3. 1. Instalace měřící techniky 

Aby bylo možné relevantně vyhodnocovat realizované energetické úspory, je nezbytné osadit 

měřením hlavní energetické toky v rámci budov, tj. nejen data z hlavních (stanovených, 

fakturačních) měřidel, ale ve vyjmenovaných případech je nezbytné instalovat také podružná 

měření. 

Měřeny musejí být veškeré energetické toky v rámci systémové hranice budovy — energonositele a 

dominantní formy využití, což je nejčastěji spotřeba tepla na vytápění a na přípravu teplé vody. 

Méně významné formy využití je možné měřit jen úsekově v kratším časovém intervalu tak, aby si 

energetický specialista mohl kalibrovat energetický model předmětu dotace (viz dále). 

Energetické toky, které nejsou předmětem energetického posudku, nebo na nichž není realizována 

úspora energie, se měří pouze v případě, že žadatel dokládá monitorovací ukazatele (indikátory) 

pomocí rozdílových hodnot (dopočtu). 

Je-li součástí bilance předmětu energetického posudku i spotřeba elektrické energie spotřebičů a 

požadavky programu se stanovují z této bilance (tedy včetně spotřebičů), je možné měřit spotřebu 

elektrické energie jako celek s doplňujícím podružným měřením pro systém vytápění a přípravy 

teplé vody dle níže uvedené metodiky. Doporučeno je osazení podružného měření pro systém 

větrání a chlazení. 

V případech, kdy je z objektivních technických příčin instalace měření znemožněna, se postupuje 

v následujícím pořadí: 

a. Instaluje se dočasné měření náhradní veličiny tak, aby bylo možné provést dopočet veličiny 

požadované; 

b. použije se nejlepší možný model výpočtu s odůvodněním, proč nebylo možné instalovat 

měření požadované veličiny ani nebylo možné ji řešit dopočtem. 

Instalace měřící techniky může být optimalizována tak, aby pokryla vyhodnocování úspory těch částí 

spotřeby, které jsou předmětem podpory v daném případě: 

Vytápění 

Chlazení 

Příprava teplé vody 

Systém řízeného větrání s rekuperací tepla 

b 

c. 

d. Vnitřní umělé osvětlení 

e 

f. Systém úpravy vlhkosti 

g. Technologická spotřeba 

V případě komplexních renovací, resp. provádění více druhů opatření se předpokládá osazení 

měření hlavních energonositelů na patě budovy (celého předmětu energetického posudku). 

Požadavky na měření pro jednotlivá opatření na úsporu energie: 

 



Vytápění — musí být osazeno měření umožňující vyhodnocení spotřeby energie předmětu 

energetického posudku, tj. zásadně vždy na hranici předmětu energetického posudku 

(typicky na patě objektu). 

i. Centrální zdroj umístěný mimo systémovou hranici budovy, která je 

předmětem energetického posudku — povinné měření dodaného tepla na patě 

budovy. 

ii. Zdroj na zemní plyn — povinné měření spotřeby zemního plynu. 

iii. Kotel na tuhá a kapalná paliva — povinné měření vyrobené energie zdrojem; 

doporučená evidence/měření spotřebovaného paliva. 

iv. Tepelné čerpadlo — povinné měření spotřeby elektrické energie všech 

tepelných čerpadel a měření vyrobeného tepla a chladu. 

«  Vpřípadě elektrické energie je požadována nejméně hodinová 

frekvence měření. 

« © Pokud má tepelné čerpadlo integrované vyhodnocování účinnosti 

(provozního topného faktoru), není nutné instalovat měření tepla 

a chladu. 

v.. Elektrokotel a elektrické přímotopné a sálavé zdroje — povinné měření spotřeby 

elektrické energie zdroje/ů tepla 

Příprava teplé vody 

i. Centrální příprava teplé vody — musí být osazeno samostatné měření 

umožňující vyhodnocení spotřeby energie na přípravu teplé vody hlavních 

zdrojů teplé vody: 

« Spotřeba studené vody pro přípravu teplé vody nebo spotřeba teplé vody 

vm? 

« Spotřeba energie pro přípravu teplé vody. 

« Vpřípadě kombinovaných zásobníků, zásobníků termických solárních 

systémů apod. je možnost odborného dopočtu, která je podmíněna 

doložením způsobu výpočtu spotřeby tepla na přípravu teplé vody. 

ii. Příprava teplé vody elektrickými boilery a průtokovými ohřívači — 

nevyžaduje se osazení měření; 

Možnost odborného dopočtu je podmíněna doložením způsobu výpočtu 

spotřeby tepla na přípravu teplé vody. 

Chlazení — platí pro nově realizovaná zařízení nebo v případě, kdy je v energetickém posudku 

vyčíslena úspora energie na chlazení v případě centrálního chlazení; 

i. Spotřeba elektrické energie decentrálních zdrojů chladu je vyžadována od el.příkonu 

25 kW; 

Systém řízeného větrání — platí pro nově instalovaná zařízení s instalovaným výkonem 

vyšším než 600 m*/hod 

i. Měření spotřeby elektrické energie jednotky nebo souboru jednotek 

Vnitřní umělé osvětlení 

i. Vrámci renovace kompletní nebo zásadní části osvětlovací soustavy se provede 

elektroinstalace tak, aby bylo možné instalovat samostatné měření spotřeby elektřiny 

na osvětlení; 

ii. Měření se týká pouze komplexně nově realizovaných částí, tj. soustav, ve kterých byla 

renovována i elektroinstalace; 

 



iii. V ostatních případech je akceptováno podružné měření typického úseku (v typickém 

časovém úseku během provozu), podle kterého bude možné provést kalibraci 

výpočetního modelu spotřeby energie na osvětlení. 

f. Úprava vlhkosti - měření spotřeby elektrické energie zdroje vlhkosti, pokud je to možné — 

pouze u nově realizovaných systémů 

g. Technologická spotřeba — doporučeno časově omezené kontrolní měření pouze v případě 

spotřebičů s vysokým podílem na celkové energetické bilanci budovy po realizaci. 

V případě provozu kuchyní a prádelen, či jiné infrastruktury, musí být měřen celý tento 

provoz včetně všech spotřebičů. 

i. Vždy je nezbytné měřit systémovou hranici předmětu energetického posudku; 

ii. Měření je instalováno a prováděno před realizací (pokud je realizačně možné)pro 

ověření absolutní změny spotřeby (úspory) po realizaci akce. 

10. Požadavky na měření pro jednotlivá opatření na výrobu energie 

a. Systém výroby elektrické energie (fotovoltaické panely, kogenerační jednotka, apod.) se 

osadí měřením vyrobeného množství elektřiny 

b. Systém výroby tepla (solární termické kolektory, kogenerační jednotka, apod.) se osadí 

měřením vyrobeného množství tepla 

c. Požadavek vyhodnocení podílu elektřiny využité v budově a elektřiny dodané do sítě 

11. Upřesnění pro areály a pavilonové objekty 

a. V případě, že je v rámci areálu nebo pavilonového objektu řešena pouze jedna budova, 

vztahují se požadavky na měření spotřeby na danou budovu s tím, že: 

i. © Je možné uplatnit rozdílové měření, tj. dopočtení spotřeb v daném objektu na 

základě měření spotřeb ostatních objektů a spotřeby celkové 

b. V případě, že je v rámci areálu nebo pavilonového objektu řešeno pouze několik budov, 

vztahují se požadavky na měření spotřeby na dané budovy s tím, že: 

i. Je možné uplatnit rozdílové měření, 

ii. Je možné zajistit společné měření těchto budov, které tvoří společně předmět 

dotace. 

iii. 

3.2. Vyhodnocování úspory v gastroprovozech, prádelnách a. jiné 

infrastruktuře 

1.. Úspora bude stanovena výpočtem v podobě rozdílu celkové spotřeby energie (fakturace, 

měření...) před a po realizaci a bude vztažena k původnímu stavu. 

2. Výpočet úpory energie se vztahuje na celkovou technologickou spotřebu energie provozovny 

infrastruktury za rok a to tak, že: 

a. Technologická spotřeba nezahrnuje energie na vytápění, tj. spotřeba energie na vytápění není 

předmětem výpočtu; 

b. Technologická spotřeba se může skládat z více druhů energie, pokud je použita kombinovaná 

technologie — nejčastěji spotřebiče na elektřinu a na zemní plyn; 

c.. V případě, že nelze oddělit měření osvětlení od technologické spotřeby, je možné zahrnout do 

technologické spotřeby také spotřebu energie na osvětlení (před i po realizaci). 
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Požadavky na žadatele 

Následující požadavky se týkají jak součinnosti žadatele o dotaci před a při zpracování 

energetického posudku, tak i součinnosti v následném stanovisku energetického specialisty. 

Kvalita a přesnost posouzení i stanoviska do značné míry závisí na této součinnosti žadatele a 

významně také na včasnosti spolupráce a koordinace se zpracováním projektové dokumentace a 

na aktivním přístupu žadatele k zavedení a provozování energetického managementu. 

4. 1. Součinnost při zpracování energetického posudku 

Doporučený postup při přípravě projektu je shrnut v následujícím přehledu. Postup je doporučující, 

ale v praxi je ověřeno, že pokud jej Žadatel dodrží v celém rozsahu, měl by vždy splnit požadavky 

na dosažení úspory energie a navíc získá kvalitní projekt, který přinese pravděpodobně i vyšší 

úspory energie a vyšší užitný komfort. Doporučený postup při přípravě komplexních projektů: 

a. Zavedení energetického managementu, ideálně s podrobným monitoringem spotřeby 

b. Příprava projektové studie, případně formou soutěže o návrh s uplatněním energetických 

kritérií již ve fázi studie 

c.. Zpracování energetické optimalizace (první fáze energetického posudku) — návrh variant 

řešení a kombinací opatření 

d. Volba varianty pro realizaci a zadání zpracování projektové dokumentace (PD) na vybranou 

Variantu včetně energetického posudku 

e.  Součinnost projektanta a energetického specialisty v rámci zpracování PD a jejích úprav a 

následná účast na kontrolních dnech realizace stavby 

f. | Převzetí díla — kontrola a úprava provozních řádů, návody k použití, školení k obsluze TZB, 

MaR, zpřesnění zavedeného energetického managementu. 

Pro realizaci energeticky efektivních projektů jsou podstatné dva počáteční faktory. Prvním je, aby 

byl projekt co nejvíce komplexní, tj. zahrnoval co nejvíce opatření, která mohou mít synergický efekt 

též ve vztahu k energetické efektivitě. Druhým faktorem je, aby byl energetický specialista přizván 

včas a vrámci energetického posudku představil možné varianty řešení, z nichž následně ve 

spolupráci se žadatelem a s projektanty jednotlivých profesí navrhne optimální řešení. 

Hlavní požadavky na energetické posouzení z hlediska dosažení co nejlepšího výsledku, tj. shody 

výpočtu budoucího stavu a skutečného provozu po realizaci z pohledu žadatele. 

4. 1.1. Návrh způsobu provádění EM 

Žadatel odpovídá za správné zavedení a vedení energetického managementu. Energetický 

specialista má v tomto směru roli poradce, který doporučí správné postupy či způsob zavedení 

energetického managementu. Podrobnostem návrhu zavedení a vedení energetického 

managementu je věnována příloha tohoto metodického pokynu 

Verifikace dat o spotřebě - Žadatel poskytne veškerá data o spotřebě v požadovaném rozsahu a 

naopak vyžaduje jejich verifikaci, tj. potvrzení, že data jsou dostatečná a úplná pro zpracování 

energetického posudku (případně energetického auditu). 

Vyhodnocení úspor může být provedeno podle mezinárodního protokolu IPMVP. 

Podrobný popis provozu - Žadatel, resp. provozovatel objektu poskytne veškeré informace o 

současném i budoucím provozu. Obzvlášť důležité jsou předem známé rozdíly v provozu — rozšíření 

užitných ploch, počtu uživatelů, nových TZB, ostatních nových spotřebičů. Poskytne počty 

energetických zařízení, jejich příkonů, uvede doby provozu a základní provozní režimy budovy a 

provozní řády. Dodá též data z reálného provozu budovy — například o kvalitě vnitřního prostředí, 

tj. stav či průběh vnitřních teplot, případně koncentrace COz ve vybraných místnostech. 
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4.1.2. Vyregulování otopné soustavy a kontrola nastavení systému MaR 

Zásadním úkonem, který je nezbytné provést pro dosažení úspor vždy ihned po realizaci 

energeticky úsporných opatření, je vyregulování otopné soustavy. Jedná se o zásadní součinnost 

žadatele na procesu dosažení plánovaných úspor. Obecně se jedná o snížení teplotního spádu, 

teploty topné vody a nastavení rovnoměrného průtoku topného média. 

V rámci energetického managementu je proto vždy nezbytné prověřit, zda nedochází k vytápění 

budovy na vyšší než navrženou teplotu či k nesprávnému způsobu větrání budovy. Oba tyto faktory 

mají zásadní vliv na spotřebu energie. Dosažení závazných ukazatelů, resp. vyšší úspory tepla bylo 

v tomto případě možné docílit opatřeními na straně regulace otopné soustavy a pečlivého řízení 

provozních režimů budovy podle způsobu využívání. 

Zásadní je provedení vyregulování otopné soustavy a případnou úpravu ekvitermní křivky na zdroji 

tepla při každé stavební úpravě budovy, při níž dochází ke zlepšení tepelně technických 

vlastností. 

4.2. Požadavky na Závěrečné vyhodnocení akce — pro žadatele 

Po realizaci navržených opatření žadatel zajistí kontrolu systému měření a regulace technických 

systémů a kontrolu, že bylo provedeno vyregulování otopné soustavy. 

ZVA se provádí na základě měření po sobě jdoucích 12 měsíců. Kontrolní hodnocení naměřených 

dat je však doporučeno provést nejpozději 4 měsíce po realizaci navržených opatření tak, aby bylo 

možné zajistit realizaci úprav cílící na splnění hodnotících kritérií programu. Předpokládaný 

harmonogram těchto aktivit je uveden níže: 

  

  

  

        

měsíc 0 Realizace navržených opatření 

měsíc +1 Provedení kontroly měření a regulace technických systémů 

měsíc +1 až +4 Kontrolní bod plnění hodnotících kritérií (doporučený) 

měsíc +15 Zpracování stanoviska ZVA 
  

V případě, že je odchylka úspory dodané energie a úspory primární energie z neobnovitelných 

zdrojů vyšší než 20% (nejedná se procentní body, ale o % z výsledku úspory vypočtené podle 

tohoto metodického pokynu), uvede energetický specialista předpokládané důvody nenaplnění 

hodnotících kritérií a doporučí opatření vedoucí ke splnění hodnotících kritérií. Žadatel doporučená 

opatření zrealizuje. 

V dokumentech při doložení realizace musí být doloženo (možno též formou čestného prohlášení, 

že byly naplněny podmínky pro vyhodnocení ZVA: 

a. zavedení energetického managementu; 

b. osazení měření; 

c.. vyregulování otopné soustavy; 

d. Spotřeba v původním stavu v měsíční podrobnosti. 

4.2.1. Součinnost při zpracování stanoviska k ZVA 

Žadatel Požadavek na zpracování stanoviska přichází velmi krátce po provedení akce, 12- 15 

měsíců od ukončení, což v případě realizace akce v letních měsících zahrnuje pouze jednu celou 

topnou sezónu. 

Součinnost je požadována v následujících krocích: 

a. Ověření provádění EM - Žadatel odpovídá za správné zavedení a vedení energetického 

managementu a za předání veškerých podkladů energetickému specialistovi, který posoudí 

stávající způsob provádění EM a zejména využije data z EM při zpracování stanoviska. 
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b. Verifikace dat o spotřebě - Žadatel poskytne veškerá data o spotřebě v požadovaném rozsahu 

pro zpracování stanoviska. Předpokladem je, že data v rámci energetického managementu 

vyhodnocoval od okamžiku ukončení akce a v případě nesrovnalostí situaci řešil sám, či přizval 

k řešení energetického specialistu. 

c. Podrobný popis provozu - Energetický specialista zohlední současný i budoucí provoz (na 

základě popisu dodaného žadatelem). Obzvlášť důležité jsou předem známé rozdíly v provozu 

- rozšíření užitných ploch, počtu uživatelů, nových TZB, ostatních nových spotřebičů. Umožní 

doložit počty energetických zařízení, jejich příkonů, uvede dobu provozu a základní provozní 

režimy budovy. Ve spolupráci s projektanty doloží provozní řády budovy a zařízení. 

Doporučujeme, aby součástí popisu provozu budovy bylo i posouzení kvality vnitřního prostředí. 

Jsou-li k dispozici data z exaktního měření, budou vždy součástí zprávy o posouzení EM, zejména 

vyhodnocení teplot a koncentrace CO; ve vybraných místnostech. Na základě těchto dat je možno 

lépe stanovit požadavky na nucené větrání i na režimy vytápění. 

Prokázání plnění podmínky energetického managementu je vyžadováno ve stanovisku 

energetického specialisty, ale břemeno vedení energetického managementu leží vždy na Žadateli. 

4.2.2. Seznam dokumentů předkládaných pro doložení zavedení EM 

Zavedení energetického managementu může být doloženo následujícími způsoby: 

a. Kopie platného certifikátu o zavedení a udržování systému managementu splňujícím 

požadavky normy ČSN EN ISO 50001. 

b. Kopie dokumentu dokládajícího splnění podmínky 2 dle této metodiky, tj. pracovní smlouvy, 

smlouvy o externí službě nebo jiného typu smluvního zajištění EM. 

c.. Zpráva o provádění energetického managementu minimálně za období předepsané pro 

hodnocení ZVA, která bude obsahovat alespoň: 

i. Popis způsobu provádění EM 

ii. Tabelární nebo grafický přehled spotřeb alespoň za období po. realizaci, 

ale lépe i za období před realizací akce, a to: 

= © V porovnání výpočtové a reálné (přepočtené) spotřebě; 

= © minimálně v měsíční periodě. 

Požadavky na práci energetického specialisty 

Při zpracování energetického posudku pro hodnocení akce i pro závěrečné hodnocení akce 

postupuje energetický specialista v souladu s vyhláškou č. 141/2021 Sb., o energetickém 

posudku (5 9a, odst. 1, písmeno e). 

Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb., o 

energetické náročnosti budov. 

Kromě vyhodnocení monitorovacích ukazatelů musí energetický specialista prokázat plnění 

podmínek energetického managementu podle tohoto metodického pokynu. 
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1. 

5. 1. Zpracování energetického posudku a PENB 

Venergetickém posudku energetický specialista posoudí, zda je v projektové dokumentaci 

navrženo měření v rozsahu umožňujícím vyhodnocení hodnotících kritérií programu podpory po 

realizaci předmětu energetického posudku. Pokud v projektové dokumentaci není navrženo měření 

umožňující vyhodnocení hodnotících kritérií programu podpory, doporučí místa pro osazení 

měření, případně navrhne změny v dílčích částech projektové dokumentace a její doplnění. 

Výchozí stav energetické bilance budovy se stanoví: 

a. V případě výstavby nové budovy nebo uplatnění požadavků na výstavbu nových budov se 

jedná o referenční budovu dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., tedy faktický legislativní požadavek 

v okamžiku podání žádosti o stavební povolení (dle zákona č.406/2000 Sb.) 

b. V případě změny dokončené budovy: 

i. výchozí stav se stanoví na základě historie spotřeby energie s úpravou pomocí 

normalizace relevantních proměnných a upraví na základě dalších parametrů, např. 

projektem podloženého rozšíření VZT nebo zvýšení intenzity větrání, 

ii. Za předpokladu zásadní změny způsobu využití budovy se výchozí stav stanoví 

z provozního stavu projektu po realizaci opatření (shodný způsob typického profilu 

užívání) pro budovy s technickými vlastními obálky budovy a technických systémů 

odpovídajícím stávajícímu stavu budovy. V případě přístaveb a nástaveb se technické 

vlastnosti konstrukcí a technických systémů uvažují na úrovni parametrů referenční 

budovy dle tabulky 1 Přílohy č.1 vyhlášky č. 264/2020 Sb. 

iii. V případě uplatnění požadavků na energetickou náročnost budovy odpovídajících 

výstavbě nové budovy (např. dle $6 odst. 3 vyhlášky č. 264/2020 Sb.), se za referenční stav 

pro stanovení výchozí stavu považuje realizace budovy odpovídající požadavkům na 

budovu s téměř nulovou spotřebou energie dle vyhlášky č.264/2020 Sb., tedy na úrovni 

minimálního legislativního požadavku. 

5.2. Průkaz energetické náročnosti budovy včetně příloh (protokolů) 

Průkaz energetické náročnosti budovy je vždy zpracován v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb., 

o energetické náročnosti budov, na základě a v souladu s předloženou projektovou dokumentací 

pro stav po realizaci navržených opatření a v souladu s typickým profilem užívání. 

Typický profil užívání vychází z dat o stávajícím provozu budovy a předpokládaném provozu budovy 

po realizaci navržených opatření s přihlédnutím k informacím uvedeným v projektové dokumentaci. 

Typický profil užívání dle ČSN 730331-1 se povoluje pouze za předpokladu, že budova není ve 

stávajícím stavu užívána. 

V případě změny projektu mající vliv na energetické ukazatele uvedené v PENB je žadatel povinen 

změny projektu projednat se stavebním úřadem formou změny stavby před dokončením a předložit 

přehled provedených změn, projektovou dokumentaci skutečného stavu a doložit plnění závazných 

požadavků programu průkazem energetické náročnosti budovy dle skutečného stavu. 

3. Průkaz energetické náročnosti musí obsahovat 
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a. Soupis okrajových podmínek výpočtu a dosaženým výsledkům: 

i. Popis typického profilu užívání budovy uvažovaných zón 

ii. Schématické rozdělení budovy do výpočetních zón a podzón uvedených v PENB 

iii. Popis skladeb konstrukcí obálky budovy včetně stínících prvků a způsobu jejich ovládání 

iv. Popis technických systémů budovy včetně jejich způsobu regulace a ovládání a vlastností 

rozhodných pro výpočet energetických ukazatelů budovy. 

v. Popis způsobu stanovení měrného tepelného toku větráním v souladu s Přílohou č. 5 

vyhlášky č. 264/2020 Sb. 

Protokol výpočtu součinitelů prostupu tepla konstrukcí v navrženém stavu, 

Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA a na chlazení obsahující důležité 

vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu, 

Protokol výpočtu primární energie z neobnovitelných zdrojů obsahující důležité vstupní údaje 

nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu a 

Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období 84;,ma [*C]. 

evidenční číslo průkazu. 

5.3. Energetický posudek k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) 

V souladu s vyhláškou o energetickém posudku zpracuje energetický specialista energetický 

posudek pro účely ověření parametrů dotačního titulu (k ZVA). 

V energetickém posudku k ZVA specialista hodnotí monitorovací ukazatele: 

a. Úspora dodané energie — z naměřené spotřeby energie; 

b. Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů — z naměřené spotřeby energie přepočtem 

přes faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů dle vyhlášky č. 264/2020 Sb; 

c. Průměrný součinitel prostupu tepla a dílčí součinitele prostupu tepla — na základě 

realizovaných parametrů obálky budovy; 

d. Průvzdušnost obálky budovy — na základě protokolu o měření v případech, kdy je vyžadována. 

V rámci ZVA lze provést úpravu výpočetního modelu na základě relevantních proměnných na 

základě: 

a. Naměřené spotřeby teplé vody v m?; 

b. Zásadní změny typického profilu užívání budovy; 

c. Klimatických dat. 

d. Dlouhodobého měření teploty vnitřního vzduchu 
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6. Shrnutí 

Zavedení energetického managementu je přirozenou cestou k systematickému dosahování úspor 

energie. 

Rekapitulace hlavních příčin neplnění závazku úspor: 

= © Nesoulad energetického posouzení (EP) s projektovou dokumentací (PD) 

= © Nadhodnocení úspory energetickým specialistou (ES), 

= © Dodatečné změny projektu či užívání objektu s vlivem na růst spotřeby. 

zajistit v rozsahu činností energetického managementu, tj. za pomoci úpravy provozních parametrů. 

V případě větší odchylky se obvykle jedná o zásadní rozdíly oproti původnímu předpokladu a náprava si 

může vyžádat dodatečné investice. 

V případě zcela zásadního nesouladu výsledků projektu s předpokladem může dojít k situaci, kdy stav 

nelze napravit a jediným řešením je odejmutí celé nebo části dotace. 

Nejlepším prostředkem pro splnění požadavků na úsporu energie a obecně na kvalitu provedení a 

optimalizaci budoucích provozních nákladů je vždy prevence. To znamená kombinaci komplexního 

přístupu k přípravě projektu a zavedení EM ještě před přípravou zamýšleného projektu. Čím podrobnější 

a přesnější data budou k dispozici, tím přesnější může být výpočet budoucí úspory. Podrobná 

energetická optimalizace projektu současně může znamenat nejen budoucí úspory 

Při dohlídkách prováděných Fondem bude vždy vyžadováno doložení, jakým způsobem Žadatel vede 

energetický management (EM). 

6.1. Míra (podrobnost) energetického managementu 

Pro účely vyhodnocování EM v rámci této metodiky jsou postačující měsíční data o spotřebě, delší 

perioda monitoringu však není přípustná. 

To se týká i měření, která jsou instalována právě v rámci dotovaného projektu pro splnění této podmínky. 

Jsou-li však k dispozici podrobnější data, je žádoucí, aby byl energetický management nastaven tak, aby 

je mohl sledovat a vyhodnocovat. 

Podrobnější data je často možné získat i jiným způsobem, od distributorů energie (od dodavatele tepla, 

z portálu distribučních společností apod.). 
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7. Seznam použitých zkratek a vybraných pojmů 

ČSN EN ISO 50001 

Dálkové odečty 

Energetický audit 

Energetický management 

Energetický manažer 

Energetický posudek (EP) 

Energetické posouzení 

Energetický dispečink 

EnMS 

EnPI 

EPC 

Systémy managementu hospodaření s energií — Požadavky s návodem 

k použití (ISO 50001:2018); harmonizovaná norma; norma ze skupiny 

norem pro systémy řízení 

Případně také vzdálené odečty, automatické vyčítání odběrných míst 

apod. Jedná se o získávání informací o spotřebě přímo z měřidel, resp. 

pomocí zařízení k měřidlům | přidaných. Výhodou je získání 

podrobnějších dat (odečty obvykle v hodinové či 1/4hodinové periodě) 

např. pro hlídání mimořádných stavů, havárií nebo pro optimalizaci OM. 

Nevýhodou jsou vyšší náklady, jak pořizovací, tak provozní, pokud 

nejsou data získána z již zavedených dálkových odečtů. Vždy je tak 

vhodné rozvážit, nakolik jsou pro EM takto podrobná data potřebná. 

Dokument obsahující informace o stavu energetického hospodářství 

(celé organizace), návrh opatření vedoucích k energetické efektivnosti a 

to v několika variantách a posouzení plnění technických, ekologických a 

ekonomických parametrů včetně výsledků a vyhodnocení jednotlivých 

Variant, zpracovaný podle platné legislativy. 

Soustavná činnost vedoucí k neustálému zlepšování hospodaření 

s energií; viz ČSN EN ISO 50001 

Osoba, jejíž hlavní náplní práce je výkon činností energetického 

managementu 

Dokument obsahující informace © posouzení plnění předem 

stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů 

včetně výsledků a vyhodnocení zpracovaný 

podle platné legislativy. 

Ekvivalent energetického posudku pro vybrané projekty. 

Energetický dispečink je zjednodušený název pro jakýkoli systém 

vzdáleného řízení spotřeby energie (vody). Jedná 

se o pokročilý energetický management založený na kombinaci HW a 

sw technologií, pomocí nichž lze nejen sledovat 

a vyhodnocovat spotřebu energie (vody), ale také (v souladu 

s nastaveným provozním řádem) tuto spotřebu vzdáleně řídit. 

Energetický dispečink bývá např. součástí dodávky služby EPC, ale může 

být zřízen samostatně na budovách nebo souborech budov s vysokou 

spotřebou energie (vody). Jeho nasazení by mělo být vždy 

optimalizováno s ohledem na cíle a využití 

jeho možností vzhledem k pořizovacím a provozním nákladům. 

Energy Management System — dle ISO 50001: systém managementu 

hospodaření s energií 

Energy Performance Indicators (dle ISO 50001), sada indikátorů 

energetické účinnosti (efektivnosti) 

Energy Performance Contracting — metoda realizace projektů 

s garantovanou úsporou energie, resp. poskytování energetických 

služeb se zaručeným výsledkem 
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ERÚ 

Facility management (FM) 

FVE 

Indikátory energetické 

účinnosti 

Měřidlo stanovené 

Odběrné místo 

OZE 

PENB 

PDCA 

Průběhové měření 

Energetický regulační úřad, www.eru.cz 

V souladu s normou ČSN EN 15221-1 "Facility management - definice a 

termíny" přestavuje Facility management integraci činností v rámci 

organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a 

zvyšují efektivnost její základní činnosti."“ V případě plnohodnotného 

FM je obvykle zajišťován i EM. 

Fotovoltaická elektrárna. V případě realizací kryjících zejména vlastní 

spotřebu je z pohledu EM nutno v rámci celkové bilance rozlišovat 

spotřebu elektřiny dodanou ze sítě a množství elektřiny spotřebované 

z vlastní FVE. 

Jedná se o sadu indikátorů vybraných pro konkrétní účely 

vyhodnocování v rámci EM. Mezi nejčastěji používané indikátory patří 

například: 

celková spotřeba energie MWh/rok 

celková normovaná spotřeba energie / MWh/rok 

energie na vytápění 

—— n kWh/(mž.rok) 
měrná energetická náročnost 

kWh/ (osoba.rok) 

celková úspora energie MWh/rok 

měrný ukazatel spotřeby tepla na vytápění kWh/(m?.rok) 

měrný ukazatel spotřeby tepla na přípravu kWh/(mž.rok) 
teplé vody kWh / (osoba.rok) 

m*/(m?.rok) 

m? / (osoba.rok) 

Kč/(MWh/rok) 

měrná spotřeba vody 

měrná investiční náročnost 

Z pohledu zákona se jedná se o hlavní, resp. fakturační měřidlo. 

Místo napojení na distribuční soustavu daného druhu energie (vody). 

Odběrné místo (OM) je osazeno stanoveným měřidlem. Evidence, 

správa a optimalizace odběrných míst (za účelem snížení paušálních 

plateb nebo sdruženého nákupu) se sama 

o sobě nepovažuje za zavedený energetický management, 

ale je jeho významnou součástí (pravidelnou činností). 

Obnovitelné zdroje energie 

Průkaz energetické náročnosti. Hodnoty vněm uvedené slouží 

především k porovnání teoretické energetické náročnosti budov 

(podobného charakteru, s podobným provozem). Z pohledu EM je 

možné z PENB čerpat informace a současně PENB zpracovávat dle 

požadavků legislativy (při každé podstatné změně stavby apod). 

Plan-Do-Control-Act (plánuj — dělej — kontroluj — jednej) dle ISO 50001 

Kompromisem © mezi dálkovými  odečty a. ručními | odečty 

je provedení průběhového měření spotřeby v určitém časovém úseku. 

Vhodné je obzvláště pro objekty s pravidelným 

a dlouhodobě neměnným provozem. 

  

18



SEI 

SFŽP 

Smart metering 

TZB 

ZVA 

Státní energetická inspekce; www.cr-sei.cz 

Státní fond životního prostředí; www.sfzp.cz 

Forma inteligentního měření spotřeby energie (zejména elektřiny 

návazně na koncept Smart grids), v rámci něhož lze případně zpětně 

spotřebu ovlivňovat (ovládat spotřebiče, 

resp. vypínat). Upraveno směrnicí 2009/72/ES o společných pravidlech 

pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES. Zavedením 

„smart meterů“ není automaticky zajištěno provádění energetického 

managementu, tj. nejedná se o energetický dispečink. 

Technické zařízení budov — někdy též označované anglickou zkratkou 

HVAC - systémy vytápění, větrání, klimatizace (chlazení). Patří sem také 

osvětlení. 

Závěrečné vyhodnocení akce 
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8. Použité a doporučené zdroje a informace 

Zákon o hospodaření energií (zákon č.406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

a jeho prováděcí předpisy 

Norma ČSN EN ISO 50001, Systémy managementu hospodaření s energií, 2019 

Implementace normy ISO 50001 ve veřejné sféře; Publikace programu EFEKT MPO, 2013 

ISO 50005:2021 Energy management systems. Guidelines for a phased implementation 

Metodika vyhodnocování úspor, Program EFEKT 2019, MPO,  https://www.mpo- 

efekt.cz/cz/efekt/publikace/9201111 

Příručka pro energetický management, program EFEKT 2017, MPO, https://www.mpo- 

efekt.cz/cz/odborne-vzdelavani/publikace/82210 

Technical guidelines: "How to develop a Sustainable Energy Action Plan integrated with an 

Energy Management System based on ISO 50001:2011" by SOGESCA s.r.I. 
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9. Příloha - Upřesnění požadavků na energetický management 

v rámci areálu více budov 

V případě areálu více budov mohou nastat situace, kdy jsou do projektu financovaného s pomocí dotace 

zařazeny: 

1.. Všechny budovy 

2. Více budov, nikoli však všechny 

3. Právě jedna budova 

Všechny tyto varianty současně předpokládají, že na jednotlivých budovách není k dispozici podružné 

měření, na jehož základě by bylo možné ověřit spotřebu energie před a po realizaci. 

V případě, že podružné měření existuje v podobě, která možní vyhodnotit všechny sledované druhy 

energie, je splněna podmínka pro vyhodnocení na základě měřených (a fakturovaných, či 

přefakturovávaných) dat. 

9.1. Všechny budovy v areálu 

Pro tento případ bude použit stejný postup jako v případě jedné budovy, energetickou bilanci je možné 

provést za celek, na základě přehledu spotřeby energie v rámci celého areálu. 

Jelikož však musí být energetické posouzení provedeno současně pro každou budovu samostatně, bude 

mít energetický specialista a následně žadatel k dispozici výpočtové spotřeby. 

Tuto možnost však nelze uplatnit v případě, že jsou budovy v areálu renovovány postupně a nejsou tak 

součástí jedné žádosti o dotaci, resp. realizace a následné ZVA neproběhne ve stejném čase. V takovém 

případě musí být uplatněn postup z následujících dvou možností. 

9.2. Několik budov v areálu 

Jedná se o případ, kdy je v rámci dotační žádosti řešeno více budov v areálu, nikoli však všechny a 

současně není předpoklad, že by zbylé budovy byly v blízké době také předmětem renovace s využitím 

dotace. V takovém případě je nezbytné: 

1. Zavést podružná měření na předmětných budovách před realizací 

Zavedení měření předpokládá měření všech druhů energie alespoň rok před plánovanou 

přípravou projektu, případně je vhodné toto měření doplnit přefakturací spotřeby. 

2. Zavést měření při realizaci 

V případě, že z výlučně technických důvodů nelze všechny druhy energie měřit před realizací, 

je nezbytné zavést podružná měření při realizaci. Doložení stavu před realizací proběhne 

měřením u těch druhů energie, kde to možné bylo a výpočtem, u nichž to možné nebylo. 

Zároveň nezbytné provést energetickou bilanci celého areálu a podrobný výpočet spotřeby u budov, 

které jsou předmětem dotace tak, aby byla predikce budoucí spotřeby (výpočtová spotřeba po realizaci 

akce) co nejpřesnější. 

Pokud je plánováno, že budou postupně renovovány všechny budovy v areálu, je ideálním řešením 

zpracování energetického posudku, resp. energetického auditu na celý areál a vyčíslení výpočtových 

spotřeb všech budov. Současné osazení měřiči energie může být provedeno tak, aby bylo možné 

jednoznačně identifikovat spotřeby po etapách renovace, tj. etapách jednotlivých žádostí o dotaci. 

Případně je možné, že pokud jedna z budov nebude osazena měřením, bude její spotřeba dopočtena 

jako rozdíl měření spotřeby celého areálu a součtu spotřeb ostatních budov. 
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9.3. Právě jedna budova v areálu 

V případě, že je předmětem právě jedna budova v areálu a není předpoklad renovace dalších budov 

z dotace, je na tuto budovu nahlíženo stejně, jako by byla řešena samostatně. Existuje několik možností 

řešení — v souladu se dvěma předchozími možnostmi: 

1.. Zavedení měření energie na předmětné budově před realizací 

2. Provedení výpočtu energetické náročnosti budovy — výpočtové spotřeby 

Výhodou zavedení měření rok před realizací je možnost korekce výpočtové spotřeby podle průběžných 

(resp. alespoň měsíčních) hodnot. 

V případě, že z nějakého důvodu není možné měření před realizací instalovat, je nezbytné energetickou 

náročnost vypočítat při zohlednění současných a budoucích stavů: 

= podlahové plochy, 

= počtu uživatelů, 

= provozních režimů atd., 

případně jiným odůvodněným postupem, například na základě podobnosti objektů. 

Po realizaci je však nezbytné vždy doložit měřené hodnoty tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o skutečné 

hodnoty spotřeby předmětné budovy. 

9.4. Požadavky na podružná měření 

Podružné měření by mělo splňovat požadavky vyplývající z metrologického zákona na pracovní měřidla. 

Výhodou je, pokud je toto podružné měření opatřeno vzdáleným přístupem, resp. automatickým 

zasíláním, či ukládáním dat. 

V současné době je na trhu dostatečná nabídka měřičů, či měřících zařízení aby mohl být požadavek na 

podružné měření naplněn. 

Z hlediska plnění závazků ve snižování spotřeby je klíčové měření tepla. Podružné měření tepla pomocí 

měřičů tepla (kalorimetrů) je nejvhodnější instalovat kalorimetr na vstupním teplovodu do budovy. 

V případě, že teplo slouží jak pro vytápění, tak pro přípravu teplé vody, je vhodné instalovat kalorimetr 

pouze na topnou větev, případně podružný kalorimetr na měření teplé vody. Variantou je i více 

kalorimetrů dle topných větví. Je vhodné vyžadovat instalaci potvrzenou oprávněnou osobou 

registrovanou Český metrologickým institutem. V současnosti jsou dostupné měřiče tepla pro jakoukoli 

variantu řešení topné soustavy a není tak předpoklad, že by z technických důvodů nemohl být nějaký 

druh měření tepla instalován. 

V případě elektroměrů se jedná o jednoduchou instalaci v hlavním rozvaděči budovy. Pokud se jedná o 

elektroinstalaci v areálu za stanoveným měřidlem, pak je instalace podružného měření záležitostí správce 

budovy a oprávněné osoby s potřebnou kvalifikací v elektrotechnice. 
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9.5. Energetický management organizace nebo vybraného souboru budov 

V rámci celé organizace nebo vybraného souboru budov organizace je možné prokázat splnění obou 

podmínek zavedení a udržitelnost energetického managementu následujícími způsoby. 

  

  

  

Podmínka 1 

1. Implementovaná ČSN EN ISO 50001 — Systém managementu 

hospodaření senergií, na celou organizaci, nebo její část 

(předmět dotace je kompletně zahrnut). Prokázání platným 

certifikátem ISO 50001. 

2. Uzavřená smlouva o poskytování energetických služeb 

se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže uvedených 

Existence systému podmínek: 

umožňující evidenci, a. Veškeré budovy, resp. vybraný soubor budov organizace jsou 
kontrolu a řízení spotřeby . součástí smlouvy o EPC, 

energie resp. se na ně vztahuje energetický management prováděný 

je dodržena při splnění v rámci této smlouvy, 
alespoň jedné z uvedených 
3 dílčích podmínek b. smlouva? je účinná alespoň po dobu udržitelnosti projektu. 
  

3.  Zavedený informační systém pro energetický management 

na všechny budovy organizace 

resp. na vybraný soubor budov s přístupem všech pověřených 

správců budov a s doložením osoby určené pro práci s tímto 

systémem a zajišťující vyhodnocování dat a řízení spotřeby 

energie.     
  

  

  

Podmínka 2 

1.. Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, která 

vykonává činnosti EM v rámci struktury dané organizace. 

Pracovní smlouva, případně jiný druh smlouvy, je uzavřena na 

Existence osoby odpovědné dobu neurčitou nebo alespoň po dobu udržitelnosti projektu, 

za systém energetického s uvedením poměrné části úvazku určené na výkon energetického 

managementu managementu (například 0,5 pracovního úvazku, resp. 20 hodin 

je dodržena při splnění jedné týdně apod). 

z uvedených 2 dílčích 2. Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou nebo 

podmínek firmou) na zajištění energetického managementu pro celou 

organizaci na dobu neurčitou nebo alespoň 

po dobu udržitelnosti projektu.         
Upřesňující informace: V případě, že se jedná o zavedení EM pouze na části majetku žadatele, tj. na 

vybraném souboru budov, musí být budova, která je předmětem dotace, jeho součástí. 

2 Vzorová smlouva tohoto typu je uvedena na http:;//www.mpo.cz/dokument105425.html po ukončení kontraktu EPC je možné 

uzavřít následnou smlouvu o energetickém managementu na daných budovách. 

 



9.5.1. Energetický management pouze na jedné dotované budově 

Vrámci majetku, resp. souboru budov dané organizace je možné prokázat zavedení 

a udržitelnost energetického managementu pouze na té budově, která je předmětem dotace. 
  

Podmínka 1 
  

Existence systému 

umožňující evidenci, 

kontrolu a řízení spotřeby 

energie 

je dodržena při splnění 

alespoň jedné z uvedených 

3 dílčích podmínek 

Budova, která je předmětem dotace, je součástí souboru majetku, 

na němž je implementovaná norma ČSN EN ISO 50001 — Systém 

managementu hospodaření s energií. Prokázání platným 

certifikátem ISO 50001. 
  

Prokázání uzavřenou smlouvou o poskytování energetických 

služeb se zárukou (EPC) za současného splnění obou níže 

uvedených podmínek: 

Budova, která je předmětem dotace, je součástí smlouvy o EPC, 

resp. energetický management prováděný v rámci této smlouvy 

se na tuto budovu vztahuje, 

Smlouva je účinná alespoň po dobu udržitelnost. 
  

  Zavedený informační systém pro energetický management 

pro budovu, která je předmětem dotace, s doložením osoby 

určené pro práci s tímto systémem 

a zajišťující vyhodnocování dat a řízení spotřeby. 
  

  

Podmínka 2 
  

Existence osoby odpovědné 

za systém energetického 

managementu 

je dodržena při splnění jedné 

z uvedených 3 dílčích 

podmínek   
Existence pozice energetického manažera, nebo pozice, která 

vykonává činnosti EM má v rámci struktury dané organizace. 

Pracovní smlouva, případně © jiný druh smlouvy, 

je uzavřena na dobu neurčitou nebo alespoň po dobu 

udržitelnosti projektu a lze doložit, že budova, která je 

předmětem dotace, spadá do kompetence této pozice. 
  

Existence pozice, která vykonává činnosti EM v rámci budovy, 

která je předmětem dotace. 

Nemusí být samostatná pozice energetického manažera, ale 

například pověřené osoby, která sleduje energetiku budovy jako 

součást své další agendy doložitelným způsobem — pracovní 

smlouvou (není nutné uvedení části pracovního úvazku), interním 

předpisem apod. 
    Smlouva s externím energetickým manažerem (osobou nebo 

firmou) na zajištění energetického managementu pro budovu, 

která je předmětem dotace na dobu neurčitou nebo alespoň po 

dobu udržitelnosti projektu. Totéž platí v případě, že je budova 

součástí externí správy EM v rámci celé organizace nebo souboru 

budov.     
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Upřesňující informace: Pokud je však tato budova součástí účelového areálu budov a pokud tato 

jednotlivá budova není vybavena samostatným měřením energie a vody, je nutné, aby byl energetický 

management prováděn v rámci celého areálu. 

1. Technická součást energetického managementu 

Existuje systém, který pracuje senergetickými daty v uzavřeném,  kontrolovaném 

a kontrolovatelném procesu a který zajišťuje: 

Nastavení hranic systému — přezkum spotřeby, definice výchozího stavu. 

b. Monitoring spotřeby. 

c.. Vyhodnocování spotřeby a vlivu provedených opatření. 

d. Plánování energetických opatření. 

e. Kontrolu, nápravy a návrhy úprav systému energetického managementu. 

2. Procesní a personální součást energetického managementu 

Existují definované odpovědnosti osob, resp. osoby v systému EM ve vztahu k předmětu dotace. 

Ve vztahu k programům podpory musí být naplněno pravidlo, že energetický management je plánovitou 

součástí již od přípravy projektu (ideového záměru a studie), přes účast energetického manažera na 

přípravě projektové dokumentace (zadání, zpracování, komunikace s projektanty a energetickými 

specialisty), viz podmínka zavedení energetického managementu nejpozději v průběhu realizace 

projektu. 

Principiálně platí, že čím lépe je zpracována projektová dokumentace a čím lépe jsou dodrženy postupy 

při provádění opatření, tím snadněji a účinněji může být prováděn energetický management. V případě 

nevhodně navržených opatření, neoptimalizovaných stavebních detailů, následně © nevhodně 

provedených opatření či nedodržení technologických postupů často nemůže být ani s pomocí kvalitního 

energetického managementu dosaženo očekávaných výsledků, tj. zejména úspor energie. 

S ohledem na zkušenost s prováděním energeticky efektivních opatření je vhodné, aby zavedený systém 

energetického managementu v přiměřené míře zahrnoval již také účast (odbornou, metodickou, 

personální) na vybraných procesech 

a činnostech, které mají vliv na budoucí spotřebu energie a to zejména: 

1. Komplexní řešení návrhu renovace 

architektonický návrh, technické detaily, řešení tepelných mostů a vazeb, optimalizace tepelných 

zisků, zamezení přehřívání, způsob osazení oken apod; 

2. Regulace zdroje tepla a otopné soustavy 

definice režimů vytápění a funkcionalit MaR; zohledněno v energetických výpočtech 

a energetické optimalizaci; 

3. Zajištění větrání (kvality vnitřního prostředí) 

obecně v rámci komplexně řešené kvality vnitřního prostředí v souladu s platnou legislativou, 

požadavky investora a případně dotačních titulů; zohledněno v energetických výpočtech a 

energetické optimalizaci; 

4. Dozor stavby — technický dozor investora (TDI) 

účast zástupců investora, resp. energetického manažera na kontrolních dnech a kontrola 

dodržení parametrů energetické optimalizace (prvků — materiálů, stavebních detailů, standardů, 

postupů). 
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10. Příloha — upřesnění požadavků na práci energetického specialisty 

10.1. Podklady související s energetickým managementem 

Energetický specialista vždy ověří, že má od Žadatele k dispozici veškeré relevantní podklady pro 

výpočet, zejména: 

= projektová dokumentace v příslušném stupni 

= předchozí energetická hodnocení 

= | údaje ze systému energetického managementu, pokud již existuje 

= © skutečné spotřeby energie z vlastních odečtů spotřeby, nejlépe v měsíční či týdenní podrobnosti 

= skutečné spotřeby a náklady z faktur 

= revizní zprávy 

= popis budoucího provozu, včetně uvedení hlavních provozních parametrů: 

o. teploty pro vytápění v budově (předpokládané průměrné teploty v interiéru; v době 

provozu i mimo provoz) 

o | počet uživatelů budovy 

o © provozní doba (provozní doby dle jednotlivých činností, provozní doby technologických 

zařízení/TZB apod.) 

= rozdíloproti stávajícímu stavu (v případě renovací) — rozšíření provozu a využití budovy, případně 

činností s dopadem do spotřeby energie, 

= klimatická data místní, či ze zdroje blízkého míst realizace; dlouhodobý klimatický normál 

= verifikace podkladů a úprava energetických a ekonomických dat 

o kontrola správnosti faktur, 

sjednocení údajů z faktur s odečty spotřeby, 

časové sladění období faktur s obdobím hodnocení dokončení, 

přepočet na klimatický normál 

nastavení výpočtové spotřeby a referenční ceny energie (nákladů) o 
O0 
0
 0
 

V případě, že nejsou dostupná data z monitoringu spotřeby, specialista ověří průběh spotřeby jiným 

způsobem - instalací dočasného průběhového měření, na základě dodaného přehledu provozních dob 

zařízení a jejich příkonu apod. Po dohodě se žadatelem navrhne způsob získání alespoň měsíčních, lépe 

týdenních dat o spotřebě tepla v topné sezóně před realizací. To se týká zejména projektů, kdy nedochází 

k významné změně provozu budovy, podstatnému rozšíření, změně užívání apod. 

10.2. Dotazník pro zjištění stavu a provozu budovy 

Jedním z účinných prostředků energetického specialisty je dotazník, kterým zjistí veškerá podstatná data 

o budově ve vztahu ke spotřebě energie, chování uživatelů, energetickému managementu. Kromě 

zjištění stavu technických zařízení: 

- © zdroje tepla 

- © zdroje teplé vody 

- © druh a počet radiátorů, hlavic, 

- © druh a počet osvětlovacích těles 

- © apod. 

také ověří provozní stavy budovy: 

- © provozní doby ve všední dny, 

- © provoz o víkendech, 

- © prázdninový provoz, 

- © provozní doby a stavy TZB, 

- © doby svícení, 

- © doby a úrovně větrání, 

- © způsob regulace vytápění 

- © apod. 
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10.3. Práce s klimatickými daty 

Přepočet spotřeby energie na vytápění na dlouhodobý klimatický průměr je proveden se zavedenými 

postupy při zpracování energetického posudku, viz tabulka níže. 

  

Hodnocené období Rok -3 Rok -2 Rok -1 
Průměr / 

DDP 
  

Roční spotřeba energie pro vytápění vycházející 

z účetních dokladů [GJ/rok] 
  

Počet denostupňů *D pro průměrnou vnitřní teplotu 
  

  
Podíl denostupňů k dlouhodobému klimatickému 

normálu 
  

Roční spotřeba energie pro vytápění přepočtená na 

dlouhodobý klimatický průměr [GJ/rok]           
  

V případě, že jsou k dispozici měsíční údaje o spotřebě, musejí být uvedeny v měsíčním členění, stejně, 

jako klimatická data, viz tabulka níže. 

V případě, že jsou k dispozici pouze roční údaje o spotřebě, je nutné tato data po přepočtu na průměr 

také rozpočítat do 12 měsíčních hodnot podle klimatického normálu. 

Průběžná klimatická data přitom musejí být ze stejného zdroje dat, jako data dlouhodobá. 

Přílohou tohoto Metodického návodu je pomůcka ve formátu XLS pro případné průběžné 

vyhodnocování spotřeby energie na vytápění, v níž je tato struktura dat také uvedena. 
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V tabulce níže je uveden příklad uvedení klimatických dat v měsíčním členění — v případě, že jsou 

k dispozici měsíční hodnoty spotřeb. 
  

R (-3, -2, -1) 
Spotřeba energie na vytápění 

(GJ/rok) 
  

průměrná 

teplota (*C) 

počet 

topných dnů 

počet 

deno- 

stupňů 

Skutečná * 

spotřeba 

Normovaná * 

spotřeba 
  

leden 
  

únor 
  

březen 
  

duben 
  

květen 
  

červen 
  

červenec 
  

srpen 
  

září 
  

říjen 
  

listopad 
  

prosinec 
  

Celkem               
  

Energetický specialista je vždy povinen uvést sady klimatických dat, potažmo výpočtové spotřeby 

energie na vytápění v měsíčním členění, tj. průměrné měsíční venkovní teploty, průměrnou vnitřní 

výpočtovou teplotu, počty topných dnů a z nich stanovené denostupně, a to jak pro jednotlivé roky 

hodnoceného období, tak pro dlouhodobý klimatický normál, přičemž musí být uveden zdroj, ze kterého 

byly klimatické údaje převzaty. 

Vzor uvedení dat pro stanovení klimatického normálu 
  

průměrná 

teplota (*C) 

počet topných 

dnů 

počet deno- 

stupňů 

% rozdělení 

denostupňů v 

měsících 
  

leden 
  

únor 
  

březen 
  

duben 
  

květen 
  

červen 
  

červenec 
  

srpen 
  

září 
  

říjen 
  

listopad 
  

prosinec 
    Celkem         100 %   
  

3 Reálně naměřená data (též z účetních dokladů, pokud vychází z měsíčních náměrů), průměrná skutečná spotřeba za 3 roky. 

4 Upravená energetická bilance rozdělená do 12 měsíčních hodnot. 
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Předpokládá se použití klimatického normálu dle ČSN 38 3350 změna a) 8/1991, a to DDP30, případně 

jiného klimatického normálu dle uvážení energetického specialisty. 

Energetický specialista musí výběr sady klimatických dat zdůvodnit a tato sada musí být jak v 

Posouzení, tak ve Stanovisku totožná.* 

Energetický specialista může použít i jinou sadu než třicetiletý klimatický normál (DDP 30) pokud tuto 

volbu zdůvodní. 

10.4. Návrh způsobu vedení energetického managementu 

Jednou z povinností energetického specialisty je navrhnout systém managementu v souladu s tímto 

Metodickým návodem. Není tudíž možné se venergetickém posouzení pouze odkázat na tento 

metodický návod, ale energetický specialista musí navrhnout funkční způsob vedení energetického 

managementu pro daný případ. 

Na základě posouzení stavu energetického managementu energetický specialista navrhne úpravy, 

doplnění, či zcela nově zavedení energetického managementu. 

Zásadním požadavkem je komplexní vyhodnocení spotřeby energie a zní odvozených úspor 

V porovnání s referenčním stavem. 

Je však žádoucí, aby návrh vedení energetického managementu měl širší působení. Návrh vhodné 

koncepce systému managementu hospodaření s energií, minimálně v podobě úpravy stávajícího nebo 

zavedení nového systému EM ve vztahu k předmětu energetického posudku; tato část posudku bude 

zpracována zejména s ohledem: 

a. Kdobě | provádění © EM, | přičemž © rozhodující je © doba | udržitelnosti © projektu 

(min. 5 let od kolaudace) 

b. Ke stávajícím interním předpisům a dokumentům žadatele (např. provozní řád budovy, plán 

oprav a údržby, revizí 

c.. Kzákonným povinnostem — dodržování legislativních povinností žadatele ve vztahu k předmětu 

dotace 

d. K plánování a přípravě energeticky efektivních opatření, zejména jejich časové posloupnosti 

e. Ke smluvním vztahům, které mají nebo mohou mít na provádění EM vliv 

(např. smlouvy o EPC, dodávce tepla apod.) 

f. © Kdimenzi a regulaci zdroje tepla a otopné soustavy ve vztahu k předmětu dotace 

g. K systému řízeného větrání s rekuperací. 

Návrh EM v rámci energetického posudku může dále obsahovat konkrétní návrhy na: 

1.. řešení měření a vyhodnocování spotřeby energie (způsob práce s daty); 

2.. procesní zajištění EM (energetickou politiku, definování odpovědnosti apod.); 

3.. plánování v oblasti energeticky efektivních opatření; 

4.. kontrolu — vyhodnocování, způsob provádění nápravných opatření apod. 

Energetický specialista má možnost postupovat při vyhodnocování úspor několika způsoby. 

1. Převzetí vyhodnocení úspor v rámci projektů EPC 

2.. Vyhodnocení aplikací protokolu IPMVP (může být stejné jako v prvním případě) 

3. Využitím specializovaného SW nástroje pro energetický management 

4 Vlastním způsobem v souladu s touto metodikou. 

5 Uvedení spotřeb v měsíčním členění dává smysl u výchozí spotřeby (přepočtené na klimatický normál), u předpokládané budoucí 

spotřeby a následně u sledované spotřeby hodnoceného roku (v ZVA). V případě analýzy tří let před realizací je toto členění 

provedeno pouze v případě, že jsou k dispozici měsíční spotřeby. 
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10.5. Shrnutí doporučeného postupu práce energetického specialisty 

Ideálním řešením je, pokud energetický specialista přizván ke spolupráci v rámci předprojektové přípravy 

(studie) a v rámci energetického posudku představí možné varianty řešení. Ve spolupráci s projektanty 

jednotlivých profesí pak pomůže žadateli zvolit optimální řešení. 

V následujícím přehledu jsou uvedeny hlavní požadavky na energetické posouzení z hlediska dosažení 

co nejlepšího výsledku, tj. shody výpočtu budoucího stavu a skutečného provozu po realizaci z pohledu 

energetického specialisty. 

1. Návrh způsobu provádění EM 

Specialista posoudí stávající způsob provádění EM a navrhne provádění EM ve vztahu k předmětu 

posudku. Návrhu EM je věnována samostatná kapitola — viz níže. 

2. Verifikace dat o spotřebě 

Specialista ověří dodaná data z měření a z faktur a použije pro stanovení výpočtové spotřeby. 

V případě, že se budoucí provoz budovy bude zásadně lišit od provozu před renovací, mají data 

z původního provozu podpůrný charakter. Podstatné bude stanovení parametrů pro výpočet 

budoucí spotřeby. 

Energetický specialista je povinen uvést použitá data pro výpočet: 

a. uvedení výpočtových spotřeb tepla v měsíčním členění (tj. 12 hodnot, nikoli jedné 

hodnoty za rok) 

b. uvedení použitých klimatických dat, včetně jejich zdroje 

3. Podrobný popis provozu 

Energetický specialista zohlední současný i budoucí provoz (na základě popisu dodaného 

žadatelem). Obzvlášť důležité jsou předem známé rozdíly v provozu — navýšení intenzity větrání, 

zvýšení vnitřní teploty, rozšíření užitných ploch, počtu uživatelů, nových TZB, ostatních nových 

spotřebičů. Umožní doložit počty energetických zařízení, jejich příkonů, uvede dobu provozu a 

základní provozní režimy budovy. Ve spolupráci s projektanty doloží provozní řády budovy a 

zařízení. 

Součástí popisu provozu budovy je posouzení kvality vnitřního prostředí. Jsou-li k dispozici data 

z exaktního měření, budou vždy součástí zprávy o posouzení EM, zejména vyhodnocení teplot a 

koncentrace CO ve vybraných místnostech. Na základě těchto dat je možno lépe stanovit 

požadavky na nucené větrání i na režimy vytápění. 

Tyto požadavky mohou být uvedeny v rámci části energetického posudku „Stav projektu po realizaci 

navrhovaných opatření“. 

Vzhledem ke standardně prováděným stanoviskům energetického specialisty se nejedná 

o zásadní změnu postupu proti dosavadnímu postupu, doplňuje se pouze posouzení, 

zda je systém zavedeného EM schopen toto vyhodnocování provádět průběžně. 

Energetický specialista je povinen se při zpracování energetického posudku řídit platnou legislativou, ale 

současně by měl navrhovat i opatření, která mohou jít nad rámec aktuálně platných požadovaných 

parametrů v případě, že to je ku prospěchu žadatele. 
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Evropskou unií Ministerstvo životního prostřed ČESKÉ REPUBLIKY 

METODICKÝ POKYN PRO NÁVRH VĚTRÁNÍ ŠKOL



1. Úvod 

Metodicky pokyn obsahuje základní informace pro návrh větrání ve školách s důrazem na učebny. Je 

určen žadatelům o podporu z Operačního programu Životní prostředí a Modernizačního fondu, resp. 

zpracovatelům projektových dokumentací a Energetických posudků pro tyto programy. 

Pokud je jedním z energeticky úsporných opatření v budovách sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí 

a mladistvých (dále jen „školy“) zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, 

musí projektové řešení obsahovat i návrh systému větrání v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů [5]. 

Žadatel musí brát do úvahy, že dodržení hygienických a provozních požadavků na větrání je 

upřednostněno před dosažením energetických úspor v souladu s normou ČSN 73 0540 — 2 [13], která 

stanovuje požadavky na tepelnou ochranu budov. 

Větrání zajišťuje přívod venkovního vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu z vnitřních prostor 

budov pro zajištění požadované kvality vnitřního ovzduší. V teplém období roku větrání přispívá i 

k odvodu tepelné zátěže. 

K znehodnocování vzduchu v učebnách dochází produkcí oxidu uhličitého CO2 při dýchání a dalšími 

škodlivinami (např. VOC, vodní pára, prach, radon apod.), které se mohou uvolňovat v prostředí učeben, 

případně mohou být obsaženy ve venkovním přiváděném vzduchu. 

Kvalita ovzduší v učebnách se hodnotí podle koncentrace oxidu uhličitého CO; v souladu s vyhláškou 

č. 268/2009 Sb. v platném znění [7] nesmí tato koncentrace v pobytových prostorách převýšit hodnotu 

1500 ppm. Vliv koncentrace COz na člověka ukazuje tab. 1.1. 

Tab. 1.1 Koncentrace COz a vliv na člověka 
  

  

  

  

  

  

  

Koncentrace CO; Místo výskytu CO», vliv na člověka 

400 - 700 ppm koncentrace ve venkovním ovzduší 

800 až 1 200 ppm vyhovující koncentrace CO2 v pobytových prostorách 

1500 ppm maximální přípustná koncentrace CO2 v pobytových prostorách 

> 1500 ppm nastávají příznaky únavy a snižování pozornosti člověka 

> 2500 ppm ospalost, letargie, bolesti hlavy 

> 5000 ppm nedoporučuje se delší pobyt        



2 Stanovení množství větracího vzduchu 

Učebny 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů [5] požaduje množství přiváděného venkovního 

vzduchu do učeben 20 až 30 m*/h na žáka. Uvedené množství nerozlišuje věk žáků. S ohledem na 

hospodárnost se doporučuje navrhovat průtok venkovního vzduchu, trvale přiváděného do učeben 

v době pobytu žáků, podle tab. 2.1. Toto množství bylo stanoveno podle bilance CO> ve větraném 

prostoru [21]. 

Tab. 2.1. Minimální množství venkovního vzduchu 
  

  

  

  

Množství venkovního vzduchu [m*/h. Žáka] 

3- 6let 6-10 let 10-15 let 15- 18 let 

Školka 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ SŠ 

10 12 18 20             

Pro vyučující je učebna trvalým pracovištěm a průtok vzduchu na osobu se stanoví podle nařízení vlády 

č. 93/2012 Sb. [4], tj. minimálně 25 m?/h.os. 

Specializované učebny (dílny, chemické laboratoře, apod.) se větrají rovněž s ohledem na produkci 

škodlivin. 

Ostatní prostory školy 

Kabinety a sborovny nejsou trvalým pracovištěm ve smyslu nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a připouští se 

přirozené větrání oknem (provětrávání). 

Hygienické zázemí (toalety, umývárny, sprchy) je možné větrat podtlakově s nárazovým (pohybové čidlo) 

nebo časovým provozem (např. o přestávkách) se zajištěním doběhu. Průtoky odsávaného vzduchu se 

stanoví podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění [5]. V případě podtlakového větrání je nutné 

zajistit přívod vzduchu (venkovního nebo převáděného) vč. jeho ohřevu. 

Centrální šatny se větrají v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. $18, 

odst. 5. 

Tělocvičny se připouští větrat přirozeně. V případě využití tělocvičny jako shromažďovacího prostoru se 

doporučuje použít nucené větrání s regulací průtoku vzduchu podle koncentrace CO2. Průtoky vzduchu 

se stanoví podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. v platném znění [5] ve výši 20 až 90 m*/h na žáka. Průtok 

vzduchu 90 m*/h na žáka je nutné přivést cvičícímu žákovi. Pokud se tělocvična používá zároveň jako 

shromažďovací prostor pro různé školní akce, použije se průtok 20 m*/h na žáka. Průtok venkovního 

vzduchu pro různé režimy provozu (i) se doporučuje stanovit následovně: 

V, =n,,20+n,,-90 (m*/h) (1) 

kde ne, je počet cvičících žáků; np je počet přítomných (necvičících). 

Výpočet podle rovnice (1) se provede pro všechny možné režimy provozu tělocvičny (shromažďovací 

akce, výuka tělesné výchovy, sportovní akce apod.) a větrací zařízení se následně navrhne na maximální 

průtok vzduchu: 

V= max(V,;V,./,) (m*/h) (2) 

Jídelna je pobytovým prostorem ve smyslu vyhlášky č. 20/2012 Sb.



Kuchyně se větrají podle doporučených pravidel (viz ČSN EN 16282-1 [16]; [22]). 

3 Větrací systémy pro učebny 

Hlavní typy větracích systémů: 

« © systémy přirozené, 

« © systémy nucené, 

« © systémy hybridní. 

Pro větrání učeben se doporučuje využít systémy, které umožňují řízené nucené větrání. To jsou takové 

systémy, které regulují průtok větracího vzduchu na základě požadavku uživatele (prioritně řízené podle 

koncentrace CO?). Přehled větracích systémů je uveden v Příloze č. 1. 

Obecné požadavky na provedení větracích systémů: 

« © minimální průtok přiváděného venkovního vzduchu se stanoví podle hodnot uvedených 

vtab. 2.1, 

« © větrací zařízení se dimenzují na základě kapacity objektu, 

« © nucené větrací systémy navržené dle závazných předpisů musí být vybaveny regulací průtoku 

vzduchu v závislosti na aktuálním obsazení a zátěži učebny, 

« © v zimním období musí být ohřev přiváděného venkovního vzduchu zajištěn tak, že ve větraném 

prostoru bude dodržena požadovaná výsledná teplota dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném 

znění, 

« okna vučebnách by měla být navržena jako otevíratelná, s ohledem na odvod tepelné 

zátěže v letním a přechodovém období, 

« | systémy nuceného větrání musí být opatřeny filtrací přiváděného vzduchu odpovídající 

znečištění venkovního vzduchu, 

« © hladina akustického tlaku v učebnách nesmí převyšovat limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 

272/2011 Sb. [3]. 

Přirozené větrání 

Funkce přirozeného větrání závisí na přirozených zdrojích pohybu vzduchu: 

« © rozdílu teploty vnitřního a venkovního vzduchu a na vertikální vzdálenosti otvorů pro přívod a 

odvod vzduchu, případně na vertikálních rozměrech větracích šachet, 

« © tlakovém účinku větru, 

« © vletním období na rozdílu teploty vzduchu na osluněné a neosluněné fasádě. 

Působení zdrojů pohybu vzduchu u přirozeného větrání je nahodilé a pro prostory s větším počtem osob 

(žáků) takto navržené větrání nemůže splnit požadavek na zajištění trvale kvalitního vnitřního 

prostředí. 

Negativní skutečností, která provází přirozené větrání okny, je lokální přívod chladného venkovního 

vzduchu do učeben v zimním období roku a nemožnost filtrace venkovního vzduchu. Větrání okny je 

často hodnoceno jako problematické s ohledem na bezpečnost žáků [20]. 

Přirozeným větráním učeben infiltrací a tzv. mikroventilací nelze splnit požadavky na větrání dle 

této metodiky. 

Přirozené větrání učeben okny se obecně nedoporučuje. Použití přirozeného větrání je možné při 

rekonstrukci památkově chráněných objektů, kde je instalace nuceného větrání problematická.



Podmínkou je funkčnost nebo obnova původního systému přirozeného větrání (pokud existuje) 

s přívodem i odvodem vzduchu (větracími otvory, šachtami, apod.) a vybavení min. učeben 

automatickým systémem měření koncentrace CO>, který bude podporovat plnění vyhlášky č. 

410/2005 v platném znění, resp. vyhlášky č. 268/2009 v platném znění. 

Přirozené větrání v podobě provětrávání ručně otevíratelnými okny se připouští pouze u místností 

s malým počtem osob a u místností s občasným výskytem osob (např. učebny ZUŠ s 1 - 2 žáky 

a 1 učitelem, kabinety, apod.). 

Přirozené větrání učeben okny neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení 

energetické náročnosti budovy. 

Nucené podtlakové větrání 

Přívod venkovního vzduchu podtlakem (přisáváním) větracími otvory, které jsou integrovány do obálky 

budovy, v kombinaci s nuceným odvodem vzduchu. Odvod vzduchu zajišťuje ventilátor navržený na 

potřebný průtok venkovního vzduchu. 

Prvky pro přívod venkovního vzduchu musí umožnit požadovaný průtok vzduchu a současně vyhovovat 

požadavkům na tepelně technické a akustické vlastnosti. V případě, že se jedná o přívodní prvky 

integrované přímo do oken, nesmí jimi být zhoršeny deklarované vlastnosti oken, resp. vlastnosti oken 

musí být deklarovány včetně těchto prvků a musí splňovat požadované vlastnosti, zejména tepelně- 

technické a akustické. 

Nucené podtlakové větrání lze použít tam, kde vzduch ve venkovním prostředí má vyhovující kvalitu. 

Sání venkovního vzduchu je nutno realizovat v místech, kde venkovní vzduch není znehodnocen pachy, 

zvýšenou prašností, exhalacemi z dopravy, vysokou hlukovou zátěží apod. 

Negativní skutečností, která provází nucené podtlakové větrání, je lokální přívod chladného venkovního 

vzduchu do učeben v zimním období roku s rizikem tepelného diskomfortu v blízkosti otvorů pro přívod 

vzduchu. 

Nucené podtlakové větrání neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení energetické 

náročnosti budovy. 

Nucené rovnotlaké větrání 

Nucené rovnotlaké větrání zajišťuje nucený přívod i odvod vzduchu (mechanicky ventilátorem) a 

představuje vyšší kvalitu větrání než nucené podtlakové větrání. Nucené rovnotlaké větrání umožňuje 

využití zpětného získávání tepla (dále jen „ZZT“), vyhovuje současnému požadavku na snížení 

energetické náročnosti budovy a pro větrání učeben je doporučovaným systémem. 

Pro větrání slouží větrací jednotka vybavená ventilátory, filtrací vzduchu, výměníkem ZZT, případně 

ohřívačem. Je-li jednotka vybavena ohřívačem vzduchu, jeho výkon se reguluje na konstantní teplotu 

přiváděného vzduchu. 

Sání venkovního vzduchu u nuceného rovnotlakého větrání je nutno realizovat v neosluněných místech, 

kde venkovní vzduch není znehodnocen pachy, zvýšenou prašností, exhalacemi z dopravy, apod. 

Hybridní větrání s mechanicky otevíranými okny 

K větrání se využívá přirozeného tlakového rozdílu na okně (vlivem rozdílu hustot vzduchu a účinku 

větru), při nedostatečném tlakovém rozdílu se uvádí automaticky do chodu ventilátor a systém pracuje 

jako podtlakový. Průtok vzduchu je regulován podle koncentrace CO2.



Pro přirozené větrání slouží dělená okna s výklopnými horními křídly ovládanými servopohonem na 

základě potřeby (koncentrace CO). Servopohony na oknech vyžadují kontrolu a sledování polohy 

otevíraných křídel, současně je nutné zajistit bezpečnost objektu proti násilnému vniknutí, uzavření všech 

oken při opuštění budovy atd. 

Hybridní větrání učeben neumožňuje vyhovět současnému požadavku na snížení energetické 

náročnosti budovy. 

4 Související aspekty návrhu větracích systémů 

4.1. Ohřev venkovního vzduchu 

U všech větracích systémů musí být zajištěn ohřev přiváděného venkovního vzduchu následovně: 

« © u přirozeného, hybridního a nuceného podtlakového větrání musí ohřev venkovního vzduchu 

zajistit otopná soustava v místnosti, tento požadavek výrazně ovlivňuje dimenzování velikosti 

zdroje tepla a otopných ploch i jejich regulační schopnosti. 

« © u nuceného rovnotlakého větrání zajišťuje předehřev venkovního vzduchu výměník ZZT a 

dohřev musí pokrýt otopná soustava nebo ohřívač vzduchu ve větrací jednotce. 

Ohřev vzduchu musí být zajištěn za všech provozních stavů, charakterizovaných zejména 

« © proměnlivostí počtu osob (žáků v učebnách), 

« © proměnlivostí venkovních klimatických podmínek (především teploty venkovního vzduchu), 

« © změnami doby užívání učebny během dne a v ročním období. 

Projektant profese vytápění musí dimenzovat výkon otopné soustavy v souladu s požadavkem 

zpracovatele projektové dokumentace vzduchotechniky (větrání) na ohřev venkovního vzduchu. Pro 

ohřívače vzduchu ve větracích jednotkách zajistí profese vytápění (případně silnoproud) přívod energie 

o požadovaném výkonu. Výkon ohřívače bude regulován podle požadované teploty přiváděného 

vzduchu. 

4.2 | Hlukové parametry 

Větrací zařízení musí být navrženo tak, aby hladina akustického tlaku A v učebně při jeho provozu 

nepřevyšovala limitní hodnoty dané nařízením vlády č. 272/2011 Sb. [3] vč. vlivu pronikání vnějšího hluku. 

Větrací zařízení je nutno navrhovat tak, aby hladina akustického tlaku A vučebnách nepřekročila 

hodnotu 40 dB (v souladu s normou ČSN EN 16798-1 Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) z důvodu 

nejistoty měření a možném výskytu tónové složky [23]. 

Při návrhu nuceného větrání je nutné věnovat zvýšenou pozornost volbě a umístění větrací 

jednotky / ventilátoru. Umístění hlučného zařízení pro nucené větrání přímo v učebně je 

z hlediska vytvoření pohody prostředí zcela nepřijatelné. 

4.3 | Znečištění venkovního ovzduší 

Přímý přívod venkovního vzduchu do učeben (přirozené, hybridní a nucené podtlakové větrání) lze 

použít pouze v těch oblastech, kde nejsou překračovány přípustné hodnoty škodlivin ve venkovním 

prostředí, v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb. [5] ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., 818, odst. 4. 

Zpracovatel dokumentace toto doloží z dostupných podkladů, např. podle map znečištění ovzduší 

Českého hydrometeorologického ústavu, z místních měření apod. 

Zařízení pro nucený přívod vzduchu (vzduchotechnické jednotky) musí být vždy vybaveno filtry pro 

odlučování pevných částic a tam, kde je riziko výskytu chemických látek, i odpovídající filtrací plynných 

složek (podle ČSN EN 16798-3 [9]).



4.4 | Měření a regulace 

Provoz větracího systému se předpokládá dle stanoveného časového plánu. Zejména s ohledem na 

energetickou náročnost budov musí být průtok venkovního vzduchu do učeben řízen na základě měření 

koncentrace CO; ve větraném prostoru. Pro případný odvod tepelné zátěže (zvýšením průtoku vzduchu 

nad požadavek podle koncentrace CO) v teplém období roku, kdy je teplota venkovního vzduchu nižší 

než teplota vzduchu v místnosti, se doporučuje kontrolovat teplotu vnitřního vzduchu. Každá učebna s 

řízeným průtokem vzduchu musí být opatřena nezávislou regulací. 

5 Zpracovatel dokumentace 

Součástí dokumentace předložené žadatelem musí být projektová dokumentace vzduchotechniky a 

souvisejících profesí. Projektová dokumentace vzduchotechniky musí být vypracována při použití 

kteréhokoliv větracího systému (přirozený, nucený, hybridní systém). 

5.1 | Zpracovatel projektové dokumentace vzduchotechniky 

Zpracovatelem projektové dokumentace vzduchotechniky, tj. projektu řešícího větrání školy, musí být 

autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, nebo autorizovaný 

technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika. 

Přílohou projektové dokumentace vzduchotechniky musí být posouzení splnění požadavku na 

nepřekročení přípustné koncentrace COz v učebnách (1500 ppm), a to pro všechny druhy učeben se 

zohledněním jejich kapacity a dimenzování dle tab. 2.1. Pro toto posouzení zpracovatel musí použít 

výpočetní pomůcku „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO v učebně“, která je přílohou 

tohoto metodického pokynu. 

Pro doložení opatření na snížení hluku (akustického tlaku) musí být přílohou projektové dokumentace 

výpočet, prokazující nepřekročení hladiny akustického tlaku A v místě pobytu osob 40 dB [23]. Pro 

výpočet je možné použít dostupné výpočetní nástroje (např.: [24]). Výpočet se provádí pro reálný provoz 

větrací jednotky, který odpovídá schválené kapacitě školy / učebny a dimenzování větrání dle tabulky 

2.1. V případě využití tlumičů hluku je požadováno doložení jejich parametrů. 

5.2 | Zpracovatel Energetického posudku 

Zpracovatelem Energetického posudku je energetický specialista podle $ 10 odst. 1 písm. a) zákona 

č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 

V energetickém posudku musí být uveden denní a roční provozní režim jednotlivých větraných prostorů 

a příslušný počet uživatelů těchto prostorů (obsazenost), odpovídající současnému, případně 

budoucímu způsobu využití objektu. 

Zpracovatel energetického posudku musí v energetické bilanci zohlednit výchozí i nově navrhovaný 

systém větrání. Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním je společně se spotřebou energie 

na pokrytí tepelných ztrát prostupem tepla zahrnuta ve spotřebě energie na vytápění a v celkové 

energetické bilanci sestavené dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích 

vedených v Systému monitoringu spotřeby energie [6]. 

Spotřeba energie na pokrytí tepelných ztrát větráním ve výchozím i navrhovaném stavu musí odpovídat 

požadovanému průtoku venkovního vzduchu, resp. požadované intenzitě větrání v jednotlivých 

větraných prostorech budovy v souladu s tímto metodickým pokynem (tab. 2.1) a schválené kapacitě 

školy. Maximální požadovaná intenzita větrání může být uvažována pouze v provozní době těchto 

prostorů, které musí být definovány. Mimo dobu pobytu osob ve větraných prostorech je doporučená 

minimální intenzita větrání 0,1 h*! v souladu s ČSN 73 0540-2 [13].



Pro vyčíslení energetických přínosů instalací nuceného větrání se ZZT musí být použita účinnost 

zpětného získávání tepla v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov [2], 

stanovená podle ČSN EN 308 [8]. 

Zpracovatel Energetického posudku musí v energetické bilanci zohlednit spotřebu elektrické energie pro 

pohon ventilátorů větracích systémů, která odpovídá jejich příkonu a provozním hodinám. Tato spotřeba 

se započítává do celkové energetické bilance sestavené dle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém 

posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie [6]. 

6 Závěr 

Předložená metodika uvádí přehled větracích systémů a doporučení vedoucí k zajištění požadované 

kvality vnitřního ovzduší ve školních budovách se zaměřením na učebny, s ohledem na dodržení 

hygienických hlukových limitů. Přehled větracích systémů je uveden v Příloze č. 1, příklad návrhu je 

uveden v Příloze č. 2. V Příloze č. 3 je uveden popis výpočetní pomůcky „Stanovení průtoku venkovního 

vzduchu a bilance CO> v učebně“, která je součástí tohoto metodického pokynu. 

Předložená metodika umožňuje posoudit jednotlivé systémy větrání a zvolit systém vhodný pro danou 

školní budovu, resp. učebnu s ohledem na provozní náklady. Pro větrání učeben se použijí systémy, které 

umožňují řízené větrání podle potřeby tj. podle koncentrace CO; v učebně. S ohledem na podporu 

opatření vedoucích k energetickým úsporám je nutné využit rovnotlakých větracích systémů se 

zpětným získáváním tepla. Přirozené větrání lze použít ve výjimečných a odůvodněných 

případech. 

Předmětem této metodiky není návrh a hodnocení větracích systémů vybavených strojním chlazením. 
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Přehled větracích systémů a jejich možnosti použití ve školách 

Příloha 1 
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Číslo 1 2 3 
Větrání Přirozené 

Popis Infiltrace a mikroventilace Provětrávání otevíratelnými okny Provětrávání mechanicky otevíratelnými 

okny (křídly) 

Schéma 
  

  

B.
A YP 

T orná 

|           
  

  

Charakteristika Přirozené větrání netěsnostmi oken. 

Nová okna se vyznačují minimálním 

průtočným průřezem funkčních spár. 

Přirozené větrání závislé na rozdílu teploty 

vnitřního a venkovního vzduchu a na působení 

větru. 

Funkce větrání závisí plně na lidském faktoru. 

Nejedná se o řízený přívod vzduchu. 

Nezajistí rovnoměrné provětrání prostoru. 

V chladném období riziko tepelného 

diskomfortu v blízkosti oken. 

Otevřená okna jsou rizikem z pohledu 

bezpečnosti žáků a ochrany proti vniknutí cizích 

osob. 

Přirozené větrání závislé na rozdílu teploty 

vnitřního a venkovního vzduchu a na 

působení větru. 

Nezajistí rovnoměrné provětrání prostoru. 

V chladném období riziko tepelného 

diskomfortu v blízkosti oken. 

Otevřená okna jsou rizikem z pohledu 

ochrany proti vniknutí cizích osob. 

  

      spáry.   čidla CO.   Energie Tepelná ztráta větráním musí být zcela | Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena | Tepelná ztráta větráním musí být zcela 

hrazena otopnou soustavou. otopnou soustavou. hrazena otopnou soustavou. 

Nelze použít ZZT'. Nelze použít ZZT. Nelze použít ZZT. 

Bez nároku na energii pro pohon | Bez nároku na energii pro pohon ventilátorů. Bez nároku na energii pro pohon ventilátorů. 

ventilátorů. 

Ovládání Omezeně nastavením průtočného průřezu | Ruční podle časového plánu nebo podle údajů | Provoz dle stanoveného časového plánu. 

  

1 ZZT = zpětné získávání tepla 

10 

 



  

Ovládání mechanické servopohonem 

(automaticky) podle čidla CO2 s kontrolou 

teploty vnitřního vzduchu. 
  

    
  

  

  

  

  

  

Použití Pro větrání se nedoporučuje, nelze splnit Pouze tam, kde není riziko výrazného znečištění | Pouze tam, kde není riziko výrazného 

požadavky na větrání dle předložené venkovního vzduchu. Pro větrání učeben se znečištění venkovního vzduchu. Pro větrání 

metodiky. obecně nedoporučuje. Připouští se pro učebny | učeben se obecně nedoporučuje. Připouští se 

s malým počtem žáků (1-2 žáci, 1 učitel) nebo pro učebny s malým počtem žáků (1-2 žáci, 1 

kabinety. učitel) nebo kabinety. 

Číslo 4 5 | 6 
Větrání Nucené 

Podtlakové Rovnotlaké Rovnotlaké 

Popis Odsávání lokálním ventilátorem Lokální (parapetní) větrací jednotka Lokální potrubní podstropní 

v obvodovém plášti větrací jednotka 

Schéma     
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X > mě             
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| nár           

  

  

  

  
Charakteristika 

  
Nucené odsávání ventilátorem s přívodem 

venkovního vzduchu podtlakem okenními 

nebo parapetními štěrbinami. 

Odvod odsávaného vzduchu obvodovou 

stěnou nebo do vertikální šachty. 

V chladném období riziko tepelného 

diskomfortu v blízkosti otvorů pro přívod 

vzduchu. 

Ventilátor emituje hluk, nesmí být překročeny 

hlukové limity. 

Výhodnější je umisťovat ventilátor vně větrané 

místnosti. 

Přívod a odvod vzduchu větrací jednotkou 

se ZZT umístěnou v parapetu. 

Zpravidla je nutno použít větší počet 

jednotek prostupujících obvodovým 

pláštěm. 

Nezajistí celkové (rovnoměrné) provětrání 

prostoru. 

Bez možnosti odvodu kondenzátu (stéká po 

fasádě). 

Omezená možnost filtrace vzduchu. 

Jednotka emituje hluk, nesmí být 

překročeny hlukové limity.   
Přívod a odvod vzduchu podstropní větrací 

jednotkou se ZZT a filtrací, tlumičem hluku 

s kompaktním krátkým vzduchovodem pro 

přívod a odvod vzduchu. 

Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání 

prostoru. 

Nutný prostup v obvodové stěně. 

Kompaktní zařízení s filtrací, ZZT, tlumením 

hluku a distribucí přiváděného vzduchu. 

Jednotka v učebně emituje hluk, nesmí být 

překročeny hlukové limity. 

Nutná údržba, servis, výměna filtrů.   
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Energie Tepelná ztráta větráním musí být zcela Tepelná ztráta větráním je zčásti hrazena Tepelná ztráta větráním je z podstatné části 

hrazena otopnou soustavou. ZZT, zčásti musí být hrazena otopnou hrazena ZZT, menší část hradí otopná 

Nelze použít ZZT. soustavou. soustava. 

Potřeba energie pro pohon ventilátoru. Omezená účinnost ZZT. Potřeba energie na pohon ventilátorů pro 

Potřeba energie pro pohon ventilátorů pro přívod a odvod vzduchu. 

přívod a odvod vzduchu. 

Ovládání Provoz dle stanoveného časového plánu. Provoz dle stanoveného časového plánu. Provoz dle stanoveného časového plánu. 

Regulace průtoku automaticky podle čidla Regulace průtoku automaticky podle čidla Regulace průtoku automaticky podle čidla 

CO2 s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. CO2 variantně i s kontrolou teploty vnitřního | CO2 variantně i s kontrolou teploty vnitřního 

vzduchu. vzduchu. 

Použití Pouze tam, kde není riziko výrazného Pouze tam, kde není riziko výrazného Bez omezení z hlediska kvality venkovního 

znečištění venkovního vzduchu. Pro větrání znečištění venkovního vzduchu. Pro větrání | vzduchu, rizikové je pouze znečištění 

učeben se nedoporučuje s ohledem na učeben se obecně nedoporučuje. Připouští | venkovního ovzduší plynnými látkami. 

energetickou náročnost a riziko tepelného se pro učebny s malým počtem žáků, kde 

diskomfortu. systém splní požadavek na větrání. 

Číslo 7 8 9 
Větrání Nucené 

Rovnotlaké Rovnotlaké Rovnotlaké 

Popis Lokální větrací jednotka Lokální větrací jednotka Centrální větrací jednotka 

umístěná v učebně umístěná vně učebny pro více místností 

Schéma ! | 

  

  

  

  
  

  

        | ár   

  

  

  
  

  

  

[D]co, 

| rá CHODBA           

  

    
  

i : 
I 
i 
i 

DALŠÍCH UČEBEN | 

E F L L
 

| rám CHODBA             
  

  
  

  

    Charakteristika   Přívod a odvod vzduchu větrací 

jednotkou se ZZT a filtrací. 

Nutné prostupy pro přívod a odvod 

vzduchu v obvodové stěně nebo ve   Přívod a odvod vzduchu větrací jednotkou se 

ZZT a filtrací. 

Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání prostoru 

připojeným vzduchovodem pro přívod vzduchu.   Přívod a odvod vzduchu větrací jednotku se ZZT, 

filtrací a regulátory průtoku vzduchu. 

Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání prostoru 

připojeným vzduchovodem pro přívod vzduchu. 
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stropě, případně odvod vzduchu 

vertikální šachtou. 

Zajistí celkové (rovnoměrné) provětrání 

prostoru připojeným vzduchovodem 

pro přívod vzduchu. 

Jednotka v učebně emituje hluk, nesmí 

být překročeny hlukové limity. 

Nutná údržba, servis, výměna filtrů. 

Do učebny pouze prostupy pro přívod a odvod 

vzduchu. 

Nasávání venkovního vzduchu a odvod 

znehodnoceného vzduchu do/z jednotky 

stěnami (vertikálními šachtami) mimo učebnu. 

Jednotka přímo nezatěžuje hlukem prostor 

učebny, nicméně nesmí být překročeny hlukové 

limity. 

Nutná údržba, servis, výměna filtrů. 

Jednotka pro více učeben je umístěna ve strojovně 

nebo na střeše. Nároky na prostor pro umístění 

jednotky a vedení vzduchovodů. 

Jednotka emituje hluk, doporučuje se akustické 

řešení k omezení hluku šířeného do vnitřního i 

venkovního prostředí. 

Při návrhu možno respektovat současnost provozu. 

Nutná údržba, servis, výměna filtrů. 

  

  

          

  

  

    

Energie Tepelná ztráta větráním je z podstatné | Tepelná ztráta větráním je z podstatné části Tepelná ztráta větráním je z podstatné části 

části hrazena ZZT, menší část hradí hrazena ZZT, menší část hradí otopná soustava, hrazena ZZT, menší část hradí ohřívač vzduchu ve 

otopná soustava, nebo může být nebo může být jednotka vybavena ohřívačem. větrací jednotce. 

jednotka vybavena ohřívačem. Potřeba energie na pohon ventilátorů pro přívod | Potřeba energie na pohon ventilátorů pro přívod a 

Potřeba energie na pohon ventilátorů a odvod vzduchu. odvod vzduchu. 

pro přívod a odvod vzduchu. 

Ovládání Provoz dle stanoveného časového Provoz dle stanoveného časového plánu. Provoz dle stanoveného časového plánu. 

plánu. Regulace průtoku automaticky podle čidla CO | Regulace průtoku automaticky podle čidla CO> 

Regulace průtoku automaticky podle | variantně i s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. | variantně i s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

čidla COz variantně i s kontrolou teploty 

vnitřního vzduchu. 

Použití Bez omezení z hlediska kvality Bez omezení z hlediska kvality venkovního | Bez omezení z hlediska kvality venkovního vzduchu, 

venkovního vzduchu, rizikové je pouze | vzduchu, rizikové je pouze znečištění venkovního | rizikové je pouze znečištění venkovního ovzduší 

znečištění venkovního ovzduší ovzduší plynnými látkami. plynnými látkami. 

plynnými látkami. 

Číslo 10 Legenda 

Větrání Hybridní 

Popis Kombinace přirozeného a nuceného větrání pro   jednu učebnu       
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Schéma 
  
  

  T 

  

| vů           
  
  

Charakteristika Kombinace přirozeného větrání oknem s nuceným 

podtlakovým větráním (odvodem vzduchu lokálním 

ventilátorem). 

Učebna je větrána přirozeně, mechanicky ovládaným 

otevíratelným oknem (viz systém 3); podle způsobu 

ovládání, při nedostatečné kvalitě vnitřního vzduchu, se 

uvádí do chodu odsávací ventilátor (v tomto stavu se 

funkce hybridního systému shoduje se systémem 4). 

Ventilátor emituje hluk, nesmí být překročeny hlukové 

limity. 

Nutná údržba, servis. 

  

    

  

      

  

    

    

  
      

Energie Tepelná ztráta větráním musí být zcela hrazena 

otopnou soustavou. 

Nelze použít ZZT. 

Potřeba energie na pohon ventilátoru. 

    

  

Způsob ovládání Provoz dle stanoveného časového plánu. 

Regulace průtoku automaticky podle čidla CO> 

s kontrolou teploty vnitřního vzduchu. 

Funkce mechanického otevírání oken musí být spojena 

s chodem ventilátoru. 

Okna musí být vybavena elektronickým zámkem pro 

možnost uzavření. 
    Použití   Pouze tam, kde není riziko výrazného znečištění 

venkovního vzduchu.   

Vzduchotechnická jednotka 

Ventilátor 

Regulátor průtoku vzduchu 

Tlumič hluku 

Otvor v obvodové stěně pro přívod 

vzduchu 

Čidlo CO2 

Čidlo teploty 

Regulace časového provozu 

Servopohon 
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Příklad výpočtu větracího vzduchu pro učebnu ZŠ (2. stupeň) 

Příloha 2 

  

Půdorys učebny 

    
  

  

  

  

    

  

  4     

  

  

  

LT 
T 
i 
i 
i 

   
  

  

  

  

  

  

  

Počet žáků ve třídě nz 30 

Počet vyučujících (asistentů) n, 1 

Dávka vzduchu na žáka 18 

Dávka vzduchu na vyučující 50 

Teplota vnitřního vzduchu t; 21*C 

Teplota venkovního vzduchu t. -15 C 
  

Systém větrání Přirozené větrání Nucené podtlakové 

    
Nucené 

rovnotlaké větrání 
  

Průtok větracího vzduchu 30 d ětí - 18 m*/h.os = 540 m?/h 

1 vyučující - 50 m*?/h.os = 50 m*/h 

  

  

  

Celkem průtok: 590 m?/h 

Účinnost zpětného získávání tepla 0% 0% 70% 

Tepelná ztráta větráním 7,75KkW 7,75KkW 2,32kW 

SFP ventilátoru / jednotky 0 750 1500 W/(m?/s) 
  

Předpokládaná doba provozu 5 h/vyučovací den 
  

Potřeba energie na ohřev vzduchu 2989 kWh/rok 2989 kWh/rok 897 kWh/rok 
    Potřeba el. energie na pohon ventilátorů   0 kWh/rok     101,5 kWh/rok   203 kWh/rok 
  

*Pro výpočet potřeby tepla na ohřev vzduchu byly použity hodinové klimatické údaje referenčního roku pro Prahu 
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Příloha 3 

Popis Výpočetní pomůcky „Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO> v učebně“ 

Výpočetní pomůcka slouží projektantovi pro stanovení průtoku venkovního vzduchu dle předložené metodiky a 

kontrole, zda nebude překročena limitní koncentrace CO> v učebně. Projektant vyplní pouze šedá pole nebo zvolí 

odpovídající hodnotu z rozbalovacích menu. Všechny ostatní údaje jsou dopočítávány. 

Obecné zadání obsahuje: 

« © název projektu, 

adresu projektu, 

datum vypracování, 

jméno projektanta, 

čísla učeben, na něž se výpočet vztahuje. 

Levý sloupec výpočetní pomůcky obsahuje konkrétní zadání učebny z hlediska provozu. Výstupem je návrhový 

průtok přiváděného venkovního vzduchu. 

V oblasti „Zadání učebny“ se doplní následující údaje: 

« © z rozbalovacího menu se vybere typ školy (MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň nebo SŠ). Pokud projektant neví, 

pro jaký stupeň ZŠ bude učebna v budoucnu sloužit, uvede se 2. stupeň. 

« © objem místnosti, který slouží pro výpočet intenzity větrání a je používán ve výpočtu průběhu koncentrace 

CO2, 

« © počet dětí ve třídě, 

« | počet vyučujících nebo asistentů - myšleno dospělých osob přítomných při výuce ve třídě. 

V oblasti „Produkce CO;"“ se doplní/zvolí - je možno volit ze tří hodnot: 

« © maximální koncentrace CO; v učebně - je možno volit ze tří hodnot: 1000 ppm, 1200 ppm a 1500 ppm, 

« © koncentrace CO; ve venkovním ovzduší - je možno volit ze tří hodnot: 400 ppm odpovídá venkovské oblasti, 

550 ppm městské aglomeraci a 700 ppm průmyslové oblasti, 

« © procento dětí o přestávkách ve třídě. Tento údaj slouží pro výpočet produkce COz během přestávek. Pokud 

děti opouští učebny o přestávkách, uvede se 0 %, pokud mají děti povolen volný pohyb po budově, uvede 

se 50 %, v ostatních případech 100 %. 

V oblasti „Větrání“ se doplní: 

« © průtok větracího vzduchu na vyučujícího (zpravidla 25 — 50 m?/h). 

V oblasti „Tepelná ztráta větráním“ se doplní/zvolí: 

« © teplota vzduchu v místnosti, 

* © venkovní výpočtová teplota podle ČSN EN 12831 (tepelná ztráta větráním se počítá podle ČSN EN 

15 665/Z1), 

« © účinnost (teplotní faktor) zpětného získávání tepla — uvede se v případě použití nucených rovnotlakých 

systémů. 

Pravý sloupec je určen pro kontrolu průběhu koncentrace CO; od počátku vyučování, s možností volby (zadání) 

průtoku vzduchu v5 minutových intervalech. Počáteční koncentrace v učebně se rovná koncentraci CO; ve 

venkovním ovzduší. Výpočet předpokládá malou přestávku po 1., 3., a 4. vyučovací hodině, velkou přestávku po 2. 

vyučovací hodině. Průtoky vzduchu zadané pro počátek vyučování se opakují i v dalších vyučovacích hodinách a 

přestávkách. Pole pro zadání průtoku vzduchu nesmí zůstat prázdné a hodnota musí být vždy větší než O (např. 

0,001 pro úsek bez větrání). 
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Výpočet v pravém sloupci umožňuje stanovit průběh koncentrace CO> při časově proměnném (případně 

přerušovaném) větrání, např. pro větrání s rozdílnou intenzitou (rozdílným průtokem venkovního vzduchu) o 

vyučovacích hodinách a přestávkách. 
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Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO, v učebně 
  

    

    

      
    
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

              
  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  

          

Akce: Základní škola Jana Masaryka Vypracoval: |Titul, Jméno Příjmení 

Adresa: Pražská 4, Praha 4 Datum: 16.12.2015 

Učebny č.: 401 -8.A, 402- 8.B, 403- 8.C, apod. 

Zadání učebny : Větrání běhém vyučovací hodiny 

Typ školy Základní škola 2. stupeň v od do © Průtok m“ih 

Objem místnosti 250 |m* 22 (80 | 805 580 

Počet dětí ve třídě 30 osob SŽ | 805 | 810 580 
Vyučující 1. osob Es 8:10 | 8:15 580 

* 

Produkce COz Z | 8:15 8:20 580 

Produkce CO4 od dětí 0,015 |m*/h.os š £ 8:20 | 8:25 580 
Produkce CO, od učitele 0,017 m“/h.os : = | 825 B:30 580 

Maximální koncentrace GO, w učebně 1500. ppm š š 8:30 8:35 580 

Koncentrace CO; ve venkovním ovzduší 550 F |ppm 53 8:35 8:40 580 

Počáteční koncentrace GO ve třidě 550 (ppm 5 8:40 8:45 580 

Procento děti o přestávkách ve třídě 100 |% Větrání během malé přestávky 

Produkce GO, o vyučování 0,46 mh E B-45 B-50 580 

Produkce GO- o přestávkách 0.44 |m*h S | as | 8:55 580 

Větrání Větrání během velké přestávky 

Množství vzduchu na žáka 18. |m/h.as 9:40 | 8:45 580 

Množství vzduchu na vyučujícího 50. |mh.os E 9:45 9:50 580 

Návrhový průtok větracího vzduchu 590 |m*/h m | 950 | 855 580 

Intenzita větrání (orientačně) 236 |h' 9:55 | 10:00 

Tepelná ztráta větráním 

Teplota vzduchu v mistnosti 20 vt 

Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831. -12 WU 

[L činnost ZZT 0 |% 

Tepelná ztráta větráním T532 (W 

1500 

E 
č 130 4 
"a 

B 
he 
> 

g 1000 

8 
= 
E 
8 70 - —— Průběh koncentrace COŽ | | 

z —— Limitní koncentrace 

40 T T T T T T 

8:00 8:30 9:00 930 10:00 10:30 11:0 11:30 1200 

Čas [h]     
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Stanovení průtoku venkovního vzduchu a bilance CO, v učebně 
  

  

  

  

  

  

    

Akce: Základní škola Jana Masaryka Vypracoval: [Titul, Jméno Příjmení 

Adresa: Pražská 4, Praha 4 Datum: 26.11.2025 

Učebny č.: 401 - 8.A, 402 - 8.B, 403 - 8.C, apod.     
  

Zadání učebny 

  

  

  

Větrání během vyučovací hodiny 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

        

  

  

  

          

  

  

  

  
  

    

  

  

    
          

Typ školy Základní škola 2. stupeň Né od do | Průtok m“/h 

Objem místnosti 250 |m* 23 | 800 8:05 580 
= 

Počet dětí ve třídě 30 osob E 8 8:05 8:10 580 

Vyučující 1 osob F 8:10 8:15 580 
s 

Produkce CO; 4 | 815 8:20 580 

Produkce CO, od dětí 0,015 m“/h.os 5 © 8:20 8:25 580 
o 0 

Produkce CO, od učitele 0,017 m“*/h.os 5 z | 8:25 8:30 580 
o 

Maximální koncentrace CO, v učebně 1500 W ppm č S [8:30 8:35 580 
"O 

Koncentrace CO; ve venkovním ovzduší 550 | V Íppm = š 8:35 8:40 580 

Počáteční koncentrace CO2 ve třídě 550 [ppm = 5 | 8:40 | 8:45 580 

Procento dětí o přestávkách ve třídě 100 |% Větrání během malé přestávky 

Produkce COz o vyučování 0,46 |m*/h E 8:45 8:50 580 

Produkce CO o přestávkách 0,44 |m“/h 2 8:50 8:55 580 

Větrání Větrání během velké přestávky 

Množství vzduchu na žáka 18. |m“/h.os 9:40 9:45 580 

Množství vzduchu na vyučujícího 50 jm“/h.os € 9:45 9:50 580 

Návrhový průtok větracího vzduchu 590 |m*/h a 9:50 9:55 580 

Intenzita větrání (orientačně) 2,36 n" 9:55 10:00 580 

[Tepelná ztráta větráním 

[Teplota vzduchu v místnosti 20. | WÍ*C 

Venkovní výpočtová teplota ČSN 12831 Jj12 wie 

Účinnost ZZT 0 |% 

[Tepelná ztráta větráním 7532 |W 

1600 

E 
© 1300 —= 
© 
= 
U) 
© 
© 
5 

A 1000 
o 
o 
o 
S 
= - 
© 700 =—— Průběh koncentrace CO2 
o 

= === Limitní koncentrace 

400 +4 T T T T T T T 
8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00   Čas [h] 

  

  

 



  Spolufinancováno = E W Sáru rono 
.. H jt / ŽIVOTN ÍHO PROST ŘEDÍ Evro pskou unií Ministerstvo životního prostředí ESKÉ REPUBLIKY 

METODIKA POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA VÝSKYTU 

OBECNĚ A ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH SYNANTROPNÍCH 

DRUHŮ ŽIVOČICHŮ 

 



Spolufinancováno Km 4 3 STÁTNÍ FOND 
2 in, h 1 adí ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí ESKÉ REPUBLIKY 

Obsah: 

1. Úvod 

2. Rorýs obecný jako vlajkový druh ochrany synantropních živočichů 

3. Legislativa 

4. Kontakty na relevantní pracoviště ochrany přírody 

5. Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu chráněných druhů živočichů 

 



  Spolufinancováno a 4 3 STÁTNÍ FOND 
s. ční, . 4 , ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí ESKÉ REPUBLIKY 

1. Úvod 

Ochrana synantropních druhů živočichů je nedílnou součástí problematiky ochrany životního prostředí. 

Jedná se o druhy, jejichž synantropizace, trvající staletí často staletí, proběhla již před tisícovkami let a 

jejichž populace jsou díky této adaptaci na soužití s člověkem existenčně závislé. 

Také dotační tituly, jejichž primárním cílem je snížit energetickou náročnost provozu různých typů budov, 

včetně novostaveb, musí tuto skutečnost reflektovat. 

 



  Spolufinancováno — SENT MK 
s. ční, . 4 , IVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí ESKÉ REPUBLIKY 

2. Rorýs obecný jako vlajkový druh synantropních ptáků 

Rorýs obecný (Apus apus) 

  

á 
Na snímku dospělý pták, přilétající s voletem plným potravy ke hnízdní dutině. Foto: 

Charakteristika: délka těla 16-17 cm, rozpětí křídel 38-40 cm, hmotnost 35-56 gramů. Převažují zbarvení 

je temně hnědé s bělavým hrdlem. Pohlaví nelze rozlišit, oba ptáci jsou stejně zbarvení a rozdíly ve 

velikosti nejsou patrné. 

Rorýs je vynikající a rychlý letec. Kvalifikované odhady hovoří o 190 — 270 tisících nalétaných kilometrů 

ročně. Rorýsi dokážou vyvinout ve vertikálním letu rychlost až 220 km/h, při horizontálním letu jim byla 

naměřena rychlost přes 110 km/h. Rorýsi v letu nejenom loví, ale ve vzduchu se také páří, odpočívají a 

dokonce i spí. Pevnou půdu pod nohama potřebují převážně pro hnízdění. V průměru se dožívají 7 let. 

Patří k monogamním druhům, páry jsou pohromadě jen v období hnízdění. Hnízdí jednou ročně od 

května do konce července ve štěrbinách a dutinách skal a lidských staveb, ve stromových dutinách a 

ptačích budkách. Jednotlivé páry však mohou hnízdit až do začátku září, především ve vyšších polohách. 

Samice snáší 2-4 vejce o hmotnosti 3,5 g, bíle zbarvená, na snůšce sedí oba rodiče 19-20 dní, hnízdní 

péče je 42 — 44 dnů. Mláďata opouštějí hnízdo, když jsou jejich křídla min. 16cm dlouhá. 

Rorýsi zimují v tropické Africe, kam odlétají ihned po vyvedení mláďat na přelomu července a srpna. Ze 

zimovišť se k nám vracejí na přelomu dubna a května. K zajímavostem patří i schopnost rorýsů reagovat 

na prudké změny počasí (ochlazení, dlouhotrvající srážky), na které ptáci reagují snížením tělesné teploty 

a strnulým pobytem na hnízdě, mladí ptáci přestávají přijímat potravu. 

V tomto stavu mohou přežívat i více než 10 dní. Nehnízdící ptáci odlétají do oblastí s lepším počasím a 

po zlepšení podmínek se vracejí zpět do kolonie. 

Mezi přirozené nepřátele rorýse patří ostříž lesní (Falco subbuteo), lovící mláďata i dospělé ptáky, 

poštolka obecná (Falco tinnunculus) a straka obecná (Pica pica), které loví mláďata v hnízdech, 
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příležitostně drobní savci, plenící hnízda rorýsů. Z antropogenních činitelů jsou to zejména nešetrné 

stavební úpravy budov, automobilová doprava a nezabezpečené čiré nebo zrcadlící skleněné stěny. 

Potravu rorýse tvoří létající hmyz a pavouci. Rodiče krmící mláďata uloví přibližně 50 g potravy denně, 

přičemž jednorázově dokážou ve voleti transportovat až 1200 ks drobné potravy. 

Rorýs obecný obývá prakticky celou Evropu od Středozemního moře až po oblasti za polárním kruhem 

s výjimkou Islandu a nejsevernějších partií Skotska, Norska a Finska. Hnízdí též v severní Africe a v celé 

centrální části Asie až po Tichý oceán. 

Areál souvislého výskytu rorýse obecného (červeně jsou vyznačena hnízdiště, modrou barvou zimoviště): 
  

  

      

V České republice se vyskytuje po celém území s výjimkou nejvyšších hor, jednotlivé případy hnízdění 

jsou však známé i z nadmořských výšek přes 1100 m n.m. Hnízdění rorýse je prokázáno na 

území všech správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Naprostá většina naší národní populace 

(více než 95 %) žije ve městech a na vesnicích, kde hnízdí na lidských stavbách. Velikost české populace 

byla v roce 2000 odhadnuta na 60 až 120 tisíc párů. V posledních dvou desetiletích však klesá. Například 

Mapování hnízdního rozšíření ptáků Prahy prozradilo, že mezi lety 1989-2000 klesl počet pražských 

rorýsů téměř o 45 %! 

Ačkoli ve srovnání s některými dalšími druhy ptáků jsou dosud relativně hojní a netrpí tolik ztrátou či 

zmenšováním rozlohy vhodného prostředí, jejich počty trvale klesají. Především plošné rekonstrukce 

domů znamenají nenahraditelnou ztrátu tisíců hnízdních příležitostí. Pro rorýse je typická pevná vazba 

na hnízdiště. Kde jednou úspěšně vyhnízdí, tam se opakovaně vrací. Pokud o hnízdní dutinu přijde, trvá 

mu jeden i více roků, než si najde nové. Rorýsi pak jen těžko hledají nová hnízdiště a jejich úbytek může 

být dramatický. 
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3. Legislativa 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Kontakty na relevantní pracoviště ochrany přírody 

Česká společnost ornitologická (ČSO), 

Na Bělidle 252/34, 

150 00 Praha 5, 

tel: 

Www.ro ysi.cz, WwWww.cso.cz 

Střediska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

http://Awww.ochranaprirody.cz/kontakty/ 

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektoráty 

http://www.cizp.cz/Kontakty 
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5. Metodika posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště 

chráněných synantropních druhů živočichů 

Relevantním způsobem posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných 

synantropních druhů volně žijících živočichů (dále jen „živočichové“) je provedení zoologického 

průzkumu (dále jen „průzkum“) stavby odborníkem — zoologem. Z hlediska obecně chráněných druhů 

jsou předmětem posuzování především ptáci (např. poštolka obecná, jiřička obecná, rehek domácí, 

vrabec domácí, vrabec polní), v případě zvláště chráněných druhů pak kromě ptáků (sýček obecný, rorýs 

obecný, vlaštovka obecná, kavka obecná) i synantropní druhy netopýrů. 

Záznamy o výskytu živočichů v nálezových databázích (Nálezová databáze ochrany přírody, rorysi.cz, 

ceson.org) mají v souvislosti se stavebními úpravami a přijetím odpovídajících opatření, vyplývajících 

z biologie jednotlivých druhů a ze zákonných povinností (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) pouze orientační a pomocný charakter, 

dostatečně nevypovídající o počtu a distribuci sídel jednotlivých druhů živočichů na posuzované stavbě. 

Průzkum se provádí formou fyzické kontroly interiérů i exteriéru stavby (pozorování, sledování 

pobytových stop), případně zahrnuje i nejbližší okolí stavby. 

Následně je na základě výsledků průzkumu zpracován odborný posudek. Průzkum a posouzení slouží 

jak k zacílení potřebných opatření na ochranu živočichů (na konkrétní druhy, případně charakteristická 

místa v rámci stavby), tak k omezení případných nadbytečných či neodůvodněných nároků na 

stavebníka. 

1. Posuzované stavby 

Posuzování je prováděno na stavbách s níže uvedenými charakteristikami: 

1). podle typu nosných konstrukcí (betonové, zděné, kovové montované, dřevostavby) o dvou a 

více nadzemních podlažích. Dále na stavbách s jedním zvýšeným podlažím s minimální výškou 

5 m (sportovní haly, výměníkové stanice, výrobní a skladovací haly apod.) a na speciálních 

stavbách (mosty, nadůrovňové spojovací krčky, tubusy hromadné dopravy, zastřešení nástupišť 

a další) s minimální výškou 5 m, 

2) podle typu střešní konstrukce se střechou plochou (jednoplášťovou a dvouplášťovou), pultovou, 

sedlovou, valbovou nebo jejich kombinacemi, 

3) sodvětráním podstřeší nebo interiérů stavby, dilatačními spárami nebo poškozeními 

obvodového pláště, která vytvářejí štěrbiny, polodutiny a dutiny o světlosti 15 mm a větší. 

4) vpřípadě, že je u renovací budov jedním s opatření projektu výměna oken, či jiných 

transparentních nebo reflexních konstrukcí, je nutno stavbu z posoudit z pohledu standardu 

„Opatření v rámci prevence kolizí ptáku s transparentními a reflexními materiály“ 

5) novostavby z pohledu standardu „Opatření v rámci prevence kolizí ptáku s transparentními a 

reflexními materiály“. 

Pokud stavba splňuje alespoň jednu z uvedených charakteristik je nutné průzkum provést. 
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Zvláštní pozornost při průzkumu je věnována potencionálním hnízdištím a úkrytům ve skladbě střešního 

pláště a v podstřeší: 

1) za ventilačními otvory, odvětrávajícími podstřeší staveb s plochou jedno- nebo dvouplášťovou 

střechou, která s oblibou využívají ptáci i netopýři, 

2) na stavbách s valbovou nebo sedlovou střechou je pak nezbytné věnovat zvláštní pozornost 

stavu střešní krytiny, konstrukce krovu (zejména v blízkosti hřebene střechy a ve spojích trámů 

-— časté úkryty synantropních druhů netopýrů), dále pak prostorám mezi pozednicemi, krokvemi 

a okraji říms, vnějším a vnitřním stranám střešního pláště, které jsou nejčastějšími hnízdišti 

synantropních druhů ptáků, v interiéru půdy je nutná kontrola střešního pláště. 

V obvodovém plášti stavby se prověřují: 

1) všechny ventilační otvory, odvětrávající interiéry stavby (v případě bytových domů nejčastěji 

odvětrání spížních skříní nebo kuchyní, odvětrání podokenních topenišť, digestoří apod), 

2) prostory okenních nik, především spáry po obvodu okenních rámů, 

3) štěrbiny pod parapety oken, kolem lodžií a balkonů, 

4). dilatační spáry, 

5) všechna rozsáhlejší poškození zdiva, spáry mezi panely, pokud nejsou vyplněny spárovací 

hmotou (významné jsou v tomto směru zejména štěrbiny, vzniklé na styku 4 panelových 

segmentů, štěrbiny v rohových partiích zdiva), 

6) ozdobné prvky ve fasádě, dřevěná podbití střechy, dřevěná obložení na štítech i na průčelích 

staveb), 

7) (především při posuzování výskytu netopýrů) okenice, konstrukce žaluzií, pergol apod. 

Při posuzování výskytu netopýrů se posuzovatel dále zaměří kromě všech nadzemních podlaží i na 

prostory pod úrovní země — sklepy, šachty apod. a jejich odvětrání. 
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2. Zoologický průzkum 

2.1. Kdo průzkum provádí 

Posuzování provádí odborně způsobilá osoba (ukončené VŠ magisterské studium biologie a nejméně 

3 roky praxe v příslušném oboru, tj. ornitologie, případně chiropterologie). 

2.2. Zaměření průzkumu 

Posuzování probíhá na základě výsledků zoologického průzkumu objektu, prováděného v termínu a 

rozsahu, odpovídajícím biologii a nárokům posuzovaných druhů nebo skupin druhů (viz dále). 

Zoologický průzkum je zaměřen na: 

1). prokázání aktuálního výskytu a jeho charakteru (úkryt, hnízdiště, nocoviště, potravní stanoviště), 

2) zjišťování a následnou analýzu zanechaných pobytových stop (hnízdní materiál, trus, moč, 

neoplozená vejce, skořápky, uhynulí jedinci, zbytky potravy, vývržky apod). 

2.3. Cílové skupiny živočichů 

2.3.1. Ptáci 

Aktuální výskyt 

Provádí se kontrolou z exteriéru (pozorování ptáků při přinášení hnízdního materiálu — stavbě hnízda, při 

krmení mláďat, obhajování hnízdního teritoria, zálety za účelem nocování) s pomocí dalekohledu a 

záznamové techniky (fotoaparát, videokamera). Tento průzkum se provádí ve vhodnou roční dobu za 

příznivého počasí (absence silných srážek, silného větru, extrémně nízkých teplot): 

- © celoročně (sýček obecný, sova pálená), 

- © březen — červenec (rehek domácí, kavka obecná, vrabec domácí, vrabec polní), 

- © květen- červenec (rorýs obecný, vlaštovka obecná, jiřička obecná). 

Ve stejném období je možné provádět i fyzickou kontrolu potencionálních hnízdišť. Při posuzování 

aktuálního výskytu v raných fázích hnízdění je nutné zamezit nadměrnému rušení v období inkubace 

snůšek — provádí se proto pouze v nezbytných případech v rozsahu max. 1 kontroly! Posuzovatel se při 

kontrole aktivních hnízdišť a úkrytů nesmí dopustit porušení ustanovení ZOPK. 

V případě, že je příjem žádostí o podporu v kolizi s vhodnou dobou pro provedení zoologického 

průzkumu stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení případného 

odborného posudku bude podmínkou pro zahájení financování projektu. 

Pobytové stopy 

Průzkum se provádí celoročně (s použitím speciální pozorovací a záznamové techniky pro kontrolu 

obtížně dostupných partií staveb — endoskop atp.). Peří a hnízdní materiál je možné identifikovat i po 

více než 10 letech, trus se zpravidla do 2 — 3 let rozpadá. Získané pobytové stopy jsou přímo na místě, 

popř. následně (fotografie, videozáznam) analyzovány. Např. hnízda rorýse obecného jsou často 

umístěna na vrcholu starších hnízd vrabce domácího nebo vrabce polního. 
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Často je stejný prostor využíván v průběhu roku ke hnízdění ptáky a následně jako úkryt netopýrů. 

Pobytové stopy ptáků se nejčastěji hromadí po obvodu střechy nebo budovy, na podlaze půdy, v ústí 

ventilačních otvorů, na parapetech apod. 

V případě některých konzervativních druhů se silnou vazbou na hnízdiště (např. sýček obecný, rorýs 

obecný a jiřička obecná) je již samotná přítomnost použitých hnízd brána jako potvrzení hnízdního 

výskytu. 

2.3.2. Netopýři 

Aktuální výskyt (preferovaný způsob posuzování) 

Provádí se z exteriéru s pomocí speciální techniky — ultrazvukového detektoru v době večerní výletové 

aktivity netopýrů. Průzkum se provádí ve vhodnou roční dobu za příznivého počasí (absence silných 

srážek, silného větru, extrémně nízkých teplot): 

- © duben- říjen (tj. období jarních a podzimních přeletů a letních reprodukčních kolonii), 

-© listopad a březen (možný výskyt zimujících jedinců, lze provádět pouze omezeně a jen za 

trvalejších příznivých podmínek). 

Ve stejném období se v případech, kdy jsou dostupné, provádí také fyzická kontrola úkrytů v interiéru 

staveb (týká se zejména půdních prostor, podstřeší, sklepů). Při kontrole letních kolonií, případně 

zimovišť, je naprosto nezbytné zamezit nadměrnému rušení matek s mláďaty, resp. hibernujících 

netopýrů. Provádí se proto max. 1 fyzická kontrola úkrytů. 

Vzhledem k tomu, že v určitých typech staveb (zejména panelové domy) mohou netopýři využívat úkryty 

v různých fázích svého životního cyklu, není v některých případech možné ani na základě aktuálně 

získaných negativních výsledků pozorování s jistotou vyloučit jejich výskyt v úkrytech v jiném období 

roku. Tuto skutečnost je třeba promítnout do navržených preventivních opatření. 

V případě, že je příjem žádostí o podporu v kolizi s vhodnou dobou pro provedení zoologického 

průzkumu stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby a předložení případného 

odborného posudku bude podmínkou pro zahájení financování projektu. 

Pobytové stopy 

Posuzování podle pobytových stop (trus, moč) je prováděno ve všech prostorách objektu, 

komunikujících s vnějším prostředím, především v podstřeší a na obvodovém plášti. Dobrým vodítkem 

může být v případě větších uskupení netopýrů i typický zápach trusu. 

Tato metoda není vždy spolehlivá vzhledem k omezené dostupnosti některých typů úkrytů, především 

v úzkých nepravidelných štěrbinách! Je proto nutné ji považovat spíše za informativní, doplňkový způsob 

posuzování. 

Pozn. Významným faktorem limitujícím výskyt synantropních druhů živočichů je přítomnost hnízdišť ferální populace holuba věžáka 

(Columba livia f. fera), který je jejich přímým hnízdním konkurentem. V případě ptáků konkuruje zejména těmto druhům: rorýs obecný, 

sýček obecný, kavka obecná. Stejně tak vytlačuje z úkrytů i synantropní druhy netopýrů. 
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3. Odborný posudek 

Na základě provedeného zoologického průzkumu je následně zpracován odborný posudek. Odborný 

posudek musí obsahovat: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Stručný popis — protokol, obsahující údaje o posuzované stavbě (stručný popis stavby a 

plánovaných stavebních úprav), termínu a délce trvání průzkumu, použité metodice a zjištěných 

skutečnostech. 

Shrnutí a interpretace získaných dat a v případě pozitivních zjištění i doporučení dalšího 

postupu, vycházejícího jednak z nároků příslušných ZCHD, jednak z povahy stavebních prací, 

které jsou v souvislosti se stavebními úpravami stavby plánovány. Doporučení zahrnuje mimo 

jiné termíny, ve kterých je vhodné stavební práce i samotná opatření provádět a rovněž 

technické a technologické postupy jejich realizace. 

Posouzení budovy z pohledu aplikace standardu „Opatření v rámci prevence kolizí ptáku 

s transparentními a reflexními materiály“. 

Dokumentaci (fotografie a popis) zjištěných skutečností — lokalizace hnízdišť nebo úkrytů. 

Popis zmírňujících nebo kompenzačních opatření v dělení na doporučená a povinná. 

Doklady potvrzující požadované vzdělání a praxi. 

  

11



Spolufinancováno == W srrrovo 
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí 4 p: © KRB, . 

Téma: Rekonstrukce veřejných budov a infrastruktury 

Opatření 1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 

D.1.1.1 Typy podporovaných projektů 

Komplexní podpora revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby 

energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. 

Podporované projekty: 

« © Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických 

vlastností obvodových konstrukcí budovy. 

« | Systémy využívající odpadní teplo. 

« | Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. 

« © Rekonstrukce otopné soustavy. 

« Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech 

jejího provozu např.: 

o. zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a 

řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie; 

o. rekonstrukce předávacích stanic tepla. 

o. rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. 

s jednou centrální kotelnou. 

Opatření je možné kombinovat s aktivitami v 1.1.3, 1.1.4 a 1.2.1 do jednoho komplexního 

projektu. Jako součást komplexního projektu může být způsobilým výdajem i dobíjecí stanice 

pro vozidla na elektropohon. 

D.1.1.2 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

« obce 

« © městské části hlavního města Prahy — pouze na projekty realizované mimo území 

hlavního města Prahy 

« © dobrovolné svazky obcí 

*« kraje 

« | veřejnoprávní instituce 

« | příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

« | organizační složky státu*“ 

« | veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o 

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

34 Tento typ subjektů bude podporován po ukončení podpory z tzv. Národního plánu obnovy. 
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některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a 

inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, 

« © vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby?* 

e © nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti*“ 

« | církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby“" 

« státní podniky 

obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Nemovitost dotčená realizací projektu musí být ve vlastnictví či spoluvlastnictví žadatele. 

D.1.1.3 Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů (zjednodušené metody 

vykazování nákladů) pro jednotlivá opatření. Pro projekty jsou stanoveny dvě základní úrovně 

jednotkových nákladů, dle stupně rozsahu renovace budovy (A1 a A2), které jsou definovány 

tabulkou níže: 
  

  

  

      

Rozsah renovace A1 A2 

Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů 230% 240% 

< 
Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných Muka ro < 0,70 x reference 

zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření" *) P pro renovace 
renovace 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky (pokud jsou 
< < 

řešeny její tepelně — technické vlastnosti) budovy“ » < 0,95 X Uoma S 0,80 X Uoma 

Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky s Un, 
dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o 

energetické náročnosti budov 

< 0,60 x Up; 

dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o 

vyjma oken, na něž se vztahuje podpora“ 
  

Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje 

  

        
podpora" energetické náročnosti budov 

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním < 
období" S Sop,maxRO 

V pobytových místnostech musí být 

Koncept větrání“ ? trvale zajištěna koncentrace CO2 < 

1500 ppm? 
  

1) Tento požadavek se netýká památkově chráněných budov dle $ 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Tento požadavek se týká pouze budov sloužících pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v souladu s 

vyhláškou č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Tento požadavek se netýká projektů řešených metodou EPC. 

Blíže se podpoře formou jednotkových nákladů věnuje příloha č. 03 těchto Pravidel Metodika 

35 Zřízené dle 8124 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

36 Zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, příp. dle zákona č. 

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. 

37 Zřízené dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 

38 V souladu s Konceptem větrání. 
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zjednodušených metod vykazování s kategorizací položek rozpočtu. 

V případě, kdy bude financování projektů podléhat veřejné podpoře nebo bude v režimu de 

minimis, bude se podpora řídit příslušnými předpisy relevantními pro konkrétní projekt. 

Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole C.8, vždy však do limitu podpory vycházející 

z jednotkových nákladů. 

D.1.1.4 Obecná kritéria přijatelnosti 

Žádost je v souladu s aktuální výzvou OPŽP a textem těchto Pravidel. 

Soulad údajů uvedených ve formuláři žádosti s relevantními doklady předkládanými 

jako přílohy k žádosti. 

Nejsou podporována opatření realizovaná v bytových a rodinných domech. 

Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy. 

Nebudou podporována opatření realizovaná na novostavbách, přístavbách a 

nástavbách. Omezení se netýká změn dokončených budov, u kterých se zvětší 

energeticky vztažná plocha na nejvýše 1,4násobek původní energeticky vztažné plochy. 

Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti 

definované 8 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento 

požadavek se netýká památkově chráněných budov v souladu s 8 7 odst. 5 zákona č. 

406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných 

zdrojů oproti původnímu stavu. *“ 

Pokud je jedním z opatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budovy sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

musí být v rámci projektu navržen systém větrání v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s „Metodickým 

pokynem pro návrh větrání škol“. 

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla musí být 

suchá účinnost zpětného získávání tepla (rekuperátoru) min. 65 % dle ČSN EN 308. 

V případě realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla ve 

výukových a shromažďovacích prostorách budov sloužících pro výchovu a vzdělávání 

dětí a mladistvých, musí být systém regulován dle množství CO> v místnostech 

prostřednictvím infračervených čidel, tzv. IR senzorů. 

Pokud je jedním zopatření projektu zlepšení tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budovy, musí být na objektu proveden zoologický průzkum a 

na jeho základě zpracován odborný posudek k možnému výskytu synantropních zvláště 

chráněných druhů živočichů. Pokud je výskyt synantropních zvláště chráněných druhů 

živočichů prokázán, je nezbytné jejich sídla (hnízdiště, sezónní úkryty atp.) zachovat 

39 Do výpočtu je zahrnuta pouze energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, úpravu vlhkosti, větrání a 

osvětlení budovy. Požadované parametry je možno dosáhnout v kombinaci s opatřeními definovanými v kapitolách 

D.1.3aD.2.1. 
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v původní nebo modifikované podobě, případně, pokud charakter stavebních úprav 

jejich zachování vylučuje, zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu v souladu 

s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů a obecně postupovat v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů". 

Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody 

využívána tuhá fosilní paliva. 

Nebude podporována výměna zdroje na vytápění, kterou by došlo k úplnému odpojení 

od soustavy zásobování dle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále také 

„SZTE")“. V případě částečné náhrady dodávek energií ze SZTE, je možno projekt 

podpořit pouze se souhlasem vlastníka či provozovatele SZTE.“ 

V rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící 

techniky pro vyhodnocení úspory energie a zavedení energetického managementu, a 

to v souladu s „Metodickým návodem prosplnění požadavku na zavedení 

energetického managementu“. 

D.1.1.5 Specifické způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně 

související s předmětem podpory, zejména pak: 

Stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností 

obálky budov. 

Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání 

s rekuperací odpadního tepla. 

Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní 

teplo. 

Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné 

soustavy. 

Stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně 

vliv na energetickou náročnost budovy. 

Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na 

elektropohon. 

Stavební práce, dodávky a služby spojené se zavedením energetického managementu, 

včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby 

energie. 

40 Soustavou zásobování tepelnou energií se rozumí soustava tvořená vzájemně propojeným zdrojem nebo zdroji 

tepelné energie a rozvodným tepelným zařízením sloužící pro dodávky tepelné energie pro vytápění, chlazení, ohřev 

teplé vody a technologické procesy, je-li provozována na základě licence na výrobu tepelné energie a licence na 

rozvod tepelné energie; soustava zásobování tepelnou energií je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. 

41 Podmínka nijak neomezuje realizaci dalších projektů zaměřených na energetické úspory v řešené infrastruktuře. 

Podmínka není relevantní pro instalace fotovoltaických systémů. 
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« © Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého 

k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období 

do kolaudace (uvedení zařízení do trvalého provozu). 

« V případě, že je projekt realizován na budově, která je spoluvlastněná subjektem, jenž 

nespadá mezi oprávněné žadatele (příjemce podpory), jsou max. způsobilé výdaje 

nastaveny s ohledem na velikost vlastnického podílu oprávněného příjemce podpory. 

D.1.1.6 Specifické nezpůsobilé výdaje 

Nerelevantní. 

Opatření 1.1.2 Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů 

D.1.1.7 Typy podporovaných projektů 

Cílem je podpora ucelených projektů vedoucích ke snížení konečné spotřeby energie a úspoře 

primární energie z neobnovitelných zdrojů na technologických zařízeních ve veřejných 

budovách a infrastruktuře. S ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených 

zařízení, nelze poskytnout úplný výčet podporovaných aktivit. 

Podporované projekty: 

« Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. 

školských, sociálních, či zdravotnických zařízení). 

« Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. 

sociálních, či zdravotnických zařízení). 

« Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických 

zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře. 

D.1.1.8 Oprávnění žadatelé (příjemci podpory) 

« obce 

« © městské části hlavního města Prahy — pouze na projekty realizované mimo území 

hlavního města Prahy 

« © dobrovolné svazky obcí 

*« kraje 

« | veřejnoprávní instituce 

« | příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC 

« | organizační složky státu 

« | veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o 

podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
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Kód Název CZ Povinnost Ano/Ne 

05 010 Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) PRAVDA 

05 011 Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) PRAVDA 

05 014 Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) PRAVDA 

05 015 Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) PRAVDA 

05 017 Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) PRAVDA 

05 018 Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (GJ/rok) PRAVDA 

05 021 Projekt realizován v kombinaci s EPC/metodou Design and Build PRAVDA NEPRAVDA 

05 022 Typ zdroje vytápění před realizací projektu PRAVDA 

05 023 Typ nového zdroje vytápění PRAVDA 

05 025 Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (kotel na biomasu) (kWt) PRAVDA 

05 026 Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (tepelné čerpadlo) (kWt) PRAVDA 

05 027 Nově instalovaný výkon tepelný - OZE (fototermický systém) (kWt) PRAVDA 

05 028 Nově instalovaný výkon elektrický (pouze OZE KVET) (kWe) PRAVDA 

05 029 Nově instalovaný (špičkový) výkon FV systému (kWp) PRAVDA 

05 030 Nově instalovaná kapacita akumulace (baterie k FV systému) (kWh) PRAVDA 

05 031 Nová výroba tepla z OZE (GJ/rok) PRAVDA 

05 032 Nová výroba elektřiny z OZE (GJ/rok) PRAVDA 

05 033 NPV - čistá současná hodnota (tis. Kč) PRAVDA 

05 034 Reálná doba návratnosti (roky) PRAVDA 

05 035 IRR - vnitřní výnosové procento (%) PRAVDA 

05 122 Typ řešené budovy PRAVDA 

  

Cena/Sazba 

  

Datum Číselník Text



Identifikace proje ktu Eomomkok nem c msonbmalzována pro|MS/Excel2010 avyšs(Pouzití starší verze'cí jiného programu může způsobit problemy MEdtujiejpoveskeene hmot en 
políčka, vybírejte z rozbalovacích menu. Řidte se informacemi označenými červeným trojúhelníkem v pravém horním rohu buněk. 

Název žadatele o 

Název projektu 0 

Číslo výzvy 37+38 

Hodnota koeficientu k2 11 

Památkově chráněná budova NE 

Budova sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých NE 

DPH je v rámci projektu způsobilým výdajem NE 

  

Obecné parametry 

Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů - stav před realizací navržených opatření 

Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů - stav po realizaci navržených opatření 

Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů dle PENB pro referenční budovu - stav po realizaci navržených opatření 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy - stav po realizaci navržených opatření 

Požadovaný součinitel prostupu tepla obálky referenční budovy - stav po realizaci navržených opatření 

Nejvyšší podíl hodnoty součinitele prostupu tepla měněných stavebních prvků vyjma oken, na něž se vztahuje podpora, vůči příslušné požadované hodnotě součinitele prostupu tepla pro danou konstrukci 

Nejvyšší podíl hodnoty součinitele prostupu tepla měněných oken, na něž se vztahuje podpora, vůči příslušné požadované hodnotě součinitele prostupu tepla pro danou konstrukci 

Nejvyšší dosažená denní teplota vzduchu v referenční místnosti v letním období po realizaci navržených opatření 

Nejvyšší přípustná denní teplota vzduchu v referenční místnosti v letním období po realizaci navržených opatření 

Výsledná míra kvality renovace 

hodnota jednotka 

kWh/rok 

kWh/rok 

kWh/rok 

W.m.K“ 

  

Nejsou vyplněny všechny nezbytné obecné parametry! 

  

H1.1.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 

  

  

  

  

  

  

hodnota © jednotka 

Plocha zateplovaných obvodových stěn [O Bude použit izolant s certifikátem EPD m 

Plocha měněných otvorových výplní (oken a dveří) pa — [BAEPAÉ BoB S APM m 
LOP [O Bude použit izolant s certifikátem EPD m“ 

nová skladba včetně paro a hydroizolace [ Bude použit izolant s certifikátem EPD m 
Plocha zateplovaných plochých či šikmých střech ] : m P ALOE a 

pouze tepelná vrstva bez paro a hydroizolace m 

Plocha zateplovaných podlah na zemině [O Bude použit izolant s certifikátem EPD m 

Plocha zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům [O Bude použit izolant s certifikátem EPD m 

Celkový výkon nově instalovaných systémů nuceného větrání - výukové prostory vzdělávacích | výkon na jednotku do 1500 m3 počet žáků 

budov výkon na jednotku nad 1500 m3 počet žáků 

výkon na jednotku do 1500 m3 m*/hod 
výkon na jednotku nad 1500 m3 - regulace 

průtoku ON/OFF m*/hod 

Celkový výkon nově instalovaných systémů nuceného větrání s rekuperací - ostatní výkon na jednotku nad 1500 m3 - regulace 
průtoku dle času, % výkonu jednotky a ostatní 

neuvedené m“/hod 
výkon na jednotku nad 1500 m3 - plynulá 

regulace, např. CO2 m*/hod 
Další opatření mající prokazatelně vliv na snížení spotřeby primární energie z neobnovitlrených zdrojů MWh/rok 

Počet nově instalovaných dobíjecích stanic pro vozidla na elektropohon ks 

Počet realizovaných opatření k ochraně synantropních druhů ks 

Navýšení podpory při využití EPC/PD8B [C Pro realizaci projektu bude využita metoda EPC 
[O Pro realizaci projektu bude využita metoda Project, design 8 Build 

Celková dotace za opatření 1.1.1 0,00 Kč 

I 1.1.3 Zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov 
hodnota © jednotka 

Plocha výplní otvorů stíněných nově instalovanými vnějšími stínícími prvky orientovanými s Eučnímechanickéové dání m 
odklonem větším než 25*od severu ruční elektronické ovládání m 

orientace vůči svět. stranám m? 
Chodby, komunikace, sklady a prostory s nižší int. výměna zdrojů a svítidel za nová s LED technologií m“ 

osvětlení než 200 lux/m“ obnova sys. osvětlení za LED technol. včetně real. nových rozvodů a svítidel m 

Podlahová plocha místností v nichž je modernizováno osvětlení na LED (výměna zdroje či svítidla realizace dynamického či biodynamického osvětlení m 

/ renovace svítidel a rozvodů / dynamické a biodynamické ovládání) k . . 24 ze výměna zdrojů a svítidel za nová s LED technologií m? 
Ostatní prostory (s intenzitou osvětlení vyšší než 
200 lux/m“) obnova sys. osvětlení za LED technol. včetně real. nových rozvodů a svítidel m 

realizace dynamického či biodynamického osvětlení m* 

Podlahová plocha místností v nichž je řešena prostorová akustika (např. přednáškové sály, učebny, apod.) m“ 

Celková dotace za opatření 1.1.3 0,00 Kč 

E 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 
hodnota © jednotka 

Kapacita akum. nádrže instalovaného syst. využití dešťové vody k závlaze - systém bez 

technolog. úpravy vody m 
Kapacita akum. nádrže instalovaného syst.využití dešťové vody k závlaze - technologie 

na odbourávání organických nečistot (biolog. filtrace) a hygienické zabezpečení na výstupu, m 

Kapacita akumulační nádrže instalovaného systému využití dešťové vody ke splachování toalet m 

Kapacita retenčího zařízení instalovaného systému vsakování a výparu dešťové vody ze 

zpevněných ploch budovy m 

Přečištění a využití lehké šedé vody z budovy (mimo ČOV) nebo KABacita zařízení pro úpravu vody MŮ šedé vody/den 
úspora pitné vody m?/rok 

Vegetační střechy m 

Celková dotace za opatření 1.1.4 0,00 Kč 

1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy 
hodnota | jednotka 

Celkový výkon nově instalovaných tepelných čerpadel vzduch-voda kw 

Celkový výkon nově instalovaných tepelných čerpadel země-voda a voda/voda kw 

Celkový výkon nově instalovaných plynových tepelných čerpadel kw 

Celkový výkon nově instalovaných zdrojů na biomasu kw 

Celkový výkon nově instalovaných systémů využití odpadního tepla kw 

Realizace nové otopné teplovodní soustavy kW (tep. ztráta) 

Celkový výkon nově instalovaných solárně-termických kolektorů systém a plochými kolektory kw 
systém s vakuovými kolektory kw 

Celkový výkon nově instalovaných jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu kW. 

Celkový špičkový výkon nově instalovaných fotovoltaických systémů KW; 

Celková kapacita nově instalovaných bateriových systémů pro akumulaci energie z FVE systému kWh 
Technické propojení FVE s tepelným čerpadlem pro TV [O FVE bude technicky propojeno s TČ pro TV ks 

Navýšení podpory při využití EPC/PD8B [I Pro realizaci projektu bude využita metoda EPC 
[O Pro realizaci projektu bude využita metoda Project, design 8 Build 

Celková dotace za opatření 1.2.1 0,00 Kč 

1.2.2 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru 
hodnota © jednotka 

Celkový výkon nově instalovaných tepelných čerpadel vzduch-voda kw 

Celkový výkon nově instalovaných tepelných čerpadel země-voda a voda/voda kw 

Celkový výkon nově instalovaných plynových tepelných čerpadel kw 

Celkový výkon nově instalovaných zdrojů na biomasu kw 

Celkový výkon nově instalovaných systémů využití odpadního tepla kw 

Realizace nové otopné teplovodní soustavy 

systém s plochými kolektory 

systém s vakuovými kolektory 

Celkový výkon nově instalovaných jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu 

Celkový výkon nově instalovaných solárně-termických kolektorů 

Celkový špičkový výkon nově instalovaných fotovoltaických systémů 

Celková kapacita nově instalovaných bateriových systémů pro akumulaci energie z FVE systému 

Technické propojení FVE s tepelným čerpadlem pro TV [I FVE bude technicky propojeno s TČ pro TV 

kW (tep. ztráta) 

kw 

kw 

kW. 

KW, 
kWh 

ks 

 



=- Up 

0,00 Kč 

etoda Project, design 8 Build 

           

      

Celková výše podpory na realizaci 0,00 Kč 

(“ STNUEDNÍ 0 Financováno ka) 
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Příloha b) smlouvy o dílo — Pokyny a vzorová zpráva o plnění zásad DNSH 

Zásady DNSH a jejich naplnění 

1. Zmírňování změny klimatu 

Opatření: 

« © Budovy projektu splňují kritéria energetické třídy A (mimořádně úsporné) dle průkazu 

energetické náročnosti budovy (PENB). 

« © Návrh dispozice využívající maximalizující solární zisky na jaře a na podzim a efektivní stínění 

v průběhu léta 

Systémy pro efektivní využívání energie zahrnují: 

Instalaci velmi účinného plynového kondenzačního kotle 

Řízené větrání s rekuperací 

Okna s trojskly pro zlepšení tepelných vlastností budovy. 

Ve fázi výstavby a provozu budou minimalizovány emise CO;. 

2. Přizpůsobení se změně klimatu 

Opatření: 

« © Realizace zelených ploch včetně zahrady a vsakovacích systémů. 

« © Retenční nádrž na dešťovou vodu o objemu 24,7 m? pro zalévání zahrady a úpravy prostředí. 

« © Bezbariérové úpravy pro zajištění odolnosti vůči extrémním klimatickým podmínkám (např. 

odvod vody při přívalových deštích). 

« © Návrh výsadby vzrostlých stromů a trvalkových záhonů pro specificky suchá o stinná 

stanoviště 

3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Opatření: 

« | Instalace zařízení s nízkou spotřebou vody (baterie s průtokem max. 6 l/min, VC se 

splachovací kapacitou 3,51). 

« | Využití retenční nádrže a vsakovacích šachet ke snížení odtoku dešťové vody a její udržení v 

místě dopadu. 

4. Přechod na oběhové hospodářství 

Opatření: 

« | Zajištění recyklace minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu. 

« © Použití recyklovatelných materiálů a produktů, například dřeva s certifikáty FSC nebo PEFC. 

« | Minimalizace vzniku odpadu během výstavby. 

5. Prevence a omezování znečištění 

Opatření: 

« © Použití zdravotně nezávadných stavebních materiálů (bez nebezpečných chemikálií, těžkých 

kovů). 

« © Kontrola znečištění ovzduší, vody a půdy během výstavby (omezení prašnosti, správné 

nakládání s odpady, bezpečné likvidace nebezpečných materiálů). 

« © Minimalizace hlučnosti a prašnosti při stavebních činnostech. 

6. Ochrana biologické rozmanitosti a ekosystémů 

Opatření: 

« | Projekt není realizován na území chráněných oblastí (např. Natura 2000). 

« | Zajištění ochrany půdy a stávající vegetace.



« © Při terénních úpravách se zamezí šíření invazivních druhů rostlin. 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu a popis splnění implementace zásady „významně 
nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického 
dopadu (CP) v projektech IROP 2021-2027 

S ohledem na ustanovení ZS č. 7 (účinné od dne 17.7.2023), resp. Obecných pravidel pro žadatele a 

příjemce verze č. 3 účinná ode dne 14.8.2023), je příjemce povinen v Závěrečné zprávě o realizaci 

projektu (ZoR) uvést, jakým způsobem Podmínky DNSH/CP v projektu splnil. 

Závěrečnou ZoR předkládá příjemce v souladu s pokyny uvedenými v Obecných pravidlech, resp. 

uživatelské příručce Postup pro vyplňování zprávy o realizaci projektu, která uvádí, že informace o 

plnění DNSH/CP je nutné vyplnit do pole „Popis pokroku v realizaci projektu za sledované období“ 

společně s informacemi o realizaci daného sledovaného období a o plnění dosavadního postupu prací 

na projektu (blíže viz kapitola 3.2 této příručky). 

Vzhledem k tomu, že do uvedeného pole je možné vyplnit maximálně 2 000 znaků, předpokládáme, že 

informace o plnění DNSH/CP budou příjemci dokládat spíše formou samostatné přílohy, kterou vloží na 

ZoR (záložka Dokumenty Zprávy) nebo na ŽoP (záložka Přílohy) a do pole „Popis pokroku v realizaci 

projektu za sledované období“ uvedou odkaz, kam byl tento dokument uložen. 

V rámci popisu plnění principů DNSH/CP bude příjemce vycházet ze Specifických pravidel pro žadatele 

a příjemce a jejich přílohy Osnova Studie proveditelnosti, které uvádí specifika podmínek DNSH/CP pro 

příslušnou výzvu, resp. Studie proveditelnosti k danému projektu, kde se příjemce zavázal jednotlivá 

opatření splnit. Příjemce tedy v rámci závěrečné ZoR, resp. samostatném dokumentu, popíše, jak splnil 

opatření, ke kterými se dříve zavázal. Kromě tohoto popisu není nutné, aby příjemce k ZoR/ŽoP 

předkládal další přílohy. 

V následujícím textu uvádíme bližší specifikaci, kterou by měl popis jednotlivých principů DNSH/CP 

obsahovat. Uvedené je ale nutné považovat pouze za vzor, protože Specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce mohou stanovit pro danou výzvu specifické požadavky. 

Příklady popisu splnění jednotlivých principů DNSH/CP v závěrečné ZoR: 

1. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů (pokud jsou v projektu pořizovány zařízení pro 
používání vody) 

- příjemce uvede přehled instalovaných typů zařízení (typové označení výrobku) pro používání vody v 

projektu s informací, že splňují technické parametry (příp. jaká dodatečná zařízení vedoucí ke splnění 

parametrů byla instalována) 

Pozn.: Doporučujeme čerpat informace ze ZZ TDI (její nepovinný vzor viz příloha č. 1 v tomto 

dokumentu) nebo z technických listů výrobků, tj. z dokumentace, která bude předkládána při případné 

VSK. 

2. Přechod na oběhové hospodářství (pokud jsou předmětem projektu stavební práce) 

- příjemce provede porovnání plánu přípravy se skutečností, případné odchylky je nutné odůvodnit 

- příjemce popíše, jakým způsobem byla naplněna podmínka přípravy minimálně 70 % relevantního 

stavebního a demoličního odpadu k opětovnému použití. Je třeba uvést alespoň celkové množství 

relevantního odpadu (v hmotnostních jednotkách), které na stavbě vzniklo, a celkové množství z tohoto 

odpadu, které bylo předáno k opětovnému použití, recyklaci či k jiným druhům materiálového využití 

(opět v hmotnostních jednotkách), tedy provést hrubý výpočet splnění podmínky. Pokud SPPŽP 

vyžadují k ukončení realizace projektu doložit dokument, který naplnění podmínky prokazuje (relevantní 

pro specifické cíle SC 3.1 “krajské silnice", SC 6.1 “udržitelná doprava" a projekty CLLD zaměřené na 

cyklodopravu nebo bezpečnou nemotorovou dopravu), je za takovýto dokument možné považovat i 

doložený detailní propočet s využitím příkladové tabulky v příloze č.2. 

Pozn.: Doporučujeme čerpat informace z dokumentů, které budou předkládány při případné VSK, a z 

výpočtu splnění podmínky 70 % (nepovinný vzor viz příloha č. 2 v tomto dokumentu) 

3. Prevence a omezování znečištění (pokud je pro projekt relevantní) 

- u projektů, u kterých je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě, příjemce uvede, 

jaká konkrétní rizika byla shledána a jaká byla přijata opatření k naplnění pravidel DNSH dle výzvy.



- příjemce popíše, jaká byla přijata opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při 

stavebních nebo údržbářských pracích, pokud jsou takové práce součásti projektu. 

4. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů (pokud je pro projekt relevantní) 

- u projektů, jejichž předmětem je výstavba nové budovy postavené na jednom z území definovaných v 

SPŽPP, příjemce uvede, že byl již při hodnocení doložen souhlas s vynětím ze ZPF/PUPFL před 

vydáním PA, případně je možné pro úplnost i zde uvést č.j. souhlasu, datum jeho vydání vč. orgánu 

státní správy, který jej vydal. 

Je-li pro projekt relevantní, pak příjemce popíše vliv i na CP: 

- u projektů, kde byla v rámci Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu, konkrétně v 

části Zmírňování změny klimatu posuzována uhlíková stopa (CPM), příjemce popíše, zda projektem 

nedošlo ke zvýšení emisí skleníkových plynů oproti výchozímu stavu. 

- u projektů, kde byla v rámci Dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu, konkrétně v 

části Přizpůsobení se změnám klimatu (CPA), zjištěna významná klimatická rizika, příjemce popíše, jak 

byla navržená adaptační opatření snižující taková rizika na přijatelnou úroveň zrealizována.



Příloha č. 1- Udržitelné využívání a ochrana vodních 

zdrojů: 

  

Jsou instalována tato zařízení k využívání vody: 
  

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min ANO/NE 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Typ a výrobní označení výrobku průtok/min KS | Umístění (patro, místnost č.) 

1. 

2 

3. 

b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min ANO/NE 

Typ a výrobní označení výrobku průtok/min KS | Umístění (patro, místnost č.) 

1. 

2 

3. 

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru ANO/NE 

Typ a výrobní označení výrobku průtok/min KS | Umístění (patro, místnost č.) 

1. 

2 

3. 

e) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr ANO/NE 

spotřeba 

I/hod nebo 

hodnota 

Typ a výrobní označení výrobku úplného 

objemu 

splachovací 

vody KS | Umístění (patro, místnost č.) 
     



  

1.   
2   

  3.   
Poznámka: 

Maximální průměrný objem splachovací vody vypočten ze vzorce Va3 = (Vf4 + (3 x Vr5)) /4) 

Va = průměrný objem; 

Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů; 

Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry 

       



Příloha č. 2 - Přechod na oběhové hospodářství: 

Výpočet: následuje příkladová tabulka     
  

  

17 01 01 beton 6 5,2 86,67% 

17 03 02 asfaltové směsi 24 16,5 68,75% 

17 XX YY 
  

  

podrcený beton z demolice 

využitý do základů realizované 

stavby v rámci SO XY 12 12 100,00%           
  

  

  

 



Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, 

předávané množství, datum předání a vazba na projekt - může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na 

staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely YZ) k ŽoP/ZoR nedokládáme, ale jsme 

schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit. 

Poznámka: 

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit 

minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s výjimkou těch, které ve svém označení obsahují slovo „nebezpečný“ (tj. obsahují nebezpečné látky nebo 

jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou položky 17 05 04 (Zemina a 

kamení neuvedené pod číslem 17 05 03). Obdobně se do základního souboru nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt dle platné 

legislativy. 

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech — lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity 

na staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu 

s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení). 

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést přepočet na jednotky hmotnostní, použitím vzorce m = 

p*V, kde hustota může být stanovena i jako expertní odhad.


