



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/024-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
04.12.2025

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/29928 Dvůr Králové nad Labem – Vítězná, I. etapa“.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,
žádám zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz:

Součástí projektové dokumentace je SO 201. Rekonstrukce mostu není součástí soupisu prací, ani jej neuvádí předmět plnění v zadávací dokumentaci.

Pro vyloučení všech pochybností žádám o informaci, zda je či není SO 201 součástí plnění této zakázky a případně o informace v jakém termínu bude rekonstrukce mostu prováděna.

Moc děkuji.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost č. 1

Zadavatel uvádí, že stavební objekt **SO 201 Most ev. č. 29928-1201 není součástí plnění této veřejné zakázky**. Zakázka je vymezena ve staničení km 0,000 – 0,945, dle toho je také sestaven výkaz výměr. SO 201 je ve staničení km 1,454, tedy mimo rozsah zadání této veřejné zakázky. Konkrétní termín případné rekonstrukce mostu není stanoven.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření