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Smlouva o dílo 
č. j. MVC//2025
uzavřená dne podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
Smluvní strany:

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Sídlo: Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové
IČ: 00088382
DIČ: CZ00088382
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 78-7777510247/0100
Jednající: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Hrbatý, tel.: 733 534 279, e-mail: s.hrbaty@muzeumhk.cz
(dále jen „Objednatel“)
 
a

Obchodní firma (jméno, označení):	 ……………………………………………………..doplní dodavatel
Sídlo (místo podnikání):		 ……………………………………………………..doplní dodavatel
IČ: 					……………………………………………………..doplní dodavatel
DIČ:					……………………………………………………..doplní dodavatel
E-mailová adresa: 			……………………………………………………..doplní dodavatel
Bankovní spojení: 			……………………………………………………..doplní dodavatel
Číslo účtu: 				……………………………………………………..doplní dodavatel
Jednající: 				……………………………………………………..doplní dodavatel
(dále jen „Zhotovitel“) 					

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit a Objednateli předat dále specifikované Dílo, jeho jednotlivé části, v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Rozsah závazku Zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k provedení Díla, resp. jeho jednotlivých částí.
1.2 Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo, jeho jednotlivé části, převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.
1.3 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.


II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Dílem dle této smlouvy je „Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 33 u Muzea války 1866“ (dále jen Dílo).
2.2 Jedná se zejména o jednopodlažní přístavbu obdélníkového půdorysného tvaru o rozměrech 3,8 x 7,95 m je navržena jako samostatně stojící celek. Ocelová konstrukce přístavby bude založena na betonových základových pasech. Přístavba je zastřešena plochou střechou s výškou atiky +3,000. Je navržena dřevěná fasáda z modřínových prken. Většina plochy fasády je prosklena a jednotlivé výplně otvoru budou ve fasádě osazeny dřevěnými zastiňovacími prvky.
2.3 V rámci stavebních úprav dojde ke zřízení úklidové místnosti uvnitř objektu a s tím spojené nutné úpravy vnitřních rozvodů jednotlivých instalací. Dále je navrženo slaboproudé propojení kabelovým vedením stávajícího objektu infocentra se stávajícím muzeem války 1866. 
2.4 Veškeré práce budou realizovány dle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby vypracované společností Obchodí projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, Hradec Králové 3, IČ: 25297066, zodpovědný projektant Ing. Zdeněk Balcar. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr obsaženy.
2.5 Zhotovením stavby se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.   
Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
· provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla, 
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· provedení atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků v průběhu stavby        (i prohlášení o shodě),
· provedení všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokazováno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, doložení atestů o nepropustnosti vodních děl jímek apod.
· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně technického napojení na inženýrské sítě,
· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
· splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
· dokumentace skutečného provedení stavby 
· geometrický plán se zaměřením zhotoveného Díla

2.6 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.    

2.7 Projednávání případných změn Díla bude zdokumentováno formou „změnových listů“. Změnové listy vždy zpracuje Zhotovitel a za Zhotovitele potvrdí hlavní stavbyvedoucí. Po následném potvrzení technickým dozorem investora bude změnový list za Objednatele potvrzovat statutární zástupce Objednatele. Přílohou návrhu změnového listu předloženého Zhotovitelem k podpisu stavebnímu dozoru investora a zástupcům Objednatele musí být technická dokumentace změny (projektová, výrobní, technický zákres, apod.) v tištěné podobě, písemné zdůvodnění předkládané změny vůči smluvnímu předmětu plnění a položkový rozpočet změny. Na základě takto zpracovaných podkladů bude uzavřen dodatek ke smlouvě obsahující úpravu předmětu Díla, ceny a termínu plnění.


III. ZMOCNĚNÉ OSOBY
3.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením Objednatele Zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této Smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným Objednatelem:
a) zástupce Objednatele ve věcech realizačního plnění Díla:  
Mgr. Stanislav Hrbatý, tel.: 733 534 279, email: s.hrbaty@muzeumhk.cz 
Ing. arch. Radek Polívka, tel.: 775 550 370, email: r.polivka@muzeumhk.cz
b) zástupce Objednatele na stavbě technický dozor investora (dále také jen „TDI“):  [bude řešeno na základě samostatné smlouvy nebo objednávky]
TDI zastupuje Objednatele v době jeho nepřítomnosti při prováděných zkouškách, kontrolách, inspekcích apod.
c) příp. další osoby, které Objednatel uvede ve stavebním deníku.

3.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
a) ve věcech smluvních:  	……………………………/doplní dodavatel/		 
b) ve věcech technických: 	………………………….../doplní dodavatel/ 
c) zástupce Zhotovitele na stavbě (hlavní stavbyvedoucí): …………………./doplní dodavatel/
d) příp. další osoby, které Zhotovitel uvede ve stavebním deníku
3.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran.

IV. Doba a místo plnění
4.1 Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od Objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této Smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol, jenž podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.
4.2 Termíny a místo plnění Díla jsou stanoveny následovně:
Předpokládaný termín zahájení plnění:	leden 2026 
Celková doba realizace Díla (předání kompletního Díla Objednateli):  nejpozději do 30. 4. 2026 
Místo plnění:  objekt správce bojiště na Chlumu č. p. 33, 503 12 Všestary - Lípa (par. č. st. 39 a p. č. 149/98 v k. ú. Lípa u Hradce Králové). 
4.3 Zhotovitel bude Dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy. 
4.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení plnění Díla, je Objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, Zhotovitelem navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.  

V. CENA DÍLA
5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo provedené v rozsahu, způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě činí:

Cena celkem bez DPH		……………………………Kč /doplní dodavatel/	
DPH 					……………………………Kč /doplní dodavatel/	
Cena celkem vč. DPH		……………………………Kč /doplní dodavatel/	

slovy:………………………………………………………….…korun českých včetně daně z přidané hodnoty. 
5.2 Výše ceny Díla dle čl. 5.1 je podrobněji rozepsána v Příloze č. 2 k této Smlouvě - Oceněném soupisu prací (rozpočtu), jehož úplnost Zhotovitel zaručuje, tj. cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla. Tím není dotčen čl. 2.7 této Smlouvy.

VI. ZPŮSOB ÚHRADY CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Cena Díla bude Zhotovitelem Objednateli účtována ve dvou splátkách dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“) v závislosti na „prostavěnosti“, tj. v závislosti na postupu provedených prací.
(podrobnosti budou doplněny před podpisem Smlouvy na základě odsouhlaseného harmonogramu prováděných prací) 

6.2 Podkladem pro vystavení první dílčí faktury je soupis provedených prací, jenž bude písemně odsouhlasen ze strany TDI. TDI a zástupce Objednatele se k soupisu vyjádří bez zbytečného odkladu. Objednatel nezodpovídá za správnost oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet) a v případě, že skutečně provedené práce nebudou oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočtu) odpovídat, nemá Zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec oceněného soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočtu).

6.3 Druhá dílčí faktura bude vystavena po protokolárním předání dokončeného Díla Zhotovitelem a jeho převzetí ze strany Objednatele. 

6.4 Daňové doklady budou opatřené názvem Díla „Přístavba a stavební úpravy objektu č.p. 33 u Muzea války 1866“ a budou zaslány na email Objednatele: fakturace@muzeumhk.cz se splatností 14 dnů od doručení. Daňové doklady budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

6.5 Objednatel je oprávněn ponechat si zádržné ve výši 10 % z ceny Díla bez DPH do doby odstranění veškerých vad a nedodělků vytknutých Zhotoviteli při předání Díla.



VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
7.1 Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny stavby - v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly prací, nejméně však jednou týdně ve složení zástupce Zhotovitele a TDI. Ve čtrnáctidenních intervalech pak bude kontrolnímu dni přítomen zástupce Objednatele. 
7.2 Zápis z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel prostřednictvím TDI. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této Smlouvy.
7.3 Objednatel (příp. technický dozor investora) je oprávněn kontrolovat provádění Díla průběžně. Zjistí-li Objednatel nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel sjednal nápravu – odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel neodstraní závady ani v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
7.4 [bookmark: _GoBack]TDI není oprávněn činit při své činnosti kroky, které by vedly ke změně Smlouvy a změně podmínek dodávek dle této Smlouvy bez souhlasu zástupce Objednatele.
7.5 Plnění Zhotovitele, která vykazují v době provádění Díla nedostatky, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je Objednatel oprávněn zadržet ty platby Zhotoviteli, které se týkají vadné části Díla.
7.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK
8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, ve formě a obsahu dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon a navazujících předpisů.
8.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.3 Povinnost vést stavební deník končí vydáním kolaudačního souhlasu. V případě výskytu závad z převzetí Díla, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. Rozhodný je termín, který nastane nejpozději.
8.4 Pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti platí ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
8.5 Zápisem ve stavebním deníku nedochází ke změně uzavřené Smlouvy, zápis nemá charakter dodatku ke Smlouvě o dílo.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1 Závazek Zhotovitele provést Dílo uvedené v čl. II této Smlouvy je splněn úplným a řádným dokončením celého Díla, vyklizení stavby, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí celé stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, osvědčeních a atestech dle stavebního zákona v platném znění.
9.2 K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně s uvedením dne a hodiny předání nejméně dva dny předem, neprohlásí-li Objednatel, že na dodržení této lhůty netrvá. Dílo bude předáno na staveništi. Smluvní strany jsou povinny se dostavit ve stanovený den a hodinu na místo předání.
9.3 Při předání Díla bude pořízen předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Předávací protokol musí obsahovat zejména označení smluvních stran, prohlášení Objednatele, že předmět Díla prohlédl a Dílo přebírá, a dále datum podpisu předávacího protokolu. Pokud Dílo vykazuje drobné vady a nedodělky, které však funkčně nebrání běžnému užívání předmětu Díla, uvedou tuto skutečnost smluvní strany v předávacím protokolu spolu s označením vad a lhůtou, do kdy Zhotovitel tyto vady odstraní. Vážným důvodem k nepřevzetí Díla je jakákoliv vada či nedodělek bránící řádnému užívání Díla zhotoveného v rozsahu daném Smlouvou.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady Díla vzniklé v záruční době (odpovědnost za jakost).
10.2 Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců.
10.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
10.4 Počátek běhu záruční doby, nastává dnem podpisu „protokolu o předání a převzetí Díla“ oběma smluvními stranami. 
10.5 Objednatel je povinen vady v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

10.6 Zhotovitel je povinen, po předchozím technickém posouzení navrhnout způsob řešení odstranění vady, s přihlédnutím ke způsobu nápravy, který byl vybrán Objednatelem.
10.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).  
10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech a to až do případného rozhodnutí soudu.
10.9 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20-ti dnů po obdržení reklamace je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
10.10 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení). 
10.11  Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20- ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

XI. SMLUVNÍ POKUTY
11.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu „předání a převzetí Díla“  je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
11.2  Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu „předání a převzetí Díla“ přesáhne 30 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý další i započatý den prodlení.
11.3  Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí Díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
11.4  Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokole o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
11.5  Pokud Zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 
11.6  Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
11.7  Zaplacením smluvní pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
12.1 Objednatel i Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena. 
12.2 V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy, náleží Zhotoviteli cena již provedených prací včetně všech souvisejících nákladů a přiměřeného zisku, na které má na základě Smlouvy nárok. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody Zhotovitele.
12.3 Právo na náhradu škody neplatí tam, kde dojde k odstoupení Objednatele od Smlouvy v důsledku porušení povinností ze strany Zhotovitele.
12.4 Objednatel má právo odstoupit od této Smlouvy za podmínek ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku, nebo při podstatném porušení této Smlouvy Zhotovitelem.
12.5 Podstatným porušením této smlouvy Zhotovitelem je zejména:
· závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění Díla (prací), nebo
· opětovné nedodržení termínů, anebo opětovné porušení jiných podmínek v této Smlouvě uvedených nebo z ní vyplývajících
12.6 Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ke shodnému termínu bude smluvními stranami sepsán písemný protokol o rozsahu Zhotovitelem provedené části Díla.

12.7 Veškeré následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1 Právní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a případné spory smluvních stran podléhají české jurisdikci.
13.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel coby povinná osoba ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede zveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 
13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru. 
13.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
13.5 Tato Smlouva byla sepsána ze svobodné a vážně míněné vůle smluvních stran, které 
po jejím přečtení vyjadřují souhlas s jejím obsahem a připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 -  Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (tato příloha je uložena odděleně od této Smlouvy)
Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet)
Příloha č. 3 – Harmonogram prací
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
 

V Hradci Králové, dne .............................		V………………………..dne……………….
Za Objednatele:					Za Zhotovitele:



-------------------------------------- 			----------------------------------------------
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.		podpis oprávněné osoby dodavatele
ředitel						Jméno, příjmení, funkce
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