



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/007-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
12.12.2025

Vysvětlení, změna, doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Vážený,

dovolujeme si vás touto formou požádat o poskytnutí následujících doplňujících informací v souvislosti s uvedenou veřejnou zakázkou.

Dotaz:

Ve Výkazu výměr, který je součástí Zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, je uvedena Položka č. 5 s následující specifikací:

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - PŘELOŽKA	KPL	1,000
přeložka vodovodní přípojky dl. cca 100m - stavba trvalá		
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		

V Projektové dokumentaci, konkrétně v Koordinační situaci, je potom k přeložce vodovodní přípojky uvedeno:

„Přibližná poloha vodovod. přípojky; před zahájením staveb. prací bude provedeno její přesné vytyčení a v případě nutnosti bude provedeno její přeložení.....“.

Obdobné vyjádření, tedy ve smyslu, že vodovodní přípojka bude přeložena pokud to bude nutné, je od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Máme tedy při ocenění uvedené položky uvažovat tak, že přeložka vodovodní přípojky v délce 100 m bude skutečně realizována, a to včetně projektu, tedy kompletně zhotovitelem?

Předem děkujeme za reakci.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

V patě sanovaného svahu se vyskytuje domovní přípojka vodovodu, která je cca 30 let stará. Pro tuto přípojku byl do výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, doplněn stavební objekt SO 340 Přeložka vodovodu DN 32. V průběhu realizace zakázky bude tento objekt realizován dle potřeby, se souhlasem Správce stavby, po zjištění skutečné polohy vodovodní přípojky.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**II/297 Svoboda nad Úpou, skalní svah v km 11,500**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 20.01.2026 v 9:30 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012229>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **6.199.253,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr a tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, které byly uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazují výkazem výměr a tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a tabulky Rekapitulace nabídkové ceny, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. tak, aby činila celou svou původní délku. Dále zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o dva pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření