

Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 2 (Dodatečná informace č. 2)

Veřejná zakázka: Fotovoltaické elektrárny formou Design and Build – Balíček 1,2

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Petr Koleta, hejtmán kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: akadanikova@khk.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V rámci Etapy 1 může být výsledkem projekčních prací v návaznosti například na provedené sondy do střešní krytiny některá z níže uvedených investičních akcí:

- A) Nutnost rekonstrukce LPS nebo instalace nové LPS
- B) Nutnost stavebních úprav nosných prvků střechy pro možnost umístění fotovoltaických panelů
- C) Nutnost výměny střešní krytiny

Výše uvedené opatření nelze předem kalkulovat ani nacenit, neboť pro jejich případnou realizaci je nejprve nutné provést projekční práce, sondy do střechy apod.

Náš dotaz je, jestli zadavatel požaduje, aby tři výše uvedené typy prací byly naceněny v rámci cenové nabídky ve výběrovém řízení jako součást hodnoty veřejné zakázky bez opce (s předpokládanou cenou do 14.604.771,- Kč) a nebo jsou tyto výše uvedené investiční práce považovány za vícepráce, na které je určena opce na další dodávky a montáže v rozsahu 4.381.431,- Kč bez DPH.

Odpověď na dotaz č. 1:

Práce pod písmenem A) Nutnost rekonstrukce LPS nebo instalace nové LPS – nebudou vícepráce (opce) a hromosvody se musí nacenit při podání nabídky již nyní jako součást hodnoty veřejné zakázky bez opce (s předpokládanou hodnotou do 12.049.493,- Kč).

Práce pod písmeny B) Nutnost stavebních úprav nosných prvků střechy pro možnost umístění fotovoltaických panelů a C) Nutnost výměny střešní krytiny budou považovány za nové stavební práce na které je určena opce na další dodávky a montáže v rozsahu 3.614.848,- Kč bez DPH (Opce i předpokládaná hodnota VZ bez opce byly sníženy v rámci Dodatečné informace č.1). Tyto nové stavební práce spočívají v souladu s Vyhrazenou změnou závazku podle §100 Zákona, která je uvedena v zadávacích podmínkách, v realizaci úprav střešních konstrukcí za účelem posílení jejich únosnosti a souvisejících stavebních prací nezbytných pro zajištění technické a statické způsobilosti objektu pro instalaci fotovoltaického systému.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové dne 2. 1. 2026

Ing. Alena Kadaníková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření