



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/011-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
09.01.2025

Vysvětlení, změna, doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/567 Rtyně v Podkrkonoší“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 3)

Dobrý den,

ke stavbě "II/567 Rtyně v Podkrkonoší" bychom měli následující dotaz:

- V odpovědi na DI č. 1 je na dotaz ohledně deponování materiálu ZAS – T3 a ZAS - T4 odpovězeno, že daný materiál bude deponován v prostoru stavby. Dle Zadání se má stavba provádět na dvě etapy, přičemž i v první etapě se nachází materiál zatříděný jako nebezpečný. Ale v této první etapě není recyklace za studena, a tudíž materiál z této etapy se v ní nedá uplatnit. Proto bychom se chtěli zeptat znovu s ohledem na vyhlášku č. 283/2023 Sb., kde má být tento materiál zatříděný jako nebezpečný odpad z první etapy, předtím než se použije do druhé etapy, deponován?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazu.

Žádost č. 2 (celkově č. 4)

Vážený zadavateli,

ke stavbě „II/567 Rtyně v Podkrkonoší“ prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

1. V souvislosti s položkou 11201 a 11204 KÁCENÍ STROMU S ODSTRANENÍM PAREZU v množství 2ks je součástí položky vytržení pařezů. Položkový rozpočet však neobsahuje poplatek za uložení na skládku.

Prosíme o doplnění.

2. U poplatků za skládku u vytěžených zemin jsou v každém z rozpočtů (KHK a obec) použity jiné objemové hmotnosti pro výpočet hmotnosti. U KHK je objemová hmotnost 2,0 t/m³ a u obce je objemová hmotnost ve výpočtu stanovena na 1,5 t/m³. Máme za to, že v případě výpočtu v rozpočtu obce je použita neodpovídající hodnota objemové hmotnosti.

Prosíme o úpravu a sjednocení.

3. Ve výkazu výměr objektu SO 101 PV je položka č. 11313 – „ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM“, dle popisu položky by se mělo jednat o frézování asfaltových vrstev vč. zazubení, nikoliv o mechanické odstranění. Domníváme se, že by tyto práce měly být například v položce (OTSKP) č. 11372 – „FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH“.

Žádáme zadavatele o změnu položky na výše uvedené práce.

4. Jak má uchazeč přistupovat k ocenění položky 567503 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM v SO 101 z hlediska ocenění pojiva? Součástí zmíněné položky je i dodání pojiva, jehož množství není ze zadání známé. Položka, výkres ani technická zpráva neuvádí žádnou recepturu, nicméně pojivo musí uchazeč ocenit již do soutěže.

Uvede zadavatel alespoň předpokládanou recepturu, aby bylo zadání jednoznačné a cenové nabídky byly porovnatelné?

Jak případně bude řešena situace, kdy receptura oceněná v soutěži bude odlišná od receptury stanovené při realizaci?

5. V rámci realizace příčných propustků tedy, hloubkových výkopových prací, budou práce probíhat v těsné blízkosti jízdního pruhu, jehož šířka (alespoň v jedné ze dvou polovin komunikace, kde se provádí) bude menší než 3 m pro požadovaný průjezd linkového autobusu a z tohoto důvodu by mělo být nutné pro bezpečné provádění prací i pro ochranu účastníků silničního provozu, doplnit zakázku o dodatečná bezpečnostní opatření, např. instalaci betonových svodidel, případně požadavky na pažení výkopu či jiné prostředky ke zvýšení bezpečnosti.

Žádáme zadavatele o doplnění zakázky o bezpečnostní prvky.

6. Dle Vyhlášky 283/2023 Sb. v §6 v odstavci 5 jsou popisovány způsoby a podmínky pro použití ZAS a ZPM. V odrážce b) je napsáno, že umístění mezideponie je vymezeno v projektové dokumentaci.

Vzhledem k velkému uvažovanému mezideponovanému množství (cca 2000 t) prosíme o upřesnění umístění mezideponie v souladu s výše uvedenou vyhláškou (určení konkrétního pozemku, který odpovídá skladování předmětného množství) a nikoli pouhým konstatováním, jak je uvedeno v DI 1 že „že pro deponování tohoto materiálu od začátku předpokládá využití prostor rekonstruované komunikace, a to v těsné blízkosti prováděných sanací. Materiál tedy vůbec neopustí prostor staveniště, a tudíž nebude deponován mimo místa realizace Díla.“

Jsme přesvědčeni, že pro tak velké množství není možné zajistit dostatečný prostor pro deponování v těsné blízkosti provádění sanací s přihlédnutím k nutnosti zajištění průjezdného prostoru pro požadovaný průjezd linkové veřejné dopravy, kvůli tomu prosíme o upřesnění umístění mezideponie v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

Znalost konkrétního umístění mezideponie pro ZAS je bezpodmínečně nutná k prověření splnění požadavků na zvláštní opatření takovéto mezideponie a určení přepravní vzdálenosti, nutné ke kalkulaci nákladů a kvalifikovanému určení soutěžní ceny.

Navíc k mezideponování jsou kromě ZAS, kde vyhláška určuje povinnost určení místa mezideponie již v PD určeny i původní konstrukční vrstvy v rozsahu 3000 m³, což požadavky na mezideponii významně zvyšuje.

Prosíme tedy určení konkrétní mezideponie pro ZAS v souladu s vyhláškou 283/2023 Sb.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedeným dotazům zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1

Materiál ZAS – T3 a ZAS – T4 z I. etapy bude deponován v prostoru II. etapy na pozemku p. p. č. 3371/1 v k.ú. Rtně v Podkrkonoší. Ostatní materiál si zhotovitel uloží na vlastní deponii, kterou si zajistí ve vlastní režii. Objednatel pozemky pro deponie neposkytuje. Zároveň byl ve výkazu výměr zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, upraven popis u položky č. 03780 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY.

Žádost č. 2

1) Do výkazu výměr zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, byla doplněna položka č. 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KERE.

2) Části zakázky pro oba zadavatele (Město Rtně v Podkrkonoší a Královéhradecký kraj – nejedná se o části zakázky ve smyslu zákona) se budou samostatně realizovat a fakturovat, a proto budou i samostatně oceněny.

Hodnota objemové hmotnosti 1,5 t / m³ pro zadavatele Město Rtně, resp. 2,0 t / m³ pro zadavatele Královéhradecký kraj, byla stanovena projektantem pro každého zadavatele zvlášť a bude případně upravena při realizaci zakázky pro jednotlivé zadavatele dle skutečnosti prokázané zkouškou odebraného výkopku.

3) Do výkazu výměr zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, byla doplněna položka č. 11372.1 a 11372.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH a byla z něj odstraněna položka č. 11313.1 a č. 11313.2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM.

4) Ve výkazu výměr zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, byl u položky č. 567503 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA PEN ASFALTEM upraven doplňující popis a technická specifikace.

5) Výstavba bude probíhat za plné uzavírky silnice, provoz hromadné dopravy bude v obou etapách veden po objízdných trasách dle výlukových jízdních řádů, které projedná zhotovitel na základě podrobného harmonogramu prací před zahájením stavebních prací.

6) Materiál ZAS bude deponován v prostoru II. etapy tj. p. č. 3371/1 k. ú. Rtně v Podkrkonoší. Ostatní materiál bude zhotovitel deponovat na mezideponii ve vlastní režii. Zároveň byl ve výkazu výměr zadavatele Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, upraven popis u položky č. 03780 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY.

Výstavba bude probíhat za plné uzavírky silnice, provoz hromadné dopravy bude v obou etapách veden po objízdných trasách dle výlukových jízdních řádů.

Jednotlivé etapy na sebe budou přímo navazovat, v době realizace etapy č. I. bude zřízena objízdna trasa pro tranzit a úsek etapy č. II. bude sloužit pouze pro průjezd dopravní obsluhy přilehlých nemovitostí a IZS.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**II/567 Rtně v Podkrkonoší**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 23.01.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012248>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **42.212.915,- Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

Zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 39.623.415,- Kč bez DPH,

Zadavatel č. 2 Město Rtně v Podkrkonoší v maximální výši 2.589.500,- Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr (pro zadavatele Královéhradecký kraj), který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazují výkazem výměr (pro zadavatele Královéhradecký kraj), který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny a doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně. Dále zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den, o který přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření