



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/035-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
13.01.2026

Vysvětlení, změna a doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/01421 Peklo – rekonstrukce opěrné zdi“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 2)

Dobrý den,

žádám Vás o poskytnutí dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č.1

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že předpokládaný termín zahájení stavby je 15. 6., přičemž doba realizace činí 26 týdnů.

Současně je v projektové dokumentaci uvedeno, že v období do 31. 7. mohou být z důvodu hnízdění ptactva prováděny stavební práce pouze za dodržení blíže nespecifikovaných podmínek.

V předložené projektové dokumentaci jsme však tyto podmínky nenašli ani nebyly jiným způsobem konkretizovány.

Žádáme proto zadavatele o jejich jednoznačné vymezení, případně o doplnění projektové dokumentace, a dále o specifikaci, které konkrétní práce je možné v uvedeném období realizovat a které práce budou omezeny nebo vyloučeny.

Upřesnění je nezbytné zejména s ohledem na správné zpracování harmonogramu stavby, kalkulace nabídkové ceny a posouzení reálnosti dodržení smluvních termínů.

Dotaz č.2

V položkovém rozpočtu SO 000 je uvedena položka č. 1 „Poplatky za náhradní autobusovou dopravu“.

V předložené projektové dokumentaci jsme však nenašli žádnou specifikaci rozsahu této náhradní dopravy, zejména údaj o předpokládaném počtu kilometrů, četnosti spojů ani době trvání zajištění autobusové dopravy.

Žádáme proto zadavatele o jednoznačné vymezení rozsahu náhradní autobusové dopravy, tj. o určení množství, v jakém má být autobusová doprava objednána, případně o doplnění projektové dokumentace o tyto informace.

Upřesnění je nezbytné pro řádné a porovnatelné zpracování nabídkové ceny.

Dotaz č.3

V SO 251 u položky č. 20 „Vrty pro piloty tř. III a IV D do 300 mm“ nejsme schopni jednoznačně identifikovat způsob výpočtu uvedený ve výkazu výměr.

Výraz $40 \times 9 + 44 \times 7$ lze přiřadit k množství souvisejícímu s pažením, avšak část výpočtu 52×3 se nám nepodařilo přiřadit k žádné konkrétní činnosti ani technologickému postupu.

Žádáme proto zadavatele o upřesnění, jaké práce či konstrukční prvky jsou zahrnuty ve výpočtu 52×3 , případně o doplnění výkazu výměr tak, aby byl způsob stanovení množství této položky jednoznačný a přezkoumatelný.

Upřesnění je nezbytné pro správné ocenění položky a zajištění porovnatelnosti nabídek.

Předem děkuji za odpověď.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č.2)

Dotaz č. 1

Zadavatel doplňuje k zadávací dokumentaci SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, č.j. KUKHK-ZP-2025-30634-3 ze dne 25.11.2025. Tímto rozhodnutím byla povolena výjimka a stanoveny podmínky umožňující provádění stavebních prací i v období do 31.07. Harmonogram a nabídkovou cenu lze zpracovat s předpokladem plné realizace prací v uvedeném období.

Dotaz č. 2

Zadavatel ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, provedl níže popsanou úpravu:

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

- odstranění položky 01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

Dotaz č. 3

Položka 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ. III A IV D DO 300 MM (SO 251 Rekonstrukce opěrné zdi) zahrnuje vrtý pro záporové pažení a vrtý pro mikropiloty v základu opěrné zdi. Výpočet 52×3 odpovídá vrtům pro mikropiloty (3ks na dilatační celek o délce 3 m).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/01421 Peklo – rekonstrukce opěrné zdi“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 16.02.2026 v 09:15 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012364>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **20 338 970,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a nově doplněného SPOLEČNÉHO ROZHODNUTÍ odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, č.j. KUKHK-ZP-2025-30634-3 ze dne 25.11.2025, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. tak, aby činila svoji původní délku.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření