



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/031-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
22.01.2026

Vysvětlení, změna a doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/327 Skřivany - Smidary“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 6)

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „II/327 Skřivany – Smidary“ se na Vás obracíme s následujícími dotazy.

1. V objektech SO 101 a 103 je uvedena položka č. 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I, kde v popisu položky je uvedeno „těsnění dna betonem C12/15“ ve výkazu výměr a ve vzorovém řezu je však následně uvedeno, že podsyp bude ze ŠP. Jak tedy zadavatel požaduje upravit dno trativodu? Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti a úpravu dotčených příloh ZD.

2. V SO 101.1 je v pol. č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odečteno množství z pol. č. 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM. Správně by toto nemělo být odečteno. Žádáme o opravu výkazu výměr.

3. V objektech SO 101.2, 101.2.2, 103.2 je v položkách pro dlažbu u SO 101.2.2 i u podkladních vrstev uveden název konkrétní dlažby jednoho výrobce. Chápe uchazeč správně, že je možno využít i dlažbu výrobce jiného, která splňuje stejné nebo lepší kvalitativní podmínky?

4. V objektu SO 102.1 a SO 104.1 je položka 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM s popisem „Výškové vyrovnaní sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění“ dle našeho názoru by zde měla být položka 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM. Žádáme o opravu výkazu výměr.

5. V objektu SO 105.1.1 je opomenuto v pol.č. 567303 vynásobení tloušťkou ŠD. Žádáme o opravu výkazu výměr.

6. V objektu SO 201 je uvedeno ve výkazu výměr, že budou použity jako hutněné asfaltové vrstvy s modifikovaným pojivem, avšak v PD je uvedeno, že bude použito pojivo 50/70 tedy nemodifikované. Žádáme o vysvětlení nesrovnalosti.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Žádost č. 2 (celkově č. 7)

Dobrý den,

K Zadávací dokumentaci na stavbu „II/327 Skřivany – Smidary bychom měli následující dotazy:

- V projektové části týkající se KHK je stavební objekt SO 900 Oprava objízdných tras. V dokumentaci týkající se DIO jsou stanoveny dvě rozdílné objízdné trasy a to konkrétně pro osobní vozidla a nákladní vozidla. Které z uvedených tras se týká objekt SO 900?

- Mohl by Zadavatel podrobněji popsat, v jakém rozsahu se má provádět oprava objízdných tras? Bude se jednat o ucelený úsek, nebo se jedná o bodové opravy na těchto objízdných trasách?

- Ve zmíněném objektu SO 900 Oprava objízdných tras je položka pod kódem 113742 Frézování zpevněných asfaltových ploch asfaltových tl. do 40 mm, kde je jako množství uvedeno 550 m². Nejedná se u dané položky o chybu v měrné jednotce?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 6)

K dotazům výše zadavatel uvádí:

Ad1) Zadavatel upravil popis položky č. 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I (SO 101 Intravilán Skřivany, km 38,410 – 39,653 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) a položky č. 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I (SO 103 Intravilán Smidary (Červeněves), km 40,450 – 41,057 - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ. Byl odstraněn text „těsnění dna betonem C12/15“.

Ad2) Zadavatel u položky č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ (SO 101.1 - Intravilán Skřivany, km 38,410–39,653 _napoj. na stáv. kom. NEUZNATELNÉ VÝDAJE) prověřil výpočet množství a uvádí, že odečet pol. č. 17411 ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM je proveden správně. Položku č. 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ tedy ponechává beze změny.

Ad3) Zadavatel upravil popis položky č. 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM, položky č. 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM, položky č. 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM, (vše SO 101.2 Chodníky, sjezdy a nástupiště - uznatelné - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) a dále u položky č. 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, položky č. 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM, (oboje SO 103.2 Chodníky, sjezdy a nástupiště - uznatelné - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) a ještě také u položky č. 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM, položky č. 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM (oboje SO 105.2.2 Sjezdy - II/280 PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ).

Zadavatel uvádí, že se v popisu položek nejedná o obchodní název konkrétního výrobce, ale uvedení požadovaného tvaru dlaždice. Dodavatel správně chápe, že je možné použít materiál od různých výrobců při splnění požadavků zadavatele, tj. dodání materiálu se stejnými nebo lepšími kvalitativními parametry.

Ad4) Zadavatel odstranil ve výkazu výměr položku č. 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM (SO 102.1 Extravilán Skřivany – Smidary_ (Červeněves), km 39,653–40,450 _napoj. na stav. kom. _NEUZNATELNÉ VÝDAJE) a položku č. 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM (SO 104.1 Extravilán Smidary_ (Červeněves) - Smidary, km 41,057–41,699 _napoj. na stáv. kom. _NEUZNATELNÉ VÝDAJE) a nahradil je položkou č. 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM (SO 102.1 Extravilán Skřivany – Smidary_ (Červeněves), km 39,653–40,450 _napoj. na stav. kom. _NEUZNATELNÉ VÝDAJE) a položkou č. 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM (SO104.1 Extravilán Smidary_ (Červeněves) - Smidary, km 41,057–41,699 _napoj. na stáv. kom. _NEUZNATELNÉ VÝDAJE).

Ad5) Zadavatel opravil výkaz výměr položky č. 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI (SO 105.1.1 Intravilán Smidary, km 41,699-41,878_napoj. na stáv. kom._NEUZNATELNÉ VÝDAJE).

Ad6) Zadavatel odstranil ve výkazu výměr položku č. 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM (SO 201 Most ev. č. 327-024 Červeněves - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) a položku č. 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM (SO 201 Most ev. č. 327-024 Červeněves - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) a nahradil je položkou č. 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM (SO 201 Most ev. č. 327-024 Červeněves - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ) a položkou č. 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM (SO 201 Most ev. č. 327-024 Červeněves - PŘÍMÉ VÝDAJE HLAVNÍ).

Žádost č. 2 (celkově č. 7)

Ad1) Oprava objízdných tras bude provedena na místech nebo úsecích, které nejsou prozatím konkrétně určeny. Místa nebo úseky budou určeny až na základě poruch vzniklých z důvodů vedení objízdných tras po určených komunikacích. S opravou objízdných tras je uvažováno jak na trase pro osobní vozidla, tak i na trase pro nákladní vozidla.

Ad2) Oprava objízdných tras bude provedena na místech nebo úsecích, které nejsou prozatím konkrétně určeny. Místa nebo úseky budou určeny až na základě poruch vzniklých z důvodů vedení objízdných tras po určených komunikacích. V rámci oprav objízdných tras se počítá s opravami ucelených úseků, výjimečně se však může vyskytnout oprava lokálních míst, která budou vlivem vedení dopravy po objízdných trasách, poškozena.

Ad3) Zadavatel odstranil ve výkazu výměr položku č. 113742 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM (SO 900 Oprava objízdných tras) a nahradil ji položkou č. 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM (SO 900 Oprava objízdných tras).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/327 Skřivany - Smidary“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 05.02.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012335>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **184.257.089,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 182.678.126,00 Kč bez DPH,
- zadavatel č. 2 Obec Skřivany v maximální výši 1.578.963,00 Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsaného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 3 pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření