

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtmanem
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Hromoelektro s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 63873

se sídlem: U Statku 92/1, 747 14 Ludgeřovice
zastoupená: Tomášem Selzerem, jednatelem
IČO: 04507193
DIČ: CZ04507193
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Rekonstrukce zařízení ochrany budov před účinky blesku – hromosvod a uzemnění_ZD/19/410 – stavební práce II**“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“).

Článek 1 Zmocněné osoby

- 1.1 Objednatel pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku (v případě veřejné zakázky v nadlimitním režimu v elektronické formě) nebo do jednoduchého záznamu o stavbě v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební deník“); změna zde uvedených osob je účinná doručením oznámení zhotoviteli nebo zápisem či záznamem; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:
- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění této smlouvy:
Ing. Václav Nýč, [redacted]
Jitka Brádllová, [redacted]
 - b) zástupce objednatele na stavbě coby technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli společně s výzvou k plnění
 - c) zástupce objednatele na stavbě coby dozor projektanta (dále jen „dozor projektanta“): bude řešeno samostatnou smlouvou a sděleno zhotoviteli nebo uvedeno ve stavebním deníku
 - d) zástupce uživatele objektu: Ing. Josef Kubíček, [redacted]
[redacted]
 - e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku
- 1.2 Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou:
- a) ve věcech smluvních: Tomáš Selzer, [redacted]
 - b) ve věcech technických: Tomáš Selzer, [redacted]
 - c) zástupce zhotovitele na stavbě: Tomáš Selzer, [redacted]
 - d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku
- 1.3 Zmocněné osoby zhotovitele, vyjma osoby hlavního stavbyvedoucího, mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli, a to nejpozději do 3 dnů ode dne této změny; změna je účinná doručením tohoto oznámení objednateli. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu hlavního stavbyvedoucího pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen získat takový souhlas objednatele alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej zapojí do plnění předmětu smlouvy. Součástí žádosti o udělení souhlasu se změnou (oznámení) bude vždy název/ jméno navrhované osoby, kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro jeho výkon činnosti. Zhotovitel je povinen prokázat jeho kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokazoval u nahrazované osoby v zadávacím řízení veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétní navrhované osoby při provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odírat. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady o kvalifikaci navrhované osoby, vydá souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího.
- 1.4 Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či jakékoliv další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen takovou osobu nahradit a písemným oznámením prokazatelně doručeným objednateli oznámit nahrazení osoby spolu s uvedením jejich kontaktních údajů, a to vše do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele.
- 1.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že oznámení o změně osoby dle tohoto článku smlouvy ani vyslovený souhlas objednatele s navrhovanou osobou hlavního stavbyvedoucího dle tohoto článku smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

Článek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17.11.2025 předložená v rámci veřejné zakázky.
- 2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Dokumentace pro provádění stavby, dokumentace pro povolení stavby (tvoří samostatný dokument)
- b) Příloha č. 2 – Oceněné soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr včetně rekapitulace (rozpočet)
- c) Příloha č. 3 – Finanční a časový harmonogram (tvoří samostatný dokument)
- d) Příloha č. 4 – Souhrnné prohlášení (je součástí nabídky zhotovitele a tvoří samostatný dokument)
- e) Příloha č. 5 – Změnový list (vzor)
- f) Příloha č. 6 – Schvalovací list vzorku (vzor)
- g) Příloha č. 7 – Reklamační protokol (vzor)

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že při výkonu činností dle předchozího odstavce jednal s odbornou péčí.

2.5 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k těmto změnám díla. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět díla

4.1 Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely realizace stavby s názvem **„Rekonstrukce zařízení ochrany budov před účinky blesku – hromosvod a uzemnění_ZD/19/410 – stavební práce II“** (dále jen „stavba“). Předmět díla je tvořen zejména následujícím plněním:

- 4.1.1 provedení přípravných prací za účelem zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „příprava stavby“);
- 4.1.2 provedení stavebních prací a zhotovení stavby dle podmínek této smlouvy (dále jen „zhotovení stavby“);
- 4.1.3 zpracování dokumentace, a to:
 - a) výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí stavby tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „dílenská dokumentace“);
 - b) dokumentace s vyznačením odchylek v dokumentaci pro provádění stavby, pokud došlo při realizaci díla k odchylkám od dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace skutečného provedení stavby“);
 - c) provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele (dále jen „provozní dokumentace“);

(„dílnská dokumentace“, „dokumentace skutečného provedení stavby“, a „provozní dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“);

- 4.1.4 inženýrská činnost v souvislosti se změnou záměru před dokončením (dále jen „inženýrská činnost“), v rámci jejíhož výkonu zhotovitel zajistí veškerá nezbytná rozhodnutí, povolení, stanoviska příslušných správních orgánů a provede další úkony nezbytné pro realizaci a užívání stavby (nad rámec vydaného povolení záměru);

(„zhotovení stavby“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“ dále společně také jako „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část díla“).

4.2 Předmět díla vymezený v článku 4.1 dále tvoří zejména:

- vybudování a odstranění zařízení staveniště včetně zřízení rozvodů, spotřeby a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení stavebního deníku;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.10 smlouvy;
- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich;
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na základě výzvy objednatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů na výzvu objednatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých dodávek během výstavby;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- poskytnutí záruk na celé dílo;
- odstraňování vad v záruční době;
- funkční zkoušky všech instalovaných technologií a technologických celků;
- provedení revize na hromosvody včetně vystavení dokladu o jejím provedení;
- zajištění dokladů veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, laboratorní rozborů vody apod.;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek.

- 4.3 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby;
- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí);
- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení stavby a podmínky správců sítí;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli Dokumentaci ve čtyřech tištěných paré a také vždy jedno paré v elektronické formě na záznamovém nosiči USB flash disk, a to vždy ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu.

4.6 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými normami a předpisy účinnými v době provádění díla.

4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. § 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu veřejné zakázky.

4.8 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

4.9 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. Znečištění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne.

4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, a předat dokončené dílo objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla jako celku nejpozději v termínu uvedeném níže v této smlouvě.

5.2 **Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**, přičemž výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy.

Po doručení této výzvy (lze doručit e-mailem) je zhotovitel povinen převzít **staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů** od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.3 **Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:**

Zahájení provádění stavby:	Provádění díla bude zahájeno na výzvu objednatele k zahájení prací.
Dokončení stavební prací:	nejdéle do 90 dní od předání staveniště
Předání dokončeného díla (stavby)	nejdéle do 2 týdnů od dokončení stavebních prací

Místo plnění:

Rekonstrukce zařízení ochrany budov před účinky blesku – hromosvod, uzemnění bude provedeno na níže uvedených objektech v areálu nemocnice v Jičíně:

Objekt POO A – st. p. č. 3693 – k. ú. Jičín

Objekt POO B – st. p. č. 3693 – k. ú. Jičín

Objekt HTS – st. p. č. 3953 – k. ú. Jičín – čp. 512

Objekt PIO – st. p. č. 1041 – k. ú. Jičín

Objekt DZS – st. p. č. 3274 – k. ú. Jičín

(dále jen „staveniště“).

- 5.4 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt uvedených v jednotlivých člancích Smlouvy.
- 5.5 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.3 lze ve výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.6 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 6

Cena díla a změny rozsahu díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí:
- | | |
|-----------------------|------------------------|
| cena bez DPH | 3 125 103,61 Kč |
| DPH samostatně | 656 271,76 Kč |
| cena s DPH | 3 781 375,37 Kč |
- (dále jen „Cena“).
- Daň z přidané hodnoty bude účtována podle účinných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.3 Změna Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou v souladu s odst. 6.4 této smlouvy. Změna Ceny, mimo případů změn DPH, je účinná nejdříve k okamžiku nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě.
- 6.4 Změna rozsahu díla:

6.4.1 Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli:

- provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány v menším rozsahu;
- neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve větším rozsahu;

- c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;
(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“).

6.4.2 Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud:

- a) by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit;
- b) Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo
- c) Změna díla by podstatně změnila povahu stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel na základě smlouvy převzal.

6.4.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět.

6.4.4 Provedení Změny díla:

6.4.4.1 Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla.

6.4.4.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v němž podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), dopady na sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně.

Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen vycházet z jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy; v případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,87. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

6.4.4.3 Zhotovitel předloží hodnocení dopadů Změny díla ke schválení TDS a dozoru projektanta. V případě, že oba hodnocení dopadů Změny díla schválí, je oprávněn předložit hodnocení dopadů Změny díla ke schválení objednateli.

6.4.4.4 Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla písemně schválí nebo odmítne.

6.4.4.5 V případě schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení hodnocení dopadů Změny díla objednatelem, TDS a dozorem projektanta a dále obsahující oceněný položkový rozpočet Změny díla, časový dopad na harmonogram díla a výkresovou dokumentaci vztaženou ke Změně díla včetně označení revize.

6.4.4.6 Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění dle smlouvy.

6.4.4.7 Smluvní strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ.

Článek 7

Způsob úhrady Ceny a platební podmínky

7.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.

- 7.2 Cenu díla bude objednatel hradit průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem v souladu a za podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.3 Nárok objednatele vzniklý dle čl. 8.10 této smlouvy se nedotýká obecných platebních podmínek ani požadavků na fakturu a její přílohy, stanovených tímto článkem smlouvy.
- 7.4 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady do celkové výše 90 % Ceny (dále jen „dílčí faktury“) za dále stanovených podmínek. Částku rovnající se 10 % Ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla dle článku 9.2 této smlouvy (dále jen „konečná faktura“).
- 7.4.1 Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě TDS odsouhlaseného originálu soupisu zhotovitelem provedených prací za fakturované období. Návrh soupisu provedených prací, odpovídající skutečně zhotovitelem provedeným pracím na díle v příslušném období, odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž prováděl dílo. TDS je povinen soupis zhotovitelem provedených prací odsouhlasit (potvrdit svým podpisem) do 7 pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem a v případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději v téže lhůtě předložený návrh soupisu provedených prací zhotoviteli zpět k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je zejména skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy, soupis neodpovídá smlouvě nebo skutečně provedeným pracím. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den podpisu soupisu provedených prací TDS, anebo vrátí-li TDS soupis provedených prací k přepracování, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den, kdy TDS dotčený (opravený) soupis provedených prací podepíše a potvrdí jej. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že je tímto sjednáno tzv. dílčí plnění ve smyslu ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Přílohou všech dílčích faktur bude TDS podepsaný soupis zhotovitelem provedených prací za fakturované období.
- 7.4.2 Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí celého díla potvrzený TDS a podepsaný objednatel. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla objednatel.
- 7.5 Fakturu doručí zhotovitel nejpozději do 15. kalendářního dne po dni uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze datovou schránkou. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedeným na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.6 Faktura – daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a ZoDPH. V případě, že faktura nebude mít náležitosti odpovídající právním předpisům nebo této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k opravě, přičemž lhůta splatnosti v takovém případě neběží. Lhůta splatnosti začíná běžet nově od doručení náležitě opravené doplněné faktury.
- 7.7 Faktura bude obsahovat vždy alespoň:
- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
 - b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
 - c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
 - d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
 - e) číslo smlouvy,
 - f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
 - h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,
 - i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele (razítko a podpis TDS objednatele) – dílčí faktura,
 - k) označení díla,
 - l) razítko a podpis oprávněné osoby,

m) protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS a podepsaný objednatelem – pouze konečná faktura.

- 7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel zapojí do provedení díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku ve vazbě na dílo dle smlouvy a prokazujícími oprávněnost nároku na zaplacení požadovaného plnění. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku zaplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, způsobem ve výzvě uvedeným. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy objednatelem potvrzuje, že ke dni podpisu této smlouvy nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než tři (3) měsíce, a zároveň nebyla zhotoviteli v období dvanácti (12) měsíců předcházejících zahájení provádění díla pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů.
- 7.10 Zhotovitel dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s objednatelem, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
- 7.11 V případě, že se účet dodavatele ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět dodavateli k vystavení nového řádného dokladu.
- 7.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň dodavatele předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že dodavatel bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či dodavatel bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, objednatel je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a ZoDPH (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně dodavatele. V případě postupu dle tohoto odstavce zhotovitel nebude mít od objednatele nárok na úhradu části Ceny odpovídající výši takto objednatelem odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 7.13 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla (plněním smlouvy) a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce na díle dle této smlouvy a je zároveň povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů a poskytnout jim potřebnou součinnost.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Obecné povinnosti zhotovitele

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dílo (každou jeho část) vyhotovit anebo poskytnout v souladu s podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které budou zhotoviteli předány objednatelem.
- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla také v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že zhotovitel

bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do deseti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení s termíny plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.

- 8.1.3 V průběhu provádění díla má zhotovitel povinnost oznamovat stavebnímu úřadu prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona.
- 8.1.4 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám výrobní / dílenskou dokumentaci.
- 8.1.5 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správce inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.2 Kontroly průběhu výstavby

- 8.2.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby nejméně jednou týdně (neurčí-li objednatel písemně jinak), jejichž strukturu určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.2.2 tohoto článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavateli), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel.
- 8.2.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.2.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.2.4 Objednatel (příp. TDS anebo dozor projektanta) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně a dle svého uvážení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel zjednat neprodleně nápravu, zejména vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotoviteli za uvedené nenáleží žádné finanční protiplnění, resp. odměna nad rámec sjednané Ceny. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v objednatelovým stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3 Použití materiálů a věcí při provádění díla

- 8.3.1 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci dle příloh smlouvy, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.3.2 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit vybrané výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.4 Kontroly zakrývaných prací

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku; jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

- 8.4.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.4.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.4.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.4.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.

8.5 Zkoušky

- 8.5.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování zákonných požadavků, zejména požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ochrany životního prostředí.
- 8.5.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.5.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.5.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.5.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.5.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám; v případě, že objednatel náklady spojené s provedením dodatečné zkoušky již uhradil, je zhotovitel povinen k jejich náhradě objednateli.

8.6 Stavební deník

- 8.6.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.6.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku.
- 8.6.3 Stavební deník je veden v listinné podobě, zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.6.4 Není-li v tomto článku 8.6 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.7 Staveniště a jeho zařízení

- 8.7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací do 5 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.2 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy ve smyslu její nedílné součásti. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného

díla objednatelem bez výhrad. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.

- 8.7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.7.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.7.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.7.5 Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.7.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi.
- 8.7.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.7.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.7.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 8.7.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi minimálně:
- buňka pro provoz objednatele, TDS a BOZP (1x dvojbuňka) a sanitární buňka (1x pro ženy, 1 x pro muže).
- Buňky budou vybaveny elektřinou, osvětlením, topením a chlazením, dvojbuňka navíc přípojkou k internetu, tiskárnou A3 (s funkcí kopírování a skenování), 4x pracovní stůl, 8x židle, 1x skříň na výkresy (cca 1x2 m), 1x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, lednice, kávovar a odpadkový koš. Okna a dveře buňky objednatele budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.
- 8.7.11 Pracovní doba dodavatele je možná od 7:00 do 18:00 hodin (pondělí až sobota). Mimo tuto dobu pouze na základě dohody s vedením nemocnice. Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin. V případě provádění hlučných prací v blízkosti lůžkových oddělení nesmí být tyto hlučné práce prováděny v době od 11:00 do 13:00 hodin. Při provádění prací nesmí dojít k omezení vstupů do objektů.
- 8.7.12 Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že stavebními pracemi dotčená stavba je zdravotnickým zařízením a bude realizována na 5 objektech v areálu nemocnice Jičín. Zhotovitel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení – nemocnice, k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou, minimálně omezila chod nemocnice jak po stránce zajištění zdrojů energie, tak z hlediska provozu areálu a vlastních zdravotnických provozů. Výstavba bude probíhat za provozu objektu. Časová i prostorová koordinace stavby bude muset být podrobně projednána s nemocnicí za aktivní spolupráce zhotovitele stavby. Nejprve navržená opatření zhotovitel předem projedná a odsouhlasí s objednatelem. Z důvodu vysoké hlučnosti či prašnosti na staveništi, může zadavatel i uživatel požádat o operativní přerušení stavebních prací.

Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních

objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hod., přičemž nesmí být překročena nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku $A = 50 \text{ dB} + \text{připustná korekce } 10 \text{ dB}$, tzn. 60 dB a to 2m před fasádou okolních obytných a ostatních chráněných budov (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti související s adaptací vnitřních prostor bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 18 hodin, tzn. nebude překročen hygienický limit $L_{Aeq,14h} = 65 \text{ dB}$.

Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

8.8 Použití poddodavatelů

- 8.8.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel.
- 8.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou.
- 8.8.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího poddodavatele.
- 8.8.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.8.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn do deseti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy.

8.9 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.9.1 Harmonogram předložený zhotovitelem před podpisem této smlouvy tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje předpokládanou dobu provádění díla v týdnech včetně počátku běhu záruční doby. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a zároveň finanční měsíční náklady stavby.
- 8.9.2 Zhotovitel je povinen na vyzvání do 10 pracovních dnů předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají předchozímu schválení objednatele.

8.10 Pracovněprávní předpisy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný

kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným plněním této smlouvy. Právem objednatele z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení předmětného správního řízení a nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou část Ceny na závazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením k uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši nezaniká a objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část Ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bezhotovostním převodem dle podmínek poslední uhrazené faktury objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy.

8.11 Exkurze pro studenty technických oborů středních odborných škol

- 8.11.1 Objednatel s cílem zajištění možnosti pro studenty technických oborů vidět, na jakých projektech mohou pracovat, pokud se budou po absolvování věnovat oboru, který vystudovali, požaduje, aby zhotovitel na své náklady po zahájení stavebních prací nejméně 1x za dobu plnění zajistil prohlídku provádění díla v trvání nejméně 1,5 hodiny studentům technických oborů středních odborných škol z Královéhradeckého kraje. Součástí prohlídky bude technický popis díla a činností konaných při provádění díla.
- 8.11.2 Prohlídku dle předchozího odstavce povede stavbyvedoucí nebo jiná zhotovitelem pověřená odborně způsobilá osoba. Osoba dle předchozí věty je povinná zodpovědět veškeré relevantní dotazy studentů.
- 8.11.3 Zhotovitel je po dohodě s objednatelům oprávněn zajistit si studenty dle odstavce 8.11.1 k provedení prohlídky provádění díla. Organizační průběh a případná omezení (popřípadě alternativní termín exkurze) určí odpovědný technik BOZP bez zbytečného odkladu, přičemž BOZP zohlední aktuální intenzitu stavebních prací a jejich průběh. Zajištění studentů dle tohoto článku může zhotoviteli pokynem uložit i objednatel.
- 8.11.4 Zajištění a provedení exkurze dle čl. 8.11 je součástí Ceny.

8.12 Užití díla

- 8.12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli ke každé Dokumentaci a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoli dalšího plnění poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).
- 8.12.2 Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na objednatele.
- 8.12.3 Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k autorskému dílu,

objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek a v rozsahu tohoto článku 8.12 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu.

- 8.12.4 Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 8.12 smlouvy je také neomezenitelné a neodvolatelné právo objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicence a byl-li výkon majetkových autorských práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně.
- 8.12.5 Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.
- 8.12.6 Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy (nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora.

8.13 Zákaz porušení mezinárodních sankcí

- 8.13.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby:
- a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni;
 - b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC; a
 - c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy).
- 8.13.2 Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku 8.13 smlouvy.
- 8.13.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni.
- 8.13.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit.

Článek 9

Předávání a přejímání díla

9.1. Provádění díla

- 9.1.1 Dílo bude prováděno postupně. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným dokončením a předáním díla jako celku. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této

smlouvy podepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá veškeré části díla, tedy dílo jako celek, jak je specifikováno v čl. 4 této smlouvy, a to bez výhrad.

9.2. Předání a převzetí díla jako celku

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu dle předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad.
- 9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 tohoto článku, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla, a provozní dokumentaci v počtech paré a formě stanovené v čl. 4 smlouvy. Pokud nebudou při převzetí díla doloženy tyto Dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
- 9.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení a dokončení díla, **a protokol o předání a převzetí díla.**
- 9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - e) soupis příloh protokolu.
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy.
- 9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků objednatele.

- 9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost zhotovitele

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak

vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a podmínkám stanoveným smlouvou, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (dále jen „záruční doba“).

- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty TDS nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je TDS oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním) a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „vysoké“ neboli „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz díla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady.
 - Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz díla, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané Ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují zástupci objednatele, uvedeni v této smlouvě nebo ve stavebním deníku, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné za objednatele jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku
 - Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
 - na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
- 11.5 Pokud objednatel zvolí odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním), je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 5 dnů po nahlášení vady provést zjištění příčin, které vadu způsobují a věc nahradit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady; v případě, že nahrazení věci není v dané lhůtě prokazatelně možné, dohodnou se smluvní strany písemně na přiměřené lhůtě.
- 11.6 Jestliže dodavatel neodstraní reklamované vady nebo nenahradí věc ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 nebo 11.5 této smlouvy je objednatel oprávněn na náklady a odpovědnost zhotovitele k odstranění vady využít jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit a vyměnit vadnou či nefunkční část plnění, a to ve srovnatelných technických a cenových parametrech nahrazované věci, a je-li to z hlediska nabídky trhu možné

v technických a cenových parametrech obdobných nebo i vyšších, je-li to potřeba k účelnému odstranění vad nebo adekvátnímu nahrazení věci. Takto vzniklé náklady objednatele je zhotovitel povinen objednateli nahradit do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu k jejich úhradě a způsobem ve faktuře uvedeným. Tímto se dodavatel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani odpovědnosti za jeho jednotlivé části. Ujednání uvedené v předcházející větě se nedotýká garance (záruky) třetích osob za provedenou práci či nahrazenou věc dle tohoto odstavce.

- 11.7 Uplatněním práv objednatele z vadného plnění v rámci záruční doby (dále jen „záruka“) nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.8 Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům stavby, resp. k objektům díla. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.
- 11.9 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklama oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách dle tohoto článku smlouvy, a to bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace prokázat. V případě, že se uživatel objektu či objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ujednání tohoto bodu platí obdobně pro sporné reklamace s požadavkem na nahrazení věci.
- 11.10 Odpovědnost zhotovitele za vady Dokumentace:
 - 11.10.1 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu Dokumentace.
 - 11.10.2 V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění.
 - 11.10.3 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava vadné části Dokumentace. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodnou-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční době.
- 11.11 Odpovědnost zhotovitele za vady díla:
 - 11.11.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla nebo jeho části písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné odstranění vytknutých vad. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nestanoví-li tato smlouva jinak nebo nedohodnou-li se protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak.
- 11.12 Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
- 11.13 Ujednání tohoto článku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla se nedotýká ujednání článku 8.10 smlouvy.
- 11.14 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.

Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli

- 11.15 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla.

- 11.16 Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě porušení povinností zhotovitele dle článku 14.7 smlouvy.
- 11.17 Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí či nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení.
- 11.18 Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku porušení této smlouvy ze strany zhotovitele.

Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele

- 11.19 Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s:
- a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo jeho části, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a
 - b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda:
 - i. vyplývá z kterékoliv části díla; a
 - ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo osobou, za kterou zhotovitel odpovídá;
 - c) újmu, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena.

Vyloučení odpovědnosti zhotovitele

- 11.20 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny následující podmínky:
- a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu objednatele dle článku 15 této smlouvy;
 - b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu objednatele; a
 - c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení musí náležitosti stanovené v článku 15.3 smlouvy.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Objednatel má nárok na zaplacení následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15

kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.

- 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla uvedeném v čl. 5.3 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše.
- 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezhájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.2 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle bodu 8.7.8 smlouvy.
- 12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.9 smlouvy, pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem.
- 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve lhůtě stanovené v bodu 11.10.3 nebo 11.11.1 smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě, činí 2.000 Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu.
- 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ prodlení a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín.
- 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.5 smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.10 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle čl. 10.7 této smlouvy.
- 12.1.11 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance s ustanovením čl. 8.10 této smlouvy činí 5.000 Kč.
- 12.1.12 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.2.1 nebo 8.2.2 smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu.
- 12.1.13 Smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne.
- 12.1.14 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s úhradou částky zaplacené poddodavatelí přímo objednatelem ve lhůtě dle čl. 7.8 smlouvy činí 0,15 % z objednatelům zaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.1.15 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.8 nebo 8.12 smlouvy.
- 12.1.16 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.13 smlouvy.
- 12.1.17 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 14.9 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 14.9 smlouvy.
- 12.1.18 Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývajících z Čestného prohlášení dle čl. 14.8 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit mu smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 12.1.19 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele se zpracováním hodnocení dopadů Změny díla ve lhůtě stanovené nebo dohodnuté dle bodu 6.4.4.2 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.1.20 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem.

- 12.1.21 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.
- 12.1.22 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury k zaplacení.
- Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 13 Odstoupení od smlouvy

- 13 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran je možné v případech stanovených právními předpisy anebo touto smlouvou.
- 13.1 Objednatel je bez dalšího dále oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě:
- a) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v této smlouvě jako nepravdivé;
 - b) že zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
 - c) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům stanoveným v této smlouvě;
 - d) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - e) nezjednání nápravy ani v objednatelém stanovené lhůtě podle bodu 8.2.4 této smlouvy;
 - f) nepředložení pojistné smlouvy nebo jiné nedodržené podmínky podle článku 14.9 této smlouvy;
 - g) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - h) opakovaného (alespoň 3x) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo opakovaného (alespoň 3x) neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou
 - i) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné stavbu a/nebo dílo realizovat.
- 13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části dále v případě, že:
- a) objednatel bezdůvodně nezaplatil zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu se smlouvou a nenapravit takové porušení své povinnosti v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet kalendářních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené zhotovitelem objednateli;
 - b) bylo vůči objednateli zahájeno insolvenční řízení.
- 13.3 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15.1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.
- 13.5 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení písemně upozornit objednatele na veškerá opatření, která je nutno učinit, zejména na taková opatření, která mají zabránit vzniku újmy objednateli a pro případ porušení této povinnosti ponese odpovědnost za újmu vzniklou objednateli, a to v plné výši. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat nebo se jejich náhrady domáhat v souladu s právními předpisy. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen neprodleně vyúčtovat skutečně provedené a dosud nevyfakturované práce a dodávky dle smlouvy; cena stavebních prací se určí dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
- 13.6 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla včetně Dokumentace, provedeno ocenění díla, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.

Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z Ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelům či právo objednatelů zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

- 13.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy nezanikají práva smluvních stran nabytá před účinností odstoupení, odstoupením nejsou dotčeny ani nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, ani nárok na slevu z Ceny dle bodu 8.10 smlouvy, ani ustanovení této smlouvy týkající se užití díla podle čl. 8.12 této smlouvy, odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy, ani ustanovení o vlastnictví díla podle čl. 10 této smlouvy, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

Článek 14 Další ujednání, pojištění

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatel, objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro objednatel prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní den.
- 14.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí. Nedojde-li k takové dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatel. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla objednatel bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.8 Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatel. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na zástupce zhotovitele uvedeného ve smlouvě nebo stavebním deníku. V případě rozporu povinností dle Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele stanovené smlouvou.
- 14.9 Pojištění
- 14.9.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatel bez výhrad (včetně) pojišťnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující

se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.

- 14.9.2 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelům bez výhrad (včetně) pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
- 14.9.3 Pojistná smlouva dle bodu 14.9.1 a 14.9.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na obdobná pojištění, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9.4 Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle tohoto článku 14.9 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 14.9 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatel.
- 14.9.5 Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatel od smlouvy.
- 14.9.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.9.7 Na žádost objednatel zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.

Článek 15

Vyšší moc

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15.2 této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15.3 této smlouvy.
- 15.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být předvídána žádnou ze smluvních stran před podáním konečné nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních opatření, a která

je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany.

- 15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.

Článek 16 **Závěrečná ustanovení**

- 16.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí věty zajistí objednatel. Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny.
- 16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu objednatele ve smyslu ZZVZ.
- 16.3 Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů.
- 16.4 Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení:
- a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou);
 - b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezními způsoby);
 - c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem);
 - d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc);
 - e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej);
 - f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).
- 16.5 Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžitě pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.
- 16.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas; ujednání čl. 11.8 smlouvy tímto není dotčeno.
- 16.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
- 16.9 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ.

- 16.10 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo ukončení této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy.

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány:

- a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta;
 - b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky adresáta (druhé smluvní strany).
 - c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;
 - d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození.
- 16.11 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.12 Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 16.13 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s článkem 16.9 smlouvy.
- 16.14 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.
- 16.15 Tato smlouva je uzavírána na základě ustanovení Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek.

Objednatel v Hradci Králové:



Petr Koleta, hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel v Ludgeřovicích:



Tomáš Selzer, jednatel
Hromoelektro s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Hromosvod-DZS
Stavba: OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS

KSO:	801 11	CC-CZ:	
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS	Datum:	7. 3. 2025
CZ-CPV:	45310000-3		
Zadavatel:		IČ:	70889546
Královéhradecký kraj		DIČ:	CZ70889546
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	13537601
Ing. Josef Ehl		DIČ:	CZ6003200390
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			235 066,96
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	235 066,96	49 364,06
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	284 431,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Hromosvod-DZS			
Stavba:	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS			
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS	Datum:	7. 3. 2025	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ing. Josef Ehl	
Účastník:		Zpracovatel:		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		235 066,96	284 431,02	
Hromosvod-DZS	OBNOVA BLESKOSVODU V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS	235 066,96	284 431,02	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 -
NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS**

KSO: 801 11
Místo: NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Josef Ehl

IČ: 13537601
DIČ: CZ6003200390

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

235 066,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	235 066,96	21,00%	49 364,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

284 431,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS

Místo: NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2025
Projektant: Ing. Josef Ehl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		235 066,96
PSV - Práce a dodávky PSV		116 861,96
741 - Elektroinstalace - silnopr		116 861,96
741-1 - Hromosvod a uzemnění		95 861,96
741-2 - Doplnění přepětové ochrany		13 000,00
741-3 - Ostatní		8 000,00
M - Práce a dodávky M		106 485,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		106 485,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		11 720,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		5 000,00
VRN6 - Územní vlivy		6 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS

Místo: NEMOCNICE JIČÍN - OBJEKT DZS Datum: 7. 3. 2025
Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant: Ing. Josef Ehl
Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 235 066,96

D	PSV		Práce a dodávky PSV				116 861,96	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				116 861,96	
D	741-1		Hromosvod a uzemnění				95 861,96	
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	285,000	130,00	37 050,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001								
2	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	40,399	200,00	8 079,80	CS ÚRS 2025 01
PP drát D 8mm AlMgSi VV 285*0,135 38,475 VV 38,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,399								
3	M	35441544R	podpěra vedení na ploché střechy PV21c	kus	246,000	20,00	4 920,00	
PP podpěra vedení na ploché střechy PV21c P Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
4	M	35441422R	podpěra vedení do zdíva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 šedá	kus	25,000	25,00	625,00	
PP podpěra vedení do zdíva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 šedá P Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
5	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003								
6	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	16,275	70,00	1 139,25	CS ÚRS 2025 01
PP drát D 10mm FeZn VV 25*0,62 15,500 VV 15,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,275								
7	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	75,000	70,00	5 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021								
8	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	74,813	70,00	5 236,91	CS ÚRS 2025 01
PP pás zemnicí 30x4mm FeZn VV 75*0,95 71,250 VV 71,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,813								
9	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	69,000	50,00	3 450,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								
10	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	69,000	30,00	2 070,00	CS ÚRS 2025 01
PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm P Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
11	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022								
12	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2025 01
PP svorka křížová pro vodič D 6-10mm P Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
13	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023								
14	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm	kus	9,000	30,00	270,00	CS ÚRS 2025 01
PP svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm P Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	9,000	50,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								
16	M	354420415R	svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N	kus	9,000	30,00	270,00	
PP svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N P Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
17	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031								
18	M	354420435R	svorka na okapové svody ST s páskem nerez	kus	22,000	50,00	1 100,00	
PP svorka na okapové svody ST s páskem nerez								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
20	M	354420352R	svorka zkušební nerez SZc N	kus	8,000	100,00	800,00	
PP			Svorka zkušební nerez SZc N					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
21	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	17,000	50,00	850,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
22	M	354419965R	svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn	kus	17,000	30,00	510,00	
PP			svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
23	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
24	M	35441804R	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků	kus	8,000	500,00	4 000,00	
PP			trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
25	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430005					
26	M	354421473R	tyč jímací s rovným koncem 2500mm AlMgSi	kus	4,000	400,00	1 600,00	
PP			tyč jímací s rovným koncem 2500mm AlMgSi					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
27	M	354422616R	podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg	kus	4,000	300,00	1 200,00	
PP			podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
28	K	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430012					
29	M	35442148	tyč jímací s rovným koncem 5000mm AlMgSi	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			tyč jímací s rovným koncem 5000mm AlMgSi					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
30	M	354422616R	podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg	kus	1,000	300,00	300,00	
PP			podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
31	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oddáleného vedení držáků na trubku					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420103					
32	M	35442202	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 54-61mm (2")	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
PP			držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 54-61mm (2")					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
33	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž oddáleného vedení izolační tyče					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420121					
34	M	354422235R	tyč izolační GFK pro jímací tyč ITJ 93c příložky a spoj mat. nerez 930mm	kus	3,000	250,00	750,00	
PP			tyč izolační GFK pro jímací tyč ITJ 93c příložky a spoj mat. nerez 930mm					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
35	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
36	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			štítek plastový - čísla svodů					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
37	K	741410051	Montáž jiskřiště	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků jiskřiště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410051					
38	M	35442177R	oddělovací jiskřiště 100 kA se 2 svorníky pro anténní stožár	kus	1,000	3 521,00	3 521,00	
PP			oddělovací jiskřiště 100 kA se 2 svorníky pro anténní stožár					
39	K	741420925R	Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění	kus	17,000	10,00	170,00	
PP			Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění					
D	741-2		Doplnění přepětové ochrany					13 000,00
40	K	741322031R	Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)					
P			Poznámka k položce: dle přístrojových standardů nemocnice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	741325801R	Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu					
42	K	741322181R	Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany					
D 741-3			Ostatní					
43	K	741830001R	Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu					
44	K	998741401R	Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m					
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
				106 485,00				
45	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,070	50 000,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
46	K	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	70,000	50,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061141					
47	K	460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	70,000	50,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061142					
48	K	460110001R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop					
49	K	460110101R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu	kus	2,000	500,00	1 000,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu					
50	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	69,000	450,00	31 050,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161162					
51	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	69,000	200,00	13 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431172					
52	K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	69,000	100,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131					
53	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do pisku spáry nezalité	m2	32,500	200,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021212					
VV			"okap.chodník"32,5					
			32,500					
54	K	460911121	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb při elektromontážích	m2	32,500	100,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložení na vzdálenost 3 m dlaždic betonových čtyřhranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460911121					
55	K	460921221	Kladení dlažby po překopecch při elektromontážích dlaždice betonové 4hranné do lože z kameniva těženého	m2	32,500	450,00	14 625,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyspravení krytu po překopecch kladení dlažby po pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnění a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921221					
VV			"zpětné doplnění rozebranou a očištěnou dlažbou"32,5					
			32,500					
56	K	468023111R	Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo	kus	8,000	200,00	1 600,00	
PP			Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo					
57	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	3,315	4 000,00	13 260,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					11 720,00
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					5 000,00
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN6			Územní vlivy					6 720,00
59	K	063002001R	Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu	m	24,000	280,00	6 720,00	
PP			Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	Hromosvod-HTS		
Stavba:	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS		
KSO:	801 11	CC-CZ:	
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS	Datum:	7. 3. 2025
CZ-CPV:	45310000-3		
Zadavatel:		IČ:	70889546
Královéhradecký kraj		DIČ:	CZ70889546
Účastník:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	13537601
Ing. Josef Ehl		DIČ:	CZ6003200390
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](#).

Cena bez DPH			541 776,35
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	541 776,35	113 773,03
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	655 549,38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Hromosvod-HTS		
Stavba:	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS		
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS	Datum:	7. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ing. Josef Ehl
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		541 776,35	655 549,38	
Hromosvod-HTS	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS	541 776,35	655 549,38	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS

KSO: 801 11
Místo: NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Josef Ehl

IČ: 13537601
DIČ: CZ6003200390

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

541 776,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 776,35	21,00%	113 773,03
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 549,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 -
NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS

Místo: NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2025
Projektant: Ing. Josef Ehl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		541 776,35
PSV - Práce a dodávky PSV		327 672,75
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		327 672,75
741-1 - Hromosvod a uzemnění		306 672,75
741-2 - Doplnění přepětové ochrany		13 000,00
741-3 - Ostatní		8 000,00
M - Práce a dodávky M		90 103,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		90 103,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		124 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		5 000,00
VRN6 - Územní vlivy		119 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 -				Datum: 7. 3. 2025			
NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS				Projektant: Ing. Josef Ehl			
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - HTS			Datum:	7. 3. 2025		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj			Projektant:	Ing. Josef Ehl		
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						541 776,35	
D PSV Práce a dodávky PSV						327 672,75	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud						327 672,75	
D 741-1 Hromosvod a uzemnění						306 672,75	

1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	450,00	180,00	81 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
2	M	35441076	drát D 8mm Cu	kg	212,625	540,00	114 817,50	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 8mm Cu					
VV			450*0,45	202,500				
VV			202,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	212,625				
3	M	354416861R	podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu z tašek PV11 Cu	kus	50,000	150,00	7 500,00	
PP			podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu z tašek PV11 Cu					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
4	M	354417031R	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N	kus	195,000	150,00	29 250,00	
PP			podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
5	M	35441544R	podpěra vedení na ploché střechy PV21c	kus	22,000	20,00	440,00	
PP			podpěra vedení na ploché střechy PV21c					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
6	M	35441423R	podpěra vedení do zdiva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 Cu	kus	4,000	30,00	120,00	
PP			podpěra vedení do zdiva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 Cu					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
7	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003					
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	16,275	70,00	1 139,25	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			25*0,62	15,500				
VV			15,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	16,275				
9	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	80,000	70,00	5 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	79,800	70,00	5 586,00	CS ÚRS 2025 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
VV			80*0,95	76,000				
VV			76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	79,800				
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	179,000	50,00	8 950,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
12	M	35442013	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	179,000	30,00	5 370,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka uzemnění Cu spojovací					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
13	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031					
14	M	35442048	svorka uzemnění nerez 5/4" - 43mm	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka uzemnění nerez 5/4" - 43mm					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
15	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023					
16	M	354420241R	svorka na okapové žlaby měděná SO Cu	kus	14,000	100,00	1 400,00	
PP			svorka na okapové žlaby měděná SO Cu					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
17	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	354420415R	svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N	kus	2,000	100,00	200,00	
	PP		svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
19	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	130,000	70,00	9 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031					
20	M	354420253R	svorka na okapové svody měděná ST s páskem Cu	kus	130,000	100,00	13 000,00	
	PP		svorka na okapové svody měděná ST s páskem Cu					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
21	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
22	M	354420352R	svorka zkušební nerez SZc N	kus	8,000	100,00	800,00	
	PP		Svorka zkušební nerez SZc N					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
23	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
24	M	354419865R	svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn	kus	2,000	30,00	60,00	
	PP		svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
25	M	354419965R	svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn	kus	9,000	30,00	270,00	
	PP		svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
26	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
27	M	35441804R	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků	kus	8,000	500,00	4 000,00	
	PP		trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
28	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430005					
29	M	354421474R	tyč jímací s rovným koncem 3000mm AlMgSi	kus	2,000	400,00	800,00	
	PP		tyč jímací s rovným koncem 3000mm AlMgSi					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
30	M	354422616R	podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
31	K	741430007R	Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15	kus	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
32	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031					
33	M	35442133	tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou					
34	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
35	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	8,000	10,00	80,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
36	K	741420925R	Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění	kus	11,000	10,00	110,00	
	PP		Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění					
D		741-2	Doplnění přepětové ochrany				13 000,00	
37	K	741322031R	Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)					
	P		Poznámka k položce: dle přístrojových standardů nemocnice					
38	K	741325801R	Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu					
39	K	741322181R	Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany					
D		741-3	Ostatní				8 000,00	
40	K	741830001R	Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu					
41	K	998741403R	Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m					
D M			Práce a dodávky M				90 103,60	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				90 103,60	
42	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,080	50 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
43	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	10,500	100,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030011					
44	K	460061131	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací zřízení	m2	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů pojezdny tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061131					
45	K	460061132	Pojízdný ocelový plech přes výkop šířky do 1 m u elektromontážních prací odstranění	m2	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů pojezdny tlustý ocelový plech šířky výkopu do 1 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061132					
46	K	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061141					
47	K	460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061142					
48	K	460110001R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop					
49	K	460110101R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu	kus	5,000	500,00	2 500,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu					
50	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161162					
51	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431172					
52	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	10,500	100,00	1 050,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581111					
53	K	460581131	Uvedení neznepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava terénu uvedení neznepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131					
54	K	460921222	Kladení dlažby po překopecch při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	8,800	450,00	3 960,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyspravení krytu po překopecch kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnění a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921222					
VV			44*0,2				8,800	
55	K	460925113R	Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.do 5 cm šířky přes 7 do 10 cm	m	23,000	200,00	4 600,00	
PP			Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.do 5 cm šířky přes 7 do 10 cm					
56	K	460925124R	Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.20 cm šířky do 15 cm	m	21,000	200,00	4 200,00	
PP			Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.20 cm šířky do 15 cm					
57	K	468023111R	Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo	kus	4,000	200,00	800,00	
PP			Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo					
58	K	468022221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě	m2	8,800	200,00	1 760,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic zámkových, spáry nezalitě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468022221 44*0,2					
Online PSC VV			8,800					
59	K	468058100R	Provrtání obrubníku chodníku nebo vozovky pro prostup zemního vodiče	kus	1,000	50,00	50,00	
PP			Provrtání obrubníku chodníku nebo vozovky pro vstup zemního vodiče					
60	K	468200113R	Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm, včetně naložení na dopravní prostředek	m	23,000	250,00	5 750,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm, včetně naložení na dopravní prostředek					
61	K	468200124R	Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu do hl. 200 mm a šířky do 150 mm, včetně naložení na dopravní prostředek	m	21,000	200,00	4 200,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu do hl. 200 mm a šířky do 150 mm, včetně naložení na dopravní prostředek					
62	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	1,640	1 000,00	1 640,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111					
63	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	31,160	10,00	311,60	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot					
Online PSC			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121					
VV			1,64*19 *Přepočtené koeficientem množství					
			31,160					
64	K	469973123	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,640	500,00	820,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973123					
65	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	2,603	4 000,00	10 412,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				124 000,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 000,00	
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN6			Územní vlivy				119 000,00	
67	K	063002001R	Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu	m	425,000	280,00	119 000,00	
PP			Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

Hromosvod-PIO
OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO

KSO:
Místo:
CZ-CPV:

801 11
NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO
45310000-3

CC-CZ:
Datum:

7. 3. 2025

Zadavatel:

Účastník:
Projektant:
Zpracovatel:

Královéhradecký kraj

Vyplň údaj
Ing. Josef Ehl

IČ:
DIČ:

70889546
CZ70889546

Vyplň údaj
Vyplň údaj
13537601
CZ6003200390

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#).

Cena bez DPH			784 156,31
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	784 156,31	164 672,83
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	948 829,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Hromosvod-PIO		
Stavba:	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO		
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO	Datum:	7. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ing. Josef Ehl
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		784 156,31	948 829,14	
Hromosvod-PIO	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO	784 156,31	948 829,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO

KSO: 801 11
Místo: NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Josef Ehl

IČ: 13537601
DIČ: CZ6003200390

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

784 156,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	784 156,31	21,00%	164 672,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

948 829,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 -
NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO

Místo: NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2025
Projektant: Ing. Josef Ehl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		784 156,31
PSV - Práce a dodávky PSV		462 900,22
741 - Elektroinstalace - silnoproud		462 900,22
741-1 - Hromosvod a uzemnění		441 900,22
741-2 - Doplnění přepětové ochrany		13 000,00
741-3 - Ostatní		8 000,00
M - Práce a dodávky M		142 656,09
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		142 656,09
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		178 600,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		5 000,00
VRN6 - Územní vlivy		173 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 -				Datum: 7. 3. 2025			
NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO				Projektant: Ing. Josef Ehl			
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON INTERNÍCH OBORŮ - PIO			Datum:	7. 3. 2025		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj			Projektant:	Ing. Josef Ehl		
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

784 156,31

D	PSV	Práce a dodávky PSV					462 900,22	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					462 900,22	
D	741-1	Hromosvod a uzemnění					441 900,22	

1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	655,000	180,00	117 900,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/741420001								
2	M	35441076	drát D 8mm Cu	kg	309,488	540,00	167 123,52	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV drát D 8mm Cu 655*0,45 294,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 294,750 309,488								
3	M	354416861R	podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu z tašek PV11 Cu	kus	98,000	150,00	14 700,00	
PP P podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu z tašek PV11 Cu Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
4	M	354417031R	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N	kus	175,000	150,00	26 250,00	
PP P podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
5	M	35441544R	podpěra vedení na ploché střechy PV21c	kus	26,000	20,00	520,00	
PP P podpěra vedení na ploché střechy PV21c Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
6	M	35441423R	podpěra vedení do zdíva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 Cu	kus	120,000	30,00	3 600,00	
PP P podpěra vedení do zdíva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 Cu Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
7	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	60,000	150,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/741410003								
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	39,060	70,00	2 734,20	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV drát D 10mm FeZn 60*0,62 37,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,200 39,060								
9	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	100,000	70,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/741410021								
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	99,750	70,00	6 982,50	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV pás zemnicí 30x4mm FeZn 100*0,95 95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 95,000 99,750								
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	295,000	50,00	14 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/741420021								
12	M	35442013	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	295,000	100,00	29 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP P svorka uzemnění Cu spojovací Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/741420022								
14	M	35442017	svorka uzemnění Cu křížová	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
PP P svorka uzemnění Cu křížová Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
15	K	741420020	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek s jedním šroubem https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/741420020								
16	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
PP P svorka uzemnění nerez připojovací Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
17	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/741420023								
18	M	354420241R	svorka na okapové žlaby měděná SO Cu	kus	14,000	150,00	2 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svorka na okapové žlaby měděná SO Cu					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
19	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
20	M	354420415R	svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N	kus	7,000	100,00	700,00	
	PP		svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
21	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	76,000	50,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031					
22	M	354420253R	svorka na okapové svody měděná ST s páskem Cu	kus	76,000	100,00	7 600,00	
	PP		svorka na okapové svody měděná ST s páskem Cu					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
23	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
24	M	354420352R	svorka zkušební nerez SZc N	kus	11,000	100,00	1 100,00	
	PP		Svorka zkušební nerez SZc N					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
25	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
26	M	354419865R	svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn	kus	2,000	30,00	60,00	
	PP		svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
27	M	354419965R	svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn	kus	12,000	30,00	360,00	
	PP		svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
28	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
29	M	35441804R	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků	kus	11,000	500,00	5 500,00	
	PP		trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
30	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430005					
31	M	354421472R	tyč jímací s rovným koncem 2000mm AlMgSi	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		tyč jímací s rovným koncem 2000mm AlMgSi					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
32	M	354421474R	tyč jímací s rovným koncem 3000mm AlMgSi	kus	2,000	400,00	800,00	
	PP		tyč jímací s rovným koncem 3000mm AlMgSi					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
33	M	354422616R	podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 3 m na ploché pevné střeše s podložkou 19 kg					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
34	M	354422596R	podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 2 m na ploché pevné střeše s podložkou 9 kg	kus	2,000	250,00	500,00	
	PP		podstavec betonový k upevnění jímací tyče ≤ 2 m na ploché pevné střeše s podložkou 9 kg					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
35	K	741430007R	Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15	kus	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
36	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031					
37	M	35442133	tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou					
38	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
39	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		štítek plastový - čísla svodů					
	P		Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
40	K	741420925R	Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění	kus	14,000	10,00	140,00	
	PP		Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění					
D		741-2	Doplnění přepětové ochrany				13 000,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41		K	741322031R	Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP				Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA) <i>Poznámka k položce:</i> <i>dle přístrojových standardů nemocnice</i>					
42		K	741325801R	Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu	kus	1,000	500,00	500,00	
PP				Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu					
43		K	741322181R	Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP				Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany					
D		741-3		Ostatní				8 000,00	
44		K	741830001R	Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP				Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu					
45		K	998741404R	Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP				Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m					
D		M		Práce a dodávky M				142 656,09	
D		46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				142 656,09	
46		K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,107	50 000,00	5 350,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
47		K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	37,500	100,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nafezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030011					
48		K	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	214,000	50,00	10 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061141					
49		K	460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	214,000	50,00	10 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061142					
50		K	460110001R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop	kus	6,000	2 000,00	12 000,00	
PP				Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop					
51		K	460110101R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu	kus	6,000	500,00	3 000,00	
PP				Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu					
52		K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	107,000	450,00	48 150,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161162					
53		K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	107,000	200,00	21 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění spanyliny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431172					
54		K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	37,500	100,00	3 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581111					
55		K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	107,000	100,00	10 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131					
56		K	460921222	Kladení dlažby po překopecch při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	2,800	450,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Vyspravení krytu po překopecch kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnění a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921222					
VV				14*0,2				2,800	
57		K	460925113R	Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.do 5 cm šířky přes 7 do 10 cm	m	14,000	200,00	2 800,00	
PP				Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.do 5 cm šířky přes 7 do 10 cm					
58		K	468023111R	Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo	kus	12,000	200,00	2 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výmnutí dlaždice pochůzního chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo					
59	K	468022221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě	m2	2,800	200,00	560,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic zámkových, spáry nezalitě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468022221					
VV			14*0,2					
			2,800					
60	K	468058100R	Provrtání obrubníku chodníku nebo vozovky pro prostup zemnicího vodiče	kus	8,000	50,00	400,00	
PP			Provrtání obrubníku chodníku nebo vozovky pro prostup zemnicího vodiče					
61	K	468200113R	Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm, včetně naložení na dopravní prostředek	m	14,000	250,00	3 500,00	
PP			Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm, včetně naložení na dopravní prostředek					
62	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,161	1 000,00	161,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111					
63	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,059	10,00	30,59	CS ÚRS 2025 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot					
Online PSC			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121					
			0,161*19 'Přepočtené koeficientem množství					
			3,059					
64	K	469973123	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,161	500,00	80,50	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973123					
65	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,491	4 000,00	1 964,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				178 600,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 000,00	
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN6			Územní vlivy				173 600,00	
67	K	063002001R	Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu	m	620,000	280,00	173 600,00	
PP			Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Hromosvod-POOA
Stavba: OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON
OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA

KSO: 801 11
Místo: NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA
CZ-CPV: 45310000-3
CC-CZ: 70889546
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj DIČ: CZ70889546
Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 13537601
Ing. Josef Ehl DIČ: CZ6003200390
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			687 752,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	687 752,00	144 427,92
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	832 179,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Hromosvod-POOA		
Stavba:	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA		
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - P	Datum:	7. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ing. Josef Ehl
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		687 752,00	832 179,92	
Hromosvod-POOA	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA	687 752,00	832 179,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA

KSO: 801 11
Místo: NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Josef Ehl

IČ: 13537601
DIČ: CZ6003200390

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

687 752,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	687 752,00	21,00%	144 427,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

832 179,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA		
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA	Datum: 7. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant: Ing. Josef Ehl
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	687 752,00
PSV - Práce a dodávky PSV	285 380,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	285 380,00
741-1 - Hromosvod a uzemnění	261 880,00
741-2 - Doplnění přepětové ochrany	13 000,00
741-3 - Ostatní	10 500,00
M - Práce a dodávky M	195 772,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	195 772,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	206 600,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	201 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA							
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOA			Datum:	7. 3. 2025		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj			Projektant:	Ing. Josef Ehl		
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								687 752,00
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
D 741-1			Hromosvod a uzemnění					
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	755,000	130,00	98 150,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001					
2	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	107,021	200,00	21 404,20	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 8mm AlMgSi					
VV			755*0,135	101,925				
VV			101,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	107,021				
3	M	354417031R	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N	kus	44,000	100,00	4 400,00	
PP			podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
4	M	35441544R	podpěra vedení na ploché střechy PV21c	kus	75,000	100,00	7 500,00	
PP			podpěra vedení na ploché střechy PV21c					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
5	M	35441422R	podpěra vedení do zdiva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 šedá	kus	440,000	30,00	13 200,00	
PP			podpěra vedení do zdiva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 šedá					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
6	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	65,000	150,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003					
7	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	42,315	70,00	2 962,05	CS ÚRS 2025 01
PP			drát D 10mm FeZn					
VV			65*0,62	40,300				
VV			40,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	42,315				
8	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	150,000	70,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021					
9	M	35442062	pás zemníčí 30x4mm FeZn	kg	149,625	70,00	10 473,75	CS ÚRS 2025 01
PP			pás zemníčí 30x4mm FeZn					
VV			150*0,95	142,500				
VV			142,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	149,625				
10	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	183,000	50,00	9 150,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
11	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	180,000	30,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
12	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka uzemnění nerez spojovací					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
13	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
14	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10mm	kus	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka křížová pro vodič D 6-10mm					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
15	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	22,000	50,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023					
16	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm	kus	22,000	70,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01
PP			svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm					
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
17	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
18	M	354420415R	svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N	kus	3,000	100,00	300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
19	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	170,000	50,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031					
20	M	354420435R	svorka na okapové svody ST s páskem nerez	kus	170,000	100,00	17 000,00	
	PP		svorka na okapové svody ST s páskem nerez					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
21	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	11,000	50,00	550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021					
22	M	354420352R	svorka zkušební nerez SZc N	kus	11,000	100,00	1 100,00	
	PP		Svorka zkušební nerez SZc N					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
23	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031					
24	M	35442048	svorka uzemnění nerez 5/4" - 43mm	kus	4,000	100,00	400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka uzemnění nerez 5/4" - 43mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
25	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	19,000	50,00	950,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022					
26	M	354419865R	svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn	kus	7,000	30,00	210,00	
	PP		svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
27	M	354419965R	svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn	kus	12,000	30,00	360,00	
	PP		svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
28	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051					
29	M	35441804R	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků	kus	11,000	500,00	5 500,00	
	PP		trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
30	K	741430003	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430003					
31	M	354421473R	tyč jímací s rovným koncem 2500mm AlMgSi	kus	3,000	300,00	900,00	
	PP		tyč jímací s rovným koncem 2500mm AlMgSi					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
32	K	741430007R	Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15	kus	7,000	500,00	3 500,00	
	PP		Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
33	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oddáleného vedení držáků na trubku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420103					
34	M	35442202	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 54-61mm (2")	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 54-61mm (2")					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
35	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	17,000	150,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž oddáleného vedení izolační tyče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420121					
36	M	35442211	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj mat. FeZn 930mm	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj mat. FeZn 930mm					
37	M	354422235R	tyč izolační GFK pro jímací tyč ITJ 93c příložky a spoj mat. nerez 930mm	kus	9,000	250,00	2 250,00	
	PP		tyč izolační GFK pro jímací tyč ITJ 93c příložky a spoj mat. nerez 930mm					
	P		<i>Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)</i>					
38	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031					
39	M	35442133	tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou	kus	13,000	500,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou					
40	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083					
41	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	12,000	10,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		štítek plastový - čísla svodů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)					
42	K	741420925R	Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění	kus	19,000	10,00	190,00	
PP			Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění					
D 741-2			Doplnění přepětové ochrany				13 000,00	
43	K	741322031R	Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)					
P			Poznámka k položce: dle přístrojových standardů nemocnice					
44	K	741325801R	Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu					
45	K	741322181R	Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany					
D 741-3			Ostatní				10 500,00	
46	K	741830001R	Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu					
47	K	741421885R	Demontáž bleskosvodu ESE z anténního stožáru včetně odpojení vodičů a jeho uložení na místo určené správcem objektu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Demontáž bleskosvodu ESE z anténního stožáru včetně odpojení vodičů a jeho uložení na místo určené správcem objektu					
48	K	998741405R	Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP			Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m					
D M			Práce a dodávky M				195 772,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				195 772,00	
49	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,157	50 000,00	7 850,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
50	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	55,000	100,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030011					
51	K	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	314,000	50,00	15 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061141					
52	K	460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	314,000	50,00	15 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061142					
53	K	460110001R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop					
54	K	460110101R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu	kus	10,000	500,00	5 000,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu					
55	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	157,000	450,00	70 650,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161162					
56	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	157,000	250,00	39 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431172					
57	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	55,000	100,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581111					
58	K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	157,000	50,00	7 850,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131					
59	K	468023111R	Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo	kus	11,000	200,00	2 200,00	
PP			Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo					
60	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,143	4 000,00	572,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				206 600,00	
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 000,00	
61	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D VRN6			Územní vlivy				201 600,00	
62	K	063002001R	Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu	m	720,000	280,00	201 600,00	
PP			Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Hromosvod-POOB
Stavba: OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON
OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB

KSO: 801 11
Místo: NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB
CZ-CPV: 45310000-3
CC-CZ: 70889546
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 70889546
Královéhradecký kraj DIČ: CZ70889546
Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ: 13537601
Ing. Josef Ehl DIČ: CZ6003200390
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			876 351,99
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	876 351,99	184 033,92
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 060 385,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Hromosvod-POOB		
Stavba:	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB		
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - P	Datum:	7. 3. 2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	Ing. Josef Ehl
Účastník:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		876 351,99	1 060 385,91	
Hromosvod-POOB	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB	876 351,99	1 060 385,91	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 - NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB

KSO: 801 11
Místo: NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB
CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ:
Datum: 7. 3. 2025

Zadavatel:
Královéhradecký kraj

IČ: 70889546
DIČ: CZ70889546

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Josef Ehl

IČ: 13537601
DIČ: CZ6003200390

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

876 351,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	876 351,99	21,00%	184 033,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 060 385,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 -
NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB

Místo: NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 7. 3. 2025
Projektant: Ing. Josef Ehl
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		876 351,99
PSV - Práce a dodávky PSV		507 570,42
741 - Elektroinstalace - silnoproud		507 570,42
741-1 - Hromosvod a uzemnění		486 070,42
741-2 - Doplnění přepětové ochrany		13 000,00
741-3 - Ostatní		8 500,00
M - Práce a dodávky M		190 181,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		190 181,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		178 600,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		5 000,00
VRN6 - Územní vlivy		173 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2 -				Datum: 7. 3. 2025			
NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB				Projektant: Ing. Josef Ehl			
Místo:	NEMOCNICE JIČÍN - PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - POOB			Datum:	7. 3. 2025		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj			Projektant:	Ing. Josef Ehl		
Účastník:	Vyplň údaj			Zpracovatel:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							876 351,99	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				507 570,42	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				507 570,42	
D	741-1		Hromosvod a uzemnění				486 070,42	
1	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	675,000	180,00	121 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420001								
2	M	35441076	drát D 8mm Cu	kg	318,938	540,00	172 226,52	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV drát D 8mm Cu 675*0,45 303,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 303,750 318,938								
3	M	354416861R	podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu z tašek PV11 Cu	kus	80,000	150,00	12 000,00	
PP P podpěra vedení hromosvodu pod střešní krytinu z tašek PV11 Cu Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
4	M	354417031R	podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N	kus	200,000	150,00	30 000,00	
PP P podpěra vedení hromosvodu na hřebenáče nerez PV15 N Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
5	M	35441544R	podpěra vedení na ploché střechy PV21c	kus	4,000	20,00	80,00	
PP P podpěra vedení na ploché střechy PV21c Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
6	M	35441423R	podpěra vedení do zdíva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 Cu	kus	105,000	30,00	3 150,00	
PP P podpěra vedení do zdíva, plastová, naklapávací včetně vrutu a hmoždinky PV 1p 30 Cu Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
7	K	741410003	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm na povrchu	m	120,000	150,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410003								
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	78,120	70,00	5 468,40	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV drát D 10mm FeZn 120*0,62 74,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 74,400 78,120								
9	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	140,000	70,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741410021								
10	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	139,650	70,00	9 775,50	CS ÚRS 2025 01
PP VV VV pás zemnicí 30x4mm FeZn 140*0,95 133*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 133,000 139,650								
11	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	224,000	50,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021								
12	M	35442013	svorka uzemnění Cu spojovací	kus	222,000	100,00	22 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP P svorka uzemnění Cu spojovací Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
13	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
PP P svorka uzemnění nerez spojovací Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
14	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022								
15	M	35442017	svorka uzemnění Cu křížová	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
PP P svorka uzemnění Cu křížová Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								
16	K	741420023	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby	kus	18,000	50,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420023								
17	M	354420241R	svorka na okapové žlaby měděná SO Cu	kus	18,000	100,00	1 800,00	
PP P svorka na okapové žlaby měděná SO Cu Poznámka k položce: viz výkres HR_002 (vzorový materiál)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021						
19	M	354420415R	svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N	kus	1,000	100,00	100,00	
	PP	svorka k jímací tyči nerez SJ 1b N <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
20	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	120,000	50,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420031						
21	M	354420253R	svorka na okapové svody měděná ST s páskem Cu	kus	120,000	150,00	18 000,00	
	PP	svorka na okapové svody měděná ST s páskem Cu <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
22	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	17,000	50,00	850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021						
23	M	354420352R	svorka zkušební nerez SZc N	kus	17,000	100,00	1 700,00	
	PP	Svorka zkušební nerez SZc N <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
24	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	28,000	50,00	1 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420022						
25	M	354419865R	svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn	kus	8,000	30,00	240,00	
	PP	svorka pozinkovaná páska-páska SR2 FeZn <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
26	M	354419965R	svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn	kus	20,000	30,00	600,00	
	PP	svorka pozinkovaná páska-drát SR3 FeZn <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
27	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420051						
28	M	35441804R	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků	kus	17,000	500,00	8 500,00	
	PP	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez včetně držáků <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
29	K	741430003	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci ocelovou						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741430003						
30	M	354421473R	tyč jímací s rovným koncem 2500mm AlMgSi	kus	1,000	400,00	400,00	
	PP	tyč jímací s rovným koncem 2500mm AlMgSi <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
31	K	741430007R	Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15	kus	11,000	500,00	5 500,00	
	PP	Montáž a dodávka jímací tyč na hřebenač AlMgSi JR PV 15 <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
32	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	7,000	300,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž oddáleného vedení držáků na trubku						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420103						
33	M	354422202	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 54-61mm (2")	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	držák oddáleného hromosvodu FeZn na trubku pr. 54-61mm (2") <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
34	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž oddáleného vedení izolační tyče						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420121						
35	M	35442211	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj mat. FeZn 930mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	tyč izolační GFK pro vodič, příložky a spoj mat. FeZn 930mm						
36	M	354422235R	tyč izolační GFK pro jímací tyč ITJ 93c příložky a spoj mat. nerez 930mm	kus	3,000	250,00	750,00	
	PP	tyč izolační GFK pro jímací tyč ITJ 93c příložky a spoj mat. nerez 930mm <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
37	K	741440031	Montáž tyč zemnicí dl do 2 m	kus	17,000	250,00	4 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741440031						
38	M	35442133	tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou	kus	17,000	500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	tyč zemnicí křížového profilu 1,5 m FeZn se svorkou						
39	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	17,000	10,00	170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420083						
40	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	17,000	10,00	170,00	CS ÚRS 2025 01
	PP	štítek plastový - čísla svodů <i>Poznámka k položce:</i> viz výkres HR_002 (vzorový materiál)						
	P							
41	K	741420925R	Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění	kus	14,000	10,00	140,00	
	PP	Antikorozní nátěr spojovacích svorek v uzemnění						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741-2	Doplnění přepětové ochrany				13 000,00	
42	K	741322031R	Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Montáž a dodávka přepětová ochrana SPD typu 1 a 2 - svodič bleskových proudů a přepětí, kombinovaný T1+T2 (25 kA)					
P			Poznámka k položce: dle přístrojových standardů nemocnice					
43	K	741325801R	Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu	kus	1,000	500,00	500,00	
PP			Demontáž stávající přepětové ochrany v hlavním vstupním rozvaděči objektu					
44	K	741322181R	Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Úpravy v hlavním rozvaděči pro osazení přepětové ochrany					
D		741-3	Ostatní				8 500,00	
45	K	741830001R	Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Provedení výchozí revize uzemnění a hromosvodu					
46	K	998741406R	Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Přesun hmot pro hromosvod a uzemnění a manipulace s materiálem v objektech v přes 12 do 24 m					
D		M	Práce a dodávky M				190 181,57	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				190 181,57	
47	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,161	10 000,00	1 610,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010025					
48	K	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	56,400	100,00	5 640,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nazežení a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030011					
49	K	460061141	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací zřízení	m	322,000	50,00	16 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061141					
50	K	460061142	Ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu a objektů u elektromontážních prací odstranění	m	322,000	50,00	16 100,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zabezpečení výkopu a objektů ocelové mobilní oplocení výšky do 1,5 m odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460061142					
51	K	460110001R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop	kus	10,000	2 000,00	20 000,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční výkop					
52	K	460110101R	Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu	kus	10,000	500,00	5 000,00	
PP			Sonda pro vyhledání inženýrských sítí - ruční zához s úpravou terénu					
53	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3	m	161,000	450,00	72 450,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161162					
54	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	161,000	200,00	32 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431172					
55	K	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	56,400	100,00	5 640,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581111					
56	K	460581131	Uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	161,000	50,00	8 050,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Úprava terénu uvedení nebezpečného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460581131					
57	K	460921222	Kladení dlažby po překozech při elektromontážích dlaždice betonové zámkové do lože z kameniva těženého	m2	0,900	450,00	405,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vyspravení krytu po překozech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460921222					
VV			4,5*0,2					
					0,900			
58	K	460925113R	Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.do 5 cm šířky přes 7 do 10 cm	m	4,500	200,00	900,00	
PP			Vyspravení podkladního betonu při elektroinstalacích vyplnění rýh betonem hl.do 5 cm šířky přes 7 do 10 cm					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K		468023111R	Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo	kus	17,000	200,00	3 400,00	
PP				Vyjmutí dlaždice pochozího chodníčku její úprava pro prostup ochranné trubky, očištění a opětné položení na místo					
60	K		468022221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do malty spáry nezalitě	m2	0,900	200,00	180,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic kladené do malty z dlaždic zámkových, spáry nezalitě					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468022221					
VV				4,5*0,2					
61	K		468058100R	Provrtání obrubníku chodníku nebo vozovky pro prostup zemnicího vodiče	kus	4,000	50,00	200,00	
PP				Provrtání obrubníku chodníku nebo vozovky pro prostup zemnicího vodiče					
62	K		468200113R	Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm, včetně naložení na dopravní prostředek	m	4,500	250,00	1 125,00	
PP				Vysekání rýh pro montáž pásků nebo vodičů v podkladním betonu hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm, včetně naložení na dopravní prostředek					
63	K		469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	0,053	1 000,00	53,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111					
64	K		469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	1,007	10,00	10,07	CS ÚRS 2025 01
PP				Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121					
VV				0,053*19 "Přepočtené koeficientem množství					
65	K		469973123	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,053	500,00	26,50	CS ÚRS 2025 01
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973123					
66	K		469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,273	4 000,00	1 092,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469981111					
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				178 600,00	
D		VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				5 000,00	
67	K		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP				Dokumentace skutečného provedení stavby					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
D		VRN6		Územní vlivy				173 600,00	
68	K		063002001R	Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu	m	620,000	280,00	173 600,00	
PP				Zajištění montážních prací hromosvodu pomocí plošiny, žebříku nebo horolezeckého vybavení přepočtené na 1m hromosvodního vedení na střeše a stěnách objektu					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 1	
<Název změnového listu>					
Stavba:					
Objekt:					
Předkládá:				Datum:	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny			listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady			listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace			listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení:					
2 Zdůvodnění změny:					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:					
X		ANO		NE	
		(uvést jaký dokument)			
<zde uvést jaký dokument>					
4 Dopad do smluvních termínů:		X		ANO	
				NE	
		(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			
<zde uvést dopad>					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	0,00 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		0,00 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
01.01.2024		01.01.2024		01.01.2024	
za uživatele:		za objednatele:			
01.01.2024		01.01.2024			
Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma		Jméno Příjmení Firma	
				Královéhradecký kraj	

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: **XXXXXX**

Část: **XXXX**

Název: **XXXX**

SLV č.: **00**

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu /
výrobku / provedení: **XXXXXX**

Popis materiálu / výrobku
/ provedení: **Např může být odkaz na TL**

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel / výrobce:

Dodávka / profese:

Místo a rozsah použití: **Exteriér**

Přílohy: ☒ Dokument ☐ Foto ☐ Vzorek ☐ Jiný

Cenový dopad (je-li nějaký): **NE**

Časový dopad (je-li nějaký): **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký): **NE**

Požadované datum odsouhlasení vzorku: **ihned**

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

Předložil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Ověřil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Autorský dozor:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce uživatele:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Zástupce investora:

Schválil: Jméno a příjmení

Dne:

Podpis:

Distribuce:

☐

Investor

☐

TDS

☐

Autorský dozor

☐

Uživatel

☐

Zhotovitel

Reklamační protokol

Akce:	XXXXXXX		
Na základě smluvního vztahu:	dle SOD	ze dne:	XXXX
Značka reklamačního dopisu:	XXXXX	Datum odeslání dopisu:	XXXX
Číslo reklamace:	XXXXX	Datum a čas telefonického nahlášení:	XXXX

ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ)	
Firma:	
Adresa:	
Vyřizuje:	
Telefon:	
e-mail:	

PŘEDMĚT REKLAMACE			
Název vady:			
Místo vady:			
Předání a převzetí díla:		Datum zjištění závady:	
Závadu zjistil / oznámil:		Termín pro odstranění vady:	
Kategorie reklamace:	☐ Havárie ☒ Závažná vada ☐ Vada	Požadovaný způsob odstranění vady:	☒ Opravou ☐ Nahrazením novou věcí ☐ Slevou ze sjednané ceny

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY			
Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady:		Finální termín a čas odstranění vady:	

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY		
Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).		
Za objednatele: XX.XX.2018	Za uživatele: XX.XX.2018	Za zhotovitele: XX.XX.2018

Jméno a příjmení	Jméno a příjmení	Jméno a příjmení
------------------	------------------	------------------