
 

 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

 

 

Smluvní strany 

Objednatel  Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5  

se sídlem:  Vocelova 1469/5, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové   

IČO:   00528315   

zástupce:   Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka   

bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

č. účtu:   115–3906660287/0100  

dále též jako „objednatel“ a 

Zhotovitel IRBOS s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

Králové pod spisovou značkou C 15647   

se sídlem:  č.p. 115, 517 41 Čestice   

IČO:   25933094 

DIČ:   CZ25933094   

zastoupený:  Ing. Radkem Myšákem, jednatelem  

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Rychnov nad Kněžnou 

číslo účtu:  115-7333050227/0100  

dále též jako „zhotovitel“  

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu nazvané „Snížení energetické náročnosti DMIŠJ, HK – Hradecká 1204/5 – 

zpracování PD, EP, ZCHDZ“ zadávané mimo zadávací řízení dle § 31 v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen 

„veřejná zakázka“). Dne 9. 12. 2025 došlo k uveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. 

2. Předmět této smlouvy je součástí projektu s názvem: „Snížení energetické náročnosti DMIŠJ, HK – 

Hradecká 1204/5“ (dále jen „projekt“), který bude předmětem žádosti o podporu z Operačního programu 

Životní prostředí. 
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Článek 1 

Zmocněné osoby, komunikace smluvních stran 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) zástupce objednatele ve věcech technických a plnění:   

[anonymizováno]; 

[anonymizováno];  

b) zástupce uživatele objektu:  

[anonymizováno].    

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou: 

a) ve věcech technických: [anonymizováno]; 

b) ve věcech plnění smlouvy: [anonymizováno]; 

c) hlavní (vedoucí) projektant: [anonymizováno]. 

3. Zhotovitel je oprávněn změnit osobu uvedenou v odst. 2 písm. c) pouze ve výjimečných případech. Důvody 

pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel 

na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že je doložen doklad dle odst. 6, vydá souhlas se 

změnou této osoby. 

4. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se považuje: 

a) změna zdravotního stavu významně omezující nebo znemožňující výkon dané činnosti, smrt; 

b) ukončení pracovního poměru se zhotovitelem, nebo obdobného pracovněprávního vztahu; 

c) ukončení poddodavatelského vztahu. 

5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 3 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat již 

v době podání nabídky v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

6. V případě změny osoby uvedené v odst. 2 písm. c)  je zhotovitel povinen vždy prokázat, že nahrazující 

osoba disponuje dokladem osvědčujícím odbornou způsobilost osoby, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, v účinném znění (dále jako „zákon o autorizaci“), v oboru: pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. 

a) zákona o autorizaci, nebo autorizaci autorizovaného architekta ve smyslu § 4 zákona o autorizaci pro 

obor architektura nebo všeobecnou působností. K nahrazující osobě zhotovitel vždy doloží osvědčení  

o autorizaci. 

7. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 3 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 4, a to 

pouze za předpokladu, že bude doloženo osvědčení o autorizaci dle odst. 6.  

8. Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou či 

elektronickou poštou, případně osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou. Oznámení 

učiněná elektronickou poštou budou považována za řádně doručená adresované smluvní straně dnem 

následujícím po odeslání e-mailu smluvní stranou. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených 

v článku 7 této smlouvy. 

 

Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 5. 1. 2026 v rámci 

veřejné zakázky.  

2. Předmět plnění je mimo jiné vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy: 
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1. Přílohy jsou samostatné dokumenty, které jsou uloženy mimo smlouvu: 

a) Podklady pro zpracování projektové dokumentace; 

2. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

b)  Podmínky DNSH; 

c) Seznam poddodavatelů; 

d) Vybraná vysvětlení zadávací dokumentace - nerelevantní. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky zadávací dokumentace veřejné zakázky, 

na základě jejíhož výsledku je uzavřena tato smlouva, byly řádně zohledněny a zahrnuty do jeho nabídky 

podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených objednatelem. 

5. Poskytnutí výchozích podkladů pro plnění předmětu této smlouvy: 

5.1. Zhotovitel je povinen veškeré dokumenty, listiny a jiné podklady relevantní pro plnění předmětu této 

smlouvy anebo vztahující se k pozemkům, na kterých má být dílo realizováno (dále jen „podklady“) 

předané objednatelem zhotoviteli ve lhůtě třiceti kalendářních dní ode dne podpisu této smlouvy 

posoudit z hlediska jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení díla, a to při vynaložení 

veškeré odborné péče. Ujednání předchozí věty platí i pro přílohy této smlouvy. V případě, že 

zhotovitel zjistí, že kterýkoli z podkladů je neúplný, nesprávný či nevhodný pro účely provedení díla, 

případně zjistí potřebu zajištění jakéhokoli dodatečného podkladu (dále jen „vada podkladu“), je 

povinen ve lhůtě dle předchozí věty o této skutečnosti písemně informovat objednatele a v tomto 

oznámení přesně specifikovat vadu podkladu. Objednatel dle možností zajistí odstranění vady 

podkladu, a to například zajištěním opravy či úpravy příslušného podkladu nebo dodáním 

požadovaného nového podkladu sám či prostřednictvím třetí osoby, a následně opravený či upravený 

či nově získaný podklad předá zhotoviteli. Jestliže objednatel vyhodnotí, že se nejedná o vadu 

podkladu, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli s tím, že zhotovitel bude povinen provést dílo v souladu s 

podklady nehledě na předchozí oznámení zhotovitele o údajné vadě podkladu.  

5.1.1. Objednatel je oprávněn zadat provedení opravy či úpravy nebo vytvoření nového podkladu 

zhotoviteli. V takovém případě bude odměna zhotovitele za opravu či úpravu nebo vytvoření 

nového podkladu stanovena na základě dohody smluvních stran, přičemž smluvní strany se 

zavazují postupovat obdobně dle článku 14 odst. 7 této smlouvy.  

5.1.2. V případě, že je zhotoviteli bráněno v řádném a včasném provádění jakékoli části díla z 

důvodu řádně a včas oznámené vady podkladu, je zhotovitel oprávněn požadovat po 

objednateli prodloužení takové lhůty dle článku 5 této smlouvy, která byla vadou 

podkladu přímo dotčena, a to vždy v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a pouze 

o dobu nezbytně nutnou k provedení příslušné části díla. Takovéto prodloužení lhůty musí 

mít formu písemného zápisu z kontrolního dne podepsaného zmocněnými zástupci smluvních 

stran dle čl. 1 odst. 1 a 2 této smlouvy ve věcech technických.  

5.1.3. V případě, že řádně a včas oznámená vada podkladu objektivně navyšuje náklady na provedení 

jakékoli části díla, především rozšířením rozsahu či náročnosti plnění takové části díla, je 

zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli navýšení Ceny za příslušnou část díla dle článku 

6 této smlouvy, která byla vadou podkladu přímo dotčena, a to vždy v souladu s příslušnými 

ustanoveními ZZVZ a pouze o náklady nezbytně nutné k provedení příslušné části díla. Takovéto 

navýšení Ceny za část díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

5.1.4. Neoznámí-li zhotovitel objednateli příslušnou vadu podkladu ve 30denní lhůtě ode dne podpisu 

smlouvy v souladu s tímto článkem 5.1 smlouvy, ztrácí zhotovitel veškeré finanční, časové i 

jakékoli ostatní nároky, které by mu mohly dle smlouvy a/nebo právních předpisů vzniknout v 

souvislosti s vadou podkladu; současně zhotovitel v takovém případě odpovídá za veškeré 

důsledky způsobené vadou podkladu (včetně odpovědnosti za vady, odpovědnosti za újmu 
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apod.). Předchozí věta neplatí, jestliže zhotovitel nemohl odhalit vadu podkladu ve 30denní lhůtě 

ode dne podpisu smlouvy ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

5.2. Předá-li objednatel zhotoviteli jakékoli další dokumenty nad rámec podkladů dle článku 5.1 této 

smlouvy, tedy později než ke dni podpisu této smlouvy, je zhotovitel povinen veškeré takové 

dokumenty ve lhůtě patnácti kalendářních dní ode dne jejich předání zhotoviteli posoudit z hlediska 

jejich úplnosti, správnosti a vhodnosti pro účely provedení díla, a to při vynaložení veškeré odborné 

péče. Pro případ, že takovýto dokument bude trpět vadou podkladu, použijí se na takovou situaci 

obdobně ujednání článku 5.1 této smlouvy.  

5.3. Všechny podklady předané zhotoviteli objednatelem a veškeré dokumenty vypracované zhotovitelem 

pro objednatele budou uschovány a opatrovány zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou 

převzaty objednatelem na základě písemného protokolu; to neplatí pro přílohy této smlouvy. Po 

ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen podklady a dokumenty dle tohoto 

odstavce do patnácti kalendářních dnů vrátit objednateli. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje 

veškerými oprávněními, kvalifikací vyžadovanou právními předpisy ve vazbě na dílo, zkušenostmi a 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé 

práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by 

dílo prováděl sám. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, 

daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek zhotovitele 

a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 

smlouvou provést dílo specifikované v článku 4 odst. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“), a prosté vad a 

nedodělků jej předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem a ve sjednaných termínech. 

Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou Cenu ve výši a za 

podmínek dále stanovených. 

2. Obecným místem plnění je Královehradecký kraj. Místem realizace díla je sídlo zhotovitele a místo 

realizace záměru – objekt domova mládeže na adrese Hradecká 1204/5, Hradec Králové. Místem předání 

díla je sídlo objednatele, ledaže bude dílo předáno elektronickou formou. 

3. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a jejích příloh, 

zadávacími podmínkami veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním plánem a 

případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem.  Zhotovitel se zavazuje při provádění 

díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se ke předmětu plnění, tyto s ním 

konzultovat a dílo provést tak, aby dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a 

představám objednatele odpovídalo. Objednatel si vyhrazuje právo upravit závěry vyplývající z předaných 

podkladů v závislosti na svých požadavcích a požadavcích ze strany poskytovatele dotace. 

4. Vzhledem k záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z dotačního programu Operační program 

Životní prostředí, požaduje objednatel, aby se zhotovitel seznámil s dotačními podmínkami včetně všech 

dokumentů či podmínek, na které tyto dokumenty odkazují nebo s nimi jinak přímo souvisí, a poskytl 

součinnost a zpracoval potřebnou technickou část Projektové dokumentace v podobě a podrobnostech 

potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. Dále bude zhotovitel poskytovat součinnost při 

doplňování případných připomínek a úprav dokumentů požadovaných dotačním orgánem. 
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Článek 4 

Předmět díla  

1. Předmětem díla dle této smlouvy je poskytnutí plnění specifikovaného v tomto článku 4 smlouvy pro účely 

akce „Snížení energetické náročnosti DMIŠJ, HK – Hradecká 1204/5 – zpracování PD, EP, ZCHDZ“ na 

pozemku parc. č. 1583, zapsaném v katastrálním území  Hradec Králové [646873], v obci Hradec Králové 

(dále jen „Stavba“). Záměrem je vybudovat Stavbu za účelem snížení energetické náročnosti objektu. 

V rámci projektu se jedná o realizaci následující výstavby: zateplení obálky budovy včetně případné 

rekonstrukce střešního pláště vč. zateplení, výměnu schodišťových oken včetně oken v klubovně ve 4. 

patře a velkoplošných oken ve vestibulu a původní výplně otvorů v 9. patře. Výměna ostatních oken dle 

posouzení.   Dále bude provedeno posouzení vhodnosti instalace FVE. 

Bližší informace o aktuální podobě Stavby jsou obsaženy v příloze č. 1 (písm. a) této smlouvy. Budova 

není památkově chráněná, ale nachází se v Ochranném pásmu městské památkové rezervace Hradec 

Králové. Předmět díla je tvořen následujícím plněním:  

1.1. zpracování energetického posudku („EP“) a průkaz energetické náročnosti budovy („PENB“), a to 

v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 2 tohoto článku; 

1.2. zpracování posudku výskytu zvláště chráněných druhů živočichů („ZCHDZ“), a to v rozsahu a 

s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 3 tohoto článku; 

1.3. zpracování projektové dokumentace, a to v následujících stupních: 

1.3.1. dokumentace pro povolení stavby, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 

4 tohoto článku smlouvy (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“ nebo „DPS“); 

1.3.2. dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 

2 tohoto článku smlouvy (dále jen „dokumentace pro provádění stavby“ nebo „PDPS“); 

(„DPS“ a „PDPS“ dále také jako „Projektová dokumentace“ či „Dokumentace“); 

(„Projektová dokumentace“ dále společně také jako „Dokumentace“); 

1.4. služby pro získání povolení, tedy správního rozhodnutí potřebného pro povolení výstavby (dále jen 

„povolení záměru“), a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 5 tohoto článku 

smlouvy (dále jen „inženýrská činnost“); 

1.5. součinnost a spolupráce při výběru dodavatele Stavby, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže 

specifikovanými v odst. 6 tohoto článku smlouvy (dále jen „součinnost při výběru dodavatele“); 

1.6. dozor projektanta, a to v rozsahu a s náležitostmi blíže specifikovanými v odst. 7 tohoto článku 

smlouvy (dále jen „dozor projektanta“); 

(„“EP“, „PENB“, „ZCHDZ“, „Dokumentace“, „inženýrská činnost“, „součinnost při výběru dodavatele“ a 

„dozor projektanta“ dále společně jen „dílo“, případně podle okolností v jednotlivých případech jako „část 

díla“). 

Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení 

účelu úspěšné realizace Stavby. Pro vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou 

nezbytnou podporu a činnosti nutné k řádnému provedení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené 

zhotovitelem k řádnému provedení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů 

nutné pro řádné provedení díla. 

2. Energetický posudek a průkaz energetické náročnosti budovy: 

2.1. V rámci plnění části díla – EP a PENB zhotovitel zpracuje energetický posudek a průkaz energetické 

náročnosti budovy (PENB) a energetický posudek dle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém 

posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, zpracovaný energetickým 

specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů. K energetickému posudku zhotovitel dále vyplní specifické datové položky a 

Technické parametry pro výpočet dotace dle příslušné výzvy dotačního orgánu. 
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3. Posudek výskytu zvláště chráněných druhů živočichů („ZCHDZ“): 

3.1. V rámci plnění dílčí části díla ZCHDZ zpracuje zhotovitel odborný posudek zpracovaný v souladu s 

„Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 

živočichů“ poskytovatele dotace odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na 

dotčeném objektu dle této smlouvy. 

4. Projektová dokumentace: 

4.1. V rámci plnění části díla – Projektová dokumentace zhotovitel: 

4.1.1. zpracuje jednotlivé stupně Projektové dokumentace;  

4.1.2. je povinen jednotlivé stupně a verze Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v 

rámci výkonu inženýrské činnosti konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi a 

osobami, které budou účastníky nebo budou jinak dotčeny ve správním řízení (příp. dalších 

zvláštních řízeních či správních postupech), a které budou podmínkou pro řádné a včasné 

vydání povolení záměru, závazných stanovisek a dalších rozhodnutí, nezbytných pro splnění 

předmětu této smlouvy (dále jen „konzultující instituce“);  

4.1.3. součástí zpracování Projektové dokumentace bude i zajištění veškerých nutných průzkumů a 

měření nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci nezbytná a účelná a všech 

nezbytných průzkumných prací pro umístění a konstrukční řešení Stavby včetně případných 

sond do konstrukcí, měření hluku, radonový průzkum, jsou-li relevantní. Součástí bude také 

vypracování plánu BOZP a plánu požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby bude vypracování plánu organizace výstavby. V rámci 

stavebně-technického průzkumu budou provedeny sondy sondy, a to minimálně 4 x (konečný 

počet sond určí zhotovitel), které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové 

dokumentace ke snížení energetické náročnosti budovy;  

4.1.4. zhotovitel bude úzce spolupracovat se zpracovatelem PENB a EP tak, aby podklady a veškeré 

změny zapracované v Projektové dokumentaci byly aktuálně zaznamenány zpracovatelem 

PENB a EP v jím zpracovaném dokumentu. Tyto změny budou odsouhlaseny v rámci 

konzultačních (kontrolních) jednání k Projektové dokumentaci; 

4.1.5. zhotovitel provede průběžnou konzultaci přípravy Projektové dokumentace s objednatelem a 

zástupcem uživatele objektu, a to minimálně jedenkrát za  měsíc, případně častěji na vyzvání 

objednatele. Konzultace proběhnou v sídle objednatele nebo v příslušném objektu; požadavek 

na místo konání navrhne objednatel. Objednatel oznámí konání konzultace vždy alespoň jeden 

týden předem. Objednatel zajistí patřičné prostory. Zhotovitel není povinen provést konzultaci 

dle tohoto ujednání v případě, že objednatel písemně označí její konání za nadbytečné. Na 

těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená 

osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny 

požadavky objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s 

platnými právními předpisy. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne 

objednatel v souladu s obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

4.2. Zhotovitel zpracuje jednotlivé stupně Projektové dokumentace dle následujících podmínek: 

4.2.1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podklady, které zhotovitel obdržel od 

objednatele dle článku 2 této smlouvy a v souladu s podmínkami této smlouvy a požadavky 

poskytovatele dotace. V Projektové dokumentaci budou zapracovány všechny připomínky a 

požadavky konzultujících institucí a připomínky a požadavky objednatele. Projektová 

dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výslednou dokumentací bude 

dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v 

podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 ZZVZ.  

4.2.2. Projektová dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro stavební povolení bude 

obsahovat zpracování propočtu investičních nákladů stavby. Struktura a členění rozpočtu budou 

odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému 
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položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části 

projektové dokumentace. 

4.2.3. Nestanoví-li tato smlouva další požadavky, musí být Projektová dokumentace vždy zpracována 

v rozsahu podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). 

Projektová dokumentace musí dále odpovídat vyhlášce č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2.4. Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické a 

dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek a dalších potřebných úprav 

inženýrských sítí.  

4.2.5. Objednatel upozorňuje, že v žádném stupni ani v žádné části zpracované Projektové 

dokumentace nesmí být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele 

nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 

známky nebo označení původu. Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění 

nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze použít pouze 

v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím parametrů vyjadřujících 

požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, nemůže 

být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zhotovitel uvede 

možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ. Zhotovitel může prokázat, 

že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického 

označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u 

příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, 

hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech 

Projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v Projektové dokumentaci, nebo jejích 

přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah 

k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace 

výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a 

technicky srovnatelných řešení a výrobků.  

4.2.6. Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému 

stupni Projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí 

příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 

správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). Součástí 

dokladové části Projektové dokumentace (všech jejích vyhotovení) bude mimo jiné posudek z 

hlediska pronikání radonu z podloží budovy, zaměření výškové a směrové, hluková studie, 

kontrola stavu stávajících inženýrských sítí – odborný posudek, . Zajištění ostatních nutných 

průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů, jsou-li k řádné realizaci díla nezbytné. 

4.2.7. Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována dále v souladu s čistopisem DPS a 

pravomocným povolením záměru a bude obsahovat i soupis stavebních prací s výkazem výměr 

a rozpočtem zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů, přičemž PDPS bude obsahovat rovněž neoceněný soupis 

prací včetně výkazu výměr, který musí splňovat požadavky ZZVZ a oceněný kontrolní/položkový 

rozpočet, kdy ocenění položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb bude provedeno za 

použití jednotné cenové soustavy např. dle URS Praha a.s. nebo RTS a.s. platné v době 

vyhotovení dokumentace pro provádění stavby a v podrobnosti podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

v platném znění. Součástí dokumentace pro provádění stavby bude:  

4.2.7.1. soupis stavebních prací včetně výkazu výměr, který bude obsahovat vymezení druhu, 

jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění 

a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení Stavby a pod popisem položky 

bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek; 
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4.2.7.2. zpracování plánů: plánu POV, plánu BOZP, plánu požárně bezpečnostního řešení a 

stanovení možných rizik výstavby. Dále pasportizace příjezdové komunikace a 

přilehlých objektů, položka na uvedení komunikace do původního stavu bude zahrnuta 

do výkazu výměr; 

4.2.8. Projektová dokumentace bude v každém stupni a v termínu uvedeném v článku 5 odst. 2 

smlouvy předána objednateli v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě na 

záznamovém nosiči USB flash disk, a to jednou ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných 

formátech a dále také v digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů, např.: *.dwg 

formát. Digitální forma Projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná 

forma Projektové dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze 

bude Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 

pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 

výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou Projektovou dokumentaci. 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat oceněný (v pare 1. a 2.) a neoceněný 

položkový rozpočet nákladů ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel).. 

4.2.9. Každá z použitých položek v soupisu stavebních prací musí obsahovat jednoznačný slovní popis 

včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky 

obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. V jednom provedení oceněného soupisu 

stavebních prací bude uvedena i přesná specifikace příkladů odpovídajících výrobků či 

materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených standardů. 

4.2.10. Objednatel požaduje řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, 

zejména požaduje, aby zhotovitel při zpracování projektové dokumentace řešil možnost 

zpětného využití dešťových vod pro provoz objektu nad rámec požadavku § 5 odst. 3 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 

preferuje technická řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou (např. zpětné 

využití odpadních vod, zachytávání a akumulace srážkové vody pro zálivku, zakládání tzv. 

zelených střech, výstavba retenčních nádrží, jezírek apod.). Zhotovitel posoudí vhodnost 

takových řešení s ohledem na typ Stavby a její využití. Objednatel dále požaduje, aby řešení 

zohlednilo a preferovalo využití recyklovaných materiálů a materiálů z recyklovaných a 

obnovitelných zdrojů (např. recyklovaný beton, konopné izolace aj.), taková řešení bude 

zhotovitel objednateli aktivně navrhovat. Zhotovitel bude dílo navrhovat v pasivním standardu. 

5. Inženýrská činnost:  

5.1. Zhotovitel bude v rámci inženýrské činnosti vykonávat veškerá právní a jiná jednání za objednatele, 

aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného povolení záměru, zejména provede a zajistí následující 

činnosti: 

5.1.1. jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení;  

5.1.2. jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení ve věci vydání povolení záměru; 

5.1.3. zpracování a podání návrhu na vydání povolení záměru a inženýrská činnost spojená se 

získáním pravomocného povolení záměru, tj. jednání s úřady a dotčenými orgány ohledně 

výstavby, vyřízení všech stanovisek k povolení záměru a následně i získání pravomocného 

povolení záměru;  

5.1.4. zhotovitel je povinen podat žádost o vydání povolení záměru a předat v termínu objednateli 

kompletní složku s žádostí o povolení záměru potvrzené stavebním úřadem včetně všech příloh 

této žádosti dle ust. § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

a části H přílohy č. 3 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů a kladných závazných stanovisek dotčených orgánů; 

5.1.5. zajištění nezbytných stanovisek a vyjádření k podáním účastníků jednotlivých správních řízení 

a jejich založení do správního spisu; 
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5.1.6. zastupování objednatele ve správním řízení ohledně vydání povolení záměru včetně 

zastupování v případném odvolacím a přezkumném řízení; 

5.1.7. zajistí, že veškerá rozhodnutí budou vystavena na objednatele (investora), případně na jiný 

subjekt dle pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní 

moci; 

5.1.8. kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření včetně 

úhrady všech poplatků, bude-li to během realizace díla nezbytné; 

5.1.9. provedení všech potřebných nebo nezbytných úprav jednotlivých stupňů Projektové 

dokumentace, shledá-li zhotovitel na základě podání účastníků jednotlivých správních řízení tyto 

úpravy za vhodné, a pokud s nimi bude písemně souhlasit objednatel postupem dle této 

smlouvy; 

5.1.10. součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení platnosti povolení záměru, a to 

v dostatečném předstihu. 

5.2. K inženýrské činnosti bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v potřebném 

rozsahu. 

5.3. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání povolení záměru, ani povolení k provedení 

dalších opatření (pokud k jeho obstarání objednatel udělil pokyn), pokud prokáže, že povolení 

záměru nebo povolení k provedení dalších opatření nebylo vydáno ve lhůtě pro vydání 

povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů ve 

správním řízení, které zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z 

účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované povolení záměru, povolení k 

provedení dalších opatření vydává, odvolal; ve všech uvedených případech však pouze za 

podmínky, že zhotovitel řádně postupoval v řízení zejména v souladu s právními předpisy, 

touto smlouvou a dle pokynů objednatele. 

6. Součinnost při výběru dodavatele:  

6.1. Zhotovitelem zpracovaná Projektová dokumentace bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní Stavby a zajištění osoby vykonávající technický dozor stavby 

a koordinátora BOZP Stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě zadávacího 

řízení na dodavatele vlastního předmětu Projektové dokumentace a koordinátora BOZP a TDS 

Stavby a v jeho průběhu, včetně případných dopřesnění technických specifikací a odpovědí na 

žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek při 

výběru zhotovitele vlastní Stavby. Za výběr zhotovitele Stavby či koordinátora BOZP a TDS se 

považuje i opakování tohoto zadávacího řízení na zhotovitele vlastní Stavby či koordinátora BOZP a 

TDS v důsledku jeho zrušení nebo ukončení smlouvy uzavřené s takto vybraným dodavatelem. 

Zhotovitel je povinen součinnost pro výběru dodavatele poskytnout i v případě opakování těchto 

zadávacích řízení. Plnění této části díla je zahrnuto v Ceně. 

6.2. V rozsahu, v jakém se níže uvedené činnosti budou týkat Stavby, bude zhotovitel povinen objednateli, 

na základě předchozího pokynu objednatele, provést, poskytnout a zajistit zejména: 

6.2.1. součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění, zejména poskytne odborné poradenství ve vztahu k nastavení 

kvalifikačních předpokladů, hodnotících kritérií a smluvních podmínek; 

6.2.2. vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, 

případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu 

odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 

objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

6.2.3. ve fázi průběhu lhůty pro podání nabídek – poskytnout objednateli odborné odpovědi na dotazy 

účastníků, a to do 2 pracovních dnů anebo nové bezvadné dokumentace vč. výkazu výměr, a to 
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do 2 pracovních dnů v případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr nebo 

v Projektové dokumentaci v rámci zadávacího řízení; 

6.2.4. kontrola nabídek dodavatelů podaných objednateli v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 

nabídek v podrobnostech výkazu výměr; posouzení, zda nabídka dodavatele obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ; posouzení splnění technických 

podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení; 

6.2.5. poskytnutí odborného poradenství v případném správním řízení před Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže, navazujícím na zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, v částech, 

ve kterých bude toto správní řízení vedeno z důvodu nebo s ohledem na Projektovou 

dokumentaci (zpracování odborných podkladů a příslušných pasáží podání objednatele). 

7. Dozor projektanta: 

7.1. Hlavními činnostmi, které budou v rámci dozoru projektanta prováděny, jsou dozor projektanta, 

konzultační a schvalovací činnost pro objednatele během realizace Stavby, včetně dozoru nad 

zpracováním realizační dokumentace zhotovitelem Stavby a zkušebního provozu Stavby, kontrolní a 

poradenská činnost zaměřená zejména na to, aby realizace Stavby byla prováděna v souladu 

architektonickými a projektovými principy a výstupy zhotovitele podle této smlouvy. Výkon dozoru 

projektanta je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, zejména 

ustanoveními § 161 odst. 2, 164 odst. 2, 169 odst. 1 stavebního zákona. 

7.2. Zhotovitel bude provádět v rámci dozoru projektanta zejména následující činnosti: 

7.2.1. dozor projektanta během realizace Stavby dle Projektové dokumentace; 

7.2.2. poskytování vysvětlení potřebných k vypracované Projektové dokumentaci; 

7.2.3. účast na předání a převzetí staveniště vybranému zhotoviteli Stavby, v případě, že je jeho účast 

výslovně písemně požadována objednatelem;  

7.2.4. účast na kontrolních dnech Stavby, minimálně 1 měsíčně případně  na vyžádání objednatele; 

7.2.5. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, požadovaných příslušným stavebním úřadem; 

7.2.6. dohled nad dodržením podmínek Stavby s přihlédnutím na podmínky určené povolením záměru 

a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; 

7.2.7. ověření a kontrola souladu prováděcích projektů a realizační (dílenské) dokumentace, 

zabezpečovaných přímo objednatelem nebo zhotovitelem Stavby jako součást jeho dodávky, se 

schválenou Projektovou dokumentací a povolením záměru, smlouvou o dílo uzavřenou se 

zhotovitelem Stavby a právními předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v 

realizační dokumentaci; 

7.2.8. posuzování návrhů zhotovitele vlastní Stavby na změny a odchylky od Projektové dokumentace 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů včetně poskytování vyjádření k 

případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti realizované Projektové 

dokumentaci; 

7.2.9. operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění 

a Projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i zhotovitele vlastní Stavby 

dopracování detailů konstrukcí neobsažených v Projektové dokumentaci a dále zpracování 

změn Projektové dokumentace vyvolaných na základě skutečností zjištěných při realizaci 

předmětu Projektové dokumentace a na základě požadavků objednatele; 

7.2.10. po odsouhlasení změny zhotovitel do 7 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění a 

podpisem změnového listu zhotovitele Stavby vyjádří svůj souhlas; 

7.2.11. odsouhlasení vzorků předložených zhotovitelem Stavby; 

7.2.12. účast na předání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení; 
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7.2.13. účast na kontrolní prohlídce Stavby (dále jen „KPS“) a závěrečné prohlídce Stavby (dále jen 

„ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na jednání při vydání 

kolaudačního rozhodnutí, v případě, že je jeho účast výslovně písemně požadována 

objednatelem;  

7.2.14. spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu realizace a pro potřeby 

závěrečného vyhodnocení akce. 

7.3. V rámci dozoru projektanta má zhotovitel mimo jiné i povinnost oznamovat stavebnímu úřadu 

prostřednictvím systému stavebně technické prevence výskyt závažné a opakující se závady nebo 

havárie Stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení 

života osob nebo zvířat nebo ke značným škodám dle § 169 odst. 1 stavebního zákona a dle vyhlášky 

č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších 

předpisů. 

7.4. K vedení evidence výkonu dozoru projektanta na Stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 

oprávněným zástupcem objednatele nebo pověřenou osobou k výkonu technického dozoru Stavby. 

V rámci tohoto deníku budou uvedeny záznamy o provedených výkonech dozoru projektanta 

minimálně s uvedením rozsahu a předmětu výkonu a dále zúčastněných pracovníků zhotovitele. 

Poslední zápis bude proveden v den kolaudace Stavby pro vystavení konečné faktury. 

 

Článek 5 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel zahájí plnění každé jednotlivé části díla dle této smlouvy na základě výzvy objednatele, pokud 

smlouva nestanoví jinak. Výzva ve smyslu tohoto ustanovení může být učiněna osobou zmocněnou jednat 

za objednatele ve věcech technických a věcech plnění dle článku 1 této smlouvy a musí být učiněna 

písemnou formou. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel je povinen zahájit plnění, k jehož 

poskytnutí byl vyzván, neprodleně po doručení výzvy, není-li v odst. 2 tohoto článku 5 smlouvy výslovně 

stanoveno jinak. 

2. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

Termín pro zahájení plnění: 

- do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy objednatele (výzva č. 1)    

Termín dokončení plnění: 

a) Termín pro zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí inženýrské činnosti 

a. zpracování a předání dokumentace pro povolení stavby včetně EP, PENB, posudku ZCHDZ, 

včetně zpracování, podání žádosti o vydání povolení záměru včetně zajištění kladných 

stanovisek dotčených orgánů státní správy: 

- do 5 měsíců od doručení výzvy č. 1 k zahájení plnění této části díla; 

b. zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr a realizace související inženýrské činnosti: 

- do 3 měsíců od doručení výzvy č. 2 k zahájení plnění této části díla; 

b) Termín plnění pro dozor projektanta 

Zahájení: na písemnou výzvu č. 3 objednatele; realizaci části díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.6, 

tedy činnost dozoru projektanta, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. 

Dokončení: po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, 

předpokládaných příslušnou Projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní Stavby, 

realizované na základě zpracované Projektové dokumentace. 

Článek 6 
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Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 

nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. 4 smlouvy. 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1 smlouvy (EP a PENB) činí: 

cena bez DPH 80.000,00 Kč  

DPH samostatně 16.800,00 Kč  

cena s DPH 96.800,00 Kč  

b) cena za realizaci předmětu díla článku 4 odst. 1 bodu 2 smlouvy (ZCHDZ) činí: 

cena bez DPH 25.000,00 Kč  

DPH samostatně 5.250,00 Kč  

cena s DPH 30.250,00 Kč  

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.1 a bodu 4 smlouvy (zpracování 

dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost) činí: 

cena bez DPH   282.000,00 Kč  

DPH samostatně 59.220,00 Kč  

cena s DPH  341.220,00 Kč  

d) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.2 a bodu 5 smlouvy (zpracování 

dokumentace pro provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele) činí: 

cena bez DPH 150.000,00 Kč  

DPH samostatně  31.500,00 Kč  

cena s DPH 181.500,00 Kč  

e) cena za realizaci předmětu díla dle článku 4 odst. 1 bodu 6 smlouvy (dozor projektanta)  

cena  bez DPH 50.000,00 Kč  

DPH samostatně 10.500,00 Kč  

cena s DPH 60.500,00 Kč  

 

f) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), c), d), e) - celková cena díla: 

cena bez DPH 587.000,00 Kč  

DPH samostatně 123.270,00 Kč 

cena s DPH 710.270,00 Kč  

(dále jen „Cena”). 

3. Dohodnutá Cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle jeho vymezení v článku 4 této smlouvy, včetně zohlednění 

veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 

s prováděním díla. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud 

tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a 

ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla.  

4. Změna dohodnuté Ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo 

ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 
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rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 

rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží Cena díla. 

Článek 7 

Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktur zhotovitele vystavených po řádném dokončení, předání a 

převzetí jednotlivých částí předmětu díla v následujícím členění a následujícím způsobem: 

a) dílo dle článku 4 odst. 1 bodu 1, bodu 2, bodu 1.3.1 a bodu 4 smlouvy – EP, PENB, ZCHDZ, 

zpracování dokumentace pro povolení stavby a zajištění vydání pravomocného povolení 

záměru – inženýrská činnost; 

b) dílo dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.2 a bodu 5 smlouvy – zpracování dokumentace pro 

provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele;  

c) dílo dle článku 4 odst. 1 bodu 6 smlouvy – dozor projektanta. 

3. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu 

smlouvy dle příslušného oddílu, přičemž platí, že: 

a) 80 % dílčí Ceny díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1, bodu 2, bodu 1.3.1 a bodu 4 smlouvy – (EP, 

PENB, ZCHDZ, dokumentace pro povolení stavby a inženýrská činnost) bude zhotoviteli 

zaplaceno po převzetí příslušného počtu a akceptaci čistopisu EP, PENB, ZCHDZ, dokumentace pro 

povolení stavby a po řádném podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru, v rozsahu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou, a 20 % dílčí Ceny za tuto část díla bude zhotoviteli zaplaceno 

po nabytí právní moci povolení záměru, 

b) 95 % dílčí Ceny díla dle článku 4 odst. 1 bodu 1.3.2 a bodu 5 smlouvy – (dokumentace pro 

provádění stavby a součinnost při výběru dodavatele) bude zhotoviteli zaplaceno po převzetí 

příslušného počtu a akceptaci čistopisu dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou, a 5 % dílčí Ceny této části díla bude zhotoviteli zaplaceno po nabytí 

právní moci kolaudačního rozhodnutí. Pokud by objednatel nezapočal s prováděním vlastní Stavby, 

která bude předmětem Projektové dokumentace do 12 měsíců od akceptace čistopisu dokumentace 

pro provádění stavby, doplatí zbylých 5 % dílčí Ceny této části díla bez splnění podmínky podle 

předchozí věty. Objednatel je oprávněn vyplatit zbylých 5 % dílčí Ceny této části díla i dříve, rozhodne-

li, že nezahájí realizaci předmětu Projektové dokumentace ve lhůtě 12 měsíců od akceptace čistopisu 

dokumentace pro provádění stavby. 

c) Dozor projektanta bude hrazen vždy na základě dílčích měsíčních faktur a na základě konečné 

faktury. Dílčí faktury budou zhotovitelem vystavovány po ukončení každého měsíce, a to na částku 

rozdělenou poměrově za každý měsíc, nejvýše však do dosažení částky 90 % dílčí Ceny uvedené 

v čl. 6 odst. 2 písm. e) smlouvy a zaslány objednateli vždy nejpozději do 14. dne následujícího měsíce. 

Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v 

němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí být odsouhlaseny objednatelem. 

Konečnou fakturu na úhradu zbylé části Ceny dle čl. 6 odst. 2 písm. e) smlouvy je zhotovitel oprávněn 

vystavit nejprve dne, od kterého je možné užívat dokončenou Stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 

stavebního zákona. 

d) Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 

4. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat pouze dílčí části díla objednatelem řádně převzaté dle 

akceptačního protokolu, v němž objednatel výslovně uvede, že akceptuje předanou podobu plnění. 

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na činnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru 

protokolárně předat. Činnost dozoru projektanta je zhotovitel oprávněn fakturovat vždy jednou měsíčně.  

5. Faktury budou mít náležitosti požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad a také 

samostatně určenou částku DPH a jejich splatnost bude stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. 

Faktury budou doručovány do sídla objednatele; fakturu v elektronické podobě je možné zaslat pouze 
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datovou schránkou. Faktury musí dále obsahovat název příslušného projektu dle této smlouvy. V případě, 

že faktury nebudou obsahovat náležitosti stanovené touto smlouvou anebo fakturovaná částka nebude 

souladná se smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta 

splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou 

obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí akceptační protokoly. 

Článek 8 

Předání a převzetí díla, pokyny objednatele a vlastnické právo 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným provedením každé jednotlivé části díla. Pro 

předání a převzetí Dokumentace, sjednávají smluvní strany následující podmínky:  

1.1. Objednatel bude během plnění přebírat dílčí plnění ve formě příslušného stupně Projektové 

dokumentace potvrzením předávacího protokolu o převzetí dané části díla; účelem předávacího 

protokolu je toliko potvrzení obdržení Dokumentace ke kontrole k určitému datu objednatelem, 

přičemž objednatel podpisem takového protokolu Dokumentaci předanou ke kontrole neschvaluje, 

proto na tento okamžik nelze vázat právní účinky spojené dle této smlouvy s akceptací Dokumentace 

objednatelem. 

1.2. Po převzetí dané části díla následně proběhne ze strany objednatele kontrola úplnosti předaného 

díla. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do třiceti pracovních dnů ode dne, kdy protokolárně 

převzal danou část díla, že k dané části díla připomínky nemá anebo v téže lhůtě sdělí zhotoviteli 

písemně své odůvodněné připomínky a požadavky k provedení úprav příslušné Dokumentace. V 

případě, že zhotovitel nesouhlasí s připomínkou objednatele k předložené verzi Dokumentace ke 

kontrole, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli, přičemž oznámení musí vždy obsahovat popis 

připomínky a důvod nesouhlasu zhotovitele. Oznámení nesouhlasu s připomínkou musí zhotovitel 

učinit nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel připomínky objednatele; po 

uplynutí této lhůty platí, že zhotovitel souhlasí s připomínkami objednatele. Nejpozději ve lhůtě 

patnácti pracovních dnů ode dne oznámení nesouhlasu zhotovitele s připomínkou objednatele 

oznámí objednatel písemně zhotoviteli, že svolává jednání smluvních stran k vypořádání předmětné 

připomínky, přičemž sdělí čas a místo jednání, anebo přímo udělí zhotoviteli písemný pokyn ke 

způsobu vypořádání připomínky. Rozhodnutí o postupu objednatele je výlučně na jeho uvážení. 

Termín pro zhotovení příslušné Dokumentace se prodlužuje o dobu od doručení zdůvodněného 

nesouhlasu zhotovitele s připomínkou objednatele do udělení písemného pokynu objednatele 

ohledně způsobu vypořádání takové připomínky zhotovitelem. Zhotovitel příslušnou část 

Dokumentace upraví v souladu s pokyny objednatele ve lhůtě třiceti kalendářních dnů od doručení 

písemného pokynu objednatele ohledně způsobu vypořádání připomínek. Nezapracování připomínek 

objednatele do příslušné části Dokumentace dle předchozí věty je vadou Dokumentace.  

1.3. K akceptaci dané části díla v termínech dle čl. 5 odst. 2 vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 

pracovní dny předem. Ve výzvě zhotovitel uvede datum a čas pro předání příslušné Dokumentace 

k akceptaci, ledaže se smluvní strany předem písemně dohodnou na předání formou elektronické 

komunikace.  

1.4. Zhotovitel předá v den stanovený dle předchozího bodu příslušnou část Dokumentace k akceptaci 

objednatelem. Je-li příslušná Dokumentace bez vad a nedodělků objednatel nejpozději do třiceti 

pracovních dnů ode dne doručení příslušné Dokumentace k akceptaci vystaví akceptační protokol 

nebo sdělí zhotoviteli v téže lhůtě písemně své odůvodněné připomínky a požadavky k provedení 

úprav příslušné Dokumentace; následně smluvní strany postupují dle předchozích bodů 1.2 a 1.3 

obdobně. Podpisem akceptačního protokolu je příslušná Dokumentace akceptována a zhotovitel je 

oprávněn vystavit fakturu dle podmínek článku 6 této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést každou část díla v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto 

pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým objednatel schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ 

nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu objednatele není možné, může zhotovitel jednat 

podle vlastního uvážení, avšak pouze v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů objednatele 

a zabránění škodám. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
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a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy 

nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel 

po obdržení takového pokynu povinen do deseti kalendářních dnů na to písemně upozornit objednatele, 

jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat na jeho 

dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za škodu a prodlení 

s termíny plnění zhotovitele způsobené provedením takového pokynu; zhotovitel však není povinen 

provést žádný pokyn, který je v rozporu s právními předpisy.   

3. Objednatel nabývá vlastnické právo ke každému hmotnému nosiči díla či jeho části jeho protokolárním 

převzetím. 

Článek 9 

Práva a povinnosti smluvních stran, odstoupení od smlouvy, vypořádání smluvních stran při 

ukončení smlouvy 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli: 

1.1. veškerou součinnost při plnění předmětu díla; 

1.2. veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů o tom, co 

objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

2. Zhotovitel: 

2.1. prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se řádně seznámil s poklady blíže specifikovanými v této 

smlouvě, jakož i se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla, prověřil si místní 

podmínky místa budoucího provedení Stavby a prohlašuje, že tyto podmínky jsou pro provedení díla 

dostačující a vyjasnil si veškeré otázky ohledně realizace díla a nejsou mu známy žádné skutečnosti, 

které by byly důvodem navýšení Ceny díla; 

2.2. si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude vyzván, 

poskytne. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu 

plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění, a tuto 

na vyžádání poskytnout. Při provádění kontroly je zhotovitel povinen vytvořit vhodné podmínky k 

provedení kontroly; 

2.3. si je vědom, že je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 

(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních 

dokladů minimálně do konce roku 2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za 

provedené plnění dle této smlouvy, závazná je lhůta, která je delší; 

2.4. si je vědom, že je povinen minimálně do konce roku 2035 resp. ve lhůtách dle předchozího bodu 

tohoto odstavce poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 

provádění kontroly součinnost; 

2.5. je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům objednatele, jejichž 

plnění je součástí realizace vlastní Stavby či souvisejícího projektu. Zhotovitel je dále povinen 

poskytnout součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou 

součástí realizace Stavby či souvisejícího projektu; 

3. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti zhotovitelem je podstatným porušením smluvních 

povinností. 
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4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením 

ke společensky a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále jen „Čestné prohlášení“), 

které předal objednateli při podání nabídky na veřejnou zakázku této smlouvy. Objednatel je oprávněn 

plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 

ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel 

k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí 

věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele. V případě rozporu povinností dle 

Čestného prohlášení s povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy, mají přednost povinnosti zhotovitele 

stanovené smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), 

a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu 

plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy a ani žádný 

poddodavatel zhotovitele se bez předchozího písemného souhlasu objednatele v žádném časovém 

okamžiku: 

a) jakkoli podílela na přípravě zadávací dokumentace pro zadávací řízení veřejné zakázky, či jejich 

jakékoliv části, na základě, jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva. 

7. Zákaz porušení mezinárodních sankcí: 

7.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby: 

a) plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících 

mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni; 

b) on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve 

smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k 

nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem 

k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se 

zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do 

oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. 

a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. 

b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 

článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa; 

a 

c) on sám jakožto dodavatel, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle 

článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních 

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a 

nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (tzv. sankční seznamy). 

7.2. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro 

posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto článku smlouvy. 

7.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či 

zhotovitele ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných 

právních předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

7.4. Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně 

jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 

a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den 

poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je 

povinen zjednat nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je 

objednatel oprávněn od smlouvy či její části odstoupit. 
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8. Odstoupení od smlouvy: 

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v ustanovení § 2001 a 

násl. občanského zákoníku a této smlouvě též v případě, že: 

a) zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě, 

doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení nebo nesplnění povinností; lhůta 

k nápravě nesmí být kratší než patnáct kalendářních dnů; 

b) plnění zhotovitele opakovaně vykazovalo vady, na něž objednatel zhotovitele opakovaně 

(nejméně 2x) upozornil a zhotovitel nezjednal v objednatelem stanovené lhůtě nápravu;  

c) zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen plnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 

d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; (iv) 

insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

e) nebylo schváleno financování realizace Stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno, a/nebo financování provedení Stavby a/nebo díla z prostředků, z nichž bylo 

financování předpokládáno, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou 

změnu Stavby a/nebo díla; 

f) z důvodu Vyšší moci není možné, účelné nebo vhodné Stavbu a/nebo dílo realizovat;  

g) objednatel se rozhodl odstoupit od smlouvy ohledně částí díla, k jejichž plnění doposud nevyzval 

zhotovitele. 

8.2. Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od 

toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 14 odst. 1 této 

smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit. 

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 

odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

9. Vypořádání smluvních stran při ukončení smlouvy: 

9.1. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, ukončením této smlouvy jakýmkoliv způsobem nejsou dotčena 

práva smluvních stran vzniklá za trvání smlouvy ani práva a nároky smluvní strany vzniklé za trvání 

této smlouvy, závazky dle článku 10, 11, 12 a 13 této smlouvy, ani další práva a povinnosti, z jejichž 

povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovné 

souhlasí, že objednatel je ve všech případech ukončení smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy 

zhotovitele pro řádné dokončení Stavby. 

9.2. Pokud bude smlouva ukončena odstoupením:  

9.2.1. objednatele z důvodu na straně zhotovitele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným 

částem Dokumentace a službám dozoru projektanta poskytnutým před datem účinnosti 

odstoupení od smlouvy se stane konečnou cenou za předmět smlouvy, a kromě takové poměrné 

části Ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení 

pochybností platí, že zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Dokumentace, které 

nebyly z důvodů na straně zhotovitele dokončeny do stavu pro objednatele využitelného, a ve 

vztahu k dozoru projektanta bude mít právo pouze na uhrazení poměrné části Ceny za dosud 

nevyfakturované služby. Zhotovitel bude povinen zaplatit objednateli náhradu za všechny škody, 

které objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění smlouvy 

vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s ukončením smlouvy. Objednatel je oprávněn započíst 

své pohledávky podle předchozí věty proti pohledávce zhotovitele na zaplacení části Ceny;  

9.2.2. objednatele z důvodů na straně objednatele dle čl. 9 odst. 8 písm. e) až g) této smlouvy, poměrná 

část Ceny odpovídající provedeným, započatým a nedokončeným pracím na Dokumentaci a 
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poměrná část Ceny za před datem účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnuté a dosud 

nevyfakturované služby dozoru projektanta, se stane konečnou cenou za předmět smlouvy a 

kromě takové části Ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další platby.  

9.3. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu zhotovitel do patnácti kalendářních dnů předá 

objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle smlouvy včetně dokumentů a informací, které 

by měl jinak objednateli předat po řádném splnění celého předmětu smlouvy. Po obdržení veškerých 

dosavadních výsledků práce zhotovitele vyhodnotí objednatel míru rozpracovanosti a využitelnosti 

jednotlivých částí dodaného plnění a jejich případné vady. Výsledek vyhodnocení oznámí objednatel 

zhotoviteli nejpozději do šedesáti kalendářních dnů od předání veškerých výsledků práce zhotovitele 

písemným oznámením, které bude obsahovat seznam jednotlivých položek výsledků práce 

zhotovitele předaných objednateli, popis stavu, v jakém byly objednateli předány (zejména míra jejich 

rozpracovanosti a využitelnosti pro naplnění účelu smlouvy) a seznam případných vad. Zhotovitel 

sdělí písemně objednateli svoje stanovisko k obsahu oznámení podle předchozí věty nejpozději do 

třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy bylo zhotoviteli doručeno. Po sdělení stanoviska zhotovitele si 

potvrdí smluvní strany předání výsledků práce zhotovitele formou písemného protokolu o předání a 

převzetí výsledků práce zhotovitele ke dni ukončení smlouvy, který podepíšou osoby uvedené v 

článku 1 smlouvy; pokud se smluvní strany na obsahu protokolu neshodnou, uvedou svá odlišná 

stanoviska u jednotlivých rozporovaných položek protokolu. 

9.3.1. Protokol o předání a převzetí výsledků práce zhotovitele ke dni ukončení smlouvy je podkladem 

pro vystavení faktury zhotovitele na dosud neuhrazenou část Ceny při ukončení smlouvy podle 

odstavce 9.2 tohoto článku smlouvy. Nedojde-li však k vzájemnému odsouhlasení protokolu do 

devadesáti kalendářních dnů od předání veškerých dosavadních výsledků práce zhotovitele, je 

zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dosud neuhrazenou část Ceny určenou dle odstavce 9.2 

tohoto článku smlouvy po uplynutí této lhůty bez ohledu na to, zda byl protokol smluvními 

stranami podepsán; tím nejsou dotčeny nároky objednatele, zejména nároky z vad a nárok na 

započtení škod a mimořádných nákladů podle odstavce 9.2 tohoto článku smlouvy. 

9.4. Po ukončení této smlouvy odstoupením nebo dohodou smluvních stran se zhotovitel zavazuje na 

žádost objednatele spolupracovat s objednatelem anebo i s dalším subjektem určeným objednatelem 

v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě určené objednatelem umožněno převzít 

závazky zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na přípravu nebo realizaci Stavby, to vše 

do okamžiku, kdy další osoba určená objednatelem bude schopna zcela nahradit zhotovitele; tato 

doba nebude delší než šedesát kalendářních dnů ode dne ukončení smlouvy. Pokud k ukončení 

smlouvy dojde z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel splní tyto závazky bezúplatně. Pokud dojde 

k ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele, objednatel nahradí zhotoviteli prokazatelné, 

nutně a účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, 

maximálně však do výše prokazatelně účelně strávených hodin při použití jednotkové ceny určené 

příslušnými oborovými ceníky. 

Článek 10 

Odpovědnost, záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (každá jeho část) bude vyhotoveno anebo poskytnuto v souladu s 

podmínkami této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, 

které se vztahují k předmětu plnění dle této smlouvy (bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoliv) a 

nejvyšší možnou odbornou péčí, jakož i s požadavky veřejnoprávních orgánů, zejména správních 

orgánů uplatněnými ve správních řízeních, které zhotovitel v zastoupení objednatele obdrží nebo které 

budou zhotoviteli předány objednatelem. 

2. Zhotovitel je plně odpovědný za případy, kdy dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo 

vlivem nesouladu mezi výkresovou částí Projektové dokumentace a výkazem výměr ke zvýšení 

nákladů vlastního plnění, ledaže prokáže, že zvýšené náklady nezpůsobila chyba v jím prováděném 

díle. 

3. Akceptace Dokumentace včetně úprav požadovaných objednatelem a/nebo vydání pokynů zhotoviteli 

ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv 
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odpovědnost objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo Dokumentací. Tímto ujednáním není 

dotčen článek 8 odst. 2 této smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy, 

přičemž v takovém případě odpovídá zhotovitel objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem jako 

by jej poskytoval sám zhotovitel. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení 

celého předmětu díla, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli 

(poddodavatelům). Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z poddodavatelů provede 

svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího poddodavatele.  

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 

plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či 

dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností 

veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí 

mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy 

právními předpisy nebo touto smlouvou. 

4.2. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým 

zamýšlí zadat provedení jakékoli části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky umožnil k plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v 

příloze č. 2 (písm. c) této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas 

objednatele s novým poddodavatelem alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k 

provedení příslušné části díla použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 

poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou má daný poddodavatel 

provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou 

nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do 

pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního 

poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas 

bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený 

souhlas objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této 

smlouvy, proto nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

5. Odpovědnost zhotovitele za vady: 

5.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace (včetně správnosti a úplnosti 

výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) a proveditelnost Stavby dle této 

Dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných 

odpovědných projektantů s příslušnou specializací. Digitální podoba každého stupně 

Dokumentace musí obsahově a strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto 

ujednání se považuje za vadu Dokumentace. 

5.2. V případě, že Dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat 

skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného 

plnění. 

5.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla písemně (e-mailem nebo doporučeným 

psaním). V oznámení (reklamaci) musí být vada popsána. Zhotovitel je povinen provést bezplatné 

odstranění vytknutých vad. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 

úprava vadné části díla. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 

pracovních dnů ode dne doručení reklamace a odstranit vadu bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do třiceti kalendářních dnů po doručení reklamace objednatele, nedohodne-li se 

protokolárně objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem jinak. 

Ujednání tohoto odstavce platí i pro vadu vytknutou v záruční době. 

5.4. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele za vady sjednaná smlouvou nevylučuje 

odpovědnost zhotovitele za vady dle právních předpisů.  

6. Obecná odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou objednateli:  

6.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých 

povinností v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od 
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objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu provádění díla. 

6.2. Zhotovitel zejména odpovídá objednateli za újmu, která vznikne v důsledku povinnosti 

objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s 

kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, smluvní nebo jiné sankce spočívá v důvodech 

na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po 

ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena 

objednatelem nebo porušením povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy, nárokem třetí 

strany, který se v celém rozsahu týká období před uzavřením této smlouvy nebo jednáním 

zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v rozsahu, v jakém byla tato újma takto 

způsobena. Ujednání tohoto odstavce se užije i na případ uložení sankce objednateli v případě 

porušení povinností zhotovitele dle článku 9 odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy. 

6.3. Zhotovitel se mimo uhrazení smluvních pokut zavazuje odškodnit v plné výši objednatele a třetí 

osoby v případě porušení vlastnických, autorských a jiných práv, respektive v případě, že neudělí 

či nebude moci udělit objednateli souhlasy a Licence dle této smlouvy a rovněž v případě 

nepravdivosti prohlášení zhotovitele dle této smlouvy, a to včetně nákladů právního zastoupení. 

6.4. Zhotovitel odpovídá objednateli také za nemajetkovou újmu, která objednateli vznikne v důsledku 

porušení této smlouvy ze strany zhotovitele. 

7. Odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadou Projektové dokumentace: 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli navýšení ceny Stavby z důvodu vady Projektové 

dokumentace se považuje za škodu objednatele způsobenou porušením této smlouvy ze strany 

zhotovitele. Zhotovitel se proto zavazuje nahradit objednateli škodu, která objednateli vznikne 

navýšením ceny Stavby z důvodu vady Projektové dokumentace.  

Jedná se především, nikoliv však výlučně, o: 

a) náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení veřejné zakázky;  

b) náklady spojené s prodloužením časového programu realizace Stavby; 

c) marně vynaložené náklady v důsledku potřeby část Stavby odstranit, tj. cena práce, která musela 

být odstraněna, plus cena za vlastní bourací práce; 

d) náklady vzniklé v důsledku výskytu vady Stavby před uplynutím záruky za vady Stavby nebo její 

části sjednané se zhotovitelem Stavby nebo před uplynutím doby životnosti Stavby nebo její 

části, podle toho, co nastane dříve, a to bez ohledu na to, zda se podle smlouvy uzavřené se 

zhotovitelem Stavby jedná o vadu či nikoliv; 

e) náklady vynaložené na úpravy, doplnění a změny Stavby potřebné k zajištění řádného, 

bezpečného a hospodárného užívání a provozu Stavby; 

f) náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti (uznatelnosti); 

a to vždy za podmínky, že tyto náklady vznikly v důsledku porušení povinnosti zhotovitele podle této 

smlouvy, zejména provést dílo bez vad a nedodělků. Zhotovitel není povinen tuto škodu uhradit, 

pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení odborné péče, 

kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

8. Odpovědnost zhotovitele za újmu způsobenou třetím osobám a odškodnění objednatele: 

8.1. Zhotovitel je povinen objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 

jakýchkoli nároků, náhrady újmy nebo nákladů, které vůči objednateli uplatňují nebo mohou 

uplatňovat třetí osoby, a které vznikly v souvislosti s: 

a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají z vad díla nebo 

jeho části, pokud k nim nedošlo v důsledku porušení smlouvy objednatelem, nebo v důsledku 

úmyslného jednání nebo nedbalosti objednatele; a 

b) škodou na jakýchkoli věcech v takovém rozsahu, v jakém tato škoda: 

i. vyplývá z kterékoliv části díla; a 
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ii. došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení smlouvy zhotovitelem nebo 

osobou, za kterou zhotovitel odpovídá; 

c) újmou, která vznikne v důsledku povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 

smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s kteroukoliv částí díla a vznik této zákonné, správní, 

smluvní nebo jiné sankci spočívá v důvodech na straně zhotovitele v souvislosti s plněním této 

smlouvy, a to i pokud tento důvod nastane po ukončení poskytování plnění podle této smlouvy, 

s výjimkou případů, kdy byla újma způsobena objednatelem nebo porušením povinností 

objednatele vyplývajících ze smlouvy, nárokem třetí strany, který se v celém rozsahu týká období 

před uzavřením smlouvy nebo jednáním zhotovitele na základě pokynů objednatele, a to vždy v 

rozsahu, v jakém byla tato újma takto způsobena. 

9. Vyloučení odpovědnosti zhotovitele: 

9.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při provádění díla, pokud budou kumulativně splněny 

následující podmínky: 

a) prodlení bylo způsobeno Vyšší mocí nebo došlo k přerušení prací na základě pokynu 

objednatele dle článku 14 této smlouvy; 

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze Vyšší moci nebo přerušení prací z pokynu 

Objednatele; a 

c) okamžitě (nejpozději však do 24 hodin) poté, kdy se případ Vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel 

informoval objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 

Vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, uvedené oznámení 

musí mít náležitosti stanovené v čl. 14 odst. 3 této smlouvy. 

9.2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů 

poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit 

jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

10. Záruka: 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku:  

a) na dokumentaci pro povolení stavby s tím, že záruční doba počíná běžet od okamžiku jejího 

řádného převzetí objednatelem a skončí uplynutím 24 kalendářních měsíců od předložení 

pravomocného povolení záměru dle stavebního zákona; 

b) na dokumentaci pro provádění stavby s tím, že záruční doba počíná běžet od okamžiku jejího 

řádného převzetí objednatelem a trvá po celou dobu, po kterou bude Stavba realizována a 

skončí uplynutím 24 kalendářních měsíců po právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby jako 

celku; a 

c) nestanoví-li tato smlouva jinak, záruční doba každé části díla je 24 kalendářních měsíců a pro 

každou jednotlivou část díla počíná běžet od okamžiku řádného předání a převzetí takové části 

díla objednatelem; 

(dále jen „záruční doba“).  

10.2. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv 

ze smluvních stran od smlouvy. 

Článek 11 

Sankční ustanovení   

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním Dokumentace či jakékoliv její části, čí plněním povinnosti v 

termínech stanovených v článku 5 této smlouvy vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1 % z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ dodání 

kteréhokoli stupně Dokumentace, který bude v rozporu s článkem 4. odst. 4 bodem 4.2.7 této smlouvy 
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obsahovat neúplný nebo nesprávný výkaz výměr. Pokud zhotovitel neodstraní vadu Dokumentace 

spočívající v neúplnosti či nesprávnosti výkazu výměr ani ve finálním znění Dokumentace předané k 

akceptaci, a to přesto, že k tomu byl objednatelem vyzván v rámci připomínek objednatele k úpravám, je 

zhotovitel vedle smluvní pokuty dle předchozí věty povinen zaplatit objednateli rovněž smluvní pokutu ve 

výši 10 000 Kč za každý takový jednotlivý případ porušení povinnosti dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení 

s povinností odstranit vadu Dokumentace podle článku 10 odst. 5 bodu 5.3 této smlouvy.  

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v článku 9 odst. 6 nebo 7 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 8 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti zhotovitele stanovené v článku 12 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 12 

této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení 

s plněním jeho povinností podle článku 13 této smlouvy. 

7. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni Stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den Stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ neomluvené 

absence zhotovitele na kontrolním dni Stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod neúčasti není 

zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli alespoň dva 

pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč, pokud v důsledku vady 

Projektové dokumentace nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na zhotovitele Stavby. Zhotovitel 

není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit 

ani při vynaložení odborné péče, kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat. 

10. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

Tento nárok na zaplacení smluvní pokuty má zhotovitel v případě, že objednatel je v prodlení s řádně 

vystavenou fakturou delším než 30 dnů, přičemž smluvní pokuty se uplatní od 31. dne prodlení.  

 

11. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části Dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné Stavby (vícepráce) o více než 

5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího řízení na zhotovitele 

předmětné Stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové Ceny 

díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento 

navýšení ceny Stavby nad 5 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadávacího 

řízení na zhotovitele předmětné Stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 

% z celkové Ceny díla dle čl. 6 včetně DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Celková smluvní 

pokuta udělená dle tohoto odstavce nepřekročí 25 % z celkové Ceny díla dle čl. 6 včetně DPH. 

12. Při porušení povinnosti dle článku 4 odst. 4 bodu 4.2.4 této smlouvy bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč 

za každý případ použití specifického označení. 

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den 

prodlení s plněním jeho povinností podle článku 4 odst. 6 bodu 6.2.3 této smlouvy. 

14. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na smluvní 

pokutu ve výši 2.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

15. Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z celkové Ceny díla v Kč bez DPH. 
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16. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje 

jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy, a to v plné výši. 

17. Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s 

přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 

především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a 

zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

Článek 12 

Pojištění  

1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 

dobu trvání této smlouvy až do okamžiku skončení záruční doby dle této smlouvy pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám (tzv. profesní odpovědnost 

autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném znění) s limitem pojistného plnění nejméně 

ve výši 40 % Ceny (bez DPH) pro všechny škodné události v jednom (1) pojistném roce a současně s 

limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 % Ceny (bez DPH)  na jednu (1) pojistnou událost za účelem 

pokrytí celkových případných škod způsobených objednateli v souvislosti s výkonem činností, které jsou 

předmětem této smlouvy. 

2. Pojistná smlouva dle odst. 1 tohoto článku 12 smlouvy musí zahrnovat také krytí škod způsobených 

poddodavateli nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na 

pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním smlouvy, a to v rozsahu přiměřeném rozsahu 

jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy 

společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným certifikátem (pojistkou), kterou je povinen 

předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) 

budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, 

působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou 

dobu trvání jeho povinností dle tohoto článku 12 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a 

včas prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného 

pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy 

objednatele. 

4. Řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou dobu, představuje 

podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy. 

Článek 13 

Užití díla 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli ke každému stupni a verzi architektonické studie, Projektové 

dokumentace a k jakýmkoliv dokumentům, listinám, náčrtům, návrhům, změnám Dokumentace, datům 

anebo databázím vytvořeným nebo poskytnutým zhotovitelem na základě této smlouvy, a to včetně všech 

výstupů, bez ohledu na formu jejich provedení, zhotovených v rámci jakéhokoliv dalšího plnění 

poskytovaného zhotovitelem nebo třetími osobami (zejména poddodavateli zhotovitele) ve prospěch 

zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy (dále jen „autorské dílo“) výhradní oprávnění autorské dílo 

užít (licenci) ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „autorský zákon“), a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími účelu, pro 

který je autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a v potřebném 

množstevním rozsahu odpovídajícímu účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, zejména však za 

účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích 

jednotlivých částí, a to vždy od okamžiku předání autorského díla objednateli (dále jen „Licence“).  

2. Zhotovitel je povinen být k okamžiku udělení Licence k autorskému dílu výlučným vykonavatelem 

majetkových autorských práv a případně dalších práv duševního vlastnictví ve vztahu k autorskému dílu 
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anebo je povinen být oprávněn umožnit autorské dílo využít pro účely této smlouvy na základě dohod s 

osobami, kterým taková práva k autorskému dílu náleží a zároveň udělit objednateli Licenci v rozsahu 

specifikovaném touto smlouvou. Zhotovitel je zároveň povinen mít k okamžiku udělení Licence k 

autorskému dílu souhlas všech autorů takového autorského díla ve smyslu autorského zákona k 

postoupení všech majetkových autorských práv v plném rozsahu na objednatele. Na výzvu objednatele je 

zhotovitel povinen postoupit výkon majetkových autorských práv k autorskému dílu v plném rozsahu na 

objednatele.  

3. Pro všechny případy, ve kterých nemůže zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit objednateli oprávnění 

k autorským dílům v rozsahu Licence, zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která má užívací práva k 

autorskému dílu, objednateli poskytne bezúplatně oprávnění (Licenci) k užití autorského díla, za podmínek 

a v rozsahu tohoto článku 13 smlouvy, a to nejpozději v den předání příslušného autorského díla 

objednateli. Nebude-li objednateli v den předání příslušného autorského díla předloženo v písemné formě 

udělení oprávnění třetí osobou dle předchozí věty, platí, že příslušná oprávnění udělil objednateli zhotovitel 

jako výlučný vykonavatel majetkových autorských práv k příslušnému autorskému dílu. 

4. Součástí Licence (oprávnění) dle tohoto článku 13 smlouvy je také neomezitelné a neodvolatelné právo 

objednatele udílet k autorskému dílu zcela nebo zčásti podlicenci a byl-li výkon majetkových autorských 

práv postoupen v plném rozsahu na objednatele i neodvolatelné právo objednatele autorské dílo zcela 

nebo zčásti postoupit třetí osobě. Součástí Licence je také právo objednatele, nebo osoby, na kterou byla 

Licence objednatelem postoupena nebo které byla poskytnuta podlicence, autorské dílo nebo jeho části 

jakkoli upravovat a měnit. Odměna za Licenci je již zahrnuta v Ceně specifikované v článku 6 této smlouvy. 

5. Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po nabytí Licence k autorskému 

dílu oprávněn s autorským dílem volně nakládat. Zhotovitel uděluje objednateli v rámci Licence svolení k 

jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do autorského díla.  

6. Objednatel není povinen Licenci využít a zhotovitel není oprávněn pro nevyužití Licence od této smlouvy 

(nebo její části) odstoupit dle § 2378 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany dále vylučují použití 

ustanovení § 2382 občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy z důvodu změny přesvědčení autora. 

7. Zhotovitel je oprávněn se veřejně prezentovat jako autor díla, přičemž takovouto veřejnou prezentací však 

nesmí dojít k majetkové a/nebo nemajetkové újmě na straně objednatele. 

Článek 14 

Vyšší moc, přerušení provádění díla, změna předmětu díla, vyhrazené změny  

1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14 odst. 2 této smlouvy 

(dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za 

předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14 odst. 3 této smlouvy. 

2. Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 

předvídána žádnou ze smluvních stran před uzavřením této smlouvy, ani nebylo možné jí předejít přijetím 

preventivních opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně 

nebo z nedbalosti kterékoli smluvní strany. 

3. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je 

povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku 

takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového 

případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu 

Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, 

která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila. 

4. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní 

spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že 

není schopna svou povinnost splnit. 

5. Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací, a to 

nejvýše na 180 kalendářních dnů. Oznámení o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních 

dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. 
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Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv 

případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již 

sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace příslušné části díla.  

6. Změna rozsahu díla: 

6.1. Objednatel je kdykoli v průběhu trvání smlouvy oprávněn písemně nařídit zhotoviteli: 

a) provedení prací a poskytnutí plnění, které nebyly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány  

v menším rozsahu; 

b) neprovedení prací a neposkytnutí plnění, které byly sjednány dle smlouvy nebo byly sjednány ve 

větším rozsahu; 

c) poskytnutí jiného plnění nebo jiné provedení prací, než jaké byly sjednány ve smlouvě;  

(změny předmětu plnění dle písm. (a) až (c) dále jen „Změna díla“). 

6.2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout Změnu díla nařízenou objednatelem pouze pokud: 

6.2.1. by plnění zhotovitele na základě Změny díla mělo být poskytnuto způsobem, který je v rozporu 

s právními předpisy nebo profesními předpisy, kterými je povinen se zhotovitel řídit; 

6.2.2. Změna díla ohrozí nebo by mohla vážně ohrozit zdraví a bezpečnost osob; a/nebo 

6.2.3. Změna díla by podstatně změnila povahu Stavby včetně povahy rizika, které na sebe zhotovitel 

na základě smlouvy převzal. 

6.3. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli Změnu díla, a to zejména za účelem zvýšení kvality díla 

a plnění smlouvy, snížení Ceny nebo k řešení situací nepředvídaných při uzavření smlouvy. 

Objednatel není povinen návrhu zhotovitele vyhovět. 

6.4. Provedení Změny díla: 

6.4.1. Nařídí-li objednatel nebo navrhne-li zhotovitel Změnu díla, oznámí písemně takovou skutečnost 

druhé smluvní straně, přičemž v oznámení uvede předmět Změny díla a její důvody; zhotovitel 

uvede ve svém návrhu Změny díla také předpokládané technické řešení a ocenění Změny díla. 

6.4.2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení 

oznámení o Změně díla zpracuje zhotovitel písemně hodnocení dopadů Změny díla, v níž 

podrobně uvede dopady Změny díla na Cenu (včetně přehledu veškerých nákladů nebo úspor), 

dopady na plnění sjednané termíny provádění díla, či jiné předpokládané důsledky Změny díla 

na závazky zhotovitele dle smlouvy. Náklady zhotovitele spojené se zpracováním hodnocení 

dopadů Změny díla jsou již zahrnuty v Ceně. Zhotovitel při stanovení dopadů na Cenu povinen 

vycházet z cen obvyklých, zejména z cen stanovených příslušnými oborovými ceníky. 

6.4.3. Objednatel na základě hodnocení dopadů Změny díla vypracovaného zhotovitelem Změnu díla 

písemně schválí nebo odmítne. 

6.4.4. Zhotovitel je povinen v době od doručení oznámení Změny díla do schválení nebo odmítnutí 

Změny díla objednatelem zdržet se jednání, které by ohrozilo nebo znemožnilo provedení 

Změny díla nebo zvýšilo náklady na plnění smlouvy nebo prodloužilo termín poskytnutí plnění 

dle smlouvy.  

6.4.5. Strany jsou povinny při provádění Změny díla postupovat v souladu s ustanoveními ZZVZ. 

7. Vyhrazené změny 

7.1. Objednatel si ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ, ve vztahu k Stavbě vyhrazuje právo 

zadat zhotoviteli provedení dodatečných prací souvisejících s  jakoukoli Dokumentací, EP, 

PENB, ZCHDZ, inženýrskou činností, dozorem projektanta a/nebo součinností při výběru 

dodavatele vztahující se k Stavbě či některým jejím částem, případně s provedením opravy či 

úpravy nebo vytvoření nového podkladu dle čl. 2 odst. 5 bodu 5.1.1 této smlouvy a to až do 

výše hodnoty dosahující 30 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Práva a povinnosti 

smluvních stran při této vyhrazené změně se řídí příslušnými ustanoveními této smlouvy 
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(především čl. 14 odst. 6 této smlouvy) vztahujícím se k poptaným plněním, respektive touto 

smlouvou. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nenabyde účinnosti 

dříve než: 

a. bude zhotoviteli doručena výzvy objednatele k plnění (výzva č. 1) a zároveň 

b. dojde k jejímu zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Zveřejnění smlouvy dle předchozí 

věty zajistí objednatel. 

Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst.1 tohoto ustanovení do 12 měsíců od data jejího podpisu, bez 

dalšího zaniká. 

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti 

smlouvy dle odst. 1 tohoto ustanovení kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty 

předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.  

3. Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné 

informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá 

k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, 

souhlasí. Výjimkou jsou osobní údaje zástupců smluvních stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob 

uvedených v článku 1 této smlouvy, které budou znečitelněny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 

objednatele ve smyslu ZZVZ.  

5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě výslovně stanoveno jinak. Změna 

této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, především se ZZVZ. 

6. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 

přípustné právními předpisy) platnost, existenci nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V 

takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, zdánlivé nebo 

nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, existujícím a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 

možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením.  

7. Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Právní vztahy zhotovitele 

a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se řídí 

příslušnými ustanoveními příslušných právních předpisů. 

8. Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení: 

a) § 1740 odst. 3 občanského zákoníku (přijetí nabídky s odchylkou); 

b) § 1798 až § 1801 občanského zákoníku (úpravu smluv uzavíraných adhezních způsobem); 

c) § 2591 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro neposkytování součinnosti objednatelem); 

d) § 2595 občanského zákoníku (odstoupení zhotovitele pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc); 

e) § 2609 občanského zákoníku (svépomocný prodej); 

f) § 2611 občanského zákoníku (možnost požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

9. Zhotovitel na sebe výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. 
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10. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou pohledávku za objednatelem bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou peněžitou 

pohledávku za zhotovitelem (včetně pohledávky nejisté ve smyslu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku), 

ať již splatnou či nesplatnou, oproti jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem, ať již 

splatné či nesplatné, a to i bez souhlasu zhotovitele.  

11. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu 

jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je 

oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou 

jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas.  

12. Smluvní strany tímto prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 

2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost 

před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

13. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Stejným 

způsobem budou vyhotoveny jakékoli změny a dodatky k této smlouvě v souladu s odst. 5 tohoto článku 

15 smlouvy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam 

jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují 

své podpisy. 

Za objednatele v Hradci Králové   Za zhotovitele v Česticích 

[anonymizováno]     [anonymizováno] 

…………………………………..  ………………………………… 

Mgr. Sylva Nekolová, ředitelka                            Ing. Radek Myšák, jednatel 



 
Zásady DNSH a jejich naplnění 

1. Zmírňování změny klimatu 

Opatření: 

• Budovy projektu splňují kritéria energetické třídy A (mimořádně úsporné) dle průkazu 

energetické náročnosti budovy (PENB). 

• Návrh dispozice využívající maximalizující solární zisky na jaře a na podzim a efektivní stínění 

v průběhu léta 

Systémy pro efektivní využívání energie zahrnují: 

• Instalaci velmi účinného plynového kondenzačního kotle  

• Řízené větrání s rekuperací  

• Okna s trojskly pro zlepšení tepelných vlastností budovy. 

• Ve fázi výstavby a provozu budou minimalizovány emise CO₂. 
 

2. Přizpůsobení se změně klimatu 

Opatření: 

• Realizace zelených ploch včetně zahrady a vsakovacích systémů. 

• Retenční nádrž na dešťovou vodu o objemu 24,7 m³ pro zalévání zahrady a úpravy prostředí. 

• Bezbariérové úpravy pro zajištění odolnosti vůči extrémním klimatickým podmínkám (např. 

odvod vody při přívalových deštích). 

• Návrh výsadby vzrostlých stromů a trvalkových záhonů pro specificky suchá o stinná 

stanoviště 

 

3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů 

Opatření: 

• Instalace zařízení s nízkou spotřebou vody (baterie s průtokem max. 6 l/min, WC se 

splachovací kapacitou 3,5 l). 

• Využití retenční nádrže a vsakovacích šachet ke snížení odtoku dešťové vody a její udržení v 

místě dopadu. 

 

4. Přechod na oběhové hospodářství 

Opatření: 

• Zajištění recyklace minimálně 70 % stavebního a demoličního odpadu. 

• Použití recyklovatelných materiálů a produktů, například dřeva s certifikáty FSC nebo PEFC. 

• Minimalizace vzniku odpadu během výstavby. 

 

5. Prevence a omezování znečištění 

Opatření: 

• Použití zdravotně nezávadných stavebních materiálů (bez nebezpečných chemikálií, těžkých 

kovů). 

• Kontrola znečištění ovzduší, vody a půdy během výstavby (omezení prašnosti, správné 

nakládání s odpady, bezpečné likvidace nebezpečných materiálů). 

• Minimalizace hlučnosti a prašnosti při stavebních činnostech. 

6. Ochrana biologické rozmanitosti a ekosystémů 

Opatření: 

• Projekt není realizován na území chráněných oblastí (např. Natura 2000). 

• Zajištění ochrany půdy a stávající vegetace. 

• Při terénních úpravách se zamezí šíření invazivních druhů rostlin. 

Příloha č. 2b) Smlouvy o dílo
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Seznam poddodavatelů 

Dodavatel vybere jednu z možností 

 Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele 

X Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Pipetech Project s.r.o. 

IČO 02630958 

Sídlo Býšť 313, 533 22 Býšť 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

zdravotně-technické instalace 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ne 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?6 

ne 

 

 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma INTERKLIMA, spol. s.r.o. 

IČO 135 36 556 

Sídlo Pardubice-Semtín č.p. 92, areál firmy Synthesia a.s., 533 53 Pardubice 19 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

vzduchotechnika 

 
6 Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky? 

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených 
v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Příloha č. 2c) Smlouvy o dílo

8
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Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ne 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?7 

ne 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Bc. Ingrid Čermáková 

IČO 698 41 691 

Sídlo Dobrovského 1653, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

požárně-bezpečnostní řešení 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ne 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?8 

ne 

 

 

 
7 Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky? 

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených 
v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 
8 Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky? 

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených 
v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 
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Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Ing. Hana Bezstarosti 

IČO  674 65 935 

Sídlo Belveder 168, 518 01 Dobruška 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

silnoproudé elektroinstalace 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ne 

Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?9 

ne 

 

 

 

 

 

Identifikační údaje poddodavatele 

Obchodní firma Energetická agentura s.r.o. 

IČO 246 781 12 

Sídlo Strážovská 343/17, 153 00 Praha 5 

Plnění, které bude poddodavatel realizovat 

energetické posudek a průkaz 

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? 

ne 

 
9 Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky? 

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených 
v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 
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Jedná se o poddodavatele, který ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 
2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině představuje více než 10 % hodnoty zakázky?10 

ne 

 

 

Za dodavatele dne 5.1.2026 

Ing. Radek Myšák, jednatel 

 
10 Tzn. jedná se o poddodavatele, na kterého se vztahují protiruské sankce a zároveň plní více než 10 % hodnoty zakázky? 

Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 
2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), 
článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC: 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených 
v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v 
písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných 
zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 


