Dohoda o předčasném užívání části stavby 
ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
(dále jen „Dohoda“) 
ev. číslo zhotovitele stavby: 33181a
mezi těmito smluvními stranami:
1)	Stavebník (objednatel):
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	708 89 546
zastoupen:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
se sídlem:	Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové
IČO:	275 02 988
Zastoupená:	Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti na základě Plné moci
Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
(dále jen „stavebník“ nebo „Objednatel“)
2)	Zhotovitel stavby:
Název společnosti
	se sídlem: doplnit
	IČO: 	doplnit
	DIČ: 	doplnit
	Zastoupen:	doplnit dle SOD 				
	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném doplnit
	(dále jen „Zhotovitel“)
Stavebník a Zhotovitel společně též „Strany“
I.  Předmět
1)	Předmětem této dohody je ujednání smluvních Stran o předčasném užívání níže specifikované stavby nebo její částí/objektů „II/280 Libáň – Kopidlno – I. etapa, 1. část“ (dále jen „Stavba“), aby stavebník mohl požádat příslušné stavební úřady o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání objektů stavby.
2)	Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje (a odpovídá Objednateli za to), že Stavba odpovídá projektové dokumentaci ve stupni dokumentace pro provádění stavby vypracované společností doplnit, IČO doplnit, z doplnit datum, schválené a předané Objednatelem Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy o dílo a podmínkám Smlouvy o dílo a že předčasné užívání Stavby nemá podstatný vliv na uživatelnost Stavby, resp. Díla jako celku, neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. Toto prohlášení však nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.
3). Zhotovitel dále prohlašuje (a odpovídá Objednateli za to), že Stavba je schopná samostatného bezpečného užívání a že je plně způsobilá k užívání k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo a nevyplývá-li ze Smlouvy o dílo, pak k účelu obvyklému, a to po celou dobu předčasného užívání Stavby a je vymezena takto:
Část/Objekt:	
vypsat objekty
Strany prohlašuji, že práva a povinnosti z výše uvedené Stavby (díla) se jinak řídí smlouvou o dílo č. doplnit ze dne doplnit vč. uzavřených dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“).
4)	Předčasným užíváním se přitom rozumí časově omezené užívání Stavby před jejím úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele díla ve smyslu ustanovení § 236 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
II.  Obsah dohody
1) Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním výše uvedených objektů a dále souhlasí, aby stavebník požádal příslušné stavební úřady o vydání časově omezeného povolení k předčasnému užívání výše uvedených částí/objektů.
2) Po vzájemné dohodě stran této dohody stavebník (Objednatel) i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Stavby, a to v období od doplnit datum do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí příslušného správního úřadu, jemuž bude předcházet předání Díla Objednateli spolu s předáním dokladové části Díla dle Smlouvy o dílo, nejpozději však do doplnit datum.
3) Dopravní značení a bezpečnostní zařízení na Stavbě: 
Na Stavbě bude v případě potřeby dokončovacích prací umístěno přechodné dopravní značení dle platného stanovení dopravního značení vydaného příslušným silničním správním úřadem, po předchozím vyjádření Policie ČR dopravního inspektorátu doplnit. 
Trvalé dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno dle schválené projektové dokumentace k termínu do doplnit datum, eventuální změny budou schváleny při kolaudačním řízení.
4) Poškození užívaných objektů a jejich částí způsobené třetí osobou v souvislosti s předčasným užíváním a zcizením jsou vyloučena z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. Před závěrečným předáním a převzetím díla bude stav užívaných objektů Stavby ověřen společně provedenou prohlídkou se zápisem o stavu díla. Pro odstranění pochybností se stanoví, že uzavření této dohody o předčasném užívání části Stavby se nepovažuje za převzetí této části díla. Zhotovitel předá Stavbu Objednateli za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo, tedy spolu se zbývající částí Díla
5) Údržba.
Po dobu předčasného užívání objektů bude zástupce stavebníka (Objednatele) ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. dle Příkazní smlouvy o údržbě silnic II. a III. třídy uzavřené mezi Královéhradeckým krajem a společností ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje, a.s. ze dne 30. 6. 2016, ve znění uzavřených dodatků a dalších interních předpisů, zajišťovat běžnou údržbu a v případě potřeby zimní údržbu dle plánu ZÚS pro období doplnit. Stavebník (Objednatel) nese odpovědnost za škody vzniklé uživatelům Stavby uvedené do předčasného užívání, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti.
6) Bez ohledu na případná odlišná ujednání obsažená v Smlouvě o dílo, přechází nebezpečí škody na objektech Stavby způsobené provozováním těchto objektů Stavby uvedených do předčasného užívání na stavebníka (Objednatele) dnem zahájení předčasného užívání. V případě poškození některých částí díla v důsledku provozu (předčasného užívání) a zcizení, zajistí opravu Zhotovitel po výzvě stavebníka (Objednatele), a to v termínu dle dohody Zhotovitele a stavebníka (Objednatele) a na náklady stavebníka (Objednatele).
7) Žádost o předčasné užívání Stavby podá Objednatel, Zhotovitel je však povinen zajistit na své náklady veškeré podklady/dokumenty potřebné k podání žádosti, resp. podávané spolu s žádostí a k vydání rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného užívání, resp. splnit na své náklady veškeré další případné podmínky k vydání rozhodnutí o uvedení Stavby do předčasného užívání. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost související s vydáním předmětného rozhodnutí. 
8) Pokud z rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo požadavků Objednatele vyplyne potřeba dalších úprav a opatření souvisejících se zajištěním bezpečného provozu (užívání) Stavby, zajistí toto Zhotovitel bezodkladně (nejpozději však ve lhůtě stanovené orgánem veřejné správy, činí-li se tak na základě rozhodnutí orgánu veřejné správy).

III. Závěrečné ustanovení
1) Dohoda o předčasném užívání části Stavby je platná a právně účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2) Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky za souhlasu obou smluvních stran.
3) Dohoda je podepsána zástupci smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění. 
V Hradci Králové: 
Stavebník /vlastník stavby/:		Královéhradecký kraj 
Zastoupen:				ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
	


Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti
		na základě Plné moci
Zhotovitel stavby:		doplnit název společnosti
	


					doplnit jména
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