



Objednávka č. 457/2026

Datum: 17.03.2026

Objednatel:

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246

Bankovní spojení: [REDACTED]

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo
objednávky!

Jiří Herzán
Černilov 74
503 43 Černilov

Mob.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 65721284 DIČ: CZ6906113060

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. „DODATEČNÉ HRAZENÍ VE VÝBĚHU LIDOOPŮ ZOO DVŮR KRÁLOVÉ A.S.“ dle nabídky, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí **3 697 741,00 Kč bez DPH** a vychází z nabídky uchazeče. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě faktur dodavatele, které budou vystavovány měsíčně, a to v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek. Po dohodě je možné vystavit zálohovou fakturu.
2. Fakturu – daňový doklad (a to jak měsíční, tak i závěrečný) lze vystavit až po odsouhlasení soupisu provedených prací.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání

1. Dílo bude zhotoveno do **14 týdnů od podpisu objednávky**.
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.
5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.

IV. Závazky dodavatele, sankce

1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.
2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích v areálu objednatele.
3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a stanovisky příslušných správních orgánů.

Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných subdodavatelů.

Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu **4000 Kč/den**.

V. Záruka, odstranění vad

1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. **60 měsíců** ode dne převzetí díla bez všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.

2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
 - a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
 - b) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
 - c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky

1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i dodavatel.
3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 17.03.2026

Požaduje:

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Projektis349
Stavba: ZOO Dvůr Králové a.s.- Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů



KSO:
Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektis DK s.r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 697 741,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 697 741,00	776 526,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **4 474 267,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Projektis349

Stavba: ZOO Dvůr Králové a.s.- Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

Projektant:

Projektis DK s.r.o.,
Legionářská 562, D.K.n.L.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 697 741,00	4 474 267,00
11	Stavební práce	3 692 741,00	4 468 217,00
2	Vedlejší náklady	5 000,00	6 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZOO Dvůr Králové a.s.- Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů

Objekt:
11 - Stavební práce

KSO:
Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
0

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektis DK s.r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 692 741,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 692 741,00	21,00%	775 476,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 468 217,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZOO Dvůr Králové a.s.- Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů

Objekt: **11 - Stavební práce**

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

Projektant: Projektis DK s.r.o.,
Legionářská 562,
D.K.n.L.

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 692 741,00

HSV - Práce a dodávky HSV

680 923,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

553 478,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

127 227,00

998 - Přesun hmot

218,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 891 818,00

762 - Konstrukce tesařské

31 807,00

765 - Krytina skládaná

3 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 873 252,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

133 434,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

850 325,00

M - Práce a dodávky M

120 000,00

21-M - Elektromontáže

120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZOO Dvůr Králové a.s.- Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů

Objekt: **11 - Stavební práce**

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

Projektant: Projektis DK s.r.o.,
Legionářská 562,
D.K.n.L.

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: 0



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 692 741,00

D HSV Práce a dodávky HSV 680 923,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 553 478,00

1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	900,000	60,00	54 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		450*2		900,000			

2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m ²	27 000,000	1,50	40 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		450*60		27 000,000			

3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	900,000	35,00	31 500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		450*2		900,000			

4	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	908,000	115,00	104 420,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		560		560,000			
	VV		348		348,000			
	VV		Mezisoučet		908,000			

5	K	953961114	Kotva chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	280,000	142,00	39 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		212		212,000			
	VV		68		68,000			
	VV		Mezisoučet		280,000			

6	K	953961115	Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000	190,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		24		24,000			

7	K	9539651211	Kotevní šroub nerez pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	348,000	79,00	27 492,00	
	VV		348		348,000			

8	K	9539651221	Kotevní šroub nerez pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	560,000	96,00	53 760,00	
	VV		560		560,000			

9	K	9539651311	Kotevní šroub nerez pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	68,000	145,00	9 860,00	
	VV		68		68,000			

10	K	9539651321	Kotevní šroub nerez pro chemické kotvy M 16 dl 260 mm	kus	212,000	178,00	37 736,00	
	VV		212		212,000			

11	K	9539651411	Kotevní šroub nerez pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	24,000	215,00	5 160,00	
	VV		24		24,000			

12	K	96204131X	Demontáž umělé skály (betonová skořepina s perlínkou tl. 20-50 mm) ze ŽB zdi	m ²	353,000	280,00	98 840,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,0 "plocha odstraňovaných skal"		353,000			

13	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m ²	353,000	130,00	45 890,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,0 "plocha odstraňovaných skal"		353,000			

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 127 227,00

14	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	36,350	250,00	9 088,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

15	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	1 090,506	20,00	21 810,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		36,350*30 'Přepočtené koeficientem množství		1 090,506			

16	K	997231511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	36,350	150,00	5 453,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

17	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	36,350	2 500,00	90 876,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 218,00

18	K	998232111	Přesun hmot pro oplacení zděné z cihel nebo tvárnic v přes 3 do 10 m	t	0,272	800,00	218,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 891 818,00

D 762 Konstrukce tesařské 31 807,00

19	K	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů dl do 150 mm	kus	314,000	34,00	10 676,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		48+48 "M10"		96,000			
	VV		176+42 "M12"		218,000			
	VV		Mezisoučet		314,000			

20	M	311970031	tyč závitová nerez M10	m	14,400	200,00	2 880,00	
	VV		(48+48)*0,15 "M10"		14,400			

21	M	311970041	tyč závitová nerez M12	m	32,700	210,00	6 867,00	
	VV		(176+42)*0,15 "M12"		32,700			

22	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	55,000	90,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		55 "M16"		55,000			

23	M	311970061	tyč závitová nerez M16	m	13,750	370,00	5 088,00	
	VV		55*0,25 "M16"		13,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		5 "M16"		5,000			
25	M	311970061	tyč závitová nerez M16	m	2,000	370,00	740,00	
	VV		5*0,40 "M16"		2,000			
26	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,053	2 000,00	106,00	CS ÚRS 2025 02
	D	765	Krytina skládaná				3 000,00	
27	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek	m2	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		20,0 "plexisklo"		20,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 873 252,00	
28	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	12 388,400	40,00	495 536,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		8463,6		8 463,600			
	VV		2381,4 "pol. 30,40,41,44"		2 381,400			
	VV		Mezisoučet "žárově zinkování"		10 845,000			
	VV		1543,4 "pol. 31-39,42,43"		1 543,400			
	VV		Mezisoučet "nerez"		1 543,400			
	VV		Součet		12 388,400			
29	M	553990021	ocelové zámečnické konstrukce - žárově zinkované	kg	10 845,000	95,00	1 030 275,00	
	VV		8463,6 "pol. 1-28"		8 463,600			
	VV		2381,4 "pol. 30,40,41,44"		2 381,400			
	VV		Mezisoučet "žárově zinkování"		10 845,000			
30	M	553990022	ocelové zámečnické konstrukce - nerezové	kg	1 543,400	195,00	300 963,00	
	VV		1543,4 "pol. 31-39,42,43"		1 543,400			
	VV		Mezisoučet "nerez"		1 543,400			
31	K	767996704	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	1 350,000	20,00	27 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		850,0 "stávající ohradníky"		850,000			
	VV		500,0 "stěna a střecha"		500,000			
	VV		Mezisoučet		1 350,000			
32	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	12,985	1 500,00	19 478,00	CS ÚRS 2025 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				133 434,00	
33	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	353,000	18,00	6 354,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,0 "plocha odstraňovaných skal"		353,000			
34	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	353,000	60,00	21 180,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,0 "plocha odstraňovaných skal"		353,000			
35	K	783827523	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	353,000	230,00	81 190,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,0 "plocha odstraňovaných skal"		353,000			
36	K	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	353,000	55,00	19 415,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,0 "plocha odstraňovaných skal"		353,000			
37	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	353,000	15,00	5 295,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		353,0 "plocha odstraňovaných skal"		353,000			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				850 325,00	
38	K	787117347	Zasklívání stěn a příček PC profilem plným s UV ochranou s krycí a přitlačnou lištou tl 10 mm	m2	387,655	2 180,00	845 088,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,05*3,05*62		387,655			
	VV		Mezisoučet		387,655			
39	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	5,237	1 000,00	5 237,00	CS ÚRS 2025 02
	D	M	Práce a dodávky M				120 000,00	
	D	21-M	Elektromontáže				120 000,00	
40	M	999999061	EL silnoproud - D+M elektrický ohradník dle PD	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZOO Dvůr Králové a.s. - Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů

Objekt:
2 - Vedlejší náklady

KSO:
Místo: Dvůr Králové nad Labem

CC-CZ:
Datum: 00.01.1900

Zadavatel:
ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
0

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektis DK s.r.o., Legionářská 562, D.K.n.L.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ing. V. Švehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 000,00	21,00%	1 050,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 050,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZOO Dvůr Králové a.s. - Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů

Objekt: **2 - Vedlejší náklady**

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

Projektant: Projektis DK s.r.o.,
Legionářská 562,
D.K.n.L.

Zhotovitel: 0

Zpracovatel: ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	1 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN5 - Finanční náklady	500,00
VRN6 - Územní vlivy	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZOO Dvůr Králové a.s. - Dodatečné hrazení ve výběhu lidoopů

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Dvůr Králové nad Labem

Datum:

Zadavatel: ZOO Dvůr Králové a.s., Štefánikova 1029, D.K.n.L.

Projektant: Projektis DK s.r.o.,
Legionářská 562,
D.K.n.L.

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				1 000,00	
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN2	Příprava staveniště				500,00	
2	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN3	Zařízení staveniště				500,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				500,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN5	Finanční náklady				500,00	
5	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN6	Územní vlivy				500,00	
6	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN7	Provozní vlivy				500,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN8	Další náklady na pracovníky				500,00	
8	K	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
D		VRN9	Ostatní náklady				500,00	
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02