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Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 3 
 

 

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby zajištění 

výkonu TDS a BOZP 
 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název   Královéhradecký kraj 

Sídlo   Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO   708 89 546 

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,  

e-mail: jbuckova@khk.cz  
 

 

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech 

jejích příloh a případných změn. 

 

Druh a režim veřejné zakázky: 

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo 

„ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona. 
 
 

 

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 10 

Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:   
 

 

Dotaz č. 1: 

 

 Jednostranné postavení příkazce při zahájení a trvání plnění veřejné zakázky  

 

• smlouva předpokládá zahájení plnění pouze na písemnou výzvu příkazce, přičemž příkazce není 

povinen k zahájení vůbec vyzvat a může smlouvu ukončit bez udání důvodu, aniž by příkazníkovi 

vznikl jakýkoli nárok na úhradu nákladů či jiné plnění,  

• příkazce může kdykoli písemně nařídit přerušení výkonu činnosti, přičemž po dobu přerušení nemá 

příkazník nárok na cenu ani na jinou kompenzaci,  

• příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu, zatímco příkazník toto 

oprávnění nemá.  

  

 Odpověď na dotaz č. 1:  

 

• Zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněno uzavřením smlouvy se zhotovitelem stavebních 

prací.  

• Zadavatel má možnost přerušit výkon činností, pokud to vyžaduje charakter stavebních objektů, 

či neočekávané zjištěné okolnosti bránící v pokračování stavby, např. provozní překážky 

výstavby ze strany uživatele nemocnice apod.  

Odměna je vázána na skutečně vykonanou činnost, což reflektuje princip ekvivalence plnění a 

protiplnění.  

• Možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu odráží odpovědnost zadavatele za hospodárné 

nakládání s veřejnými prostředky.  

Příkazník je chráněn: má nárok na úhradu za skutečně poskytnuté plnění a právo odstoupit od 

smlouvy při podstatném porušení ze strany příkazce.  

 

 Nastavení smlouvy je přiměřené, nediskriminační a odpovídá povaze a složitosti veřejné zakázky. 
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Dotaz č. 2: 

  

 Nepřiměřené personální a provozní požadavky  

 

• požadavek na výkon činnosti každý den s minimální přítomností na stavbě alespoň 6 hodin denně po 

celou dobu realizace stavby, včetně sobot, nedělí a svátků, je mimořádně náročný,  

• současně je sjednáno, že pokud příkazce vyhodnotí personální kapacitu jako nedostatečnou, může 

požadovat její navýšení bez jakéhokoli navýšení ceny,  

• velmi restriktivně jsou nastaveny podmínky pro změnu klíčových osob a jejich zastupitelnost.  

  

Odpověď na dotaz č. 2:  

• Požadavek denní přítomnosti TDS je odůvodněn charakterem rozsáhlé stavební investice a 

vysokým finančním objemem, kde je nutná kontinuální kontrola kvality, harmonogramu, 

bezpečnosti práce a nákladů a dalších činností stanovených smlouvou.  

Víkendy a svátky jsou zahrnuty z důvodu reálného průběhu stavebních prací a dodržení termínů.  

• Ustanovení o navýšení personální kapacity je standardní odpovědností dodavatele zajistit řádné 

plnění.  

• Omezení změn klíčových osob zajišťuje kontinuitu dozoru a odbornou kvalitu realizace.  

 

Zadavatel považuje požadavky za přiměřené a standardní vzhledem k významu zakázky. 

 

 

Dotaz č. 3:  

  

Sankční mechanismus a rozsah odpovědnosti  

 

• návrh smlouvy obsahuje rozsáhlý a kumulativní systém smluvních pokut za široce formulovaná 

porušení jednotlivých povinností,  

• zvlášť přísně působí pokuta za každou chybně zkontrolovanou položku soupisu prací,  

• vedle smluvních pokut zůstává zachován nárok na náhradu újmy v plné výši,  

• odpovědnost příkazníka je formulována velmi široce, včetně odpovědnosti za újmu vzniklou v 

souvislosti s porušením povinností zhotovitele stavby, pokud měl příkazník takové situaci zabránit 

nebo na ni upozornit.  

 

 Odpověď na dotaz č. 3:  

• Smluvní pokuty jsou vázány na konkrétní porušení povinností. Jejich kumulace odráží 

vícenásobné porušení, nikoli nepřiměřenost.  

• Pokuta za chybně zkontrolovanou položku soupisu prací má preventivní charakter a podporuje 

důslednou kontrolu ze strany TDS.  

• Zachování nároku na náhradu újmy vedle smluvních pokut odpovídá běžné praxi: pokuta je 

preventivní, náhrada újmy kompenzuje skutečnou škodu.  

• Rozsah odpovědnosti příkazníka reflektuje jeho roli odborného dozoru a platí jen tehdy, pokud 

měl možnost zabránit újmu nebo na ni upozornit a nesplnil tuto povinnost.  

 

Nastavení sankcí a odpovědnosti je standardní, odůvodněné a přiměřené charakteru zakázky. 

 

 

Dotaz č. 4:  

 

Platební a ekonomické nastavení smlouvy  

 

• cena je sjednána jako maximální a její změna je fakticky připuštěna pouze při změně DPH,  

• část ceny je zadržena až do okamžiku, kdy bude možné dokončenou stavbu užívat a zároveň budou 

odstraněny vady a nedodělky,  
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• smlouva zároveň přenáší na příkazníka značnou míru časového, organizačního i ekonomického 

rizika.  

S ohledem na výše předestřené si tímto společnost xxx dovoluje zadavatele požádat o zvážení úpravy 

smluvních podmínek tak, aby byly pro obě smluvní strany vyváženější a lépe odpovídaly charakteru 

poskytovaných služeb TDS a koordinátora BOZP.  

 

Za vhodné bychom považovali zejména úpravu týkající se:  

• zmírnění a zpřesnění sankčního režimu,  

• úpravy podmínek pro změnu a zastupitelnost klíčových osob,  

• přiměřenější úpravu požadavků na denní přítomnost a personální kapacitu,  

• doplnění kompenzačních mechanismů pro případ přerušení plnění nebo nezahájení plnění z 

rozhodnutí příkazce,  

• vyváženější úpravu odpovědnosti příkazníka a platebních podmínek.  

 

 Odpověď na dotaz č. 4:  

• Cena je maximální, což reflektuje princip hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. 

Dodavatelé mají možnost zohlednit rizika ve své nabídce. Pokud se smluvní strany v souladu 

se ZZVZ písemně dohodnou, že příkazník bude vykonávat zajišťované činnosti po dobu delší 

než sjednanou předpokládanou dobu, sjednají smluvní strany dle čl. 7 odst. 5 příkazní 

smlouvy, že pro takové navýšení ceny bude závazná týdenní sazba uvedená v čl. 7 odst. 1 

písm. b) smlouvy. 

• Zádržné je standardní zajišťovací nástroj, motivující k dosažení cíle předání stavby bez vad a 

nedodělků.  

• Rizika spojená s odbornou činností TDS jsou standardní součástí podnikání dodavatele a lze je 

přiměřeně řídit vlastní organizací a kapacitami.  

• Navrhované změny (zmírnění sankčního režimu, úprava klíčových osob, denní přítomnost, 

odpovědnost či platební podmínky) by oslabily kontrolní a zajišťovací mechanismy a zvýšily 

rizika na straně zadavatele.  

 

Nastavení smlouvy je vyvážené, odpovídá charakteru poskytovaných služeb a chrání veřejné 

prostředky. 

 

 

 

 

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele 

na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky. 

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

 

 

 

V Hradci Králové 25. 3. 2026 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Bučková 

na základě pověření 
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