

## Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 12 (Dodatečná informace č. 12)

### Veřejná zakázka: **Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – stavební práce**

#### Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**  
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
DIČ CZ 708 89 546  
Zástupce Petr Koleta, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Alena Kadaníková, tel.: +420 607 006 578, e-mail: [akadanikova@khk.cz](mailto:akadanikova@khk.cz)

#### Profil zadavatele:

[https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html)

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

#### Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

#### Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosíme o zpřesnění položky č. 116 na listu Chlazení D.1.4.2.2, pro jednoznačné stanovení ceny např. v kg, nebo zpřesnit popis položky co má obsahovat.

|     |   |        |   |    |       |
|-----|---|--------|---|----|-------|
| 116 | K | 767-02 | D+M Pomocné atypické ocelové konstrukce (upevňovací prvky, nosné profily pod zařízení) včetně kotvicího, montážního a spojovacího materiálu | ks | 1,000 |
|-----|---|--------|---|----|-------|

#### Odpověď na dotaz č. 1:

Položka č. 116 dospecifikována změnou měrné jednotky a doplněno množství a upraven popis položky.

**Dotaz č. 2:**

Jako účastníci výběrového řízení na akci „Oblastní nemocnice Jičín – pavilon psychiatrie – stavební práce“ bychom se rádi připomněli s dotazem zasláným dne 23.02.2026, na který zatím nebylo zodpovězeno.

"Dle vašeho vyjádření se má čerpaná voda ze stavební jámy s průměrným přítokem do 500l/min vypouštět do kanalizační areálové sítě (odpověď č.29, Dodatečné informace č. 6).

Od VOS Jičín jsme však obdrželi informaci, že s čerpáním vody do kanalizační sítě nesouhlasí.

Tímto vás tady žádáme o upřesnění, kam se bude voda ze stavební jámy vypouštět."

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Tento dotaz byl zodpovězen v Dodatečné informaci č.8 jako „Dotaz č.28“.

---

**Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými dotazy vydává Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s názvem „23026-DPS-E.2\_VV\_Souhrnný\_bez\_ZDR\_INT\_CPVC\_260326“. Tento opravený soupis uchazeč ocení.**

**Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.**

**Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 4. 2026 v 10:00 hodin.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na [https://zakazky.cenakhk.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html) v detailu uvedené zakázky.

**Přílohy:**

Příloha č. 1: 23026-DPS-E.2\_VV\_Souhrnný\_bez\_ZDR\_INT\_CPVC\_260326

V Hradci Králové dne 26. 3. 2026

Ing. Alena Kadaníková  
oddělení veřejných zakázek  
na základě pověření