
DOPIS NABÍDKY
NÁZEV DÍLA:	„II/300 Trutnov – Babí, II. etapa“
PRO: 		Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedeného Díla. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v měně platby):
cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		________________	korun českých
DPH (21 %)							________________	korun českých
cena celkem							________________	korun českých
nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.
Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.
Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.
Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.
Zhotovitel: (název a sídlo)

PŘÍLOHA K NABÍDCE
NÁZEV DÍLA:	„II/300 Trutnov – Babí, II. etapa“

	Název Pod-článku Smluvních podmínek
	Číslo Pod-článku
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.2.2, 1.3


	Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

	Název a adresa Zhotovitele

	1.1.2.3, 1.3

	………………………

	Hlavní stavbyvedoucí
(autorizace v oboru dopravní stavby)
	
	Jméno a příjmení:
Tel.: 
E-mail: 



	Stavbyvedoucí
(autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce)
	
	Jméno a příjmení:
Tel.: 
E-mail:



	Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy o dílo
	
	Jméno a příjmení:
Tel.: 
E-mail: 

	Obalovna

	
	………………………
[konkrétní obalovnu doplní vybraný dodavatel před podpisem Smlouvy]

	Jméno a adresa Správce stavby / Zástupce objednatele



	1.1.2.4, 1.3




	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988
[bude doplněno před podpisem Smlouvy]
Jméno a příjmení: ………………….
Tel.: 
E-mail: 

Tato osoba je současně v pozici hlavního inženýra projektu.

	Technický dozor stavebníka (= Asistent správce stavby)






	3.2
	[bude doplněno před podpisem Smlouvy]
Jméno a příjmení: ………………….
Tel.: 
E-mail: 
Adresa:


	Koordinátor BOZP na Staveništi
(= Asistent správce stavby)

	
	[bude doplněno před podpisem Smlouvy]
Jméno a příjmení: ………………….
Tel.: 
E-mail: 

	Majetkový správce, ve vztahu k řešení čl. 1 písm. k) Preambule 
(= Asistent správce stavby)
	
	Správa silnic Královéhradeckého kraje
Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové – Pražské předměstí 500 02
IČO: 709 47 996
E-mail: DTM@sskhk.cz 
Ing. Lubomír Kuchař
Tel.: +420 602 426 299
E-mail: lkuchar@sskhk.cz 

	Datum zahájení prací I. sekce
	1.1.3.2
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Díla I. sekce
	1.1.3.3
	48 týdnů od termínu určeného zadavatelem


	Datum zahájení prací II. sekce
	1.1.3.2
	V termínu určeném zadavatelem

	Doba pro dokončení Díla II. sekce
	1.1.3.3
	47 týdnů od termínu určeného zadavatelem


	Záruční doba 
	1.1.3.7
	60 měsíců

	Záruční doba na most (SO 201 a SO 202) 
	1.1.3.7
	120 měsíců

	Záruční doba na opravu objízdných tras
	1.1.3.7
	36 měsíců

	Záruční doba na opravy provedené v rámci záruční doby
	1.1.3.7
	24 měsíců, nebo do konce celkové záruční doby, podle toho, co nastane později

	Sekce
	1.1.5.6
	I. sekce
SO 201 Most ev. č. 300-014A
SO 202 Most ev. č. 300-016 
SO 203 Opěrná zeď na p.p.č. 2753/1
část SO 102 Dopravně inženýrské opatření
II. sekce
SO 101.1 Vozovka
SO 101.2 OŽK vozovky
část SO 102 Dopravně inženýrské opatření
SO 301 Dešťová kanalizace silnice
SO 302 Dešťová kanalizace chodníku
SO 401 Ochránění sdělovacích kabelů

	Rozhodné právo
	1.4
	právo České republiky

	Rozhodný jazyk
	1.4
	čeština

	Jazyk pro komunikaci
	1.4
	čeština

	Doba pro přístup na staveniště
	2.1
	od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]

	Výše Zajištění plnění smlouvy
	4.2
	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Výše Záruky za odstranění vad
	4.25
	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele
	4.28
	

	
	4.28 a)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 b)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 c)
	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 d)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	4.28 e)
	0,05 % z přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení

	
	4.28 f)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení

	
	4.28 g)
	0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení

	
	4.28 h)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 i)
	1 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození

	
	4.28 j)
	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	
	4.28 k)
	0,1 % z požadované výše Zajištění splnění smlouvy za každý započatý den prodlení s předáním 

	
	4.28 l)
	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	4.28
	30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)


	Postupné závazné milníky
	4.29
	Věcný milník:
Dokončení stavebních prací dle Pod-čl. 1.1.3.11
Doba pro splnění věcného milníku: 
12 týdnů před uplynutím Doby pro dokončení Díla dle Pod-čl. 1.1.3.3.

	Pracovní doba
	6.5
	Bez omezení

	Harmonogram
	8.3
	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz

	Metoda měření
	12.2 c)
	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz

	Oceňování
	12.3 c)
	koeficient
[bude doplněno před podpisem Smlouvy]

	Právo na variaci
	13.1
	Postup při Variacích je součástí této přílohy

	Měny plateb
	14.15
	Koruna česká

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8.
	Použije se v následujícím případě:
hodnota násobitelů úpravy (Pnz a Pnd) pro příslušné kalendářní čtvrtletí přesáhne 1,05 nebo nedosáhne 0,95

	Limit pojistného plnění pojištění majetkových škod typu „all risk“
	18.2
	Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH

	Claimy zhotovitele
	20.1
	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami:
(ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na 
https://www.sfdi.cz

	Zhotovitel ……. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).*



Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku
*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů


PŘÍLOHA K NABÍDCE 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány v Evidenčním listu změny stavby, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Evidenčního listu změny stavby včetně příloh (vzory jsou součástí Zadávací dokumentace) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Stavebního deníku nebo do Zápisu z kontrolního dne. 
(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Evidenčního listu změny stavby neprodleně po potvrzení (podpisu) Evidenčního listu změny stavby. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Evidenčního listu změny stavby vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Evidenčního listu změny stavby/uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. 
(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Evidenčního listu změny stavby v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
(8) Do doby uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, což je jediná forma, jak měnit smlouvu nemohou být práce obsažené v dodatku ke Smlouvě o dílo/resp. Evidenčním listu změny stavby zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 


