Pisemné zprava zadavatele

vyhotovena dle § 217 zakona €. 134/2016 Sh. o zadavani vefejnych zakazek, v 4ginném znéni (dale
téz jen ,ZZVZ"),

o priibéhu zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem:

,»Oblastni nemocnice Ji€in — pavilon psychiatrie — vykon TDS a BOZP*

zadavané v otevieném nadlimitnim Fizeni

1. Identifikacni udaje zadavatele:

Néazev: Krélovéhradecky kraj
Sidlo: Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
ICO: 70889546

Zastoupeny: Petrem Koletou — hejtmanem Kralovéhradeckého kraje

Celkova predpokladana hodnota: 5 500 000 K¢ bez DPH

2. Predmét verejné zakazky:

Pfedmétem verejné zakazky je zajisténi vykonu cinnosti technického dozoru stavebnika (dale také jen

jako , TDS“) a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP“) pri

realizaci dila s nazvem , Oblastni nemocnice Ji¢in — pavilon psychiatrie — stavebni prace” v rozsahu a
specifikaci dané projektovou dokumentaci pro provedeni stavby, zpracovatel KANIA a.s., Spéalova 809,
702 00 Ostrava — Pfivoz, vedouci projektant Ing. Ondfej Fabian, ktera je prilohou ¢. 4 téchto
Zadavacich podminek. (dale také jako ,PD“ nebo ,projektovda dokumentace”) a poskytnuti
souvisejicich sluzeb.

Jedna se o Stavebni prace spocivaji v demolici stavajicich objekt( a v realizaci novych tfipodlaznich
objektl spojenych schodistém (zdravotnické provozy), véetné dvou podzemnich pater uréenych pro
parkovani a technologie. Dale se bude budovat a upravovat kompletni infrastruktura, jako jsou
komunikace, sjezdy, kanalizace (destova i splaskovd), vodovodni a plynové pripojky, elektrické a
slaboproudé rozvody (véetné trafostanice a datovych siti) a venkovni osvétleni. Soucédsti projektu jsou
i venkovni Upravy, vCetné sadovych uUprav s vysadbou zelené, budovani zelenych stfech,
exteriérového amfitedtru.

Soucasti predmétu dila jsou rovnéz stavebni Upravy na pozemcich tretich osob (dale jen ,dotéené
pozemky“). Veskeré tyto préace, jsou specifikovany v projektové dokumentaci, kterd je pfilohou této
zadavaci dokumentace. Zhotovitel stavby je povinen tyto prace provést v plném rozsahu a kvalité dle
projektové dokumentace a zaroven je povinen pred jejich zahdjenim projednat s vlastniky dotéenych
pozemkl konkrétni zplisob a casovy harmonogram provadéni tak, aby bylo umoZinéno jejich
bezproblémové provedeni a soucasné byla respektovana prava vlastnikl pozemkd. Veskeré naklady
spojené s provedenim téchto praci jsou zahrnuty v Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné
vykazu vymér.



Zadavatel upozoriuje na povinnost pfi stavbé dodrZet poZzadavky na DNSH, které jsou blize uvedeny v
prikazni smlouvé. Vzorové potvrzeni o splnéni pozadavk(/podminek DNSH tvofi pfilohu ¢. 7 zadavaci
dokumentace.

Pfedmét verejné zakazky je dale podrobné specifikovdn ptilohou €. 2 — navrh pf¥ikazni smlouvy a
prilohou €. 4 a €.5 — projektova dokumentace stavby a v Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
véetné vykazu vymeér.

Cetnost zajistovanych ¢innosti TDS a BOZP

Kontrolni dny se budou konat minimalné 1x za tyden. Dodavatel je povinen vyhotovit zapis na misté
a v Case kontrolniho dne tak, aby ho na misté mohly podepsat vsechny pfitomné osoby. Pokud to
bude stav praci vyZzadovat, je zadavatel v konkrétnich odlvodnénych pripadech opravnén pozadovat
konani i mimoradného kontrolniho dne.

Vykon cinnosti dodavatele bude probihat po celou dobu realizace stavby (véetné sobot, nedéli a
svatkll), a to v takové persondlni kapacité, aby byla zajiSténa plynulost vystavby a prikaznik byl
schopen plnit své povinnosti vyplyvajici ze smlouvy.

Predmét verejné zakdzky je spolufinancovan z Integrovaného regiondlniho operacniho programu
2021-2027 (IROP2). Predmét verejné zakazky je soucdsti projektu s ndzvem “ Modernizace
psychiatrické péce v Oblastni nemocnici Ji¢in a.s ”, reg. ¢islo: CZ.06.04.03/00/22_056/0007582 (dale
jen ,projekt”).

Klasifikace predmétu verejné zakazky dle kédu CPV

71300000-1 Technicko — inzenyrské sluzby
71251000-2 Architektonické sluzby a stavebni dozor
71317210-8 Poradenstvi v oblasti bezpecnosti a zdravi

3. Cena sjednana ve smlouvé:

Irelevantni

4. Druh zadavaciho fizeni:

Otevrené nadlimitni fizeni

5. Oznaceni Ucéastniku zadavaciho fizeni:

Ve verejné zakazce byly podany 4 nabidky.

c¢islo nabidky Identifikacni udaje tcastnika
1 Nazev Building management solutions s.r.o.
Datum a ¢as podani | ICO 28812999




16.01.2026 07:35:20 Sidlo Zenklova 2530/23, Liben, 180 00 Praha 8

Kontrola nalezitosti dle § 109 odst. 2 zakona

7 ; T
Byla nabidka podana ve stanovené lhtité? ano

; ] et TR ; )
S nabidkou nebylo pfed jejim otevienim manipulovano? ano

Udaje z nabidky odpovidajici ¢iselné vyjadfitelnym kritériim hodnoceni

Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH 3290 000,-

Poznamka

cislo nabidky Identifikacni tdaje Gcastnika

2 Nazev SAFETY PRO s.r.0.

v

Datum a ¢as podani | ICO 28571690

16.01.2026 10:18:54 Sidlo Prerovska 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

Kontrola nalezitosti dle § 109 odst. 2 zakona

, : PETII
Byla nabidka podana ve stanovené lhiité? ano

: SRR S . P
S nabidkou nebylo pfed jejim otevienim manipulovano? ano

Udaje z nabidky odpovidajici ¢iselné vyjadfitelnym kritériim hodnoceni

Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH 3474 000,-

Poznamka

c¢islo nabidky Identifikacni tdaje Gicastnika

3 Nazev FRAM Consult a.s.

v

Datum a ¢as podani | ICO 64948790

16.01.2026 23:08:29 Sidlo Olganska 2643/1a, Zizkov, 130 00 Praha 3

Kontrola nalezitosti dle § 109 odst. 2 zakona

: ; T
Byla nabidka podana ve stanovené lhiité? ano




7 SRR = . A
S nabidkou nebylo pfed jejim otevienim manipulovano? ano

Udaje z nabidky odpovidajici ¢iselné vyjadfitelnjm kritériim hodnoceni

Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH 1290 096,-

Poznamka

¢islo nabidky Identifikac¢ni Gidaje tcastnika

4 Nazev JIKA - CZ s.r.0.

Datum a ¢as podani ICO 25917234

19.01.2026 09:39:30 Sidlo Dlouha 103/17, 500 03 Hradec Kralové

Kontrola nalezitosti dle § 109 odst. 2 zakona

, : T
Byla nabidka podana ve stanovené lhtité? ano

: SRR Ea . —
S nabidkou nebylo pfed jejim otevienim manipulovano? ano

r v

Udaje z nabidky odpovidajici ¢iselné vyjadfitelnym kritériim hodnoceni

Celkova nabidkova cena v K¢ bez DPH 3916 800,-

Poznamka

6. Oznaceni vylouéenych ucéastnikll zadavaciho fizeni a odiivodnéni jejich vyloucéeni:

Irelevantni.

7. Oznaceni vybraného dodavatele a odiivodnéni jeho vybéru:

Irelevantni

8. 0Oznaceni poddodavatele:

Irelevantni

9. Oduvodnéni pouziti jednaciho fizeni s uvefejnénim nebo soutézniho dialogu:

Nepouzito.

10. Oduvodnéni pouziti jednaciho fizeni bez uvefejnéni:

Nepouzito.

11. Odavodnéni pouziti zjednoduseného rezimu:

Nepouzito.



12.

13.

14.

15.

Oduvodnéni zruseni zadavaciho fizeni nebo nezavedeni dynamického nakupniho
systému:

Zadavatel vySe uvedené zakazky v souladu se zakonem a se Smérnici & 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou si stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek, dne 9. 3. 2026 usnesenim Rady Kralovéhradeckého kraje rozhodl o
zruSeni zadavaciho fizeni v souladu s § 127 odst. 2 pism. d) zakona.

Zadavatel rusi zadavaci fizeni v souladu s § 127 odst. 2 pism. d) zakona ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, nebot se v pribéhu zadavaciho
fizeni vyskytly divody hodné zvlastniho zfetele, pro které nelze po zadavateli pozadovat, aby v
zadavacim Fizeni pokracoval.

Zadavatel v €1.5 odst. 4 Pfikazni smlouvy stanovil nasleduijici:

Pfikaznik bude vykonavat zajiStovanou &innost po celou dobu realizace stavby, a to v takové
personalni kapacité, aby byla zajiSténa plynulost vystavby a pfikaznik byl schopen plnit své
povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany sjednavaji, ze
pfikaznik bude vykonavat zajistovanou &innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo
statnich svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace.

Zadavatel pfi posouzeni obdrzenych nabidek a v ramci ovéfovani mimofadné nizké nabidkové
ceny provedI revizi zadavacich podminek, zejména ve vztahu k vymezeni doby plnéni uvedené
v €l. 5 odst. 4 Pfikazni smlouvy. Na zakladé této revize zadavatel zjistil, ze zadavaci podminky
obsahuji nejednoznacné vymezeni rozsahu a doby vykonu c¢innosti technického dozoru
stavebnika (TDS), zejména pokud jde o pozadavek vykonu ¢innosti po celou dobu realizace
stavby, v€etné vikendl, dnl pracovniho klidu a statnich svatkd. Takto formulovany poZzadavek
mohl byt jednotlivymi dodavateli vykladan odlisné, a to zejména z hlediska rozsahu
personalniho zajisténi a ¢asové narocnosti plnéni.

Uvedena nejednoznacnost mohla mit podstatny vliv na zpracovani nabidek, zejména na
stanoveni nabidkové ceny, a mohla rovnéz ovlivnit rozhodnuti potencialnich dodavatell o
ucasti v zadavacim Fizeni. Za této situace nelze objektivhé a transparentné urcit ekonomicky
nejvyhodnéjsi nabidku.

Uvedenou vadu zadavacich podminek jiz nelze v této fazi zadavaciho fizeni zhojit bez jejich
zmény, kterd by mohla mit vliv na okruh potencialnich dodavatell a na zpracovani nabidek.
Takovy postup by byl v rozporu se zdsadou rovného zachazeni a mohl by nepfipustné
zasahnout do prav ucastniku.

Zjisténé nedostatky v zadavacich podminkach maji vliv na vysi nabidkovych cen, a tim i na
vybér nejvhodnéjsi nabidky, €imz naplfuji jednoznacné divody hodné zvlastniho zfetele, pro
které nelze na zadavateli pozadovat, aby v zadavacim fizeni pokracoval, a proto se rozhodl
zadavaci fizeni zrusit.

Oduvodnéni pouziti jinych komunikaénich prostredkt pfi podani nabidky namisto
elektronickych prostiedku:

PFi podani nabidky byly pouzity elektronické prostfedky — certifikovany elektronicky nastroj
EZAK.

Osoby, u kterych byl zjiStén stiet zajmu

U zadné osoby nebyl zjistén stfet zajmu.

Oduvodnéni nerozdéleni nadlimitni VZ na ¢asti:

Zadavatel nadlimitni vefejnou zakdzku nerozdélil na &asti, jelikoz by to vzhledem k povaze
plnéni, které je pfedmétem této vefejné zakazky, nebylo ucelné. Pfedmétem této zakazky je
kompletni dodavka.




16. Odiuvodnéni stanoveni pozadavku na prokazani obratu v pfipadé postupu dle § 78 odst.
3727ZVZ:

Nepouzito.

V Hradci Krélové dne 15. 4. 2026

Digitalné podepsal
Ing' Alena Ing. Alena Kadanikova

4 # Datum: 2026.04.15
Ka d anl kova 12:15:24 +02'00'

Ing. Alena Kadanikova
oddéleni vefejnych zakazek
na zakladé povéreni
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