
1 

 

Příloha č.2 

Smlouva o dílo 

na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále 

jen „občanský zákoník“) 
 

mezi 

Objednatel: ZOO Dvůr Králové a. s. 

Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

IČO: 27478246, DIČ: CZ27478246 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

2443 

jednající: MVDr. Přemyslem Rabasem, předsedou představenstva 

      Ing. Jaroslavem Haimy Hyjánkem, členem představenstva 

bankovní spojení: ČSOB a.s. Dvůr Králové nad Labem, číslo účtu: 196402086/0300 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednavatel“) 

 

a  

 

   Projektis DK s.r.o. 

se sídlem Legionářská 562, 544 01 Dvůr Králové n. L. 

IČ:   13989910  DIČ: CZ13989910, 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48576   

zastoupena:  Ing. Jaroslav Imlauf, jednatel společnosti 

bankovní spojení: anonymizováno. 

číslo účtu:  anonymizováno  

ID datové schránky:  rrntvej 

 

jako poskytovatel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

- společně dále též jen „smluvní strany“ 

 

na veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace pro stavební akci „SAFARI JIH – I. etapa“ na 

základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZVZ“). 

 

I. Podklady pro uzavření smlouvy 

Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná v rámci veřejné zakázky s 

názvem „Projektová dokumentace pro stavební akci „SAFARI JIH – I. etapa“.  

1. Předmět plnění je vymezen touto smlouvou. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické a smluvní podmínky byly před podpisem smlouvy zahrnuty 

do jeho nabídky. 

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky podkladů 

pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů 

na jejich odstranění, zhotovitel předá objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud 

některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, 

jako by dílo prováděl sám. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insolvenční 

řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí 

správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 

zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) pro akci „SAFARI JIH – I. 

etapa“, spočívající v návrhu nové části safari v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem, která prodlouží 

trasu průjezdu stávajícího safari o cca 780 m a povede skrz nové výběhy, jejichž dominantními druhy 

budou kaferští buvoli, nosorožci a další afričtí kopytníci, výstavby nového zimoviště, seníku, oplocení, 

el. ohradníků, komunikací a koridoru pro nosorožce spojující výběh nosorožců s novým výběhem atd. – 

podrobněji viz příloha č.1. 

2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí následující dokumentace: 

- dokumentaci pro povolení záměru, 

- dokumentaci pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby (soutěžní dokumentaci – DZS). 

Předmětem plnění bude i součinnost při zadávacím řízení veřejné zakázky na realizaci předmětných 

stavebních prací a dodávek technologického zařízení, součinnost při realizaci předmětných stavebních 

prací a technologických dodávek, a v případě realizace vlastní stavby i výkon dozoru projektanta pro 

realizaci stavební akce. 

3. Součástí zpracování PD bude i zajištění veškerých nutných průzkumů nad rámec poskytnutých podkladů 

(i geodetické doměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, digitalizace a doměření 

podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atd.). 

4. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, dle této smlouvy a v souladu se 

zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky, s platnými právními předpisy a příslušným územním 

plánem, v souladu s požadavky níže uvedené výzvy včetně příloh, ve znění pozdějších aktualizací a 

doplnění a případně dalšími podklady poskytnutými zhotoviteli objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící 

se k předmětu plnění, tyto s ním konzultovat a dílo provést tak, aby dokumentace v nejvyšší možné míře 

upřesňujícím požadavkům a představám objednatele odpovídala. 

5. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných 

termínech zhotovit a dokončit dílo dále specifikované a předat objednateli sjednaným způsobem. 

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a dle 

podmínek dále stanovených. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této 

smlouvy označeny souhrnně jako „dílo“. 

6. Místem plnění je areál ZOO Dvůr Králové nad Labem, konkrétně parc. č. 4863, 1714/1, 1865/1, 1865/2, 

3810/1, 1650/22, 4048, 3994 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a parc.č. 160, 154, 230/1, 

230/4, 230/6, 230/5, 128, 129, 230/1, 164/1, 164/2, 152/2, 637/2 v katastrálním území Lipnice u Dvora 

Králové nad Labem.  

7. Zhotovitel navrhne řešení, které bude energeticky úsporné a environmentálně šetrné, zejména bude při 

zpracování dokumentace řešit možnost optimalizace využití energií, zajištění bezpečné likvidace a 

odvodu odpadních vod, a provozu s minimálními negativními dopady na okolí. 

Přednost budou mít řešení, která napomáhají udržitelnému hospodaření s vodou a minimalizaci 

energetické náročnosti objektu. 

8.       V souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si zadavatel vyhrazuje právo  

          změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to na nové služby, spočívající v: aktualizaci PD     

          včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek PD.  

           

          Na provedení aktualizace bude sjednán samostatný termín. 

 

          Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové  

          služby budou zadány do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku, a budou  

          zahrnovat služby obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky. Pokud zadavatel  
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          vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek pro nové služby  

          postupovat podle ustanovení § 100 odstavce 3 zákona („JŘBU“) či dle právních předpisů platných v 

           době uplatnění vyhrazené změny závazku ze smlouvy. Cena za tuto vyhrazenou změnu závazku podle    

           § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není součástí nabídkové ceny účastníka    

           zadávacího řízení. 

 

III. Předmět díla 

1. Předmětem plnění (dále také „předmět díla“) dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace, 

v dále specifikovaném rozsahu, kde výsledným stupněm bude PD pro povolení záměru, PD pro zadání 

veřejné zakázky na realizaci stavby (DZS) a zajištění dozoru projektanta, vše vymezené dále v tomto 

článku smlouvy. 

1.1. Předmětem projektových prací je zejména návrh: zimoviště pro kopytníky včetně dvorečků a prostoru 

pro odchyt zvířat ze Safari, seníku, zpevněných komunikací navazujících na stávající safari trasu, oplocení 

nové části (ploty a el. ohradníky), terénních úprav, nové výsadby dřevin, zábran oddělujících část safari pro 

nosorožce, koridoru spojujícího výběh nosorožců s novou částí safari, návrh zdroje vody-vrtu, návrh 

potřebných inženýrských sítí (podrobněji viz příloha č.1) a návrh přípravných opatření pro etapu výstavby 

safari kempu a recepce, která je plánována až po dokončení výstavby této stavební akce „SAFARI JIH – I. 

etapa“. 

Stavba bude umístěna v souladu s územně plánovací dokumentací a požadavky zadavatele. 

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací, kde výsledným stupněm bude 

PD pro povolení záměru a PD pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby (DZS). 

Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého 

projektového řešení s dotčenými orgány státní správy, samosprávy, uživatelem a s vlastníky či správci 

inženýrských sítí technického vybavení. 

Rozsah a obsah PD je stanoven Stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. v platném znění, vyhláškou č. 131/2024 

Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a touto smlouvou. 

Součástí zpracované dokumentace budou i koordinační výkresy jednotlivých profesí. 

1.3. Projektová dokumentace pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby (DZS) bude zpracována v 

podrobnostech dokumentace pro provádění stavby a bude k ní vypracován soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění. 

Soupis bude vypracován v podobě oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb. 

1.4. Součástí zpracování PD bude i zajištění případných veškerých nutných průzkumů nad rámec 

poskytnutých podkladů (i případné geodetické doměření dotčeného území včetně technické infrastruktury, 

digitalizace a doměření podkladů, stavebně technický průzkum, statický průzkum atp.). 

Součástí PD bude dále i vypracování všech potřebných studií jako např. hlukové studie, posouzení vlivu 

provozu zařízení na okolní prostředí, životní prostředí a zajištění všech nezbytných průzkumných prací pro 

konstrukční řešení stavby jako např. radonový průzkum, geologický průzkum včetně určení hladiny spodní 

vody atd. 

1.5. Vzhledem k možnému záměru objednatele žádat o spolufinancování díla z případného dotačních 

programů, požaduje objednatel, aby zhotovitel též poskytl součinnost a zpracoval potřebnou technickou část 

dokumentace v podobě a podrobnostech potřebných ke zpracování a podání žádosti o dotaci. 

1.6. Výsledná podoba PD musí odpovídat jejímu účelu, ustanovením této smlouvy, pokynům objednatele, a 

být v souladu s platnými právními předpisy a s platnými ČSN v částech závazných i doporučujících. 

1.7. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon dozoru projektanta do doby konečného předání všech 

stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace vlastní stavby 

realizované na základě zpracované projektové dokumentace. 

Součástí plnění bude dále zajištění i všech výslovně neuvedených posudků, měření a vyjádření, bude-li to 

vzhledem k postupu zpracování projektové dokumentace účelné nebo nutné. 

1.8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a v souladu 

s veškerými právními předpisy, které se k předmětu díla vztahují. 

1.9. Zhotovitel se zavazuje realizovat i ty činnosti, které nejsou výslovně v této smlouvě specifikovány, avšak 
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zhotovitel jako osoba s příslušnou odborností o těchto činnostech věděl či vědět měl. 

1.10. Objednatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí být 

uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Porušením této povinnost by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů nebo 

výrobků. 

Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 

parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 

naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. 

U každého takového odkazu zhotovitel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 

2. Předmět díla je rozdělen na následující části: 

a) Zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru včetně realizace související inženýrské 

činnosti k získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru v rozsahu projektu.  

b) Zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby (DZS), včetně 

jednotlivých profesí a spolupráce při výběru dodavatele, včetně podrobného položkového soupisu prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr – členění do jednotlivých položek s výkazem výměr. 

c) Dozor projektanta. 

2.1. Součástí dílčího předmětu díla jsou i dále uvedené činnosti a podmínky: 

a) Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v 

zadávacím řízení ve smyslu § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“). 

b) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se Stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. v platném 

znění a jeho prováděcími vyhláškami v platném znění. Součástí díla je zpracování konečné verze 

oceněného soupisu prací s výkazem výměr, technických podmínek. 

c) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně 

některých zákonů v platném znění (dále také jako „vodní zákon“). 

d) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění.  

e) Projektová dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část, odpovídající danému stupni 

projektové dokumentace, a bude obsahovat veškerá potřebná vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů 

a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 

inženýrských sítí (tras technické infrastruktury). 

f) Dále bude projektová dokumentace zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v platném znění. Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České 

republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Projektová dokumentace bude 

zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami. 

g) Kompletní zajištění relevantní inženýrské činnosti a získání všech potřebných vyjádření. 

h) Součástí plnění předmětu díla je také získání všech potřebných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a 

souhlasů pro vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru 

i) Činnosti a podmínky spojené s navazujícím zadávacím řízením na dodavatele stavby: 

Zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace DZS bude použita jako podklad k zadávacímu řízení 

veřejné zakázky na zhotovitele vlastní stavby. Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při přípravě 

zadávacího řízení na dodavatele vlastního předmětu projektové dokumentace, včetně případných 

odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a spolupráce při posuzování a hodnocení nabídek 

při výběru zhotovitele vlastní stavby. 
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j) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky spočívá zejména v: 

• součinnosti při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na 

realizaci předmětného plnění; 

• vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve 

smyslu § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu předmětu plnění; zhotovitel odešle 

návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy 

k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně 

osoba objednatelem určená, k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma; 

• zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného výkazu výměr) v 

rámci dotazů a zapracování případných oprav v PD – dodavatel u každé změny vždy vypracuje 

aktuální seznam s vyznačením změn a upraví a předloží opravené výkresy; při přidávání položek 

výkazu dodavatel vždy zachová číslování původních položek. 

Další podmínky 

k) Projektová dokumentace (DZS) bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr jednotlivých položek ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). V soupisu prací, 

dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek nesmí být uvedeny soubory a komplety 

vyjma situace dále uvedené. 

l) PD musí obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých 

položek, podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v 

cenové úrovni platné v době odevzdání příslušné části PD, ve formě oceněného soupisu prací (musí vždy 

obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok typ cenové 

soustavy", tj. např. "CS ÚRS 2025“) Zhotovitel doloží i jeho elektronickou podobu ve formátu XML – 

jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými 

softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění a je volně dostupný. 

m) V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou položku 

může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo komplet, v takovém 

případě musí k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud 

zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich 

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové 

ceny stavebních prací, uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená zhotovitelem, vyšší 

než jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený 

podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo prohlášení zhotovitele o 

cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu. 

n) Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství 

požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování 

nabídky na zhotovení stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství 

měrných jednotek. Výkaz výměr bude u jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u 

neoceněného výkazu výměr budou vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit 

pouze jednotkové ceny jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy výkazu 

výměr vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list odpovídal součtu položek 

všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové dokumentace bude součástí všech 

vyhotovení projektové dokumentace. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný 

položkový rozpočet nákladů stavby ve formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) a dále ve formátu PDF 

včetně razítka. 

o) Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace s 

odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 

požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 

měrnou jednotku a požadované množství. 

p) Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných 



6 

 

informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování položek, a 

tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. číslo na konci číselné 

řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

q) Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz (ani v případě 

použití fotografie) na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 

dodavateli. Pokud jsou ve výkazu výměr nebo PD stanoveny technické podmínky prostřednictvím odkazu 

na normy nebo technické dokumenty, bude u každého takového odkazu uvedena možnost nabídnout 

rovnocenné řešení. Pokud zhotovitel uvedené povinnosti poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení 

objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 

Kč za každý případ použití specifického označení, nebo odkazu bez možnosti rovnocenného řešení, a 

zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne. Zhotovitel 

může u specifického označení prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než 

použitím specifického označení, je ale povinen na tuto skutečnost objednatele vždy písemně upozornit a 

vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, 

hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové 

dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na 

obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná 

se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 

vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků. 

r) Pro potřeby objednatele bude v jednom provedení oceněného výkazu výměr uvedena i přesná 

specifikace příkladů odpovídajících výrobků či materiálů, s uvedením výrobce pro kontrolu navržených 

standardů. 

s) Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v prvním 

vyhotovení PD (paré č. 1). Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku 

URS s maximální zatříděním stavebních a montážních položek dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací 

(TSKP). 

t) Forma vyhotovení 

Projektová dokumentace ve stupni DZS bude předána v 6 (šesti) vyhotoveních v tištěné formě, ostatní 

stupně PD budou předány ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a dále v každém stupni bude PD ve 3 

(třech) vyhotoveních v digitální formě na přenositelném médiu, např. na CD/DVD, FlashDisk s výstupem 

USB A, či obdobném datovém nosiči ve formátu *.pdf, *.xls popř. v dalších nutných formátech. Digitální 

forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové 

dokumentace s dodržením názvů a číslováním výkresů. Elektronická verze bude dále poskytnuta v 

digitálním formátu umožňující editaci jednotlivých výkresů a textů, např.: *.dwg, *.doc, *xls formát. 

Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým 

číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr 

a všechny ostatní doklady tvořící projektovou dokumentaci. 

Kompletní cesta v adresním řádku k veškerým souborům (názvy složek a souborů) u předané projektové 

dokumentace v elektronické podobě nesmí přesáhnout maximální počet 180 znaků. 

Všechny stupně a všechna paré předávané projektové dokumentace včetně jednotlivých výkresových a 

textových částí budou opatřeny příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem 

oprávněného zpracovatele projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě v platném znění. Rovněž soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkaz výměr budou 

opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele. 

2.2. Součástí plnění je i inženýrská činnost, zahrnující zejména: 

• Jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, jehož výsledkem musí být bezrozporná kladná 

stanoviska k navrženému projektovému řešení. 

• Jednání s příslušnými orgány a účastníky řízení včetně podání žádosti ve věci povolení záměru a 

inženýrská činnost spojená s vydáním rozhodnutí příslušné úrovně, tj. jednání s úřady a dotčenými 
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orgány ohledně výstavby, vyřízení všech stanovisek k povolení záměru a následně i získání 

pravomocného rozhodnutí o povolení záměru. 

• Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání rozhodnutí příslušné úrovně a předat v termínu 

objednateli kompletní složku s žádostí o vydání rozhodnutí potvrzenou stavebním úřadem včetně 

všech příloh této žádosti dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění a jeho prováděcích 

vyhlášek v platném znění. 

• Veškerá rozhodnutí musí být vystavena na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle 

pokynů objednatele. Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. 

• Součástí činnosti dle tohoto odstavce je i zajištění prodloužení rozhodnutí o povolení záměru v 

případě nezahájení stavby v termínu platnosti rozhodnutí o povolení záměru, a to v dostatečném 

předstihu. 

• K činnostem dle této smlouvy bude zhotoviteli na jeho žádost objednatelem udělena plná moc v 

potřebném rozsahu. 

Celkový rozsah inženýrské činnosti je určen platnou a účinnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti dle tohoto odstavce je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí 

nutných k završení činnosti včetně nabytí právní moci. Inženýrská činnost zahrnuje projednání s 

dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, samosprávy, formulace 

a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání předmětných rozhodnutí, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony. 

2.3. Součástí dílčího předmětu díla dle tohoto článku, odst. 2 písm. c) jsou dále uvedené činnosti a    

        podmínky: 

a) Dozor projektanta během realizace. 

b) Poskytování vysvětlení potřebných k vypracované dokumentaci. 

c) Účast na odevzdání staveniště dodavateli stavby. 

d) Účast na kontrolních dnech stavby 1x za týden během realizace stavby nebo po dohodě podle potřeb 

objednatele. 

e) Účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním úřadem. 

f) Dohled nad dodržením projektové dokumentace s přihlédnutím k podmínkám určeným rozhodnutím 

o povolení záměru a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby. 

Zjistí-li zhotovitel při výkonu dozoru projektanta nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Zhotovitel uvědomí dodavatele 

stavby v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku 

porušení projektové dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

g) Posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky od objednatelem schválené projektové 

dokumentace, spolupráce na přípravě podkladů ke kolaudačnímu řízení včetně posuzování návrhů 

účastníků výstavby na změny a odchylky projektové dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, lhůt a postupu výstavby včetně poskytování vyjádření k případným 

požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci. 

h) Po odsouhlasení změny zhotovitel PD do 14 dnů zpracuje výkaz výměr včetně jeho ocenění a 

podpisem změnového listu dodavatele stavby vyjádří svůj souhlas. 

i) Odsouhlasení vzorků předložených dodavatelem stavby. 

j) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby. 

k) Spolupráce s koordinátorem BOZP a technickým dozorem stavebníka. 

l) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení. 

m) Účast na kontrolní prohlídce stavby (dále také „KPS“) a závěrečné kontrolní prohlídce stavby (dále 

také „ZKPS“), součinnost při vydání kolaudačního souhlasu včetně účasti na jednání při vydání 
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kolaudačního souhlasu. 

n) Spolupráce při zajišťování požadavků případného poskytovatele dotace v průběhu výstavby a pro 

potřeby závěrečného vyhodnocení akce. 

o) Zpracování detailů a změn projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním plnění 

a projektovou dokumentací, na základě požadavků objednatele i dodavatele stavby, dopracování 

detailů konstrukcí neobsažených v projektové dokumentaci, dále zpracování změn projektové 

dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci předmětu projektové dokumentace a na 

základě požadavků objednatele včetně kladného písemného projednání s dotčenými orgány veřejné 

správy a stavebním úřadem tj. zajištění případného povolení změny stavby před jejím dokončením. 

Schvalování podkladů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. 

p) Příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace. 

q) V případě účasti na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných stavebním úřadem, účasti na 

předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení a účasti na jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu, bude zhotovitel informovat objednatele o postupu prací. Na těchto 

kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která 

bude oprávněna činit závazné závěry. 

r) Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného dozoru projektanta, v 

tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající dozor projektanta dodavateli 

stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 

dnů na stavbě. 

Výkon dozoru projektanta je vyžadován a stručně upravován právním řádem České republiky, 

zejména ustanoveními stavebního zákona č. 283/2021Sb. v platném znění.  

 

 

IV. Termíny plnění 

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

 

Termín zahájení plnění:  ihned po podpisu smlouvy   

Termíny plnění:   

a)             Termín pro zpracování Projektové dokumentace a poskytnutí inženýrské činnosti: 

a. zpracování a předání dokumentace pro povolení záměru, včetně zpracování a podání žádosti 

o vydání rozhodnutí o povolení záměru včetně zajištění kladných stanovisek dotčených 

orgánů státní správy: 

- do 39 týdnů od podpisu smlouvy  

b. zpracování a předání dokumentace pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby (soutěžní 

dokumentaci – DZS) včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a realizace 

související inženýrské činnosti: 

- do 26 týdnů od podpisu smlouvy  

b)              Termín plnění pro dozor projektanta: 

- Zahájení: na písemnou výzvu objednatele; realizaci části díla dle článku III. odst. 2 písmeno 

c), tedy činnost dozoru projektanta, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy 

objednatele. 

Termín dokončení:  Po dokončení a předání všech dodávek, služeb a stavebních prací, předpokládaných 

 příslušnou Projektovou dokumentací a po kolaudaci vlastní Stavby, realizované na 

základě zpracované Projektové dokumentace. 

 

1. Objednatel má právo písemně oznámit zhotoviteli pozastavení prací na projektové dokumentaci. 

Zhotovitel je povinen na změnu termínu zpracování projektové dokumentace přistoupit. Termíny plnění 
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dle odst. 2 tohoto článku se v takovém případě stavějí a počínají běžet dnem doručení žádosti objednatele 

o opětovné zahájení prací. 

 

V. Cena díla 

1. Cena za realizaci předmětu díla dle této smlouvy je sjednána pro celý rozsah plnění jako cena pevná a 

nejvýše přípustná. Cena díla obsahuje úhradu za realizaci veškerých činností uvedených v čl. III. 

smlouvy. 

 

2. Celková cena za realizaci předmětu díla je vzhledem k dále uvedenému rozsahu dílčích částí následující: 

 

a) cena za realizaci předmětu díla dle článku III. odst. 2 bodu a) (zpracování dokumentace pro 

povolení záměru, inženýrská činnost k získání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru) 

činí: 

cena bez DPH  600 000 Kč  

DPH samostatně 126 000 Kč 

cena s DPH  726 000 Kč  

 

b) cena za realizaci předmětu díla dle článku III odst. 2 bodu b) smlouvy (zpracování dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavby (DZS) a spolupráce při výběru dodavatele) činí: 

cena bez DPH  2 800 000 Kč  

DPH samostatně 588 000 Kč 

cena s DPH  3 388 000 Kč  

 

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku III odst. 2 bodu c) smlouvy (dozor projektanta) činí: 

cena bez DPH  350 000 Kč  

DPH samostatně 73 500 Kč 

cena s DPH  423 500 Kč  

  

 
d) součet dílčích cen výše dle písm. a), b), a c) – celková cena díla: 

cena bez DPH  3 750 000 Kč  

DPH samostatně 787 500 Kč 

cena s DPH  4 537 500 Kč  

(dále jen „Cena”). 

 

3. Dohodnutá cena zahrnuje v celém rozsahu veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným 

provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů 

během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla (zejména 

hotových výdajů, nákladů za komunikaci a jízdné, licence). Cena za provedení díla nebude po dobu do 

ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, 

že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení 

díla.  

 

4. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH nebo ke 

změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z objektivních důvodů ležících na straně 

objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě 

rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení 

rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla 

bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má 

zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

VI. Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy. 

2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, předání a 

převzetí předmětu díla, respektive jeho dílčí části v souladu s článkem V. této smlouvy. Po domluvě 
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s objednatelem může zhotovitel provádět i částečnou fakturaci v počtu max. 4 faktury za provádění každé 

dílčí části do maximální celkové výše 70% ceny každé dílčí části. Před fakturací zhotovitel vždy předloží 

objednateli k posouzení rozpracované dílo a do protokolu si společně potvrdí, jakou dílčí částku může 

zhotovitel fakturovat. Tento protokol podepsaný oběma stranami musí být nedílnou přílohou každé 

částečné fakturace. Na zbylou část ceny každé dílčí části smí zhotovitel vystavit fakturu až po řádném 

dokončení, předání a převzetí předmětu díla, respektive jeho dílčí části v souladu s článkem V. této 

smlouvy. 

3. Faktury musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. DPH bude uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto 

povinných náležitostí dále obsahovat: 

• Název veřejné zakázky „Projektová dokumentace pro stavební akci „SAFARI JIH –  

I. etapa“ 

• Předávací protokol 

4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost je 

stanovena na 30 dnů od doručení objednateli. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti 

daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na 

doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury 

objednateli. Faktury budou obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly. 

5. Dnem zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na bankovní účet zhotovitele. 

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo 

vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku.  

7. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanoveními 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 

plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 

konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

 

VII. Splnění a převzetí díla 

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím PD. 

2. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, příp. rozporu s 

podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně 

závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude i přes 

upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli 

předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. 

3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.  

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části jeho protokolárním převzetím. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při plnění předmětu díla. 

2. Objednatel poskytne veškeré údaje týkající se požadavků na dílo, především sledovaného záměru, údajů 

o tom, co objednatel od návrhu očekává, jaké požadavky má zhotovitel sledovat, případně jaké jsou 

zhotovitelovy možnosti tento záměr rozšířit nebo jakými dalšími omezeními je vázán.  

3. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a 

změně některých zákonů v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, 

poskytne. 

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a 

projektu včetně účetních dokladů minimálně deset let od skončení realizace plnění. Zhotovitel se zavazuje 
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minimálně po tuto dobu poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele.  

5. Zhotovitel není oprávněn změnit osobu vedoucího projektanta bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. Objednatel vydá souhlas se změnou osoby pouze v případě, že zhotovitel doloží doklady 

prokazující příslušnou kvalifikaci nahrazující osoby a doklady prokazující skutečnost, že by změna osoby 

neměla vliv na hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato 

smlouva.  

6. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným řádně druhé 

smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny.  

IX. Záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla s požadavky veřejnoprávních 

orgánů a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na 

nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval. 

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout dnem předání jednotlivých části díla objednateli. 

4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 

Bezplatným odstraněním vady se rozumí zejména přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené v tomto článku, odst. 

6. 

5. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je 

zjistí, nejpozději v záruční době. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (emailem nebo 

doporučeným psaním). V oznámení vad musí být vada popsána. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, 

nejpozději ve lhůtě do dvou (2) pracovních dnů od doručení reklamace, projedná s objednatelem 

reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. 

6. Zhotovitel odstraní vady, resp. nedodělky, do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemné 

reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti 

odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) kalendářních dnů. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za vady v projektové dokumentaci dle ustanovení 

občanského zákoníku.  

8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze 

smluvních stran od smlouvy. 

 

X. Sankční ustanovení a odpovědnost za škodu 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části, čí plněním povinnosti dle termínů uvedených 

v této smlouvě vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z příslušné ceny 

díla bez DPH  či jeho části za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

2. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. XI (mimo povinnost setrvat v pojištění po celou 

dobu, po kterou může být vůči zhotoviteli vznesen nárok na náhradu škody) uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě 

jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové ceny 

bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že se zhotovitel bez řádné a včasné omluvy nedostaví na kontrolní den stavby, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ 

neomluvené absence zhotovitele na kontrolním dni stavby. Za řádnou se omluva považuje, pokud důvod 

neúčasti není zaviněn zhotovitelem a pokud je učiněna písemně (např. e-mailem) a doručena objednateli 
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alespoň dva pracovní dny před konáním kontrolního dne. 

6. V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli právo na 

náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti nákladům, které by 

vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná se především o náklady 

spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením realizace díla, 

případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla odstranit aj.) a vícenáklady, 

náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto odstavce se užije, pokud na danou 

situaci nebude možno aplikovat ustanovení odstavce 9 tohoto článku smlouvy. 

7. Pro případ prodlení úhrady zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli 

právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. 

8. V případě neúplného nebo vadného zpracování výkresové či textové části dokumentace či výkazu výměr, 

které vyvolají práce nad rámec původního předmětu realizované předmětné stavby (vícepráce) o více než 

2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadání veřejné zakázky na realizaci 

stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla dle 

čl. V odst. 2 bez DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit. Za každé další jedno procento navýšení 

ceny stavby nad 2 % oproti původní smluvní ceně bez DPH stanovené na základě zadání veřejné zakázky 

na realizaci stavby, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny 

díla dle čl. V odst. 2 bez DPH a zhotovitel je povinen tuto pokutu zaplatit.   

9. V případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému použití 

k zamýšlenému účelu – tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel nárok na 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla dle čl. V odst. 2 této 

smlouvy bez DPH. Pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel 

nárok především, pokud bude muset vzhledem k takovým vadám změnit zadávací dokumentaci 

jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcně vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové 

zadávací řízení zrušit. 

10. Při porušení povinnosti dle článku III. odst. 2.1 písm. q) bez ohledu na to, kdy toto porušení objednatel 

zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za 

každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto 

porušením povinnosti zhotovitele vznikne. 

11. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost dle čl. VIII. odst. 3 nebo 4 této smlouvy a objednateli 

bude v té souvislosti uložena sankce, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli v plné výši uloženou 

sankci i další výdaje spojené s řízením, ve kterém byla sankce uložena. 

 

XI. Pojištění  

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ vzniku pojistné události související s 

prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobenou 

poskytováním odborných služeb (tzv. pojištění profesní odpovědnosti), a to na limit pojistného plnění 

minimálně 5 000 000 Kč (slovy pět milionů korun českých) za jednu pojistnou událost.  

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této 

smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a 

včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. 

Zhotovitel předloží doklad o trvání požadovaného pojištění objednateli kdykoliv po dobu trvání trvání této 

smlouvy do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v pojištění (nebo 

sjednat tzv. udržovací pojištění) dle výše uvedeného rozsahu také minimálně 5 let po ukončení realizace 

plnění této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu za podmínek blíže specifikovaných v tomto článku 

smlouvy i pro případ, že zhotovitel přestane vykonávat činnost projektanta nebo architekta nebo pozbude 

autorizaci před uplynutím sjednané záruční doby díla (tzv. „udržovací pojištění“). Sjednání podmínek, za 

kterých pojistitel uzavře se zhotovitelem „udržovací pojištění“ může být též součástí pojistné smlouvy 

pojištění profesní odpovědnosti, není to však podmínkou. Zhotovitel „udržovací pojištění“ objednateli 

kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy, příp. pojistného 

certifikátu. 
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XII. Užití díla 

1. Objednatel se zavazuje užít vytvořené dílo pouze k účelu uvedenému v této smlouvě, nebo z této smlouvy 

vyplývajícímu. 

2. Zhotovitel bezúplatně touto smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k 

užití díla a všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v 

plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo 

či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 

a to včetně uveřejnění způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející 

věty se vztahuje i na veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách. 

3. Licence na objednatele přechází okamžikem uzavření této smlouvy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že licenční odměna za licenci dle této smlouvy je zahrnuta do ceny díla. 

5. Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

6. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti. 

Poskytnutím oprávnění dle věty předchozí nevzniká zhotoviteli právo na další odměnu. 

7. Objednatel je oprávněn upravit dílo popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. 

Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě. Zhotovitel s tímto podpisem 

smlouvy výslovně souhlasí. 

8. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednatele v souladu s touto smlouvou. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami.  

2. Změny této Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

3. Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. 

Uveřejnění zajistí Objednatel. 

4. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh, v plném znění. 

5. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany 

výslovně vylučují použití § 1726, § 1728 odst. 1, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1751 a § 2050 OZ. Ve vztazích 

mezi smluvními stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před 

ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Použití jakýchkoli obchodních či dodacích podmínek 

Poskytovatele a/nebo třetích osob na vztahy vyplývající z této Smlouvy je výslovně vyloučeno. 

6. Smluvní strany potvrzují, že jakékoliv případné spory z této Smlouvy se budou řešit nejprve dohodou 

dříve, než se přistoupí k nárokům a sankcím dle této Smlouvy. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. Podepsanou Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá 

v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy. V 

případě Smlouvy vyhotovené v elektronické podobě, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje 

se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové 

schránky smluvního partnera. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že Smlouvu 

uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 

připojují vlastnoruční podpisy. 

9. Přílohy: 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele 

Příloha č. 2 - Osoby odpovědné za dílo 

 

 dne…07.05.2026. dne 07.05.2026   

………………………………… ………………………………… 

MVDr. Přemysl Rabas  Ing. Jaroslav Imlauf 

předseda představenstva 
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…………………………………  

Ing. Jaroslav Haimy Hyjánek 

člen představenstva 

 

 

 

Příloha č. 2 

Osoby odpovědné za dílo 

Anonymizováno 

 


