

Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení (ust. § 27 zákona).

Název veřejné zakázky:

„Galerie moderního umění v Hradci Králové – změna využití bytů na kanceláře“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zadavatel poskytuje na základě dotazu uchazeče tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1:

„Dne 1.2.2016 byly vydány dodatečné informace č.1 a jejich součástí byly i dva excelovské soubory (rozpočty). Jeden s názvem „HRADECKRALOVE – Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře zadání“, kde je nový položkový rozpočet na stavební část a krycí listy pro části SO01.2-SO01.6 a druhý s názvem „ZT-09-VV-ZL01-160127“, kde je jak položkový rozpočet pro tuto část, tak i rekapitulace stavby, ale jen pro část VZT, kde jsou navíc uvedeny Ostatní náklady ze souhrnného listu. Ale krací list rozpočtu pro část VZT je v prvně uvedeném doplněném rozpočtu. Teď nevíme, jak postupovat při sestavování rozpočtu, máme to chápat tak, že u částí, kde nebyl vydán nový soupis, tak vyplnit do rozpočtu ze zadání a pak částku přenést do krycího listu do nově zaslaného rozpočtu s názvem „HRADECKRALOVE – Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře zadání“ nebo jinak? A jak máme postupovat u části ZTI, kde je navíc v samostatném rozpočtu („ZT-09-VV-ZL01-160127“) je i rekapitulace stavby, kde je navíc položka Ostatní náklady ze souhrnného listu, která není s ničím provázána a tak nevíme, co zde ocenit, ale dle zadávací dokumentace nesmí zůstat oceněna nulovou hodnotou. A zda i v tomto případě máme chápat, že přeneseme částku ze soupisu, ať už s ostatními náklady nebo bez, do rozpočtu s názvem „HRADECKRALOVE – Galerie moderního umění-změna využití bytů na kanceláře zadání“ nebo jinak?“

Odpověď č.1:

Zadavatel vydává upravenou část výkazů, která se oproti dílčím výkazům zaslaným k datu 1.2.2016 obsahově nikterak nemění, v rámci této úpravy dochází pouze ke sloučení základního

výkazu stavebního s jednotlivými profesemi opět do jednoho elaborátu tak, aby odstranilo pochybnosti celkového obsahu zakázky.

Elaborát reaguje na připomínky z dotazů uchazeče.

Pokud jde o připomínku k ZTI, že zahrnuje část ostatní náklady, které má projektant ohodnocen 0, prosím **oceňte tuto část všichni cenou 1,0 Kč**, protože nelze akceptovat částku s nulovou hodnotou.

Dotaz č.2:

„V rozpočtu dle zadání (GMU výkaz výměr souhrnný) je položkový rozpočet pro část SO01.3 – Ústřední vytápění, který ale není zavzorčován. Dle zákona o veřejných zakázkách by měl za úplnost a správnost položkového rozpočtu zodpovídat zadavatel. Proto žádáme o úpravu tohoto rozpočtu do podoby se vzorci, tak jak to mají ostatní oddíly.“

Odpověď č.2:

Část UT je doplněna o vzorce.

Tato dodatečná informace bude uveřejněna včetně přílohy na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne **23.2.2016 v 11.00 hod.** Otevírání obálek se uskuteční dne 23.2.2016 v 11.00 hod. v sídle zadavatele.

Příloha:

Položkový rozpočet

V Hradci Králové dne 12.2.2016

JUDr. Jana Blezzardová
Právník oddělení veřejných zakázek
Na základě pověření