Dodatec¢né informace €. 2 k zadavacim podminkam

Verejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajiSténi inzenyrské cinnosti a

vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce dilen Stredni Skoly
femeslné Jaromér

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec

Kralové, ICO 708 89 546

Zpusob zadani: oteviené fizeni nadlimitni vefejné zakazky v souladu se zakonem

€. 187/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale
jen ,zakon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zakona dodatecné informace k zadavacim

podminkam v zakonné lhaté na zakladé predchozi zadosti o dodateé¢né informace.

Dotaz ¢. 1

Smlouva o dilo

Clanek 3
Predmét dila

1. Pfedmeét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a)

b)

c)

d)

Zpracovani projektové dokumentace pro tizemni rozhodnuti, véetné inZenyrskych éinnosti (dale
jen také ,,DUR")

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské ¢innosti (dale jen
také ,,DSP*)

Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a
praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*)

Autorsky dozor na stavbé

7. Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti, véetné
inZenyrskych ¢innosti (dale takeé jako ,,DUR*) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a)

b)

c)

d)

Predmétem dilciho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti (a pfipadné v
predchazejicich stupnich). Soucasti tohoto diléiho pfedmétu plnéni v ramci zpracovani dokumentace pro
uzemni rozhodnuti je kompletni zajisténi inZenyrské ¢innosti, ziskani vSech potfebnych vyjadfeni pro
vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti, véetné ziskani pravomocného tuzemniho rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006
Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tzemniho
rozhodovani, uzemniho opatreni a stavebniho radu. Projektova dokumentace bude provedena v souladu
s obecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009
Sb., 398/2009 Sb. a obecné pozadavky na vyuZzivani uzemi stanovené vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah dokumentace je pozadovan dle prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist, a s dalsimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu plnéni.

Pred ukoncenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Cldnek 5
Terminy plnéni

1. Zhotovitel zahaji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva nestanovi jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt uc¢inéna pouze osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech smluvnich, pfipadné osobou s patficnym povérenim, a musi byt u¢inéna pisemnou formou. Za



pisemnou formu se povazuje i e-mail.
2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli

k pripominkovani
nejpozdéji do 7 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) predani kompletni slozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem vcetné
vsech priloh této Zadosti dle ¢asti B prilohy &. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
uzemniho rozhodovani, uzemniho opatreni a stavebniho fadu, spolecné ve smyslu ¢l. 3 odst. 8
pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZzkovym rozpocétem nakladu stavby v souladu s
vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na

stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu
s ¢l. 3 odst. 9 pism. 1)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1.
Jaka je predstava zadavatele o terminech pinéni ¢lanku 3., Pfedmétu dila, odstavec 7.7

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Pro vyhotoveni dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a), respektive 3 odst. 7 smlouvy o
dilo, bude-li jeji zpracovani k realizaci predmétu dila nezbytné, zadavatel dil¢i termin pInéni
nestanovi. Prvni zavazny dil¢i termin je uveden v ¢lanku 5 odst. 2 pism. a) smlouvy o dilo, a
to pro predani projektové dokumentace ve stupni DSP, tedy dokumentaci dle ¢lanku 3 odst. 1
pism. b), respektive ¢lanku 3 odst. 8 smlouvy o dilo.

Dotaz ¢. 2

V pripadé upravy termint dojde k dpravé terminu dle ¢l. 5 Terminy plnéni, odstavec 2a a b) ?

Odpovéd na dotaz ¢. 2

Terminy plnéni dle ¢lanku 5 jsou stanoveny v souladu s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.
Vyskytnou-li se pfi plnéni vefejné zakdzky objektivni prfekazky realizace dila zhotovitelem ve
stanovenych terminech, bude to povazovano za duavod prodlouZeni terminG formou uzavreni
dodatku ke smlouvé.

Dotaz ¢. 3

Smlouva o dilo

Cldnek 5
Terminy plnéni

3. Zhotovitel zahaji pInéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva nestanovi jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mizZe byt ucinéna pouze osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech smluvnich, pfipadné osobou s patficnym povéfenim, a musi byt ucinéna pisemnou formou. Za
pisemnou formu se povazuje i e-mail.

4. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pripominkovani

nejpozdéji do 7 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1
b) predani kompletni slozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem vcetné
vsech priloh této Zadosti dle ¢asti B prilohy &. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
tuzemniho rozhodovani, uzemniho opatreni a stavebniho fadu, spolecné ve smyslu ¢l. 3 odst. 8
pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZzkovym rozpoétem ndkladu stavby v souladu s



vyhlaskou ¢. 230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verfejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu
s ¢l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1.

Jakym zpusobem Ize predat projektovou dokumentace ve stupni DSP a zaroveri splnit poZadavek
vyhlasky &. 230/2012 Sb.?

Odpovéd na dotaz ¢. 3

Uvedené ustanoveni vychazi z pozadavk( poskytovatele pfisluSné dotace. V pfislusné fazi
plnéni smlouvy o dilo pozaduje zadavatel v terminu dle ¢lanku 5 odst. 2 pism. b) smlouvy o
dilo pfedani slozky s zadosti o stavebni povoleni, a tedy projektové dokumentace ve stupni
pro stavebni povoleni, avSak ocenény poloZkovy rozpocet nakladi stavby musi spliiovat
pozadavky vyhlasky €. 230/2012 Sb. Zadavatel nestanovi, Ze tento poloZkovy rozpocet bude
vychazet z dokumentace pro stavebni povoleni. Zptsob naplnéni pfedmétného pozadavku je
na zhotoviteli.

Dotaz ¢. 4

Je si zadavatel védom nereadlnosti plnéni odst. 2 a) a b) vzhledem k rozsahu dila, zajisténi inZenyrské
¢innosti a poZadavku predloZeni dila ke kontrole ve Ihité 7 kalendarnich dni?

Odpovéd na dotaz ¢. 4

Terminy pInéni vefejné zakazky byly stanoveny na zakladé omezeni vychazejicich z
podminek pFislu§ného opera¢niho programu poskytovatele dotace.

Misto a doba pro podani nabidek

Lhata ani misto pro podani nabidek se neméni a zustava platné dle zadavaci dokumentace ve znéni

dodatecné informace €. 1.

Za zadavatele

V Hradci Kréalové dne 13. 4. 2016

Mgr.Jarmil Dgtané podepsal

Mgr.Jarmila Konecna
Datum: 2016.04.13

a Konecna 16:05:29 +02'00"

Mgr. Jarmila Kone¢na

zastupce zadavatele
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