Dodatec¢né informace €. 1 k zadavacim podminkam

Verejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajiSténi inzenyrské cinnosti a

vykonu autorského dozoru pro projekt: Nové technologie v technickych
oborech stredni $koly — SPS Hronov Hostovského

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec

Kralové, ICO 708 89 546

Zpusob zadani: oteviené fizeni nadlimitni vefejné zakazky v souladu se zakonem

€. 187/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale
jen ,zakon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zakona dodatecné informace k zadavacim

podminkam v zakonné lhaté na zakladé predchozi zadosti o dodateé¢né informace.

Dotaz ¢. 1

Smlouva o dilo

Clanek 3
Predmét dila

1. Pfedmeét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:

a)

b)

c)

d)

Zpracovani projektové dokumentace pro tizemni rozhodnuti, véetné inZenyrskych éinnosti (dale
jen také ,DUR")

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské ¢innosti (dale jen
také ,,DSP*)

Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a
praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*)

Autorsky dozor na stavbé

7. Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti, véetné
inZenyrskych ¢innosti (dale takeé jako ,,DUR*) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a)

b)

c)

d)

Predmétem dilciho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti (a pfipadné v
predchazejicich stupnich). Soucasti tohoto diléiho pfedmétu plnéni v ramci zpracovani dokumentace pro
uzemni rozhodnuti je kompletni zajisténi inZenyrské ¢innosti, ziskani vSech potfebnych vyjadfeni pro
vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti, véetné ziskani pravomocného tuzemniho rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 183/2006
Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé tzemniho
rozhodovani, uzemniho opatreni a stavebniho radu. Projektova dokumentace bude provedena v souladu
s obecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009
Sb., 398/2009 Sb. a obecné pozadavky na vyuZzivani uzemi stanovené vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah dokumentace je pozadovan dle prilohy ¢. 1 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpist, a s dalsimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu plnéni.

Pred ukoncenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Cldnek 5
Terminy plnéni



1. Zhotovitel zahaji plnéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva nestanovi jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt ucinéna pouze osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech smluvnich, pfipadné osobou s patficnym povéfenim, a musi byt ucinéna pisemnou formou. Za
pisemnou formu se povazuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli

k pfipominkovani
nejpozdéji do 7 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) predani kompletni slozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem vcetné
vsech priloh této Zadosti dle ¢asti B prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
tuzemniho rozhodovani, uzemniho opatreni a stavebniho fadu, spolecné ve smysiu ¢l. 3 odst. 8
pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZzkovym rozpoétem ndkladu stavby v souladu s
vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na

stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér v souladu
s ¢l. 3 odst. 9 pism. 1)

nejpozdéji do 8 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.
Jaka je predstava zadavatele o terminech pinéni ¢lanku 3., Pfedmétu dila, odstavec 7.7

Odpovéd na dotaz ¢. 1

Pro vyhotoveni dokumentace dle ¢lanku 3 odst. 1 pism. a), respektive 3 odst. 7 smlouvy o
dilo, bude-li jeji zpracovani k realizaci predmétu dila nezbytné, zadavatel dil¢i termin pInéni
nestanovi. Prvni zavazny dil¢i termin je uveden v ¢lanku 5 odst. 2 pism. a) smlouvy o dilo, a
to pro pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP, tedy dokumentaci dle ¢lanku 3 odst. 1
pism. b), respektive ¢lanku 3 odst. 8 smlouvy o dilo.

Dotaz ¢. 2

V pripadé upravy termint dojde k Upravé terminu dle ¢l. 5 Terminy plnéni, odstavec 2a a b) ?

Odpovéd na dotaz ¢. 2

Terminy plnéni dle ¢lanku 5 jsou stanoveny v souladu s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.
Vyskytnou-li se pfi plnéni vefejné zakdzky objektivni prfekazky realizace dila zhotovitelem ve
stanovenych terminech, bude to povazovano za duavod prodlouzeni termin formou uzavreni
dodatku ke smlouve.

Dotaz ¢. 3

Smlouva o dilo

Cldnek 5
Terminy plnéni

3. Zhotovitel zahaji pInéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva nestanovi jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt uc¢inéna pouze osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech smluvnich, pfipadné osobou s patficnym povérenim, a musi byt u¢inéna pisemnou formou. Za
pisemnou formu se povazuje i e-mail.

4. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani



nejpozdéji do 7 tydnii od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) predani kompletni slozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim uradem vcetné
vsech priloh této Zadosti dle ¢asti B prilohy ¢. 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé
tuzemniho rozhodovani, uzemniho opatreni a stavebniho fadu, spolecné ve smyslu ¢l. 3 odst. 8
pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZzkovym rozpoétem ndkladu stavby v souladu s
vyhlaskou ¢. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verfejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér v souladu
s ¢l. 3 odst. 9 pism. 1)

nejpozdéji do 8 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

Jakym zpusobem lze predat projektovou dokumentace ve stupni DSP a zarover splnit poZadavek
vyhlasky é. 230/2012 Sb.?

Odpovéd na dotaz ¢. 3

Uvedené ustanoveni vychazi z pozadavkl poskytovatele pfislusné dotace. V pfislusné fazi
plnéni smlouvy o dilo poZzaduje zadavatel v terminu dle ¢lanku 5 odst. 2 pism. b) smlouvy o
dilo pfedani slozky s zadosti o stavebni povoleni, a tedy projektové dokumentace ve stupni
pro stavebni povoleni, avSak ocenény polozkovy rozpoc€et naklada stavby musi splfiovat
pozadavky vyhlasky €. 230/2012 Sb. Zadavatel nestanovi, Ze tento polozkovy rozpocet bude
vychazet z dokumentace pro stavebni povoleni. Zplsob napInéni pfedmétného pozadavku je
na zhotoviteli.

Dotaz ¢. 4

Je si zadavatel védom nereélnosti pinéni odst. 2 a) a b) vzhledem k rozsahu dila, zajisténi inZenyrské
¢innosti a poZadavku predloZeni dila ke kontrole ve Ihité 7 kalendarnich dni?

Odpovéd na dotaz ¢. 4

Terminy pInéni vefejné zakazky byly stanoveny na zakladé omezeni vychazejicich z
podminek pfislu§ného operacniho programu poskytovatele dotace.

Dotaz ¢. 5

Smlouva o dilo

Cldnek 3
Predmét dila

3. Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude PD pro
provadéni stavby. Predmétem pinéni bude i kompletni zajisténi inZenyrské c¢innosti véetné projednani
navrzeného reseni s dot¢enymi organy statni spravy. Soucasti projektové dokumentace pro provadéni
stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude predmétem pinéni i spoluprace pri
Zpracovani zadavaci dokumentace na verejnou zakazku na navazujici stavebni prace, zejména pak
odpovédi na dodatecné informace a posouzeni nabidek v prubéhu hodnoceni vefejné zakazky. V posledni
fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby konecného predani stavby objednateli.
Soucasti plnéni je pravni FeSeni napojeni nové vybudovaného objektu na hlavni budovu, ktera byla
v roce 2015 zrekonstruovana za tcelem sniZeni energetické naroc¢nosti s prispénim OPZP a EU.

Co predstavuje pravni rfeseni napojeni nové vybudovaného objektu... viz tucné zvyraznéna véta na
konci odstavce 3, ¢lanku 3, Pfredmét dila?

Odpovéd na dotaz ¢. 5



Zadavatel k dotazu uvadi, ze v rdmci plnéni vefejné zakazky zhotovitel navrhne takové feseni,
které bude mimo jiné plné respektovat podminky poskytnuti dotace stanovené pro
rekonstrukci hlavni budovy. Zhotovitelem navrzend feSeni nesmi byt s témito podminkami v
rozporu a nesmi mit vliv na jejich napInéni objednatelem.

Misto a doba pro podani nabidek

Lhita pro podani nabidek se neméni a zlstavé platné dle zadavaci dokumentace.

Za zadavatele

V Hradci Kralové dne 13. 4. 2016

Digitalné podepsal

Mgr' Jan Mgr. Jan Base

Datum: 2016.04.13

Base 15:37:50 +02'00'

Mgr. Jan Base

zastupce zadavatele
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