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Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek 

Specifikace a rozsah plnění  

k veřejné zakázce malého rozsahu: 

Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“ 

 
 
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti (dále jen Studie) v rámci 
projektu Královéhradeckého kraje „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“. Studie musí být 
realizována v souladu  s Výzvou č. 10 – KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST k předkládání žádosti o 
podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v aktuálním znění. Všechny potřebné 
dokumenty včetně osnovy studie proveditelnosti jsou uvedeny na adrese: http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-10-Kyberneticka-bezpecnost. 

Studie musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 Výzvy č. 10 – Osnova studie proveditelnosti a 
Příloze č. 4 Výzvy č. 10 – Pravidla pro vydání stanoviska hlavního architekta eGovernmentu. 

Při zpracování Studie bude dodavatel spolupracovat nejen s Královéhradeckým krajem, ale minimálně 
tam, kde to vyplývá z předpokladů projektového záměru zadavatele, i s dodavateli třetích stran, 
zajišťujícími smluvní servis a podporu dotčených zařízení a informačních systémů. 

 

Předmět veřejné zakázky bude realizován ve třech etapách: 

A. První etapa 

Předmětem plnění této etapy je zpracování Studie v rozsahu nutném pro přípravu Žádosti o poskytnutí 
dotace dle Osnovy studie proveditelnosti, která se nachází v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 

B. Druhá etapa 

V rámci plnění této etapy uchazeč (zhotovitel) poskytne zadavateli (objednateli) potřebnou součinnost 
pro realizaci případných nutných změn studie proveditelnosti v průběhu následného posuzování studie 
proveditelnosti Národním bezpečnostním úřadem a hlavním architektem eGovernmentu. 

C. Třetí etapa 

V rámci plnění této etapy zpracovatel vypracuje pro zadavatele podrobnou specifikaci rozsahu a 
parametrů díla pro zadávací dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu 
„Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“. 
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Příloha č. 1 Osnova studie proveditelnosti: 

1. Obsah 

2. Úvodní informace  
• Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ zpracovatele. 
• Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty. 
• Datum vypracování. 

3. Základní informace o žadateli 
• Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ žadatele. 
• DPH – plátce/neplátce 
• Jméno, příjmení a kontakty na statutárního zástupce. 
• Jméno, příjmení a kontakty na kontaktní osobu pro projekt. 
• Název projektu. 

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 
• Místo realizace projektu. 
• Popis cílových skupin projektu. 
• Popis cílů projektu, indikátory a metody jejich měření. 
• Problémy, které má realizace projektu vyřešit. 
• Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované 

projekty / investiční akce. 

5. Podrobný popis projektu 
• Výchozí stav – popis výchozí situace. Žadatel uvede výčet informačních a komunikačních 

systémů kritické informační infrastruktury (KII) a/nebo významných informačních systémů 
(VIS), které spravuje (popř. které spravuje podřízená organizace) nebo které bude v projektu 
zabezpečovat pro jinou organizaci. Žadatel dále popíše veškeré své (resp. své organizace 
nebo organizace, jejíž KII/VIS zabezpečuje) ICT vybavení a v návaznosti na to uvede, které 
části tohoto vybavení jsou zároveň technická aktiva příslušného informačního systému kritické 
informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo 
významného informačního systému.  

• Žadatel dále uvede, které části jeho ICT vybavení (resp. vybavení jeho organizace nebo 
organizace, jejíž KII/VIS zabezpečuje) případně tvoří systémy spadající pod ustanovení 
zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 

• Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány 
a projektové okruhy 

• Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.  
• Návaznost projektu na další aktivity žadatele. 
• Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu: 

o popis realizace hlavních aktivit projektu, 
o popis realizace vedlejších aktivit projektu (např. zpracování projektové dokumentace), 
o popis ukončení realizace projektu, 
o finanční a personální zajištění udržitelnosti projektu. 

• Časový harmonogram realizace podle etap: 
o časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,  
o hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu. 

• Identifikace negativních dopadů projektu: 
o výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a 

předpokládaní nositelé, 



     
Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Bezpečnostní infrastruktura a rozvoj TCK“ 

 

 Strana 3 (celkem 10)  

 

 

o návrhy na eliminaci negativních dopadů.  
• Popis investiční a nulové varianty  
• Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní – zdůvodnění proč): 

o zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako 
nevyhovující, 

o popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek, 
o porovnání alternativ, 
o zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a 

efektivnosti vybrané alternativy. 
• Vymezení všech zainteresovaných subjektů a jejich členění. 

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 
• Stručné zdůvodnění záměru a jeho vazba na příslušný specifický cíl IROP  
• Definice oblastí, které bude projekt řešit, a zdůvodnění priority jejich řešení (s uvedením vazby 

projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy). 
• Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu. 
• Popis a doložení potřebnosti projektu. 

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 
• Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis 

projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích 
(přípravné, realizační, provozní). 

8. Řešení projektu  
• Podrobný popis řešení jednotlivých technických opatření, které žadatel plánuje realizovat 

v rámci projektu.  
• V případě, že některá technická opatření budou sdílena více VIS a/nebo KII, žadatel podrobně 

a přehledně tuto situaci popíše v souladu s nastavenou cílovou hodnotou indikátoru. 
• V případě, že některé technické opatření nahrazuje existující technické opatření, které není 

v souladu s vyhláškou č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických 
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti 
kybernetické bezpečnost, žadatel podrobně popíše, proč stávající technické řešení není 
v souladu s touto vyhláškou. 

Pozn. V rámci zpracování této kapitoly musí zpracovatel zohlednit požadavky na zpracování Studie 

proveditelnosti uvedené v Příloze č. 4 Výzvy č. 10 – Pravidla pro vydání stanoviska hlavního architekta 

eGovernmentu. 

9. Výčet KII/VIS zabezpečovaných v rámci projektu 
• Přehledný a stručný seznam kritických informačních infrastruktur a významných informačních 

systémů, které žadatel zabezpečí v rámci projektu 

Pozn. Národní bezpečnostní úřad vydává souhlasné stanovisko pro každý VIS / každou KII zvlášť, i 

když je jejich zabezpečení součástí jediného projektu. K projektové žádosti je nutné přiložit tolik 

souhlasných stanovisek, kolik hodlá žadatel zabezpečit VIS/KII. Tato stanoviska je nutné předložit 

sloučená v jednom strojově čitelném PDF souboru. 

10. Plnění technických opatření  

Projekt musí realizovat jedno či více bezpečnostních technických opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 
181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, z těchto oblastí: 

• fyzická bezpečnost, 
• nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí, 
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• nástroj pro ověřování identity uživatelů, 
• nástroj pro řízení přístupových oprávnění, 
• nástroj pro ochranu před škodlivým kódem, 
• nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných 

informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů, 
• nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí, 
• nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí, 
• aplikační bezpečnost, 
• kryptografické prostředky, které nejsou určeny k ochraně utajovaných skutečností, 
• nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací, 
• bezpečnost průmyslových a řídicích systémů. 

Poznámka: Detailnější specifikace požadovaných technických opatření jsou obsahem Hlavy II 

vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 

reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti. 

Uveďte pouze ta bezpečnostní technická opatření, která váš projekt realizuje. Každé opatření uveďte 
do zvláštní tabulky podle níže uvedeného vzoru. Pokud je jedno opatření (tj. jeden ID – viz tabulka) 
sdíleno více KII/VIS, budou všechny sdíleným opatřením dotčené KII/VIS uvedeny v příslušné tabulce 
– viz vzor níže. V případě, že v projektu realizujete pro různé KII/VIS různá opatření ze stejných 
oblastí opatření podle ZKB (např. tři různá opatření fyzické bezpečnosti pro tři různé KII/VIS), zahrňte 
každé takové technické opatření do samostatné tabulky s vlastním ID. 

ID opatření: Uveďte číselný identifikátor tohoto opatření, který umožní toto 

opatření jednoznačně identifikovat. Identifikátor musí souhlasit 

s identifikátory uváděnými v rozpočtu v kapitole 12 a v povinné 

příloze 13 „Rekapitulace technických opatření“. 

Oblast opatření podle ZKB: Uveďte, do které z dvanácti oblastí dle § 5 odst. 3) ZKB vaše 

bezpečnostní technické opatření spadá. 

(např. „oblast bezpečnost průmyslových a řídích systémů“) 

 

KII/VIS: Uveďte příslušnou KII/příslušný VIS, kterého se opatření týká. 

 

V případě, že technické opatření bude sdíleno více KII/VIS, 

žadatel uvede příslušné KII/příslušné VIS, kterých se opatření 

týká. 

Název opatření: Uveďte název opatření (např. „výměna řídicího SCADA systému“) 

Stručný popis opatření: Zde stručně a strukturovaně shrňte, jak váš projekt dané opatření 

naplňuje. Doplňte o odkazy do Kapitoly 8 Řešení projektu. 

(např. „Bude vyprojektována nová topologie řídicího systému -viz 

Kapitola 8 str. 12 odst.; následně bude provedena inovace 

hardwaru dispečerského pracoviště (viz Kapitola 8 str. 14 odst. 2-

5), nákup nového softwaru (viz Kapitola 8 str. str. 14 odst. 7, str. 

15 odst. 1-4) a výměna průmyslových automatů a DC měničů XY 

(viz Kapitola 8 str. 14 odst. 1-4)“). 
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Tuto kapitolu je dále možné doplnit o další informace, které jsou 

dle žadatele nezbytné. 

Sdílení opatření s jinými 
systémy: 

V případě, že technické opatření bude v identické podobě sdíleno 

dalšími systémy žadatele (včetně systémů určených k ochraně 

utajovaných skutečností dle zákona č. 412/2005 Sb.) mimo jednu 

či více KII/VIS, uveďte zde výčet těchto systémů a popište způsob 

sdílení tohoto opatření (např. „kamerový systém zabezpečuje 

serverovnu, ve které běží i všechny ostatní systémy žadatele“ 

apod). 

Přesah opatření: V případě, že dochází k realizaci opatření, která přesahují rozsah 

opatření sdílených v identické podobě mezi KII/VIS a jinými 

informačními systémy, kde přesahem tohoto opatření nedochází k 

zabezpečení žádné KII/VIS, popište rozsah opatření přesahujících 

opatření v identické podobě sdílená i jinými informačními systémy 

(např. bude popsána část souběžně pořizovaného kamerového 

systému, který bude umístěn mimo serverovnu a zabezpečí sklad 

materiálu, který zjevně není součástí žádné KII/VIS, ale žadatelem 

je tato část kamerového systému z jakýchkoli důvodů souběžně 

pořizována s kamerovým systémem serverovny v rámci 

komplexního zabezpečení objektu). 

11.  Vliv projektu na životní prostředí vliv a vliv projektu na rovné příležitosti 
• Stručný popis vlivů projektu na hlavní složky životního prostředí a jejich významu: 

o vlivy na ovzduší a hlukovou situaci, vlivy na obyvatelstvo, 
o vlivy na vodu, půdu a horninové prostředí, 
o vlivy na flóru, faunu a ekosystémy, 
o vlivy na krajinu a kulturní památky. 

12.  Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění  
• Dlouhodobý investiční majetek vstupující do projektu: 

o majetek movitý,  
o majetek nemovitý,  
o majetek nehmotný,  
o majetek vlastní,  
o majetek najatý,  
o majetek vypůjčený. 

• Dlouhodobý investiční majetek pořízený při realizaci projektu: 
o investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný 

majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek, 
o předpokládaná pořizovací hodnota majetku,  
o výdaje na pořízení majetku,  
o životnost majetku 
o v rozpočtu jednotlivých majetkových položek je nutné u každé položky uvést vazbu na 

ID relevantního technického opatření uvedeného v kapitole 10. (doporučujeme formou 
přidání dalších sloupců do rozpočtové tabulky), musí tedy být zřejmé, do které KII/VIS 
je toto technické aktivum pořizováno a jaká technická opatření (Hlava II vyhlášky č. 
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316/2014 Sb.) pro příslušnou KII/VIS jsou jeho pořízením zajišťována. V případě, že 
jedna položka majetku se řadí do více KII/VIS nebo je jí zajišťováno více opatření, 
žadatel toto uvede.  Rovněž je v tomto rozpočtu nutné obdobným způsobem uvést a 
vyznačit nezpůsobilé výdaje na pořízení položek, které představují přesah opatření 
mimo KII/VIS, tedy položky popsané vždy v posledním řádku „Přesah opatření“ 
příslušné tabulky každého opatření. V případě, že se v rozpočtu projektu nacházejí 
výdaje na vedlejší aktivity, uveďte tyto výdaje v samostatné části rozpočtu. 

• Majetek v provozní fázi: 
o převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, 

předpokládané termíny změn vlastnictví, 
o pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn. 

• Reinvestice: 
o stručný popis a výše reinvestic v provozní fázi. 

• Oběžný majetek v realizační a provozní fázi projektu: 
o oběžný majetek vstupující do projektu, 
o oběžný majetek vytvářený nebo pořizovaný v realizační a provozní fázi projektu.   

• Pojištění majetku1: 
o výčet pojišťovaného majetku, 
o pojistné lhůty. 

13. Výstupy projektu 
• Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace: 

o definovaný výstup projektu,  
o průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a monitorovacích indikátorů. 

• Monitorovací indikátory: 
o stanovení počáteční a cílové hodnoty monitorovacích indikátorů,  
o způsob plnění monitorovacích indikátorů a jejich a vykazování. 

• Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa 
nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad. 

14. Připravenost projektu k realizaci 
• Technická připravenost: 

o majetkoprávní vztahy, 
o připravenost projektové dokumentace, 
o připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,  

• Organizační připravenost: 
o organizační model pro přípravu projektu, 
o organizační model pro realizaci projektu, 
o organizační model pro provozní fázi projektu, 
o využití nakupovaných služeb, 
o provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace. 

• Finanční připravenost: 
o způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění 

předfinancování a spolufinancování projektu, 
o zajištění financí v provozní fázi projektu. 

• Administrativní připravenost: 
o popis projektového týmu, jeho členů a kvalifikace těchto členů 

                                                           
1 Není povinné. ŘO pojištění pořízeného majetku doporučuje. Žadatel vyplní v případě, že hodlá 
pořízený majetek pojistit. 
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o popis rolí členů projektového týmu v průběhu realizace a udržitelnosti projektu 

15. Finanční analýza2 
• Základní údaje o finančních nákladech projektu. 
• Položkový rozpočet projektu 
• Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.  
• Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po čtvrtletích: 

o dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH 
u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu, 

o rozpočty v jednotlivých etapách projektu a popis jednotlivých položek rozpočtů. 
• Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po čtvrtletích: 

o provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez 
zohlednění inflace, 

o zdroje financování provozních výdajů.  
• Souhrnný plán cash-flow za fázi realizační a provozní v členění po letech: 
• Vyhodnocení plánu cash-flow: 

o vyhodnocení plánu cash-flow, 
o zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob 

překlenutí. 
• Zdroje krytí ztrátového provozu.  
• Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní). 
• Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů dle struktury rozpočtu a dále dle např. jednotlivých 

stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd.; (DPH pro každou položku zvlášť). 
• Výsledky finanční analýzy. 

16. Plán údržby 
• Základní údaje o plánované péči o výstupy projektu v jednotlivých letech po dobu 

udržitelnosti projektu. 

17. Analýza a řízení rizik3 
Druh rizika a fáze projektu, ve které 
je možné riziko očekávat 

Závažnost 
rizika  

(1 – nejnižší, 
5 – nejvyšší) 

Pravděpodobnos
t výskytu/četnost 
výskytu rizika 

Předcházení/eliminac
e rizika 

Technická rizika 

Nedostatky v projektové dokumentaci    

Dodatečné změny požadavků 
investora 

   

Nedostatečná koordinace 
programátorských prací 

   

                                                           
2 Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu 
s údaji v Rozpočtu projektu. 
3 Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu, může 
doplnit další. 
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Výběr nekvalitního dodavatele    

Nedodržené termínu realizace    

Živelné pohromy    

Zvýšení cen vstupů    

Nekvalitní projektový tým    

Finanční rizika 

Neobdržení dotace    

Nedostatek finančních prostředků na 
předfinancování a v průběhu 
realizace projektu 

   

Právní rizika 

Nedodržení pokynů pro zadávání VZ    

Nedodržení podmínek IROP    

Nedodržení právních norem ČR, EU    

Nevyřešené vlastnické vztahy    

Provozní rizika 

Neplnění dodavatelských smluv    

Nedodržení indikátorů    

Nedostatek finančních prostředků v 
provozní fázi projektu 

   

 

• Vyhodnocení rizik: 
o vyhodnocení vlivu hlavních rizik na realizaci a provoz projektu, 
o návrhy opatření pro eliminaci rizik.  

18. Vliv projektu na horizontální kritéria 
Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy: 

• podpora rovných příležitostí a nediskriminace, 
• podpora rovnosti mezi muži a ženami, 
• udržitelný rozvoj. 

Ke každému principu žadatel uvádí zaměření projektu a odůvodnění: 

• projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip, 
• projekt má pozitivní vliv na horizontální princip, 
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• projekt je neutrální k horizontálnímu principu. 

U projektů, zaměřených na horizontální principy, a projektů s pozitivním vlivem na horizontální princip, 
je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy, a způsob dosažení 
cílů a dopadů. 

19. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 
• Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část: 

o provozní, 
o finanční, 
o administrativní. 

• Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace. 
• Realizace projektu při neschválení dotace. 
• Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky projektu. 

20. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu 
• Uchazeč provede průzkum trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých 

nákladů projektu a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti 
• Průzkum trhu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do 

samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech veřejných 
zakázek (resp. jejich částí dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb., pokud příjemce plánuje veřejnou 
zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat 
v průběhu projektu.  

• Pokud je k datu předložení žádosti některá veřejná zakázka již zahájena nebo ukončena, 
dokládá žadatel místo průzkumu trhu způsob stanovení předpokládané hodnoty této veřejné 
zakázky 

• Žadatel předloží jako samostatnou přílohu žádosti (viz příloha č. 10 Specifických pravidel) 
veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, jako je zejména 
doložení veškeré písemné či elektronické komunikace s oslovenými dodavateli ohledně 
kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače 
cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Spolu s těmito doklady poté musí žadatel v této 
příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých  cenových položek v rozpočtu projektu ve 
vztahu k provedenému průzkumu trhu. Zhotovitel předloží veškeré doklady zpracované dle 
tohoto odstavce objednateli společně s předáním studie proveditelnosti. 

• Žadatel provádí průzkum trhu pouze u výdajů na hlavní aktivity projektu, které v době podání 
žádosti ještě nejsou součástí některé zahájené nebo ukončené veřejné zakázky.  

• Průzkum trhu se rovněž netýká položek, pro které je možné provést ocenění pomocí ceníku 
stavebních prací, které jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu stavby. 

• Žádný z doložených průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.  

21. Podklady pro výpočet ukazatelů CBA 

Popis práce s modulem CBA v MS2014+ a postupů pro zpracování finanční a ekonomické analýzy 
v MS2014+ je předmětem přílohy č. 18 Obecných pravidel. Pro postupy při vyplňování žádostí o 
podporu a analýzy ve specifickém cíli 3.2 platí následující specifika. 

Referenční období je třeba stanovit na 10 kalendářních let. Počátečním datem referenčního období je 
datum zahájení projektu. Pro všechny projekty ve specifickém cíli 3.2 se zpracovává pouze finanční 
analýza. Pro zadávání vstupních údajů se doporučuje využít rozdílovou variantu.  
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Pokud je z důvodu charakteru projektu nevhodné použít metodu výpočtu zůstatkové hodnoty, která je 
využívaná v systému, výpočet zůstatkové hodnoty se provádí ve studii proveditelnosti. Zůstatkovou 
hodnotu je potřeba před zadáním do systému diskontovat sazbou 4 %, a to po dobu referenčního 
období, tedy 10 let. Výsledná hodnota se zadává přímo do modulu CBA. Aplikace ji následně 
automaticky promítne v posledním roce referenčního období. Návod pro postup je uveden v příloze č. 
18 Obecných pravidel.  

Z dostupných výsledků CBA je sledována čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro 
FA. 

Kritérium přijatelnosti „v hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené 
ve výzvě“ je splněno, když čistá současná hodnota je nižší než 0. 

22. Stavební řízení 
• Žadatel popíše jednotlivé kroky a termíny (harmonogram) stavebního řízení. 
• V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje 

povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení. 

23. Upozornění a doporučení 
• upozornění a doporučení zpracovatele studie proveditelnosti 
• popis a zdůvodnění změn zadání či řešení v průběhu tvorby studie proveditelnosti 

 

 




