

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:	Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na služby souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti v souladu s § 49 odst. 2 a 3 ZVZ.

Dotaz č. 1

V čl. 2 odst. 1 návrhu příkazní smlouvy je uvedeno:

- zajištění vytyčení prostorové polohy stavby (přístavby) odborně způsobilými osobami včetně protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli - opravdu to má být v kompetenci TDS?

Odpověď na dotaz č. 1

Zajištěním činností dle uvedeného ustanovení se rozumí zajištění ve smyslu dohledu nad způsobem realizace uvedených činností zhotovitelem stavebních prací.

Dotaz č. 2

Dále shledáváme rozpor mezi jednotlivými články příkazní smlouvy, proto prosíme o sdělení, jak často by měla být činnost TDS prováděna? Ze zkušenosti víme, že účast TDS na stavbě každý den nutná není, záleží na povaze a druhu prováděných stavebních prací.

V čl. 2 odst. 1 je uvedeno (v bodech pro TDS): organizování kontrolních dnů v průběhu provádění stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1x za 2 týdny

V čl. 7 odst. 3 Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení zápisu z kontrolních dnů stavby, a to nejméně 1x za týden, sjednává se smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč, a to za každý takto nesvolaný kontrolní den stavby.

V čl. 2 odst. 2 Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svojí činnosti zaznamená zápisem do stavebního deníku nebo do deníku TDS.

Odpověď na dotaz č. 2

V ustanovení o smluvní pokutě dle článku 7 odst. 3 návrhu příkazní smlouvy byla administrativním pochybením uvedena nesprávná četnost konání kontrolních dnů. Zadavatel požaduje konání kontrolních dnů s četností 1 x za 2 týdny. **Přílohou č. 1** těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám je upravený návrh příkazní smlouvy (přílohy č. 5 zadávací dokumentace).

K článku 2 odst. 2 návrhu příkazní smlouvy zadavatel uvádí, že zadávací podmínky jsou stanoveny s ohledem na předmět veřejné zakázky, jeho složitost a na zkušenosti zadavatele s realizací obdobného plnění. Zadávací podmínky v tomto ohledu zůstávají nezměněny.

Přílohy

č. 1 Dotaz č. 1 Návrh příkazní smlouvy platný ke dni 12. 5. 2016

Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek ani místo podání nabídek se nemění a zůstávají v platnosti dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele v zastoupení

V Hradci Králové dne 12. 5. 2016