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KKrráálloovvééhhrraaddeecckkýý  kkrraajj  
 se sídlem 

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové 

 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 

jen zákon) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení na stavební práce 

„Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových 

krytů vozovek“ 

1. Identifikace zadavatele 

Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem 

Zástupce zadavatele pro tuto veřejnou zakázku: 

pro organizaci zadávacího řízení: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., 

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 728 717 104, 

e-mail: svatava.koubova@suskhk.cz, 

pro technické záležitosti:  

Část I, II, III, IV, : Ing. Václav Podlipný, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 

500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Jičín, tel: 602 205 785, e-mail: 

vaclav.podlipny@suskhk.cz 

Část V, VI, VII: Ing. Tomáš Nowak, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 

Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: 727 808 365, e-mail: 

tomas.nowak@suskhk.cz  

Část VIII, IX, X: p. Jiří Kříž, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec 

Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Trutnov, tel: 724 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskhk.cz 

Profil zadavatele – https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html  

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „Silnice II. a III. 

třídy okresů JC, RK, TU – souvislá obnova asfaltových krytů vozovek“ 

Jedná se o opravu souvislých úseků komunikací II a III. třídy v Královéhradeckém kraji. Předpokládá se 

několik úseků komunikací. Rozsah prací dle soupisu prací bude odpovídat projektové dokumentaci. Šířka 

asfaltové části vozovky zůstane stávající. Směrové a výškové poměry budou zachovány.  Součástí stavby 

bude frézování vozovky, výsprava poruch, pokládka asfaltobetonového krytu, zpevnění krajnic, hloubení 

příkopů, vodorovné dopravní značení, výměna dopravních zařízení a dalšího příslušenství. Dále bude 

obnovena funkčnost odvodňovacích zařízení a objektů. Součástí staveb je zajištění dopravně inženýrských 

opatření.  

file:///C:/Users/sterbova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V01VTR28/svatava.koubova@suskhk.cz
vaclav.podlipny@suskhk.cz
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Zakázka je rozdělena na 10 částí: 

I. část: III/32744 Vrbice 

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/32744 od křižovatky se silnicí III/32746 (uzlový bod 

1321A174) až po začátek obce Vrbice. Celková délka úseku je cca 950 m. Šířka asfaltobetonové části 

vozovky zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a hloubení příkopů. Provádění 

stavebních prací podle možností zhotovitele za částečné uzavírky pro hloubení příkopů nebo úplné uzavírky 

pro pokládku obrusné vrstvy. Pokládka asfaltobetonových směsí bude probíhat bez pracovní spáry. Při 

hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků.  

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o. se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

IČ 050 61 415, datum zpracování 05/2016, zodpovědný projektant Ing. P. Hájek. Rozsah prací je současně 

vymezen výkazem výměr.  

II. část :  III/28444 Červená Třemešná - Vidoň 

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnic III/28444 Červená Třemešná – Vidoň mezi křížením se 

silnicemi III/3004 (uzlový bod 0343a167) a II/284 (uzlový bod 0343a074). Celková délka úseku je cca 

2,902 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a 

hloubení příkopů. Provádění stavebních prací podle možností zhotovitele za částečné uzavírky pro hloubení 

příkopů nebo úplné uzavírky pro pokládku obrusné vrstvy. Pokládka asfaltobetonových směsí bude probíhat 

bez pracovní spáry. Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o. se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

IČ 050 61 415, datum zpracování 05/2016, zodpovědný projektant Ing. P. Hájek. Rozsah prací je současně 

vymezen výkazem výměr.  

III. část:  III/32746 Stříbrnice  

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/32746 od křižovatky se silnicí III/32744 (uzlový bod 

1321A174) až po křižovatku se silnicí III/32745 (uzlový bod 1321A176). Celková délka úseku je cca 

1450 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a 

hloubení příkopů. Provádění stavebních prací podle možností zhotovitele za částečné uzavírky pro hloubení 

příkopů nebo úplné uzavírky pro pokládku obrusné vrstvy. Pokládka asfaltobetonových směsí bude probíhat 

bez pracovní spáry. Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o. se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

IČ 050 61 415, datum zpracování 05/2016, zodpovědný projektant Ing. P. Hájek. Rozsah prací je současně 

vymezen výkazem výměr.  

IV.  část:  III/32756 Konec obce Třtěnice – žel. přejezd u Kovače 

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/32756 od konce obce Třtěnice po železniční přejezd 

před obcí Kovač. Celková délka úseku je cca 1390 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane 

zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a hloubení příkopů. Provádění stavebních prací podle 

možností zhotovitele za částečné uzavírky pro hloubení příkopů nebo úplné uzavírky pro pokládku obrusné 

vrstvy. Pokládka asfaltobetonových směsí bude probíhat bez pracovní spáry. Při hloubení příkopů nedojde 

k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o. se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 

IČ 050 61 415, datum zpracování 05/2016, zodpovědný projektant Ing. P. Hájek. Rozsah prací je současně 

vymezen výkazem výměr.  

V. část:   II/304 Bolehošť  

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice II/304 od křižovatky se sil. III/30428 na Bolehošť ve 

směru na Přepych. ZÚ je stanoven na navazující nátěr v km cca 40,923. Konec úseku je stanoven v km cca 
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41,778. Celková délka úseku je 855 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí 

stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, vodorovné dopravní značení. Provádění stavebních prací 

bude probíhat po polovinách. Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří IDProjekt s.r.o. se sídlem Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 

IČ 024 97 247, datum zpracování 05/2016, zodpovědný projektant Ing. Pavel Matys. Rozsah prací je 

současně vymezen výkazem výměr.  

VI. část:  III/30432 Křivice  

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/30432 ve směru Křivice – Rašovice. ZÚ je stanoven 

od křižovatky se sil. III/30431 v obci Křivice v km 5,780. KÚ je stanoven v km cca 3,830. Celková délka 

úseku je 1950 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění 

krajnic, hloubení příkopů. Provádění stavebních prací bude probíhat za úplné uzavírky. Při hloubení příkopů 

nedojde k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří IDProjekt s.r.o. se sídlem Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 

IČ 024 97 247, datum zpracování 05/2016, zodpovědný projektant Ing. Pavel Matys. Rozsah prací je 

současně vymezen výkazem výměr.  

VII. část:  III/3171 Kostelec - Zdelov 

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/3171 ve směru Kostelec n. Orlicí – Zdelov. ZÚ je 

stanoven na navazující celoplošnou opravu z r. 2013 v km cca 5,267. Konec úseku je stanoven v km cca 

6,317. Celková délka úseku je 1050 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí 

stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů. Provádění stavebních prací bude probíhat za úplné uzavírky. 

Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří IDProjekt s.r.o. se sídlem Jůnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí, 

IČ 024 97 247, datum zpracování 05/2016, zodpovědný projektant Ing. Pavel Matys. Rozsah prací je 

současně vymezen výkazem výměr.  

VIII. část:  III/3008 Křižovatka s II/300 – Třebihošť – křižovatka s III/3009 

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu komunikace III/3008 od křižovatky se silnicí II/300 po 

křižovatku se silnicí III/3009. Celková délka úseku je cca 1355 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky 

zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a pročištění příkopů. Provádění stavebních prací 

bude probíhat za částečného omezení provozu, pokládka asfaltobetonových směsí za úplné uzavírky na celou 

šíři komunikace. Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, 

Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274 66 868, datum zpracování 05/2016, zodpovědný 

projektant Pavel Müller, DiS. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

IX. část: III/28447 křižovatka s III/28450 – H. Brusnice, křiž. s III/28442 

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu komunikace III/28447 od křižovatky se silnicí III/28450 u obce 

Zvičina do Horní Brusnice po křižovatku se silnicí III/28442. Celková délka úseku je cca 1920 m. Šířka 

asfaltobetonové části vozovky zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a pročištění 

příkopů. Provádění stavebních prací bude probíhat za částečného omezení provozu, pokládka 

asfaltobetonových směsí za úplné uzavírky na celou šíři komunikace. Při hloubení příkopů nedojde k záboru 

sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, 

Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274 66 868, datum zpracování 05/2016, zodpovědný 

projektant Pavel Müller, DiS. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  
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X. část: III/28450 Zvičina 

Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu komunikace III/28450 od křižovatky se silnicí III/28447 až na 

konec úseku k „Rozhledně“. Celková délka úseku je cca 1808 m. Šířka asfaltobetonové části vozovky 

zůstane zachována. Součástí stavby bude zpevnění krajnic a pročištění příkopů. Provádění stavebních prací 

bude probíhat za částečného omezení provozu, pokládka asfaltobetonových směsí za úplné uzavírky na celou 

šíři komunikace. Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků. 

Dílo bude provedeno podle předané zjednodušené projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), 

zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, 

Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ: 274 66 868, datum zpracování 05/2016, zodpovědný 

projektant Pavel Müller, DiS. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.  

 

Uchazeči jsou oprávněni předložit nabídku na kteroukoliv z částí I až X této veřejné zakázky, a to jak na 

několik z těchto částí, tak samostatně pouze na jednu část této veřejné zakázky nebo na všechny části této 

veřejné zakázky. 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233000-9 

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že níže uvedené termíny jsou pouze předpokládané a zhotovitel bude 

k zahájení plnění písemně vyzván. Uchazečem navržená doba realizace (v kal. týdnech) však zůstává 

nezměněna! Zadavatel si vyhrazuje právo určit termín zahájení plnění veřejné zakázky. K realizaci této 

veřejné zakázky může, s ohledem na klimatické podmínky, dojít i v roce 2017. 

I. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 4. 12. 2016 (v souladu s bodem 

8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 23. 10. 2016, tj. 6 týdnů před 

termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením stavby, 

kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

II. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 8. 1. 2017 (v souladu s bodem 

8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 27. 11. 2016, tj. 6 týdnů před 

termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením stavby, 

kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

III. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 11. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 30. 10. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

IV. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 18. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 6. 11. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  
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V. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 18. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 6. 11. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

VI. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 18. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 6. 11. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

VII. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 11. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 30. 10. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

VIII. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 18. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 6. 11. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

IX. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 18. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 6. 11. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

X. část zakázky 

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – 12. 9. 2016 

Termín dokončení stavby (termín dokončení prací + 6 týdnů) – nejpozději do 18. 12. 2016 (v souladu 

s bodem 8.2 a 10.1 Obchodních podmínek), přičemž dokončení prací nejpozději do 6. 11. 2016, tj. 6 týdnů 

před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba mezi dokončením prací a dokončením 

stavby, kterou musí uchazeč dodržet a nesmí ji změnit.  

 

Uchazeč v nabídce uvede termíny dokončení prací na jednotlivých částech veřejné zakázky a pro každou část 

dobu realizace díla (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek. 

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění 

veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky, a to i do roku 2017. 

Uchazečem navržená doba realizace zůstává nezměněna. 
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Místo plnění veřejné zakázky: komunikace II. a III. třídy na území Královéhradeckého kraje, konkrétně: 

I. část zakázky: silnice III/32744, v KÚ Hradišťko a Vrbice nad Cidlinou 

II. část zakázky: silnice III/28444, v KÚ Tetín a Č. Třemešná 

III. část zakázky: silnice III/32746, v KÚ Hradišťko a Stříbrnice 

IV. část zakázky: silnice III/32756, v KÚ Třtěnice, Kovač 

V. část zakázky: silnice II/304 Bolehošť 

VI. část zakázky: silnice III/30432 Křivice 

VII. část zakázky: silnice III/3171 Kostelec - Zdelov 

VIII. část zakázky: silnice III/3008 Třebihošť 

IX. část zakázky: silnice III/28447 Horní Brusnice 

X. část zakázky: silnice III/28450 Zvičina 

4. Zadávací dokumentace 

Součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce jsou níže uvedené dokumenty, případně dodatečné 

informace vydané zadavatelem: 

 Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení stavby (společný vzor pro všechny části veřejné 

zakázky); 

 Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, schválené 

MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9. 4. 2008 s účinností od 1. května 2008; 

 Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele (společný vzor pro všechny části 

veřejné zakázky); 

 Zvláštní technické kvalitativní podmínky – předávají se dodavatelům jako součást předané 

projektové dokumentace stavby (pokud jsou přílohou projektové dokumentace pro jednotlivé části 

veřejné zakázky – pro části I. – IV. nejsou součástí zadávací dokumentace);  

 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR, v platném 

znění – nepředávají se dodavatelům, viz http://www.pjpk.cz/tkp.htm; 

 Projektová dokumentace stavby pro jednotlivé části veřejné zakázky, specifikovaná výše – 

dokumentace se dodavatelům zpřístupňuje na profilu zadavatele v elektronické podobě. V tištěné 

podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti;  

 Soupis prací včetně preambule (soupis prací je samostatně pro každou část veřejné zakázky, 

preambule je společný vzor pro všechny části veřejné zakázky); 

 Formulář Souhrn smluvních dohod – závazný vzor (společný vzor pro všechny části veřejné 

zakázky – uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním 

údajů pro konkrétní část); 

 Formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce – závazný vzor (společný vzor pro všechny části 

veřejné zakázky – uchazeč použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku 

s doplněním údajů pro konkrétní část); 

 Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny – závazný vzor (pro jednotlivé části veřejné zakázky 

samostatně); 

 Vzorový formulář záruky za provedení díla a za odstranění vad (společný vzor pro všechny části 

veřejné zakázky); 

 Informační tabule – vzor (společný vzor pro všechny části veřejné zakázky); 

 Postup prací (harmonogram) včetně platebního kalendáře – vzor (pro jednotlivé části veřejné 

zakázky samostatně); 

 Seznam subdodavatelů – vzor (společný vzor pro všechny části veřejné zakázky – uchazeč použije 

tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní část); 

http://www.pjpk.cz/tkp.htm
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 Povinné součásti nabídky – vzor (společný vzor pro všechny části veřejné zakázky – uchazeč 

použije tolikrát, pro kolik částí veřejné zakázky podává nabídku s doplněním údajů pro konkrétní 

část); 

Zadavatel zpřístupňuje zadávací dokumentaci na svém profilu zadavatele - 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html. 

V případě potřeby je zadavatel v souladu se zákonem připraven poskytnout dodavatelům dodatečné 

informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace budou stejně jako zadávací dokumentace 

uveřejněny na profilu zadavatele. 

5. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Nabídka musí být předložena písemně - v listinné formě v 1 originálu vč. oceněného rozpočtu v písemné a 

elektronické podobě (formát xc4, příp. Excel) na datovém médiu  (např. na CD) a případně  v elektronické 

podobě na datovém médiu (např. na CD, formát pdf) - a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, 

jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka 

s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona. 

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu 

s § 69 odst. 5 zákona na adresu: 

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  

podatelna 

Kutnohorská 59 

500 04 Hradec Králové 

nebo osobně:   

podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové 

v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny 

do 8. srpna 2016 do 09,00 hodin  

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.  

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace podle § 50 a násl. zákona ve lhůtě pro podání nabídek. 

Kvalifikaci dodavatel splní, pokud: 

1. prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona, 

2. prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona, 

3. předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, 

4. prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 zákona. 

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů doklady v souladu se zákonem a požadavky 

zadavatele. Dodavatel předkládá kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy 

předloží vybraný uchazeč doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo úředně ověřené kopii. 

Doklady, prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů, a výpis z obchodního rejstříku, nesmějí 

být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. 

6.1.  Základní kvalifikační předpoklady 

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. a) – l) zákona prokáže dodavatel 

v souladu s § 53 odst. 3 zákona. Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč shodně 

pro všechny části zakázky.  

 

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
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6.2.  Profesní kvalifikační předpoklady 

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokladů uvedených 

v § 54 písm. a), b) a d) zákona.  

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. b) zákona je dodavatel povinen předložit doklad o oprávnění 

k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, 

zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Vzhledem k rozsahu předmětu této 

veřejné zakázky je dodavatel povinen prokázat oprávnění k podnikání minimálně v tomto rozsahu: 

1) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

2) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

3) Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 

Splnění předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokazuje uchazeč shodně pro všechny části zakázky. 

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. d) zákona je dodavatel povinen předložit: 

1) doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení 

o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, v oboru dopravní stavby. 

Dodavatel je současně povinen předložit v nabídce prohlášení, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem 

nebo za dodavatele, ve kterém uvede, zda osoba, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, 

je zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu nebo je v jiném vztahu k dodavateli (např. 

subdodavatel). 

Pro splnění předpokladu dle § 54 písm. d) zákona má zadavatel shodné požadavky pro všechny části 

zakázky. 

6.3.  Technické kvalifikační předpoklady 

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona prokáže dodavatel v následujícím rozsahu: 

o dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona předložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem 

za posledních 5 let a osvědčení objednatele o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních 

prací. 

 Dodavatel předloží seznam, ve kterém uvede název objednatele, název akce, výši finančního plnění 

za provedené stavební práce (v Kč), dobu a místo provedení prací. K tomuto seznamu připojí 

osvědčení objednatelů, které bude obsahovat údaje dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. cenu, dobu a 

místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a 

odborně. 

 Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží osvědčením 

objednatele, ze kterého je patrné, že v posledních 5-ti letech realizoval alespoň 3 významné 

stavební práce, přičemž za významnou stavební práci zadavatel považuje zhotovení stavby stejného 

nebo podobného charakteru jako je předmět zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace 

s pokládkou asfaltobetonových vrstev prováděnou vlastními silami) s finančním plněním 

minimálně ve stanovené výši za 1 zakázku. Finanční plnění pro jednotlivé části veřejné zakázky 

jsou stanovené níže. Zadavatel bude posuzovat tento kvalifikační předpoklad samostatně pro 

jednotlivé části zakázky, přičemž zadavatel stanovuje následující minimální finanční plnění pro 

splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: 

I. část zakázky:  1,2 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

II. část zakázky:  3,6 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

III. část zakázky:  1,5 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

IV. část zakázky:  2,2 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

V. část zakázky:   1,9 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

VI. část zakázky:  2,2 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

VII. část zakázky:  1,3 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

VIII. část zakázky:  2 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 
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IX. část zakázky:  2 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

X. část zakázky:  1,8 mil. Kč bez DPH za 1 zakázku 

o dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 

nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za 

vedení realizace příslušných stavebních prací. 

 Dodavatel uvede osobu, odpovědnou za vedení stavby, tj. osoba hlavního stavbyvedoucího, který 

musí splňovat minimálně kvalifikaci v následujícím rozsahu: 

- autorizace v oboru „dopravní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, v platném a účinném znění, a  

- v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech minimálně následující stavby charakteru 

stejného nebo obdobného s předmětem této zakázky (výstavba nebo rekonstrukce komunikace 

s pokládkou asfaltobetonových vrstev), a to minimálně 2 stavby v minimálním finančním 

objemu stanoveném pro jednotlivé části zakázky v předcházejícím bodě.  

 Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud doloží k osobě 

odpovědné za vedení stavby doklad o odborné způsobilosti ve formě osvědčení o autorizaci 

v oboru „dopravní stavby“ podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném 

a účinném znění a prohlášení, ze kterého bude patrné, že osoba odpovědná za vedení stavby řídila 

v posledních 5 letech minimálně 2 stavby charakteru a finančního rozsahu, které jsou uvedeny 

v předcházejícím bodě. 

 Prohlášení, které bude podepsané osobou odpovědnou za vedení stavby, bude obsahovat ke každé 

stavbě název objednatele a kontakt na zástupce objednatele, u kterého je možné údaje ověřit, název 

akce, výši finančního plnění za provedené stavební práce (v Kč), stručný popis činnosti osoby, 

dobu a místo provedení prací. 

 Zadavatel bude posuzovat tento kvalifikační předpoklad samostatně pro jednotlivé části zakázky. 

7. Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria  

Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část zakázky samostatně podle ekonomické výhodnosti 

nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah: 

I. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

12 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 10 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

II. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

17 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 14 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

III. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
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V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

13 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 11 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

IV. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 12 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

V. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 12 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

 

VI. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 12 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

VII. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

13 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 11 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

VIII. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 12 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 
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(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

IX. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 12 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

X. část zakázky: 

1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH  váha 85 % 

2) doba realizace stavby (v týdnech)       váha 15 %, 
V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, 

přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 

14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 12 týdnů (vč. 6 týdnů 

po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší 

(v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči 

pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota. 

 

Hodnocení nabídek pro všechny části bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad: 

 pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 

 každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:  

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky 

o u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 

hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru 

hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce 

 jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou 

daného kritéria 

 na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti 

jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší 

hodnoty.  

8. Termín a místo pro otevírání obálek 

Otevírání obálek bude provedeno dne 8. 8. 2016 v 09,00 hodin v zasedací místnosti SÚS Královéhradeckého 

kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.  

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, 

také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zplnomocněni k účasti na 

základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro 

podání nabídek.  

9. Zadávací lhůta 

Doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, končí 31. 12. 2016. 
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10. Požadavky zadavatele 

10.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky 

Nabídka včetně všech požadovaných dokladů a příloh se podává ve dvou svazcích: 

 Svazek č. 1 (Kvalifikace) bude tvořen doklady k prokázání splnění kvalifikace dodavatele; a 
 Svazek č. 2 (Nabídka) bude tvořen doklady samotné nabídky uchazeče. 

Obálka Svazku č. 1 bude označena nápisem „KVALIFIKACE“, obálka svazku č. 2 bude označena nápisem 

„NABÍDKA“ a doplněna názvem jednotlivé části zakázky, na kterou je nabídka podávána.  
Uchazeči jsou oprávněni předložit nabídku na kteroukoliv z částí I až X této veřejné zakázky, a to jak na 

několik z těchto částí, tak samostatně pouze na jednu část této veřejné zakázky nebo na všechny části veřejné 

zakázky. V případě, že uchazeč předkládá nabídku na více částí, předloží Svazek č. 1 (Kvalifikace) pouze 

jednou. Svazek č. 2 předloží samostatně pro každou část zakázky, o kterou se uchází (tj., v níž podává svou 

nabídku). Počet Svazků č. 2 tak bude shodný s počtem částí veřejné zakázky, na které uchazeč podává 

nabídku. Jednotlivé svazky nabídky budou vloženy do obálky, která bude označena v souladu se zákonem – 

viz bod 5 této zadávací dokumentace. 

Každý svazek bude na první, resp. titulní, straně označen názvem svazku (KVALIFIKACE/NABÍDKA), 

názvem zakázky (nebo názvem konkrétní části zakázky), obchodní firmou/názvem/jménem a příjmením a 

sídlem/místem podnikání/bydlištěm uchazeče. 

V případě, že nabídku podepíše osoba, jejíž oprávnění k podpisu nevyplývá z obchodního rejstříku, musí být 

k nabídce (Svazek č. 2) připojena též plná moc, a to buďto v originále nebo v úředně ověřené kopii. Plná 

moc bude předložena pro každou část zakázky samostatně. 

10.2. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Uchazeč zpracovává nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky samostatně. 

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena na základě 

jednotkových cen a sazeb. Cena bude uvedena v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje 

veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci veřejné zakázky. Uchazeč do ceny nesmí zahrnout rezervu. 

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech a 

předložena v nabídce jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě (formát xc4, příp. Excel, datová 

základna OTSKP) na datovém médiu (např. CD). 

Nabídková cena bude dále v nabídce uvedena ve formuláři Dopis nabídky a v tabulce Rekapitulace 

nabídkové ceny, jejichž závazné vzory jsou součástí zadávací dokumentace. 

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za 

podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.  

10.3. Platební a dodací podmínky 

Dodací i platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodních podmínek staveb 

pozemních komunikací, schválenými MD-OI č.j. 321/08-910-IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1. května 

2008 a Zvláštními obchodními podmínkami na zhotovení této stavby. 

Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné 

finanční zálohy. 

Zhotovitel bude fakturovat cenu díla tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek. Na každé 

faktuře adresované zadavateli uvede název projektu „Silnice II. a III. třídy okresů JC, RK, TU – souvislá 

obnova asfaltových krytů vozovek – část I-X“ (dle konkrétní části zakázky), tak aby byla jednoznačně patrná 

souvislost jednotlivých faktur s projektem. 

Doklady týkající se průběhu realizace a fakturace tohoto projektu musí být správné, úplné, průkazné, 

srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. 
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10.4. Požadavky na varianty 

Variantní řešení proti zadávacím podmínkám zadavatel nepřipouští. 

10.5. Další požadavky zadavatele 

Zadavatel požaduje záruku na provedené stavební dílo minimálně v délce 36 měsíců. Uchazeč může 

nabídnout záruční dobu delší (v měsících). 

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za 

předmět veřejné zakázky pro jednotlivé části veřejné zakázky. 

Cena za plnění části veřejné zakázky ve výši  3 059 080,00 Kč bez DPH pro I. část zakázky,  

      9 090 000,00 Kč bez DPH pro II. část zakázky, 

3 885 080,00 Kč bez DPH pro III. část zakázky,  

      5 538 000,00 Kč bez DPH pro IV. část zakázky, 

      4 807 476,00 Kč bez DPH pro V. část zakázky,  

      5 508 886,00 Kč bez DPH pro VI. část zakázky, 

3 270 466,00 Kč bez DPH pro VII. část zakázky,  

      5 000 000,00 Kč bez DPH pro VIII. část zakázky, 

      5 000 000,00 Kč bez DPH pro IX. část zakázky, 

      4 500 000,00 Kč bez DPH pro X. část zakázky, 

je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit. Nabídka, 

nesplňující tuto podmínku, bude vyřazena a uchazeč, který ji podal, bude následně vyloučen z další účasti na 

dané části zakázky, pro kterou ve své nabídce překročil maximální nabídkovou cenu. 

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a 

činnostmi včetně BOZP. 

Zhotovitel musí dokončit stavbu v termínu dokončení, přičemž zadavatel považuje stavbu za dokončenou, 

pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 8.2 a 10.1 Všeobecných obchodních podmínek, resp. Zvláštních 

obchodních podmínek na zhotovení této stavby. 

Nabídka dodavatele musí dle § 68 odst. 2 zákona obsahovat následující náležitosti: identifikační údaje 

uchazeče, návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče a další dokumenty 

požadované zákonem a zadavatelem. Dále součástí nabídky musí rovněž dle § 68 odst. 3 zákona být (viz 

příloha zadávací dokumentace Povinné součásti nabídky jako doporučený vzor): 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce 

lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního 

předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů). 

Tyto povinné součásti nabídky musí obsahovat svazek č. 2 pro každou část veřejné zakázky, na kterou 

uchazeč podává nabídku.  

Uchazeč pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zpracuje a předloží v nabídce 

formuláře Dopis nabídky a Příloha k nabídce dle závazného vzoru, které jsou součástí zadávací 

dokumentace. Uchazeč doplní chybějící údaje a Dopis nabídky podepíše osoba oprávněná jednat jménem či 

za uchazeče. 

Uchazeč pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, zpracuje a předloží v nabídce platební 
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kalendář a harmonogram postupu výstavby v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných 

dle technologických operací (v písemné a elektronické podobě). Harmonogram postupu výstavby a platební 

kalendář bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem 

a případnými podzhotoviteli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). 

Harmonogram stavby bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou 

dobu stavby. O uzavírku silnice požádá zhotovitel stavby, který zároveň zajistí osazení dopravního značení 

objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky. 

Vybraný uchazeč zpracuje a předloží, před uzavřením smlouvy o dílo, plán jakosti pro stavbu vč. kontrolního 

a zkušebního plánu a seznamu dokladů potřebných k dodávkám stavebních materiálů (certifikáty, prohlášení 

o shodě atd.). 

Zadavatel v souladu s § 44 odst. 6 zákona požaduje, aby dodavatel (případně společně dodavatelé, kteří 

podali nabídku dle § 51 odst. 5 zákona) realizoval minimálně následující části zakázky vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů: Pokládka asfaltobetonových vrstev. Zadavatel dále nepřipouští, 

aby vedení stavby autorizovanou osobou, tj. hlavní stavbyvedoucí, bylo provedeno subdodavatelsky. 

Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v nabídce.  

V případě, že uchazeč předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více subdodavatelů, 

uvede v nabídce specifikaci prací na veřejné zakázce, které hodlá zadat subdodavateli, a identifikační údaje 

každého subdodavatele (viz příloha zadávací dokumentace Seznam subdodavatelů jako doporučený vzor).  

Za vlastní kapacity se považují osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby 

uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou 

osobou a dále stroje a strojní vybavení ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo 

osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo v takové 

právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro realizaci stavebních prací, jež jsou 

předmětem této zakázky. 

S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních 

dohod)“, která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Uchazeč pro každou část veřejné 

zakázky, na kterou podává nabídku, předloží v nabídce (svazek č. 2) návrh smlouvy o dílo (Souhrn 

smluvních dohod) dle závazného vzoru, který je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, 

v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách, podepsaný osobou oprávněnou jednat 

jménem či za dodavatele. Uchazeč ve smlouvě doplní chybějící údaje. V případě, že podepisuje nabídku, 

resp. dokumenty nabídky, osoba k tomu zmocněná, musí být v takovém případě součástí nabídky dodavatele 

originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění.  

Vybraný uchazeč bude povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným 

ke kontrole předmětu díla – zaměstnanci oprávněných orgánů státní správy nebo zmocněnci pověřených 

orgánů, a dále uchovat všechny originální dokumenty související s projektem v souladu s platnými právními 

předpisy. 

Dále si musí být vybraný uchazeč vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů povinen 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

11. Poskytnutí jistoty 

Zadavatel požaduje na uchazeči k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, 

poskytnutí jistoty dle § 67 zákona. 

Jistota bude poskytnuta pro každou část veřejné zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku, v následujících 

výších: 

I. část zakázky ve výši 60 000,- Kč 

II. část zakázky ve výši 180 000,- Kč 

III. část zakázky ve výši 70 000,- Kč 

IV. část zakázky ve výši 100 000,- Kč 
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V. část zakázky ve výši 90 000,- Kč 

VI. část zakázky ve výši 100 000,- Kč 

VII. část zakázky ve výši 60 000,- Kč 

VIII. část zakázky ve výši 90 000,- Kč 

IX. část zakázky ve výši 90 000,- Kč 

X. část zakázky ve výši 80 000,- Kč 

Uchazeč poskytne zadavateli jistotu: 

 složením peněžní částky na účet: GE Money Bank a.s. Hradec Králové, č. ú. 195659875/0600, 

variabilní symbol: IČ uchazeče a konstantní symbol: 558 (do zprávy pro příjemce uchazeč 

uvede specifikaci části zakázky, na kterou skládá danou peněžní částku), přičemž jistota musí 

být na tento účet připsána nejpozději den, který předchází poslednímu dni lhůty pro podání 

nabídek nebo 

 předložením listiny ve formě bankovní záruky, která osvědčuje existenci této jistoty. Záruka 

musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty. Originál listiny předloží uchazeč v nabídce, 

nebo 

 pojištění záruky. Platnost pojištění záruky musí být zajištěna po celou dobu zadávací lhůty. 

Pojištění záruky musí splňovat ustanovení § 67 odst. 6 zákona. Originál listiny předloží 

uchazeč v nabídce. 

12. Další informace 

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele. 

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/97 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky asfaltových směsí vč. 

závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací). 

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická 

označení zboží, označení původu apod., jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a 

provedení výrobku a zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této 

zakázky. 

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 

Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům. 

V Hradci Králové dne 13. 6. 2016 

 

Ing. Karel Janeček 

2. náměstek hejtmana 

Královéhradeckého kraje 
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