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IDENTIFIKACNi UDAJE

STAVBA
SOUVISLA OBNOVA ASFALTOVYCH KRYTU VOZOVEK POZEMNICH KOMUNIKACI
KRALOVEHRADECKEHO KRAJE
111/3008 KRIZOVATKA S 11/300 - TREBIHOST - KRIZOVATKA S 111/3009
OBJEDNATEL
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Kutnohorska 59, 500 04 Hradec Kralové
IC: 275 02 988
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Kralovéhradecky kraj
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Pavel Muller DiS., muller@dik-hk.cz
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Ing. Milos Burianec
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STUPEN DOKUMENTACE

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS), pro ucely souvislé udrzby komunikace
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CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANiIi STAVENISTE VCETNE JEHO
ODVODNENI

Stavenisté je umisténo v intravilanu a extravilanu dseku silnice 111/3008.
Uvnitf stavenisté se nachazi sjezdy na prilehlé zemédélsky vyuzivané pozemky.
Stavenisté je charakteristické pomérné rovinatym terénem tvorenym stdvajicim silni¢nim télesem.

Stavenisté bude odvodnéno do stavajiciho systému odvodnéni komunikace, které bude v pribéhu stavby
postupné obnovovano.

V soucasné dobé jsou zpevnéné plochy uvnitf stavenisté prevainé odvodnény do otevienych odvodnovacich
zarizeni (pfikopu).

STANOVENI OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNENIi A UDAJE O POZEMCICH
STAVENISTE, VEETNE POZEMKU, KTERE ZAJISTUJE STAVEBNiK/OBJEDNATEL

Obvod stavenisté byl stanoven na zakladé rozsahu navrienych stavebnich objektl. Pfi stanoveni rozsahu
stavebnich objektl bylo pfihlédnuto i k soucasnym majetkopravnim vztahim feSeného Uzemi s cilem
nezasahnout do soukromych pozemkdi. Tato skutecnost je promitnuta do rozsahu obvodu stavenisté. Obvod
stavenisté vymezuje pouze nezbytné nutnou plochu pro realizaci stavby a koresponduje s trvalym a docasnym
zaborem. Obvod stavenisté je zakreslen v Koordinacni situaci stavby.

Vyuziti mimo stavenistnich ploch nebude mozné, mimo navrzené deponie.

Vnitro stavenistni plochy mohou byt vyuzivany dle potfeb dodavatele stavby, avsak s ohledem na pozadavky
spravcl inZzenyrskych siti, podminek stavebniho povoleni a platné legislativy.

ZASADY NAVRHU ZARIZENi STAVENISTE

Koneénou polohu zafizeni upfesni zhotovitel stavby, musi vsak respektovat hranici stavby, pozadavky spravcl
inZenyrskych siti a stavajici mimolesni porosty drevin.

S trvalou deponii materidlu, vyjma odpadd urcenych ke sklddkovani na fizenych skladkdch mimo stavenisté,
neni uvazovano. Mezideponie malého mnozZstvi materidlu bude umisténa v nejnutnéjsi mife uvnitf obvodu
stavenisté, na ploSe stavajici vozovky, popf. na odlesnénych a upravenych plochach urcenych k zastavéni.
Mezideponii malého mnozstvi materidlu je myslen material neohroZzujici povrchové a podzemni vody (betonové
stavebni prvky, lomovy kdmen, truby, apod.). Mezideponie musi byt umisténa tak, aby nebyla v rozporu s
pozadavky spravcl inZenyrskych siti.

Socialni zatizeni staveni$té bude umisténo v ramci zafizeni stavenisté, zajisti dodavatel stavby. Satny a socidlni
zafizeni budou reseny formou mobilnich bunék umisténych na stavenisti, na stavbé budou umistény chemické
zachody. Splaskové vody z myti rukou nebudou vypoustény na stavenistich volné do terénu, ale budou jimany a
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likvidovany v souladu s platnou legislativou v oblasti vod. Socidlni zafizeni stavenisté bude dimenzovdno pro
celkovy pocet pracovnikll na stavenisti.

Odstavné plochy v rdmci zafizeni stavenisté budou uzivany v nejnutnéjsi mite, predpoklada se vyuZziti zejména
pro osobni vozidla.

V objektech zafizeni stavenisté nebo na jiném vhodném misté, je zhotovitel povinen zfidit a zajistovat provoz
prostor( pro vykon stavebniho dozoru objednatele. Rozsah, druh a vybaveni prostor( a thradu naklad( urcuje
SoD mezi zhotovitelem a investorem stavby.

Zarizeni stavenisté a stavebni vybaveni (véetné vsech stroji a zafizeni), jakoZ i postup vybudovani zafizeni
stavenisté a jeho provozovani, udrZovani a likvidace, je zdleZitosti zhotovitele, ktery vSak musi v této véci
respektovat pripadné podminky ZDS a SoD, stavebniho povoleni, poZadavky spravcQ inZenyrskych siti
uvedenych v jejich vyjadrenich, pfislusné pravni a technické prepisy.

NAVRH POSTUPU A PROVADENI VYSTAVBY

Stavba bude provadéna za Uplné uzavirky. Predpokladany termin zahdjeni stavebnich praci neni pfi zpracovani
projektové dokumentace znam. Pfedpokladana doba vystavby je asi 2 mésice.

PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI:

¢ Povinnosti zhotovitele dle odstavce VSeobecné

e VytyceniinZenyrskych siti

e Osazeni prechodného dopravniho znaceni objizdnych tras
¢ Vlymezeni stavenisté, preddni stavenisté zhotoviteli stavby
e Realizace zafizeni stavenisté

e Ochrana stroma v blizkosti obvodu stavenisté

PRI UPLNE UZAVIRCE SILNICE

e frézovani vozovky v mistech vyrovnavky

e (isténi a vysvahovani pfikopl

e (isténi nezpevnénych krajnic

e Pokladka hutnénych asfaltovych vrstev véetné postfik( a protiznuti spar
¢ Vyskové vyrovnani ostatnich sjezd

OBJEKTY, KTERE JE NUTNE UVEST SAMOSTATNE DO PROVOZU (PREDCASNE
UZIVANI)

Nejsou zadné objekty, které by musely byt samostatné uvedeny do provozu

MOZNE NAPOJENi NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKA ENERGIE, PRIPADNE PLYN,
TELEKOMUNIKACE)

Napojeni na zdroje vody a elektrické energie bude z vlastnich moznosti zhotovitele stavby.
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ZASOBOVANI VODOU

Voda pro potfeby vystavby bude odebirana z cisteren.

ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGI{

Elektricka energie bude vyrabéna elektrocentralami.

TELEFONN{ PRIPOJKA

Predpoklada se vyuZiti mobilnich telefond. Telefonni pFipojka nebude realizovana.

JINE ENERGIE

Ostatni média, dalsi zdroje energii a médii budou v pfipadé potreby zajistovana mobilné. Napojeni stavenisté
na zdroje vody, elektfiny bude zajisténo pomoci elektrocentral, cisteren, kompresor(, souprav s tlakovymi
lahvemi pro svareni apod.

MOZNOSTI NAKLADANi S ODPADY Z VYSTAVBY (JESTLIZE NENi SAMOSTATNY
PROJEKT NAKLADANIi S ODPADY)

PFi provadéni stavby vznikaji odpady, se kterymi musi zhotovitel nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a s dokumentaci stavby.

ZAKLADNI POVINNOSTI POVODCU ODPADU
Pavodce je zejména povinen:

a) odpady zarazovat podle druh( a kategorii stanovenych v Katalogu odpad( (Vyhlaska Ministerstva Zivotniho
prostiedi ¢. 381/2001 Sh., kterou se vydava Katalog odpadu a stanovi dalsi seznamy odpadu;

b) odpady, které sdm nemdize vyuZit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé, a to bud' pfimo,
nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby (napf. zakon ¢. 229/92 Sh., o komoditnich burzach, ve
znéni pozdéjsich predpisu);

c) nelze-li odpady vyuZit podle pismene b), zajistit zneskodnéni odpad(;

d) kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpad( podle §4 odst. 3 a naklddat s nimi podle jejich skutec¢nych
vlastnosti, tzn. pokud plvodce nebo opravnéna osoba stanovenym zplisobem prokaze, Ze tento odpad nema
nebezpecné vlastnosti uvedené v priloze ¢. 2 zdkona, neni povinna dodrzovat rezim stanoveny pro nebezpecné
odpady; je vSak povinna trvale kontrolovat, zda odpad tyto vlastnosti nema. Zjisti-li, Ze odpad ma nékterou z
nebezpecnych vlastnosti, je povinen naklddat s odpadem jako s nebezpeénym;

e) shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhi a kategorii;
f) zabezpedit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohroZujicim Zivotni prostiedi;

g) vést evidenci odpad v rozsahu stanoveném zakonem €. 185/2001 Sb. a vyhlagkou MZP ¢&. 383/2001 Sb.;
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h) umoznit kontrolnim organdm pristup do objektd, prostor( a zatizeni a na vyzadani predlozit dokumentaci a
poskytnout pravdivé a Uplné informace souvisejici s nakladanim s odpady;

i) platit poplatky zplsobem a v rozsahu stanoveném timto zakonem.

Zhotovitel je povinen predchazet vzniku odpadtl, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti.

NEBEZPECNY ODPAD

JestliZe se na stavbé vyskytne "Nebezpecny odpad" (dle kategorizace), zhotovitel je povinen postupovat podle

Vyhldsky Ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 376/2001 Sb. o podminkach povéreni, limitech a zpUsobu
hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadl a podrobnostech vydavani, odebirani a naleZitostech osvédéeni o
hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadl (hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad).

NAKLADY A POPLATKY

Veskeré naklady spojené se zneskodnénim odpadl ze stavebni Cinnosti vCetné poplatkl za jejich pripadné
uloZeni na skladku hradi zhotovitel.

Pfi vystavbé a provozu stavby vzniknou tyto odpady:

170101 Beton
betony budou odvezeny na skladku stavebni suti, pripadné na drticku

170201 Drevo
odvezeno na skladku (recyklace nebo spaleni)

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (asfaltobeton — stavajici zpevnénych ploch)
asfaltové materialy zbytky zlikvidovany v rdmci tfidéného odpadu s asfaltovymi materialy

170504 Zemina a kameni neuvedené od ¢islem 17 05 03
vytéZzena zemina a kameni budou odvazeny na fizenou skladku

17 05 06 Vytézend hlusina neuvedena pod ¢islem 17 05 05
vytéZzena hlusina bude odvazena na fizenou skladku

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
vytéZzené smésné stavebni a demoli¢ni odpady budou odvazeny na fizenou skladku

PRISTUPY NA STAVENISTE (VJEZDY A VYJEZDY)

Vjezd a vyjezd na feSenou komunikaci je umoznén pouze po silnici I11/3008

POZADAVKY NA ZABEZPECENi OCHRANY STAVENISTE A JEHO OKOLI

V pribéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
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Okoli stavby musi byt zajisténo tak, aby nedoslo ke Skodé na okolnich pozemcich a objektech. MoZné zdroje
ohroZeni napf. jamy, otvory, nestabilni konstrukce musi byt vidy oznadeny vystrahou. Veskeré vstupy na
stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami.

Odvadeéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpedeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch
stavenisté, zejména vozovek.

ZVLASTNi POZADAVKY NA PROVADENIi STAVBY, KTERE VYZADUJi BEZPECNOSTNI
OPATRENI

Jsou specifikovany v pfiloze ZTKP - zvlastni technické kvalitativni podminky.

DOTCENA OCHRANNA PASMA

Prehled dotcenych ochrannych pasem je patrny z Koordinacni situace.
VSEOBECNE

Povinnosti zhotovitele bude v piedstihu informovat mistni obyvatele, Obecni tfad, Policii CR, Zachrannou
sluzbu a Hasi¢sky zachranny sbor o postupu praci, o uzavérach a omezenich dopravy.

Stavbou bude dotéena bezpecnost a plynulost provozu na pfrilehlych pozemnich komunikacich. Zhotovitel
stavby predloZi navrh k odsouhlaseni zastupclim Policie, HZS min. 1 mésic pred zahajenim vystavby.

Redenym Uzemim prochazi stavajici sité technické infrastruktury, poloha a typ siti je orientaéné zakreslena
v celkové situaci stavby. Pfred zahajenim stavebnich praci je nezbytné nechat ovéfit, zaktualizovat a vytycit
vsechny podzemni sité s protokolarnim zapisem pfislusnych spravc. V pfipadé jakychkoliv pochybnosti musi
byt poloha podzemnich vedeni ovéfena ru¢né kopanymi sondami. Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti IS je
nutné dbat zvySené opatrnosti a je nezbytné dbat pozadavk( spravcl IS dle jejich vyjadfeni. Zhotovitel je
povinen si ovéfit u spravch technické infrastruktury existenci pfipadnych nové poloZenych siti v obdobi po
dokonceni dokumentace stavby.

STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI NA
STAVENISTI PODLE ZAK. €. 309/2006 SB., KTERYM SE UPRAVUJI DALSI
POZADAVKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi PRI PRACI V
PRACOVNEPRAVNICH VZTAZICH A O ZAJISTENIi BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVI PRI  CINNOSTI NEBO POSKYTOVANI SLUZEB MIMO
PRACOVNEPRAVNI VZTAHY (ZAKON O ZAJISTENI DALSICH PODMINEK

BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI), V PLATNEM ZNENI.

Stavba je navrZend a bude se provadét v souladu s vyhldskou 23/2008 Sb. O technickych podminkach poZarni
ochrany staveb.
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Stavba je navriena dle platnych technickych a pravnich predpist. BOZP pracovnik( pfi vystavbé je zajisténa
dodrZzovanim platnych bezpecénostnich predpist.

Pozadavky na ochranu bezpecnosti a zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy a provadéni stavby upravuji
tyto pravni predpisy: zdkon ¢. 262/2006 Sb., zdkon €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., nafizeni
vlady ¢. 592/2006 Sh. a natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

Na vSech stavbach PK musi zhotovitel plnit vSechny uUkoly a povinnosti ve vztahu k zajisténi bezpeénosti a
ochrany zdravi uréenymi predpisy (viz 1.9.8.1).

Na stavbach, pro které je jmenovan koordinator, je zhotovitel stavby povinen reagovat na koordinatorovy:
- informace o bezpecnostnich zdravotnich rizicich,

- upozornéni na nedostatky v uplatfiovani poZadavkd na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi a
pozadavky na jejich odstranéni

a zvat koordinatora na kontrolni dny stavby pro uplatnéni poznatkd z plnéni planu zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi.
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DIO — DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENi - NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM
VYSTAVBY

RESENi AUTOBUSOVE LINKOVE DOPRAVY
Autobusové linky v pribéhu vystavby nebudou po resené komunikaci vedeny.
OBJiZDNE TRASY - RESENIi INDIVIDUALNIi DOPRAVY

Stavba se bude provadét najednou za Uplné uzavirky. Objizdna trasa je navriena obousmérné po silnici 111/3009
a 3010 Dolni Dehtov — Horni Dehtov. Viz pfiloha D.3.

POHYB PESICH

Pohyb pésich v tésné blizkosti stavby bude probihat. Je nutné stavbu pfrislusné zabezpecit, zejména proti padu
osob do vykopu.

STAVEBNi UPRAVY NA OBJiZDNYCH TRASACH

Stavebni Upravy na objizdnych trasach jsou navrzeny. Misto a rozsah stavebnich dGprav se uréi v prabéhu
stavebnich praci.

VSEOBECNE

Povinnosti zhotovitele bude v piedstihu informovat mistni obyvatele, Obecni tfad, Policii CR, Zachrannou
sluzbu a Hasi¢sky zachranny sbor o postupu praci, o uzavérach a omezenich dopravy.

Zhotovitel stavby bude uréen na zékladé vybérového fizeni. Pro potifebu stavby nejsou zajistovany zadné plochy
stavenisté ani docasné skladkové plochy, pfipadné potiebné plochy si zajisti zhotovitel.

Dopravni znaéni objizdné trasy provede zhotovitel stavby dle vySe uvedeného ndvrhu objizdnych tras.
Termin realizace bude upresnén v projektu DIO, ktery vypracuje pfedmétny zhotovitel stavby.

Stavbou bude dotéena bezpecnost a plynulost provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich. Zhotovitel
stavby predloZi navrh k odsouhlaseni zastupctim Policie, HZS min. 3 mésice pted zahajenim vystavby.

Po dobu realizace stavby bude zajistén pristup k jednotlivym objektiim pro poZérni techniku. Stavebni prace
musi byt provadény tak, aby za vsech okolnosti byla zajisténa dosaZitelnost vSech objektl vozidly Policie,
zachranné sluzby a hasi¢ského zachranného sboru.



