Smlouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sb,, ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,obfansky zakonik")

Smiluvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarske nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralove
statutarni zastupce Be. Lubomir Franc

bankovni spojeni Komeréni banka, a.s. pobo¢ka Hradec Kralové

&. uctu: 272031110287/0100

dale jen ,objednatel” na strané jedné a

Obchodni firma Architep HK, s.r.o0.

spoleénost zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 25028
ICO 27542 238

DIC CZ27542238

se sidlem Habrmanova 323, 500 02 Hradec Kralové
zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. arch. Pavlem Cervenym

ve vécech technickych Ing. arch. Pavlem Cervenym

bankovni spojenl CSOB Hradec Kralové

&. Gétu 220999602/0300

dale jen ,,zhotovitel" na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany"

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k fadnemu a v€asnému provedeni dila dle této smlouvy,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbarnymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajistl prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlaguje, Ze neni piediuen a neni mu znamo, #e by bylo vi&i nému zahdjeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, Zze viéi nému neni v pravni moci Z2adné soudni rozhodnuti,
&i rozhodnuti spravniho, dafového &i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt diivodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo viiéi nému zahajeno.

Smluvni strany prohlasuji, 2e identifikaéni (daje uvedené v oddile ,smluvni strany" této smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smiuvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto udajli, jeZ nastanou v dobé& G&innosti této smiouvy, jsou smiluvni strany
povinny bez zbyte¢ného aodkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smilouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svilj naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokongit dilo specifikované v &lanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkil je pfedat objednateli sjednanym zplisobem a ve sjednaném terminu a déle zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (vSe dale jako ,dilo") to vée v rAmci realizace projektu ,Rekonstrukce laboratorT
fyziky, chemie, biologie” (dale jen ,projekt'), ktery bude Zadat o financovani z Integrovaného
regionalniho operaéniho programu (IROP).

Pfedmétem projektu je realizace stavebnich tprav budovy $koly. Budova skoly je zapsanou kulturni
pamatkou. Jedna se o rekonstrukei 3 odbornych u¢eben — fyziky, chemie, biologie.

Specifikace vychozich pozadovanych Uprav je nasledujici:

+ rekonstrukce 3 odbornych uéeben (rekonstrukce instalaci napf. plynu, kanalizace, vody, rozvodl
elektriky, podlah, rozvod( pro ozvuéeni, vzduchotechniky, datovych rozvodii)
e v ucebné fyziky bude provedeno zatemnéni oken s centralnim ovladanim.

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Diléim mistem plnéni, bude-li to vzhledem k
charakteru c&innosti zhotovitele moZné, je objekt Vy33i odborné &koly zdravotnické a Stiedni
zdravotnické Skoly, Hradec Kralové, Komenského 234, na pozemku p. &. 299, k. (. Hradec Kralové,
obec Hradec Kralové na adrese Komenského 234,

Clanek 3
Pfedmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici ¢asti:
a) Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS
b) Autorsky dozor na stavbé

Predmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavebni povoleni (a pfipadné v pfedchazejicich stupnich) a ve stupni dokumentace pro
provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a wvykon
autorskeho dozoru, véetné inZenyrské éinnosti ve vSech stupnich PD, vymezené v bodu 7 az 10
¢lanku 3 této smlouvy, véetné zaméfeni véech stavajicich objektl nezbytnych pro zpracovani véech
stupfl PD, pro provadénl stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro
zpracovani nabldky zhotovitele ze dne 4. 5. 2016 pro zadavaci fizeni s nazvem ,Zpracovani
projektové dokumentace, zafiSténi inZenyrské éinnosti a vykonu autorského dozoru pro projekt:
Rekonstrukce laboratoff fyziky, chemie, biologie".

Projektova dokumentace bude vypracovéna jako soubor dokumentacl; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem pinéni bude i kompletni zajisténi inzenyrské &innosti véetné
projednani navrzeného feseni s dotéenymi organy statni spravy. Souéasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Déle bude pfedmétem plnéni i
spoluprace pfi zpracovanl zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku na navazujici stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodatedné informace a posouzeni nabidek v prib&hu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
koneéného pfedani stavby objednateli.

Souc¢asti zpracovani projektové dokumentace bude &ast — zpracovani planu BOZP a stanovenl
mozZnych rizik vystavby.

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkum( (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podkladl, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum, vihkosti a dalgich, pokud budou
dle uvaZeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucasti plnéni jsou
rovnéZ veskeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky Stitek budovy apod.) nutné pro ziskani tUzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni,

Pfedmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami piislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a pfislusnym
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uzemnim planem a pfipadné daldimi podklady poskynutymi zhotoviteli objednatelem.

Dilgim pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni véetné inZenyrské Einnosti (dale také jako ,,DSP*) jsou dale uvedené cinnosti a
podminky.

a)

b)

Pfedmétem diltiho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
(pfipadné véetné nezbytnych predchazejicich stupfitl). Soucasti tohoto diléiho pfedmétu pinéni
je kompletni zajisténi inZenyrské é&innosti, ziskani vsech potfebnych vyjadfeni pro vydani
stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocného stavebniho povoleni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlivé
profese podle vzniklych poZadavk( v ¢lenéni napf.. vzduchotechnika a vytapéni, chlazenl,
méieni a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem C.
183/2006 Sh., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zdkon"), a vyhlaskou &.
503/2006 Sb., o podrobné&jsi Gpravé Uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho
fadu. Projektova dokumentace bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu -
technické poZadavky na stavby stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. nalezitosti dle pfilohy €. 5 k
vyhlasce & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a s dalsimi
platnymi pravnimi piedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu pinéni.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska cinnost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné Urovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni véech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné |
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfislusné Grovné nejpozdéji do 5 (péti) pracovnich dni od pfedani projektove
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni sloZzku s zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim ufadem véetné viech pfiloh této zadosti dle ¢asti B pfilohy €. 9
vyhladky ¢&. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé (zemniho rozhodovani, Gzemniho
opatieni a stavebniho fadu, v terminu dle él. 5.

Nebude-li stavebni zamér vyplyvajici z PD zpracované dle této smlouvy vyZadovat stavebni
povoleni ve smyslu § 108 stavebniho zakona, pouZiji se ustanoveni ¢l. 3 odst. 7 a &l. 3 odst. 9
pism. d) smlouvy pfiméfené. V takovém piipadé zhotovitel pfeda objednateli slozku dle ¢lanku 3
odst. 7 pism. e) smlouvy bez Zadosti o stavebni povoleni; obsahem sloZky pak musi byt Zadost o
ohlageni dle § 105 stavebniho zakona nebo prohlaseni stavebniho Ufadu, Ze stavebni zamér
nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni.

Diléim pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale také jako ,,DPS")
jsou dale uvedené éinnosti a podminky.

a)

c)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich soubor( v rozsahu dle pfilohy &. 6 vyhlasky ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 az § 47 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena vsouladu s vyhlasku
&. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na poZadavky organizace z pribéhu projednavani PD.

Navazujlcl zadavacl fizeni
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f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v rdmci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky spoéivajici v:

= soudinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

= vypracovani navrhu technickych €asti odpovédi na Zadosti o dodate¢né informace ve smyslu
§ 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znénl, v rozsahu pfedmétu
dila; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osobé objednatelem uréené, ve
lhiité¢ 2 pracovnich dnli od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucéinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
uéinéni vyzvy postaéi e-mailovéa forma;

e kontrola nabidek uchazeél podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kantroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér, posouzeni, zda nabidka uchazece obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zakona & 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfislugného
zadavaciho flzeni;

PoloZzkovy rozpoéet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové trovni 2016/ s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich
polozek (popisu &innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby polozkového
rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény polozkovy rozpoéet nakladia stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém piedpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V poloZkovém rozpoétu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni poloZky, které
nejsou definovany v pouZzité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob
jejich ocenéni. Souctasti poloZkového rozpocétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vy$3i nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil Fadné odivodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem poloZky
bude obsahovat podrobny postup vypoétu mnoZstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude soucéasti véech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 8 pism. ) této smlouvy.

Kazda z pouzZitych polozek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoZ budou patrné parametry poloZky a charakter a druh poZadovanych pracl a
dodavek, aby umoZnily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou jednotku
a pozadované mnozstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobk( nebo
materiall, kterd jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovana za pfiznaéné, popis
materialll musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymeér a souhrnny rozpotet stavebnich nakladl akce v &lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré &.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobkl, materialll, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrZenych standard(.
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Projektovd dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfislusného rozhodnuti
stavebniho dafadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD &i obdobném datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalsich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném élenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvi a é&islovanim vykresu.
Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoziujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.: *.dwg format.

Specifikace pfedmétu dila spoleéna pro viechny &i nékteré diléi éast pfedmétu dila dle bodu
1 tohoto ¢lanku:

a)

b)

c)

e)

Projektova dokumentace (ve viech stupnich a vSech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou &ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych organll a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich 0&astnikll spravnich fizeni véetné spravcll inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury). Soucasti dokladove ¢asti projektové dokumentace (v&ech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podloZi budovy ve smyslu vyhlagky SUJB & 307/2002
Sb., o radiaéni ochrané, ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

V ramci zpracovani projektové dokumentace (ve vSech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veskeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podkladl (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podkladl, stavebné technicky prlzkum, staticky prlzkum zaloZeni obvodové
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny vefejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou & 268/2009 Sh., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znénl pozdéjsich pfedpisl, s vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uZivani staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spoleenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovand v souladu s platnymi zakony, vyhlagkami a normami.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (pfipadné také v nezbytnych
pfedchazejicich stupnich) bude pfedana v 6 (3esti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD éi
obdobném datovém nosiéi. Textova &ast projektové dokumentace bude dodana ve formatu
*doc, *"docx, vykresové ¢asti budou dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery
umozfiuje éteni a zapis) i *pdf . Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve
stejném ¢&lenéni jako tidténa forma projekiové dokumentace s dodrienim ndzvil a &islovanim
vykresu.

Projektova dokumentace (ve vSech stupnich) bude vZdy oznatena pofadovym &islem daného
vytisku, stejnym pofadovym ¢&islem budou rovné&Z oznaceny vytisky jednotlivych vykresd,
technické zpravy, vypotty, vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptisobeni v ramei projekit

f)

Spoluplsobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani zadosti o podporu z pfislusného
dotacniho titulu.

Inzenyrska éinnost

g)

h)

Jednani s dotéenymi organy a ucastniky fizenl, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrZenému projektovému feseni.

Jednani s pfislusnymi organy a Géastniky fizenl ve véci vydani uzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich ztechnického feseni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetickeho &titku apod.)
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10.

j) K d&innostem dle pism. g) aZ i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udé&lena plna moc
v potfebném rozsahu.

Piedmétem dila dle odst. 1 pism. b) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené c&innosti a
podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Uéast na odevzdani staveniété zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dnil béhem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dn(l zhotovitel bude informovat objednatele o postupu pracl b&hem realizace
stavby. Na té&chto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povérena osoba, ktera bude opravnéna &init zavazné zavéry.,

e) Ué&ast na kontrolnich prohlidkach stavby, poZadovanych piislugnym stavebnim Gfadem.

f) Dohled nad dodrZzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétlenl potfebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrhii Géastniki vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrZeni technicko-ekonomickych parametrll stavby, Ihit a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadreni k pfipadnym pozadavkim na vét§i mnozstvi vyrobk(i a vykoni oproti
realizovane dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

i) Priprava podklad(l pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

i) Odborna technickd pomoc pffi posuzovani vyuZiti plvodnich dilll po jejich demontazi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skuteéného provedeni stavby - Dopracovani detaill konstrukci necbsaZenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé poZadavkil objednatele i dodavatele.

) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.
m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

o) Ué&ast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji &asti véetn& komplexniho vyzkousen.

p) Uéast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

q) Spoluprace pii zajistovani poZadavk(l poskytovatele dotace v priib&hu vystavby a pro potfeby
zavéretného vyhodnoceni akce.

ry Zajisténi pfipadného vyjadienl energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
Dalsi podminky realizace dila

Zhotovitel provede priibéZnou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (ve véech stupnich) s
objednatelem, a to minimainé ve 4 (Ctyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat viechny poZadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O koneéném feseni v pfipadé rozdilnych nazorl
rozhodne objednatel v souladu s abecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
prob&hnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vzdy alespoii jeden tyden
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pfedem. Objednatel zajisti patfiéné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznaci jeji konani za nadbytecne.

2. K prevzeti dila v terminech dle &l. 5 odst. 2 pism. a), b) a ¢) vyzve zhotovitel objednatele alespor 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu piedaného dila s maximalni Ihutou
7 kalendainich dnil. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
pievzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodu. Toto ustanoveni dopada
pouze na &asti dila, které to svym charakterem umozZiuji.

3. Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu fesenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a vedkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v Ceskeém
jazyce.

4. Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektove dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu poéatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

5. Prodleni zhotovitele s dokon&enim projektové dokumentace deldi jak 30 kalendainich dnl se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, aviak pouze v piipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
divodu na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

1. Zhotovitel zahaji pinéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni muzZe byt uéinéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve v&cech smiuvnich, pfipadné osobou s patfiénym povéfenim, a musi byt
uginéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail.

2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l. 3 odst. 7 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydnu od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

b) pfedani kompletni slozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem
véetné véech piiloh této zadosti dle ¢asti B pfilohy ¢ 9 vyhladky ¢ 503/2006 Sb.,
o podrobné&jsi upravé Gzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho Fadu,
spoleéné ve smyslu &l. 3 odst. 7 pism. ) smlouvy spoleéné s ocenénym polozkovym
rozpoétem nakladi stavby v souladu s vyhlaskou ¢ 230/2012 Sh., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s ¢&l. 3 odst. 8 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

c) ptedani koneéné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu ¢lanku 3 odst. 8
smlouvy

nejpozdéji do 14 tydnu od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

d) poskytnuti souéinnosti objednateli v rdmei navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
8 pism. e)

vidy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné vSak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy ikon

e) dilo dle &ldnku 3 odst. 10
ode dne pfedani a pfevzeti staveniété pfedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
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pfedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

3. Realizaci dila dle &lanku 3 odst. 10, tedy &innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné ¢asti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizenl vefejnych zakézek a zajisténi finan&nich
prostfedkl na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pInéni ve smyslu tohoto odstavee
do tfi (3) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam vsechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

1. Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych v él. 3
smlouvy.

2. Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu diléich &asti
nasledujic:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 7 (zpracovani DSP) &ini:
cena bez DPH 100.000 Ké (slovy sto tisic korun éeskych)
DPH samostatné 21.000 K¢ (slovy dvacet jedna tisic korun éeskych)
cena s DPH 121.000 Ké (slovy sto dvacet jedna tisic korun éeskych)
b) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 8 (zpracovani DPS) &ini:
cena bez DPH 50.000 K& (slovy padesat tisic korun éeskych)
DPH samostatné 10.500 K¢ (slovy deset tisic pét set korun éeskych)
cenas DPH 60.500 K& (slovy Sedesat tisic pét set korun &eskych)

c) cena za realizaci predmétu dila dle &lanku 3 odst. 10 (autorsky dozor na stavbé
v pfedpokladaném rozsahu max. 100 hodin) &ini:

cena bez DPH 20.000 K& (slovy dvacet tisic korun éeskych)

cenaza1h bez DPH 200 Kg (slovy dvé sté korun éeskych)

DPH samostatné 4.200 K¢ (slovy étyfi tisic dvé sté korun éeskych)

cena s DPH 24.200 K¢ (slovy dvacet &tyfi tisic dvé sté korun éeskych)

d) souéet diléich cen dle pism. a), b) a ¢)
cena bez DPH 170.000 K& (slovy sto sedmdesat tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 35.700 KE (slovy tiicet pét tisic sedm set korun éeskych)
cena s DPH 205.700 K¢ (slovy dvé sté pét tisic sedm set korun éeskych)

3. Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vlivl
béhem jeho provadéni, poplatkll a jakychkoliv dalSich vydajiu spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvySeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Ze véechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. b) zahrnuje veskeré
¢innosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle élanku 3 odst. 8 pism. e).
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Zména dohodnuté ceny je moZna pouze v piipadé, Zze dojde ke zmé&nam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z dlvodl leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadli zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouve.
V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musl byt dodatek uzavien pifed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se sniZl cena dila za pfedpokladu,
Ze zuZeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezenem
rozsahu &asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na uhradu uéelné vynaloZenych naklad( na jiZ
provedené prace nebo ¢innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokoncenl,
pfedani a pfevzeti jednotlivych &asti pfedmétu dila v nasledujicim &lenéni:

a) dilo dle élanku 3 odst. 7 - DSP;
b) dilo dle élanku 3 odst. 8 - DPS;
c¢) dilo dle élanku 3 odst. 10 - éinnost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze diléi ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
pfedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné& uvede, 2e akceptuje pfedanou podobu plnéni.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na éinnosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné predat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vidy jednou
mésiéné, pfitem2 podkladem fakturace bude vZdy objednatelem odsouhlaseny vykaz g&innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon ¢&innosti autorského dozoru bude
odpovidat skuteénému mnozstvi odpracovanych hodin.

Pfi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smiuvnich stran, umozriuje-li to charakter pinéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi pfedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dni od doruéeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Rekonstrukce laboratofi fyziky, chemie, biologie), &islo projektu (sdéli objednatel po jeho pfidélen')
a pfisludny variabilni symbol (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé, Ze faktury nebudou
obsahovat naleZitosti dafového dokladu nebo daldi stanovené naleZitosti, objednatel je opravnén
vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ih(ta splatnosti zatne bézet nejdfive aZ po
doruéeni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dilél pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splinéni a pfevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén pledanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, piipadné nepfipustnost
podkladovych materialQ, pokyn(, vé&ci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at' iz z hlediska disledki pro jakost a provedeni dila, ¢i rozpoctu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organil vefejné spravy Ci obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V piipadé, Ze Objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uiti podkladovych materialt, pokyni a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spinénim mohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovene dilo i pfed terminem pinéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho ¢asti jeho protokolarnim prevzetim.
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Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou soucinnost pfi pInéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne ve&keré (daje tykajici se poZadavkil na dilo, pfedev&im sledovaného zaméru,
Gdaju o tom, co objednatel od navrhu ofekava, jaké poZadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento zamér rozéifit nebo jakymi dalsimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s pravnimi piedpisy, technickymi normami a poZadavky
mistné pfisluéného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v&as a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, 2e ve smyslu § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, je povinen spolupisobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souéinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat vedkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni a
projektu véetné Géetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim
nebo zmocnénciim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
Ucetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Gfadu, organdm finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vyée uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, 2e pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s poZadavky
vefejnapravnich organd, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smlouve.

Zhotovitel nezodpovida za vady vpfedmétu dila, které byly zplusobeny pouzitim podkladl
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésici a zacina plynout dnem pfedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznamenl vad musi byt vada popsana a navrZena |hita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnil ode dne doruceni reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, 2e za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob¢anského zakoniku,

Smiuvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dob& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi prepracovani & uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji ve Ih(té, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s pfihlédnutim ke vsem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je ping odpovédny za pfipady, kdy dojde viivem opomenuti dlleZitych skuteCnosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvysenl nakladl stavby, ledaZe prokaZe, Ze zvysené naklady nezplsobila chyba v jim provadénéem
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za $kodu

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v &lanku 5 vznika
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4 objednateli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,1 % z pfislusne ceny dila ¢i jeho casti dle
4 ¢lanku 6 za kazdy | zapoc¢aty den prodleni zhotovitele.

2. V ptipadé, e zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle €l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kaZdy i zapogaty den prodleni.

3. Vpfipadé, 2e na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich pracl, vznika
objednateli pravo na nahradu $kody ve vysi zvy$enych naklad( spojenych s realizaci dodatecnych
stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynalozil, kdyby pfislugnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se predev&im o naklady spojené s pofaddanim nového zadavaciho Fizeni,
piipadné naklady spojené s prodlouZenim harmonogramu dila, piipadné marné vynalozené naklady
(napf. v disledku potieby &ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zpisobilosti
vyhradné v diisledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

4. Pro ptipad prodleni Ghrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni
objednatele.

5. V pfipadé nelpiného nebo vadného zpracovani vykresové &i textové ¢asti dokumentace ¢i vykazu
vymér, které zpiisobi zvyseni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice neZz 15 % oproti
plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmeétne
stavby, vznika objednateli v(éi zhotoviteli pravo na uhradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkove
ceny dila dle ¢l. 6 véetné DPH.

Clanek 12
Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistne udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za skody zplUsobené &innostl zhotovitele pii provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zék. & 360/1992 Sb., v platném
znénl), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000. K& (slovy jeden milion koarun
teskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se sou¢asné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto divodu
nebude odpovidat poZadavkim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ceskych).

b. pojisténi odpovédnosti za &kodu zplisobenou provozni ¢innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za skody zplUsobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pinéni
minimalné 1.000.000 Ké& (slovy jeden milion korun éeskych) za jednu pojistnou udalost.

2. Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopie platnych a uéinnych pojistnych smiuv dle tohoto Elanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
Fadné a véas plnit vedkeré zavazky z téchto pojistnych smiuv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel piedloZi doklad o trvani poZadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendainich dnii od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimainé 3 roky
po ukonéeni realizace pinéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

1. Objednatel se zavazuje uzit vytvoiené dilo pouze k ugelu uvedenému v této smiouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci pfedmétné stavby.

2. Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni casové a uzemné neomezenou
licenci k uziti dila a viech jeho &asti, Objednatel je opravnén uZit dilo &i jeho &ast ve smyslu tohoto
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ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
predevsim opravnén uzit dilo ¢&i jeho ¢ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zakon o vefejnych zakazkach), v platném
znénl. UZiti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim zakona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tfeti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tieti osobé &i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a (éinnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, krom& vyse uvedeného a kromé piipadd
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v pfipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho
feseni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude (padek nebo hrozicl Upadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skuteénost neprodlené objednateli.

b) bude-li pinéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejmene 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené |hiit& napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni strang, pfitems Gginky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatk, v souladu
s § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, déle dle zakona &. 340/2015 Shb., zakon o
registru smiuv, pfipadné dal$ich pravnich pfedpis(, které ukladaji pfikazci & obé&ma smluvnim
stranam povinnost uvefejnéni.

Zhotovitel predloZi objednateli seznam subdodavatelll ve smyslu § 147a odst. 1 pism. ¢) zékona
€. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimZz za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vidy alespori 15
kalendarnich dni pfed koncem Ihity pro jeho uvefejnéni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji piilohy ¢&i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejichz
uverejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tdaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich piedpisl.

Tuto smlouvu lze ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné &islovanymi dodatky.

Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou ob&anského zakoniku, zakon & 89/2012 Sb. v platném znéni.

Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzavfena vaZné a svobodné&, a e je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &. RK/27/909/2016 ze dne
9. 6. 2016.

Pfilohy:
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€é.1  Vybrané dodate¢né informace k zadavacim podminkam p
E /7 Doty

v Hradci Kralové dne ...

4 i 7
Za objednatele v Hradci Kralové dne .00

AEE ralovéhradecky kraj
--------- se sidlem v

Hradci Kralové
20

Bec. Lubomir Franc Ing. Argh. Pavel Cerveny
Hejtman
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Priloha C. 1 - Vybrané dodatec¢né informace k
zadavacim podminkam




Dodatecné informace €. 1 k zadavacim podminkam

Veiejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské &innosti a
vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce laboratofi fyziky,
chemie, biologie

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Krélové, ICO 708 89 546

Zpusob zadani: oteviené fizeni nadlimitni vefejné zakazky vsouladu se zakonem
¢&. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist (déle
jen ,zakon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zdkona dodateéné informace k zadavacim
podminkam v zakonné lhaté na zakladé pfedchozi 2adosti o dodate&né informace.

Dotaz €. 1
Bylo by mozZné od Vs ziskat vykresy stavajicich stavu popfipadé néjaké studie
Odpovéd' na dotaz &. 1

Zadavateli dostupné podklady budou poskytnuty k nahlédnuti vybranému uchazeéi.

Zadavatel dale informuje dodavatele, Ze z diivodu nemoznosti usnasenischopnosti hodnotici
komise, ktera zaroveii plni funkci komise pro otevirani obalek, v pivodnim terminu platném
dle zadavaci dokumentace, je nucen prodlouZit termin pro podani nabidek.

Misto a doba pro podani nabidek

Na zakladé vyde uvedenych skute€nosti zadavatel rozhodl o pfiméfeném prodlouZeni |hity pro
podani nabidek. Lhita pro podani nabidek nové konél dne 10, 5. 2016 v 13:00 hod. Misto pro podani

nabidek se neméni a je platné dle zadavaci dokumentace.

Za zadavatele

V Hradci Kralové dne 28. 4. 2016

_ Digitdlné podepsal
Mg r.Ja rm || Mgr.Jarmila

. ., Konelnd
a Konecna patum: 2016.04.28
-------------------- 13i11:48 +02:00. .. ..t
Mgr. Jarmila Konecna

zastupce zadavatele




