Smiouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarske nameésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Bc. Lubomir Franc

bankovni spojeni Komer&ni banka, a.s. pobo¢ka Hradec Kralové

¢. Uctu: 272031110287/0100

dale jen ,objednatel" na strané jedné a

Obchodni firma ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.o.
spoleénost zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vioZka 9867

ICO 647 92 374

DIC CZ64792374

se sidlem JiZzni 870/2, 500 03 Hradec Kralové
zastoupeny

ve vé&cech smluvnich Ing. Jifim Hajkem

ve vécech technickych Ing. Jifim Hajkem

bankovni spojeni Komeréni banka a.s.

¢ Gétu 606260237/0100

dale jen ,zhotovitel“ na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany"

Clanek 1
Prohlageni smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Ze je zplsobily k Fadnému a v&asnému provedeni dila dle této smlouvy,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostifednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, e neni pfedluzen a neni mu znamo, Ze by bylo vi&i nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlaguje, e vié&i nému nenl v pravnl moci 2adné soudni rozhodnuti,
&i rozhodnuti spravniho, dafiového &i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo viéi nému zahajeno,

Smiuvni strany prohladuji, Ze identifikatni Udaje uvedené v oddile ,smluvni strany® této smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smiuvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto (daji, jeZ nastanou v dobé udinnosti této smiouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyteéného odkladu pisemné& sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokonéit dilo specifikované v ¢lanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkll je pfedat objednateli sjednanym zplisobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (v5e dale jako ,dilo") to vée vramci realizace projektu ,Rekonstrukce
pocitacove sité " (dale jen ,projekt’), ktery bude Zadat o financovani z Integrovaného regionalniho
operaéniho pragramu (IROP).

Predmeétem projektu bude realizace potitacové sité a vzduchotechniky ve 3 objektech skoly. Hlavni
objekt Skoly je kulturni pamatkou. Stavajici poéitacova sit' je nevyhovujicl. Rekonstrukei dojde k
posileni rychlosti sité na 1Gb/s a k pokryti prostorli skoly WiFi sit, dojde k vytvofeni dalich
pristupovych mist-pevnych i bezdratovych. U objektu DM, Komenského bude vybudovana plosina a
zrekonstruovano 1 socidlni zafizeni pro handicapované.

Specifikace vychozich pozadovanych Uprav je nasledujici;

e lplna rekonstrukce pocitadové sité

* strukturovana kabelaz — 3 budovy

= realizace a rekonstrukce serveroven

s rekonstrukce klimatizace

e rekonstrukce napéjeni serveroven a dal$ich aktivnich prvku

= pofizeni centralnich switch(

» pofizeni WiFi pfistupovych bodii

e vybudovani invalidni plo&iny na boku objektu DM Komenského 268

* rekonstrukce socidiniho zafizeni pro handicapované na objektu DM Komenského 269 a 269

Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Dil&éim mistem plnéni, bude-li to vzhledem k
charakteru cinnosti zhotovitele moZné, je objekt Vy%si odborné skoly zdravotnické a Stfedni
zdravotnické Skoly, Hradec Kralove, Komenského 234, na pozemcich v katastralnim tzemi Hradec
Kralove, obec Hradec Kralové, a to konkrétné pozemek p. & 299, na adrese Komenského 234,
pozemky p. ¢ 287 a 334/2 na adrese DM Komenského 268-269 a pozemek p.¢. 1024 na adrese DM
Hradeckéa 868.

Clanek 3
Pfedmét dila

Pfedmét dila je rozdélen na nasledujicl &asti:
a) Zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS
b) Autorsky dozor na stavbé

Piedmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro stavebni povoleni (a piipadné v pfedchazejicich stupnich) a ve stupni dokumentace pro
provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymeér a praci, technickych podminek a wvykon
autorského dozoru, véetné inZzenyrské &innosti ve véech stupnich PD, vymezené v bodu 7 az 10
tlanku 3 této smlouvy, véetné zaméfeni viech stavajicich objektl nezbytnych pro zpracovani viech
stupfil PD, pro provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro
zpracovani nabidky zhotovitele ze dne 10. 5. 2016 pro zadavaci fizeni s nazvem ,Zpracovan/
projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské Cinnosti a vykonu autorského dozoru pro projekt:
Rekonstrukce poditacdové sité".

Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem pInéni bude i kompletni zajisténi inzenyrské &innosti véetné
projednani navrzeného feseni s dotéenymi organy statni spravy. Souéasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem plnéni i
spoluprace pfi zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku na navazujici stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodateéné informace a posouzeni nabidek v prib&hu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
koneéného pfedani stavby objednateli.

Souéasti zpracovani projektové dokumentace bude &ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
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moznych rizik vystavby.

5. Souéasti predmétu dila je rovnéz zajidténi potfebnych prizkumi (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podkladi, stavebné technicky prazkum, staticky priizkum, vihkosti a dalSich, pokud budou
dle uvazeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucasti plnéni jsou
rovnéz veskeré posudky, studie a méfeni (napi. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky &titek budovy apod.) nutné pro ziskani stavebniho povoleni.

6. Predmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfislusné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy, pfipadnymi
stanovisky vydanymi organy vefejné spravy a pfislusnym uzemnim planem a pfipadné dalSimi
podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

7. Dileim predmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni
povoleni véetné inZenyrské &innosti (dale také jako ,,DSP“) jsou dale uvedené cinnosti a
podminky.

a) Piedmétem diléiho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
(ptipadné véetn& nezbytnych pfedchazejicich stupritl). Soucasti tohoto diléiho pfedmétu pinéni
je kompletni zajisténi inZenyrské &innosti, ziskani vdech potfebnych vyjadfeni pro vydani
stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocného stavebniho povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlive
profese podle vzniklych pozadavk( v élenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méfeni a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

c) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem ¢&.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon“), a vyhlaskou €.
503/2006 Sb., o podrobng&jsi Gpravé Gzemniho rozhodovani, itzemniho opatfeni a stavebniho
Fadu. Projektova dokumentace bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu -
technické pozadavky na stavby stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

d) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. nalezitosti dle pfilohy €. 5 k
vyhlasce & 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjéich pfedpist, a s dalsimi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmétu plnéni.

e) Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska c&innost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné drovné, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni viech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfislusné uUrovné nejpozdéji do 5 (pét) pracovnich dni od pfedani projektove
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni sloZku s Zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim Gfadem véetné vSech pfiloh této zadosti dle éasti B pfilohy €. 9
vyhlagky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gpravé uzemniho rozhodovani, uzemniho
opatfeni a stavebniho fadu, v terminu dle €l. 5.

f) Nebude-li stavebni zamér vyplyvajici z PD zpracované dle této smlouvy vyZadovat stavebni
povoleni ve smyslu § 108 stavebniho zakona, pouziji se ustanoveni ¢l. 3 odst. 7 a Cl. 3 odst. 9
pism. d) smlouvy pfiméfené. V takovém piipadé zhotovitel pfeda objednateli sloZku dle Elanku 3
odst. 7 pism. €) smlouvy bez zadosti o stavebni povoleni; obsahem slozky pak musi byt Zadost o
ohlaseni dle § 105 stavebniho zakona nebo prohlageni stavebniho Gfadu, Ze stavebni zamér
nevyZaduje stavebni povoleni ani ohlaeni.

8. Diléim pfedmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale také jako ,,DPS*)
jsou dale uvedeneé éinnosti a podminky.

a) Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektd
a provoznich souborll v rozsahu dle pfilohy &. 6 vyhlasky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
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c)

véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 aZ § 47 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisil (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
&. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymer.

Soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na poZadavky organizace z priibé&hu projednavani PD.

Navazujlcl zadavaci fizeni

d)

e)

f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouzita jako podklad k zadavacimu
Fizenl vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramei projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soudinnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pifedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na zadosti o dodatecné informace ve smyslu
§ 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu
dila; zhotovitel odegle navrh odpovédi objednateli, pifipadné osobé objednatelem uréené, ve
lhaté 2 pracovnich dnl od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi, vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén uéinit objednatel, pfipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
uéinéni vyzvy postaéi e-mailova forma;

e kontrola nabidek uchazetl podanych objednateli v zadavacim fizenl pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji ¢asti v rozsahu predmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér, posouzeni, zda nabidka uchazeée obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zdkona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znénf;
posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami piislusného
zadéavaciho fizen;

Polozkovy rozpoéet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové urovni 2016/ s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich
polozek (popisu ¢innosti) dle Tfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby polozkového
rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény poloZzkovy rozpocet nakladl stavby ve formatu *.xIs, nebo *.xIsx
(MS Excel) a v datovém predpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V poloZkovém rozpoétu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které
nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob
jejich ocenéni. Soutasti polozkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vy$si nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil Fadné odiavodni.

Viykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnoZstvi poZadovanych praci, dodavek, Cinnosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem polozky
bude obsahovat podrobny postup vypoétu mnozZstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektove
dokumentace pro provadéni stavby bude souééasti vdech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 8 pism. ) této smlouvy.

Kazda z pouzitych poloZzek musi obsahovat jednoznacny slovni popis véetné podrobne
specifikace, z néhoZ budou patrné parametry poloZky a charakter a druh poZadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou polozky obsahovat mérnou jednotku
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a pozadované mnoZstvl.

Ve vykazu vymeér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobk( nebo
materialll, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovana za pfiznacné, popis
materialll musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpoc¢et stavebnich nakladl akce v ¢lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotovenl kompletni projektové dokumentace (paré €.1).

Pro potieby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobk(, materialll, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrZzenych standardd.

Projektovda dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfislusného rozhodnuti
stavebniho dfadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé& na CD/DVD &i obdobném datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalSich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném Elenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrZenim nazvl a &islovanim vykres(.
Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoznujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.: *.dwg format.

9. Specifikace predmétu dila spoleéna pro véechny ¢&i nékteré diléi ¢ast pfedmétu dila die bodu
1 tohoto ¢lanku:

a)

Projektova dokumentace (ve vSech stupnich a vSech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou &ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadieni a rozhodnuti pfislunych organil a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich Géastnikl spravnich fizeni véetné spravcl inZzenyrskych siti (tras technickeé
infrastruktury). Sougasti dokladové &asti projektové dokumentace (véech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podloZi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB &. 307/2002
Sb., o radiaéni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V ramci zpracovani projektové dokumentace (ve véech stupnich) si musi zhatovitel zajistit
veskeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podkladt (radonovy prizkum, digitalizace a
doméieni podklad(, stavebn& technicky prizkum, staticky priizkum zaloZzeni obvodove
konstrukce vymeniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny veiejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, s vyhlaskou & 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzZivani staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlagkami a normami.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (pfipadné také v nezbytnych
pfedchazejicich stupnich) bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace v tisténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD ¢i
obdobném datovém nosiéi. Textova ¢ast projektové dokumentace bude dodana ve formatu
*doc, *docx, vykresové ¢asti budou dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery
umozfiuje &tenl a zapis) i *pdf . Digitalni forma projektové dokumentace bude setifidéna ve
stejném &lenéni jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrZenim nazvid a Gislovanim
vykres(.

Projektova dokumentace (ve v&ech stupnich) bude vZdy oznagena pofadovym &islem daného
vytisku, stejnym pofadovym ¢&islem budou rovnéZ oznaceny vytisky jednotlivych vykrest,
technické zpravy, vypodty, vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci,

Spoluptisobeni v ramei projektu

f)

Spoluplisobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z piisluéného
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10.

dota&niho titulu.

InZenyrské ¢innost

9)

h)

)

Jednani s dotéenymi organy a (¢astniky fizeni, jehoz vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrZenému projektovému feseni.

Jednani s pfisludnymi organy a u(dastniky fizeni ve véci vydani GUzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich ztechnického feseni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického Stitku apod.)

K éinnostem dle pism. g) az i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené &innosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Uégast na odevzdani staveniété zhotovitelem.

d) Usast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dnl bé&hem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnt zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci béhem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéfena osoba, ktera bude opravnéna &init zavazné zavéry.

e) Uégast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych piisludnym stavebnim Gfadem.

f) Dohled nad dodrZenim projektu s piihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrhil G&astnikl vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrll stavby, Ihit a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadfeni k pfipadnym pozZadavkim na vétsi mnozZstvi vyrobk( a vykoni oproti
realizované dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k adstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.

i) Pfiprava podkladil pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

j) Odborna technicka pomoc pifi posuzovani vyuZiti pavodnich dild po jejich demontazZi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedeneé v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skuteéného provedeni stavby - Dopracovani detailll konstrukci neobsaZenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé pozadavk( objednatele i dodavatele.

[) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

o) Ugast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji &asti véetn& komplexniho vyzkousen.

p) Ueast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolauda&niho souhlasu.

q) Spoluprace pfi zajistovani pozadavkl poskytovatele dotace v pribéhu vystavby a pro potfeby

zavéretného vyhodnoceni akce.

Zajisténl pfipadného vyjadfeni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
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stavby.

Clanek 4
Dalsi podminky realizace dila

Zhotovitel provede pribé&Znou konzultaci pfipravy projektové dokumentace (ve viech stupnich) s
objednatelem, a to minimalné ve 4 (&tyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat véechny poZadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O koneéném feseni v pfipadé rozdilnych nazorl
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
probéhnou v sidle objednatele. Zhotovitel ozndmi konani konzultace vzdy alespori jeden tyden
predem. Objednatel zajisti patfiéné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, Ze objednatel pisemné oznadl jejl konanl za nadbytetné.

K prevzeti dila v terminech dle &l. 5 odst. 2 pism. a), b) a ¢) vyzve zhotovitel objednatele alespoi 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pifedaného dila s maximalni Ihiitou
7 kalendafnich dnl. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
prevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O prevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepi&i zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divodl. Toto ustanoveni dopada
pouze na &asti dila, které to svym charakterem umozniuji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu fesenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veskera zpracovana dokumentace bude zpracovana v &eském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu pocatku zpracovani projektové dokumentace piistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace delsi jak 30 kalendafnich dnii se
povaZuje za podstatne poruseni smlouvy, aviak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
divodu na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahaji pInéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mize byt uéinéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, pfipadné osobou s patfiénym povéfenim, a musl byt
ucinéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povaZuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:;

a) pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l. 3 odst. 7 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 11 tydni od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

b) pfedani kompletni slozky s zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim U(Fadem
véetné vsech piiloh této Zadosti dle ¢asti B pfilohy & 9 vyhlasky & 503/2006 Sb.,
o podrobnéjsi dpravé Gzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
spoleéné ve smyslu ¢l 3 odst. 7 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym polozkovym
rozpoétem nakladl stavby v souladu s vyhlaskou & 230/2012 Sh., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich pracl, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v souladu s ¢l. 3 odst. 8 pism. f)

nejpozdéji do 12 tydni od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

c) pfedani koneéné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu élanku 3 odst. 8
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smlouvy
nejpozdéji do 16 tydnii od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

d) poskytnuti souéinnosti objednateli v ramci navazujicich zadavacich fizeni ve smyslu 3 odst.
8 pism. e)

vidy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné viak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy akon

e) dilo dle élanku 3 odst. 10

ode dne pfedani a pfevzeti stavenité pfedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
pfedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

3. Realizaci dila dle élanku 3 odst. 10, tedy ¢innost autorského dozoru, zahaji zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétné casti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizeni vefejnych zakazek a zajisténi financnich
prostfedk( na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pinéni ve smyslu tohoto odstavce
do tf (3) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim strandm viechna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmétu pinéni,

4. V pfipadé, ze je k provedeni dila dle ¢lanku 3 odst. 7 a odst. 8 ¢i jeho casti nezbytné rozhodnuti,
vyjadfeni, stanovisko & obdobny tkon vefejného organu a zhotovitel podal Zadost o pfislusny Ukon,
terminy dle &lanku 5 odst. 2 pism. a) a b) se prodluzuji o pocet dni, o ktery by doba pro ucinéni
ukonu zplsobila prodleni zhotovitele. To neplati, pokud by hrozici prodleni zplsobil zhotovitel svym
jednanim.

Clanek 6
Cena dila

1. Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah pinéni jako cena pevna
a nejvyse pripustna. Cena dila obsahuje Ghradu za realizaci veskerych ginnosti uvedenych v &l. 3
smlouvy.

2. Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k déle uvedenému rozsahu dil¢ich casti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 7 (zpracovani DSP) Cinl:

cena bez DPH 110 000 Ké (slovy sto deset tisic korun &eskych)
DPH samostatné 23 100 K& (slovy dvacet tfi tisic sto korun Eeskych)
cena s DPH 133 100 K¢ (slovy sto tficet tii tisic sto korun éeskych)
b) cena za realizaci pfedmétu dila dle &lanku 3 odst. 8 (zpracovani DPS) Cini:
cena bez DPH 160 000 K& (slovy sto Sedesat tisic korun éeskych)
DPH samostatné 33 600 K& (slovy tficet tfi tisic Sest set korun éeskych)
cena s DPH 193 600 K& (slovy sto devadesat tii tisic Sest set korun
ceskych)

c) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 10 (autorsky dozor na stavbé
v pfedpokladaném rozsahu max. 100 hodin) &ini:

cena bez DPH 35 000 K¢ (slovy tficet pét tisic korun éeskych)
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cena za 1 h bez DPH 350 K& (slovy tfi sta padesat korun &eskych)
DPH samostatné 7 350 K¢ (slovy sedm tisic tfi sta padesat korun éeskych)

cena s DPH 42 350 K& (slovy é&tyficet dva tisic tfi sta padesat korun
céeskych)

d) soucet dil¢ich cen dle pism. a), b) a c):

cena bez DPH 305 000 K& (slovy tfi sta pét tisic korun &eskych)

DPH samostatné 64 050 K& (slovy Sedesat &tyfi tisic padesat korun &eskych)

cena s DPH 369 050 KE (slovy tii sta Sedesat devét tisic padesat korun
teskych)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smlouvy, véetné pojisténi veskerych rizik a vlivil
béhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv daldich vydajil spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvyseni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlasuje, Zze véechny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. b) zahrnuje veskeré
¢innosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle élanku 3 odst. 8 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je mozZna pouze v piipadé, Ze dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divod( leZicich na stran&
objednatele. Uprava se mimo pfipadli zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci poZadovanych objednatelem, se snizi cena dila za predpokladu,
Ze zuzeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu casti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Uhradu uéelné vynaloZenych nakladt na jiz
provedené prace nebo éinnosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni,
piedani a pfevzeti jednotlivych ¢asti pfedmétu dila v nasledujicim &lenéni:

a) dilo dle élanku 3 odst. 7 - DSP;
b) dilo dle &élanku 3 odst. 8 - DPS;
c¢) dilo dle élanku 3 odst. 10 — ¢innost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze dilgi ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje piedanou podobu plnéni.
Ustanoveni pfedchozi véty se nevztahuje na ¢&innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné pfedat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vZdy jednou
mesicné, pficemz podkladem fakturace bude vZdy objednatelem odsouhlaseny vykaz &innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon ¢innosti autorského dozoru bude
odpovidat skute¢nému mnoZstvi odpracovanych hodin.

Pfi pfedani casti dila bude sepsan protokol o pfedani a pievzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smluvnich stran, umozZriuje-li to charakter plnéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafového dokladu v souladu s pravnimi piedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnu od doru¢eni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Rekonstrukce pocitacové sitd), ¢islo projektu (sdéli objednatel po jeho pridéleni) a pfislusny
variabilni symbol (sdéli objednatel po jeho pfidéleni). V pfipad&, e faktury nebudou obsahovat
naleZitosti dafloveého dokladu nebo dalsi stanovené naleZitosti, objednatel je opravnén vratit je
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zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihiita splatnosti zaéne béZet nejdiive aZ po doruceni
Fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané dilgi
pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a pfevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén pfedanim a pievzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, piipadné nepfipustnost
podkladovych material(l, pokynii, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
pozadovanych zmén, at jiz z hlediska disledk( pro jakost a provedeni dila, &i rozpoétu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organii vefejne spravy & obecné
zavaznymi pravnimi piedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, Ze Objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uZiti podkladovych materiall, pokynl a vécl, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravn&n odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spinénim maohl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pied terminem pinéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu &i jeho &asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou soucinnost pfi pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne veskeré (daje tykajici se poZadavkl na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
Gdaji o tom, co objednatel od navrhu ofekava, jaké poZadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalsimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a poZadavky
mistné pfislusného stavebniho afadu tak, aby dilo véas a fadné pfedal objednateli,

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakon(l, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, je povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu véetné ucetnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanctm
nebo zmocnénciim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
Geetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Gfadu, organtm finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecn& zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s poZadavky
vefejnopravnich organi, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit vlastnosti dohodnute v této smlouve.

Zhotovitel nezodpovida za vady vpredmétu dila, které byly zplsobeny pouZitim podkladu
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.
Zaruéni doba je 60 mésicu a za¢ina plynout dnem pfedani dila objednateli.
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Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporu¢enym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrZena lh(ta pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne doruceni reklamace.

Smiuvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
obé&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani &i Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji ve IhGt&, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke véem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je plné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilezitych skuteénosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvydeni naklad(l stavby, ledaZe prokaze, Ze zvy3ené naklady nezplsobila chyba v jim provadénem
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v élanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,1 % z piisluné ceny dila &i jeho ¢asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapoéaty den prodleni zhotovitele.

V pfipad&, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viiéi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapo&aty den prodlent.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodate¢nych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu skody ve vysi zvySenych nakladll spojenych s realizaci dodateénych
stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynaloZil, kdyby piisluénou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedeviim o naklady spojené s pofadanim noveho zadavaciho fizeni,
piipadné naklady spojené s prodlouZzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynalozené naklady
(napf. v disledku potfeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterd musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zpUsobilosti
vyhradné v disledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Uhrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve I[haté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZné Eastky za kazdy i zapocaty den prodleni
objednatele.

V piipadé nelplného nebo vadného zpracovani vykresové ¢&i textové éasti dokumentace & vykazu
vymeér, které zplsobi zvySeni smiuvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 15 % oproti
plvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zaklad& zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, vznika objednateli vii&i zhotoviteli pravo na Ghradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny dila dle él. 6 véetn& DPH.

Clanek 12
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za $kody zplsobené &innosti zhotovitele pifi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. & 360/1992 Sb., v platném
znéni), a to na limit pojistného pinéni minimalné& 1.000.000. K& (slovy jeden milion karun
¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se sou¢asné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto dlvodu
nebude odpovidat poZadavkim smlouvy, a to na limit pojistného pinéni minimalné
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych).
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b. pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozni é&innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za 3kody zplsobené tfetim osobam), a to na limit pojistného pinéni
minimalné 1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedloZi a pfeda objednateli kopie platnych a G&innych pojistnych smiuv dle tohoto &lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a véas plinit veskeré zdvazky z téchto pojistnych smluv pro néj plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad o trvani pozadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendafnich dnil od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokratovat v
pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZovaci pojisténi) dle vyse uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonéeni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k ucelu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci pfedmétné stavby.

Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a Gzemn& neomezenou
licenci k uziti dila a viech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho &ast ve smysiu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
piedevsim opravnén uzit dilo & jeho &ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zakon o vefejnych zakazkach), v platnem
znéni. UZiti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo reZim zakona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tfeti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé &i vyuzit jinak, nez ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéretna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromé pfipad
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téZ v piipadé;

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona ¢&. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho
fedeni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozicl Gpadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néZ objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené |hité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smiuvni strané&, pfitemz ucinky
odstoupen( nastavaji dnem dorué¢eni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejn&nim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatki, v souladu
s § 147a zakona ¢&. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, dale dle zakona ¢&. 340/2015 Sh., zédkon o
registru smluv, pfipadné daldich pravnich pfedpis(, které ukladaji pfikazci & ob&ma smluvnim
stranam povinnost uvefejnéni.

Zhotovitel pfedioZi objednateli seznam subdodavatelll ve smyslu § 147a odst. 1 pism. c) zakona
¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za pinéni
subdodavky uhradil vice neZ 10 % celkové ceny nebo éasti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vZdy alespoil 15
kalendafnich dnl pifed koncem Ihity pro jeho uveiejnéni.
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6. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejich
i uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich tdaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich piedpisi.

7. Tuto smlouvu |ze ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné ¢islovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle pfisludnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou Upravou obéanského zakoniku, zakon &. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, objednatel obdr2i tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni,

10. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodng, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim ¢&.j. RK/27/908/2016 ze
dne 9. 6. 2016.

Pfilohy:
é.1 Vybrané dodat

né informace k zadavacim padminkam

#. R 2o g

Za objednatele yfradci Kralové dnel 1..07. 207 Za zhotovitele v Hradci Kralové dne ../ 7/

Ing. Jifi Héjek/
jednatel
Kréfovéh!ét;deck}? kraj ATELIER H1 & ATELIER HAJEK
se sidlem v OR u KS 0ddil C, vioka 086
Hradci Krdlové % J;IIC‘!‘F(?Q"{GA 755'231;?“ MR
20 JiZni 870, 500 03 Hradee Krilové

tel./fax: 495 546 530 @
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Priloha ¢. 1 - Vybrané dodate¢né informace k
zadavacim podminkam




Dodateéné informace ¢&. 1 k zadavacim podminkam

Vefejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské cinnosti a
vykonu autorského dozoru pro projekt: Rekonstrukce poéitatové sité

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové, ICO 708 89 546

Zplsob zadani: oteviené fizeni nadlimitni vefejné =zakazky vsouladu se zakonem
¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl (déle
jen ,zékon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zakona dodatecné informace k zadavacim
podminkam v zakonné Ihiité na zakladé pfedchozi Zadosti o dodateéné informace.

Dotaz &. 1
Bylo by mozZné od Vs ziskat vykresy stévajicich stavu popfipadé néjaké studie
Odpovéd na dotaz &, 1

Zadavateli dostupné podklady budou poskytnuty k nahlédnuti vybranému uchazeci.

Zadavatel dale informuje dodavatele, Ze z divodu nemoznosti usnasenischopnosti hodnotici
komise, ktera zarovei plni funkci komise pro otevirani obalek, v piivodnim terminu platném
dle zadavaci dokumentace, je nucen prodlouZit termin pro podani nabidek.

Misto a doba pro podani nabidek

Na zékladé vyée uvedenych skutenosti zadavatel rozhodl o pfiméfeném prodlouZeni Ihity pro
podani nabidek. Lhiita pro podani nabidek nové konéi dne 10. 5. 2016 v 14:00 hod. Misto pro podani
nabidek se neméni a je platné dle zadavaci dokumentace.

Za zadavatele

V Hradci Kralové dne 28. 4. 2016

+1 Digitalné podepsal
M 9 r'J armi I Mgr.Jarmila Koneéna

£ Datum: 2016,04.28

a Konedna 1340 10200

Mgr. Jarmila Koneéna

zastupce zadavatele




