Smlouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Ufedni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 70889546

DIC CZ70889546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralove
statutarni zastupce Be. Lubomir Franc

bankovni spojeni Komeréni banka, a.s. pobotka Hradec Kralové

€. aétu: 272031110287/0100

dale jen ,objednatel' na strané jedné a

Obchodni firma SVIZN s.r.o.

spoleénost zapsana v Obchodnim rejstiiku pod spisovou znagkou C 229885 vedenou u Méstského soudu v Praze
ICO 033 01 087

DIC CZ 033 01 087

se sidlem Milady Horakové 298/123, 160 00 Praha 6

zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. arch. Marta Mezerova, Martin R(Zi¢ka

ve vécech technickych Michal Volbrecht

bankovni spojeni Raiffeisen BANK, Na Pfikopé 860/24, 110 00 Praha 1

&, uetu 8182674001/5500

dale jen ,zhotovitel" na strané druhé; objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany"

Clanek 1
Prohlageni smluvnich stran

1, Zhotovitel prohladuje, Ze je zplsobily k fadnému a vtasnému provedeni dila dle této smlouvy,
#e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni pfediuzen a neni mu znamo, Ze by bylo vi&i nému zahajeno
insolvenénl fizeni. Dale prohlasuje, 2e vi&i nému neni v pravni moci Zadné soudni rozhodnuti,
&i rozhodnuti spravniho, dafiového &i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt dilvodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo viigi nému zahajeno.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze identifikaéni Gdaje uvedené v oddile ,smluvni strany" teto smlouvy
odpovidaji aktualnimu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezenl vnitfnimi pfedpisy smiuvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto udaji, jeZ nastanou v dobé Géinnosti této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé smluvni strané.

Clanek 2
Pfedmét smlouvy

1. Piedmétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svilj naklad a odpovédnost

ve sjednanych terminech zhotovit a dokontit dilo specifikované v &lanku 3 této smlouvy a prosté vad
a nedodélkil je pfedat objednateli sjednanym zplsobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (vée dale jako ,dilo") to v&e v rAmci realizace projektu ,Modernizace odbornych
uceben zubnich techniki" (dale jen ,projekt'), ktery bude Zadat o financovani z Integrovaného
regionalniho operaéniho programu (IROP).

2. Predmétem projektu budou stavebni apravy budovy #koly. Objekt &koly je zapsanou kulturni
pamatkou. Jedné se o rekonstrukci 1 véeobecné ugebny na ugebnu, kterd kromé vyuky teoretickych
predmétl umozni i praktickou vyuku zubnich technik(. Zaroveri dojde k zrealizovani bezbariérového
vstupu do objektu skoly, do jednotlivych pater a uceben.

3. Specifikace poZadovanych Uprav je nasledujict:

» stavajici vieobecna u¢ebna bude rozdélena na ¢ast praktické a &ast teoretické vyuky, vstup do
ucebny bude bezbariérovy

* bude provedeno vybourani dvefi a zaroveil budou nové osazeny
¢ bude provedena rekonstrukce elektroinstalaci, pfivodu plynu, vody a kanalizace a IT sité

e celkem bude vytvofeno 12 Za&kovskych pracovidt — jedno pro handicapované, 1 ugitelské
pracovisté. Ke kazdemu pracoviéti budou nainstalovany nové elektrorozvody

* piicka bude zdvojena doplnéna o zvukovou — akustickou, izolaci

= vybudovani vytahu — nastupni misto bude v Grovni terénu a posledni nastupni bude ve 4. NP. To
umozni handicapovanym piistup do viech podlaZi.

4. Obecnym mistem pinéni je Kralovéhradecky kraj. Diléim mistem pinéni, bude-li to vzhledem k
charakteru ¢&innosti zhotovitele mozZné, je objekt Vys&i odbomné &koly zdravotnické a Stfedni
zdravotnické Skoly, Hradec Kralové, na pozemku p. & 299, k. u. Hradec Kralové, obec Hradec
Kralové na adrese Komenského 234.

Clanek 3
Pfedmét dila |

1. Pfedmét dila je rozdélen na nasledujici &asti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti, véetnd inZenyrskych
tinnosti (dale jen také ,,DUR¥)

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské &innosti
(dale jen také ,,DSP*)

¢) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetnd ocenéného vykazu
vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS%)

d) Autorsky dozor na stavbé

2. Predmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD" (PD
k tizemnimu rozhodnuti, PD pro stavebni povoleni véetn& inzenyrské &innosti, PD pro provadéni
stavby v&etné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a vykon autorského dozoru,
vcetné inzenyrské ¢innosti ve viech stupnich PD), vymezené v bodu 7 a2 11 &lanku 3 této smlouvy,
véetné zameéfeni viech stévajicich objektll nezbytnych pro zpracovani véech stupiitt PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 29.04.2016 pro zadavaci fizeni s nazvem ,Zpracovan! projektové dokumentace,
zajisténi inZenyrské cinnosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: Modernizace odbornych
uceben zubnich techniki”.

3. Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem pinéni bude i kompletni zajisténi inZenyrské cinnosti véetné
projednani navrzeného feseni s dotéenymi organy statni spravy. Souéasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Dale bude pfedmétem plnéni i
spoluprace pii zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku na navazujici stavebni
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ména pak odpovédi na dodate¢né informace a posouzeni nabidek v prab&hu hodnoceni
kazky. V posledni fazi je soucasti predmétu i vykon autorského dozoru do doby

prace, zéj
vefejné za ! :
kone&ného predani stavby objednateli.

Soutasti zpracovani projektové dokumentace bude Cast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
moznych rizik vystavby.

Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkum( (radonovy prizkum, digitalizace a
doméreni podkladu, stavebné technicky priizkum, staticky prizkum, vihkosti a dalsich, pokud budou
dle uvaZenl zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Souéasti pinénl jsou
rovné? veskeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky $titek budovy apod.) nutné pro ziskani uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

Piedmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfislugné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a pfislusnym
tzemnim planem a pfipadné dal$imi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

Piedmé&tem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro dzemni
rozhodnuti, véetné inZenyrskych €innosti (dale jen také ,,DUR") jsou déle uvedené ¢&innosti a
podminky.

a) Predmétem diléiho pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro Gzemni rozhodnuti.
Sou¢astl tohoto diléiho pfedmétu plnéni v ramci zpracovani dokumentace pro GOzemnl
rozhodnuti je kompletni zajisténi inzenyrské &innosti, ziskani vdech potfebnych vyjadfeni pro
vydani pravomocného Gzemniho rozhodnutl, véetné =ziskani pravomocného udzemniho
rozhodnuti.

b) Projektova dokumentace pro tzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem C.
183/2006 Sb., stavebnl zékon, v platném znéni a vyhlaskou & 503/2006 Sbh., o podrobnégjéi
Upravé Uzemniho rozhodovanl, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi poZzadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a obecné poZadavky na vyuZivani uzemi
stanovené vyhlaskou &. 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpis(.

¢) Rozsah dokumentace je poZadovan dle pfilohy €. 1 vyhlasky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisll, a s dal&imi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
piedmétu pinénl.

d) Pred ukonéenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inZzenyrské éinnosti (dale jen také ,,DSP*) jsou dale uvedené Cinnosti a podminky.

a) Predmétem diléiho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Sougasti tohoto diléiho pfedmétu pinéni je kompletni zajisténi inZenyrské &innosti, ziskani véech
potfebnych vyjadieni pro vydani stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocneho stavebniho
povoleni.

b) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlive
profese podle vzniklych pozadavkll v ¢élenéni napf.: vzduchotechnika a vytapéni, chlazeni,
méfeni a regulace, silnoproudé elektrotechnika atd.

c) Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem &.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném zné&nl a vyhlaskou & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé tzemniho rozhodovani, tzemniho opatieni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu - technickeé poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.
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d)

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi spliiovat min. naleZitosti dle pfilohy €. 5 k
vyhlasce & 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pifedpisl, a s dal3imi

platnymi pravnimi predpisy, vztahujicimi se k pfedmétu pinéni.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska cinnost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti piislusné Grovn&, tj. jednani s ufady a dotéenymi organy ohledné
vystavby, vyfizeni véech stanovisek ke stavebnimu povoleni &i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat Zadost o vydani stavebniho
rozhodnuti pfisludné Grovné nejpozdé&ji do 5 (pé&ti) pracovnich dni od pfedani projektovée
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni slozku s Zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim Gfadem véetné vSech pfiloh této zadosti dle ¢asti B prilohy €. 9
vyhlagky ¢&. 503/2006 Sb., o podrobnéjéi dpravé Gzemniho rozhodovani, uzemniho
opatfeni a stavebniho fadu, v terminu dle ¢l. 5.

9. Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. c¢) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS¥) jsou
dale uvedené &innosti a podminky.

a)

c)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich soubor(l v rozsahu dle pfilohy ¢. 6 vyhlagky & 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb,
véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 aZ § 47 zakona & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znénl pozdé&jsich piedpisil (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlasku
¢. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni piedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich pracl, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soucasti projektoveé dokumentace pro provadénl stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na poZadavky organizace z priib&hu projednavani PD.

Navazujicl zadavac/ fizeni

d)

e)

f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouZita jako podklad k zaddvacimu
fizenl vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v ramci projektu.

Soucinnost zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e soudinnosti pfi zpracovanl zadavacich podminek zadavaciho fizeni piisluéné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu piedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na 2adosti o dodateéné informace ve smyslu
§ 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pifedmétu
dila; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, piipadné osobé objednatelem uréené, ve
lhité 2 pracovnich dni od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén uginit objednatel, piipadné osoba objednatelem uréena; k fadnému
uéinéni vyzvy postaéi e-mailova forma;

s kontrola nablidek uchazeél podanych objednateli v zadavacim fizeni pfislusné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji &asti v rozsahu pfedmétu dila; v rdmci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nablidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazete obsahuje mimofadn& nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zékona & 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni;
posouzeni splnénl technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfislu$ného
zadavaciho fizenl;

Polozkovy rozpoéet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci

(URS nebo RTS) v cenové tirovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich

poloZek (popisu €innosti) dle TFfidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a

potvrzen autorizovanym projektantem. VSechny movité véci a sluzby poloZkového

rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
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10.

g)

ocenény a neocenény poloZkovy rozpoéet nakladl stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém piedpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V poloZkovém rozpoétu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni poloZky, které
nejsou definovany v pouzité cenové soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zplsob
jejich ocenéni. Souéasti poloZkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vy33i neZ jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil fadné odivodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnozZstvi poZadovanych pracl, dodavek, &innosti a sluZeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem poloZky
bude obsahovat podrobny postup vypottu mnozZstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude souéasti vdech vyhotovenl projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 odst. 9 pism. |) této smlouvy.

Kazdd z pouzitych poloZek musi obsahovat jednoznaény slovni popis véetné podrobné
specifikace, z n&hoZ budou patrné parametry poloZky a charakter a druh poZadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou jednotku
a poZadované mnoZstvi.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobk( nebo
materiall, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovéna za piiznaéné, popis
materialll musi byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpocet stavebnich nakladi akce v é&lenéni na jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doloZen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (paré ¢&.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocenéného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobkl, materialt, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardu.

Projektovda dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfislusného rozhodnuti
stavebniho Gfadu bude pfedana v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v tidténé formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xIs popf. v dalsich
nutnych forméatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném ¢lenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrZenim nazvl a &islovanim vykresi.
Elektronickéd verze bude dale poskytnuta v digitadlnim forméatu umoznujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.: *.dwg format.

Specifikace pfedmétu dila spoleéna pro viechny &i nékteré diléi ¢ast pfedmétu dila dle bodu
1 tohoto élanku:

a)

b)

c)

Projektova dokumentace (ve vdech stupnich a v&ech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou &ast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadieni a rozhodnuti pfisludnych organil a organizaci povéfenych vykonem statnl spravy a
ostatnich Gdéastnik(l spravnich fizenl véetn& spravell inZenyrskych siti (tras technickeé
infrastruktury). Sougasti dokladové &asti projektové dokumentace (viech jejich vyhotovenl) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podloZi budovy ve smyslu vyhlagky SUJB & 307/2002
Sh., o radiaéni ochrané, ve znéni pozdéjsich piedpist.

V ramci zpracovani projektové dokumentace (ve vech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veskeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podklad(l (radonovy prizkum, digitalizace a
domé&feni podklad(, stavebné& technicky prizkum, staticky prlzkum zaloZenl obvodové
konstrukce vymeéniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny vefejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhladkou & 268/2009 Sh., o technickych
poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpis(l, s vyhlaskou & 398/2009 Sh., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uZivani staveb a pfedpisy a normami
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11.

.

Ceské republiky a Evropskych spoledenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlaskami a normami,

Projektova dokumentace pro Gizemni rozhodnuti a projektova dokumentace pro stavebni
povoleni bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
uzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v ti$téné formé a ve
3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé& na CD/DVD &i obdobném datovém nosiéi. Textova
¢ast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové &asti budou
dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umoziiuje &teni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni jako tigténa forma projektové
dokumnentace s dodrZenim nazv( a &islovanim vykresil,

Projektova dokumentace (ve viech stupnich) bude vZdy oznagena pofadovym é&islem daného
vytisku, stejnym pofadovym &islem budou rovné&Z oznadeny wvytisky jednotlivych vykres(,
technicke zpravy, vypodty, vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptisobeni v ramci projektu

f)

Spoluplisobeni s objednatelem pfi pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z piisluéného
dotaéniho titulu,

InZenyrska ¢innost

a)

h)

)

Jednani s dotéenymi organy a ugastniky fizenl, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrZzenému projektovému feseni.

Jednani s pifslusnymi organy a ué&astniky fizeni ve véci vydani Gzemniho rozhodnutl a
zpracovani dokumentace pro Gzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tieba.

Zajisténi realizace povinnostl objednatele vyplyvajicich ztechnického feseni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického &titku apod.)

K ¢innostem dle pism. g) a2 i) bude zhotoviteli na jeho Zadost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené ¢innosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

¢) Ugast na odevzdani stavenisté zhotovitelem.

d) Ugast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dni béhem realizace stavby.

e)
f)

g)

V ramci kontrolnich dnil zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci b&hem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povéiena osoba, ktera bude opravnéna &init zavazné zavéry.

Utast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych piislusnym stavebnim Gradem.

Dohled nad dodrZenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

Posuzovani navrh( Géastnikl vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametri stavby, |hit a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadienl k piipadnym pozZadavkim na vétsi mnoZstvi vyrobkii a vykoni oproti
realizované dokumentaci.

Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentaci stavby.
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i) Pfiprava podkladd pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykajl projektové dokumentace.

i) Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuziti plvadnich dilh po jejich demontazi, zejména ve
vazb& na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skute¢ného provedeni stavby - Dopracovani detailll konstrukcl neobsaZenych
v projektové dokumentaci a to na zakladé poZadavk( objednatele i dodavatele.

[) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska éasového planu vystavby.
m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

o) Ugast na odevzdani a pievzeti stavby nebo jeji &asti véetné komplexniho vyzkousen.

p) Uéast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolaudaéniho souhlasu.

q) Spoluprace pfi zajistovani pozadavk(l poskytovatele dotace v prilbéhu vystavby a pro potieby
zavére¢ného vyhodnoceni akce.

r) Zajisténi piipadného vyjadieni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.

Clanek 4
Dal$i podminky realizace dila

Zhotovitel provede prilb&Znou konzultaci piipravy projektové dokumentace (ve viech stupnich) s
objednatelem, a to minimaln& ve 4 (&tyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat viechny pozadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych konzultacl, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O koneéném fedeni v piipadé rozdilnych nazorl
rozhodne objednatel v souladu s obecné zévaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
probé&hnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vidy alespofi jeden tyden
pfedem. Objednatel zajisti patficné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé&, Ze objednatel pisemné& oznaci jejl konanl za nadbyteéné.

K pfevzeti dila v terminech dle €l. 5 odst. 2 pism. a), b) a ¢) vyzve zhotovitel objednatele alespofi 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalni Ihiitou
7 kalendainich dnl. Objednatel neni povinen po provedene kontrole projektovou dokumentaci
pievzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji ¢ast vykazuje vady a nedodélky. O pievzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijiméd a pokud ne, z jakych divodd. Toto ustanoveni dopada
pouze na &asti dila, které to svym charakterem umoziiuji.

Mistem pInéni a mistem kontakinim pro veskerou agendu feSenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a veSkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v Ceském
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu po¢atku zpracovani projektove dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace deldi jak 30 kalendafnich dnl se
povaZuje za podstatné poruseni smlouvy, aviak pouze v piipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
divod(l na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji pinéni dila dle této smlouvy na zékladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt u¢inéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smiuvnich, pfipadné osobou s patfiénym povéfenim, a musi byt
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u¢inéna pisemnou formou. Za pisemnou formu se povaZzuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l 3 odst. 8 smlouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydni od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1

b) pfedani kompletni sloZky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Gfadem
véetné viech pfiloh této Zadosti dle ¢asti B prilohy & 9 vyhlasky & 503/2006 Sb.,
o podrobné&j&l upravé Ozemniho rozhodovani, uUzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
spole¢né ve smyslu ¢l. 3 odst. 8 pism. &) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym
rozpoétem nakladi stavby v souladu s vyhlaskou ¢ 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu veiejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v souladu s ¢&l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.

c) predani koneéné verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu &lanku 3 odst. 9
smlouvy

nejpozdaji do 14 tydnii od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

d) poskytnutl soucinnosti objednateli v ramci navazujicich zadavacich fizenl ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)

vidy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné v3ak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy tikon

e) dilo dle &lanku 3 odst. 11

ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté pfedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
pfedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimoradné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle ¢lanku 3 odst. 11, tedy &innost autorského dozoru, zahajl zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétne &asti dila
zavisl na vysledku navazujicich zadavacich Flzenl vefejnych zakazek a =zajisténi finanénich
prostfedkll na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pinéni ve smyslu tohoto odstavce
do tfi (3) let od uzavfeni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam v&echna préava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné ¢asti pfedmétu pinéni.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci predmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvy3e pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veskerych &innosti uvedenych v &l. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu dil¢ich &asti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) &ini:

cena bez DPH 5.000 Ké (slovy pét tisic korun éeskych)
DPH samostatné 1.050 K& (slovy tisic padesat korun éeskych)
cena s DPH 6.050 K¢ (slovy Sest tisic padesat korun éeskych)

b) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) &ini:
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cena bez DPH 278.000 K¢ (slovy dvé sté sedmdesat osm tisic k. &.)
DPH samostatné 58.380 K¢ (slovy padesat osm tisic tfi sta osmdesat k. &.)
cena s DPH 336.380 K& (slovy tfi sta tficet Sest tisic tfi sta osmdesat k. &.)

c) cena za realizaci predmétu dila dle &lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) ¢&ini:

cena bez DPH 16.000 K& (slovy Sestnact tisic korun &eskych)
DPH samostatné 3.360 K¢ (slovy tii tisice tfi sta Sedesat korun &eskych)
cena s DPH 19.360 K& (slovy devatenact tisic tfi sta Sedesat k. &.)

d) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavbé
v pfedpokladaném rozsahu max. 200 hodin) &ini:

cena bez DPH 33.000 K& (slovy tiicet tfi tisic korun &eskych)
cenaza1hbezDPH 165 KE (slovy sto $edesat pét korun Eeskych)

DPH samostatné 6.930 KE (slovy Sest tisic devét set tficet korun &eskych)
cena s DPH 39.930 K¢ (slovy tiicet devét tisic devét set tficet k. &.)

e) soucet dil¢ich cen dle pism. a), b), ¢) a d)

cena bez DPH 332.000 Ké (slovy tri sta tficet dva tisic korun &eskych)
DPH samostatné 69.720 K¢ (slovy Sedesat devét tisic sedm set dvacet k. &.)
cena s DPH 401.720 K¢ (slovy &tyfi sta jeden tisic sedm set dvacet k. &.)

Dohodnuta cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s Fadnym
provedenim (pfipravou a provedenim) dila dle této smiouvy, véetn& pojisténi vedkerych rizik a vlivii
béhem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalich vydajl spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéenl dila pfedmétem zvy&eni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovl jinak. Zhotovitel prohladuje, Ze v&echny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. ¢) zahrnuje veskeré
ginnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle &lanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuteé ceny je mozna pouze v piipadé, 2e dojde ke zmé&nam zékonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z diivodil leZicich na stran&
objednatele. Uprava se mimo pfipadti zmén DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V pfipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se sniZi cena dila za piedpokladu,
Ze zUZeni pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu casti dila. Jinak ma zhotovitel prévo i na dhradu aéeln& vynaloZenych nakladi na jiz
provedené prace nebo éinnosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéen,
pfedani a prevzeti jednotlivych &asti pfedmétu dila v nasledujicim &lenéni:

a) dilo dle &lanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;

b) dilo dle &lanku 3 odst. 1 pism. ¢) - DPS;

c) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. d) — éinnost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 oprévnén fakturovat pouze diléi asti dila objednatelem fadné piijaté dle
predavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, ?e akceptuje pfedanou podobu plnéni.
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Ustanoveni pfedchozl véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné pfedat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vidy jednou
mésiéng, pficemz podkladem fakturace bude vZdy objednatelem odsouhlaseny vykaz d&innosti
zhotovitele. Céstka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skute¢nému mnozstvi odpracovanych hodin.

Pfi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pievzeti, ktery bude podepsén zéstupci obou
smluvnich stran, umoZiiuje-li to charakter pinéni zhotovitele.

Faktury budou mit nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi piedpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dni od doruéeni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Modernizace odbornych uéeben zubnich technikd), &islo projektu (sdéli objednatel po jeho
piidélenl) a pfislusny variabilni symbol (sdé&li objednatel po jeho pfidéleni). V pfipadé&, Ze faktury
nebudou obsahovat nalezitosti dafiového dokladu nebo daldi stanovené naleZitosti, objednatel
je opravnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé Ihta splatnosti zaéne bé&zet nejdiive
aZ po dorugeni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou obsahovat v pfiloze oboustranné
podepsané dilél pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Splnéni a pfevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je splnén piedanim a pievzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné& upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné& nepfipustnost
podkladovych materiall, pokynl, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
poZadovanych zmén, at' jiz z hlediska dusledkil pro jakost a provedeni dila, &i rozpoétu, s podklady
pro uzavieni teto smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organll vefejné spravy &i obecné
zdvaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, CN, EN & jinymi normami. V piipadé, e Objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uziti podkladovych material(l, pokynl a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich plnéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spInénim mohl vystavit spravnimu ¢&i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
Objednatel nabyva viastnické pravo k dilu & jeho &asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veSkerou souéinnost pfi pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne vedkeré Udaje tykajicl se poZadavk( na dilo, pfedevsim sledovaného zaméru,
tdaji o tom, co objednatel od navrhu o&ekava, jaké pozadavky ma zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento zamér rozsifit nebo jakymi dalsimi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a poZadavky
mistné& piisludného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v&éas a fadné pifedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zakona & 320/2001 Sh., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonil, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, je povinen spoluptisobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto souéinnost v piipadé, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu plnéni a
projektu véetné U¢etnich dokladl minimalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen minimalné do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim
nebo zmocn&nclim povéfenych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
uéetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Gfadu, organdm finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
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poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s pozadavky
vefejnopravnich organi, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smlouvé,

Zhotovitel nezodpovida za vady vpfedmétu dila, které byly zplsobeny pouZitim podkladii
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouZiti trval.

Zaruéni doba je 60 mésicti a za&ina plynout dnem pfedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu poté kdy
je zjistl. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné& (e-mailem nebo doporugenym
psanim). V oznameni vad musl byt vada popsana a navrZena lhita pro jeji odstran&ni. zhotovitel je
povinen zahdjit odstraiiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnil ode dne doruéeni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany sjednavaji pravo objednatele pozadovat v dobé zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani & Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbytetného odkladu, nejpozdé&ji ve Ihité, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke v&em objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je pIné odpovédny za pfipady, kdy dojde vlivem opomenuti dllezitych skutegnosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou &astl projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvyseni nakladll stavby, ledaZe prokaze, Ze zvy$ené naklady nezplsobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila &i jeho &asti dle terminu uvedenych v élanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplacenl smiluvni pokuty ve vysi 0,1 % z pfislusné ceny dila ¢&i jeho ¢asti dle
élanku 6 za kazdy i zapocaty den prodleni zhotovitele.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle &l. 10 této smlouvy, je
objednatel opravnén uplatnit viigi zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodatenych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu $kody ve vy&i zvysenych naklad( spojenych s realizaci dodateénych
stavebnich praci oproti nakladiim, které by vynalozil, kdyby pfislusnou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedeviim o néklady spojené s pofaddanim nového zadavaciho ilzenl,
pfipadné naklady spojené s prodlouZenim harmonogramu dila, piipadné marné vynaloZené naklady
(napi. v disledku potfeby &ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, ktera musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nespliiuji podminky zplsobilosti
vyhradné v disledku porugeni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro piipad prodlenl Ghrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve [hité splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZné &astky za kaZdy i zapoc¢aty den prodleni
objednatele.

V piipadé nelpliného nebo vadného zpracovani vykresove &i textové ¢asti dokumentace &i vykazu
vymeér, které zplsobl zvyenl smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 15 % oproti
plvodni smiluvni cen& bez DPH stanovené na zékladé zadavaciho fizenl na zhotovitele pfedmétné
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stavby, vznikéa objednateli viiéi zhotoviteli pravo na dhradu smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové
ceny dila dle cl. 6 v&etné DPH.

Clanek 12
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzavfit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené &éinnosti zhotovitele pfi provadeéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. ¢. 360/1992 Sb., v platnem
znéni), a to na limit pojistného plné&ni minimaln& 1.000.000. K¢ (slovy jeden milion korun
¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténi se soucasné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajicl z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto duvodu
nebude odpovidat poZadavkim smlouvy, a to na limit pojistného plnéni minimalné
1.000.000 K& (slovy jeden milion korun &eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za $kodu zpusobenou provozni cinnosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za Zkody zplisobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimaln& 1.000.000 K& (slovy jeden milion korun &eskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel piedlozi a pieda objednateli kopie platnych a Gginnych pojistnych smiuv dle tohoto &lanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendéafnich dni po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a véas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro n&j plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel pfedioZi doklad o trvani poZadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendainich dnii od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojiéténi (nebo sjednat tzv. udrZovaci pojisténi) dle vyée uvedeného rozsahu také minimainé 3 roky
po ukon&eni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k Géelu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
pfipravu a realizaci pfedmétné stavby.

Zhotovitel bezlplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a dzemné neomezenou
licenci k uZiti dila a v8ech jeho &asti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu nalezejicich. Objednatel je
pfedeviim opravnén uZit dilo & jeho &ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zakona &. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach (zékon o vefejnych zakazkach), v platném
znéni. UZiti dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo reZim zékona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potfebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tieti osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tieti osobé &i vyuZit jinak, neZ ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opréavnén odstoupit od této smlouvy, kromé vyse uvedeného a kromé piipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v piipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho
fegeni v platném zné&ni, jehoZ predmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele,
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zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodleng objednateli.

b) bude-li plnéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na né objednatel zhotovitele opakovan&
(nejmené 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihiité napravu.

3. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doru¢eno druhé smluvni stran&, pfitems u&inky
odstoupeni nastavajl dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

4. Zhotovitel souhlasl s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a pfipadnych dodatkil, v souladu
s § 147a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, déle dle zakona &. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, pfipadné dalSich pravnich pfedpist, které ukladaji pfikazci & ob&ma smluvnim
stranam povinnost uveiejnéni.

5. Zhotovitel predloZi objednateli seznam subdodavatelll ve smyslu § 147a odst. 1 pism. ¢) zakona
¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve kterém uvede subdodavatele, jim# za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendafnim roce, pokud doba pInéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vidy alespoii 15
kalendarnich dni pfed koncem Ihlity pro jeho uverejnéni.

6. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i pfipadné dodatky necbsahuiji informace, jejich
uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich piedpisi.

7. Tuto smlouvu |ze ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné &islovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni ob&anského zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, ktere nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidi uvedenou
zakonnou upravou ob&anského zakoniku, zakon ¢&. 89/2012 Sb. v platném znéni.

9. Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi
jedno vyhotoveni.

10. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazn& a svobodnég, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &. RK/28/945/2016 ze dne
20. 6. 20186.

Piilohy:
€.1  Vybrané dodateé¢né informace k zadavacim podminkam

Za objednatele v Hradci Kralové dne . 2.§.4if, yms  Za zhotovitele v Hradci Kralové dne Y R X l(,

A&
Be. Lubomir Ing. arch. Marta Mezerova a Martin R(zZi¢ka
Hejtman jednatelé

BVIZN oy
koraspandanén! ndroge:
Huviigkovn 1082/18, 110 0o Fraha 1
idin:
Mildy Horakovd 200/123, 160 60 Praha BJ
o7

W
i1}
1€0; 033 01
DIG: ©7 033 01 087
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Ptiloha ¢. 1 - Vybrané dodatecné informace k
zadavacim podminkam




Dodate¢né informace €. 1 k zadavacim podminkam

Vefejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajisténi infenyrské é&innosti a

vykonu autorského dozoru pro projekt: Modernizace odbornych uéeben
zubnich technikui

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec

Kralové, ICO 708 89 546

Zplisob zadani: oteviené fizeni nadlimitni vefejné zakazky vsouladu se zakonem

€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjdich pfedpisl (dale
jen ,zdkon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zdkona dodateéné informace k zadavacim
podminkam v zakonné lhité na zakladé pfedchozi 2adosti o dodateéné informace.

Dotaz ¢. 1

Smlouva o dilo

Clanek 3
Predmét dila

1. Predmét dila je rozddlen na ndsledujici éasti:

aj

b)

c)

d)

Zpracovani projektové dokumentace pro tizemni rozhodnuti, viéetns inZenyrskych &innosti (ddle
jen také ,DUR")

Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné infenyrské ¢innosti (ddle jen
také ,,DSPY)

Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a
praci, technickych podminek (déle jen také ,,DPS*)

Autorsky dozor na stavbé

7. Predmétem dila dle odst. 1 plsm. a) Zpracovéni projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti, véetné
inZenyrskych éinnosti (déle také jako ,,DUR“) jsou déle uvedend &innosti a podminky.

a)

b)

d)

Fredmétem diliiho pinéni je zpracovéni projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti (a pripadng v
predchazejicich stupnich). Soudasti tohoto diléiho pledmétu pinéni v ramei zpracovéni dokumentace pro
tzemnl rozhodnuti je kompletni zajisténi inFenyrské Ginnosti, ziskani véech potiebnych vyjddieni pro
vydani pravomeocného tzemniho rozhodnuti, véeiné ziskéani pravomocného tizemniho rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro tizemni rozhodnuli bude provedena v souladu se zédkonem & 183/2006
Sb., stavebnl zékon, v platném znéni a vyhlaskou & 503/2006 Sh., o podrobnéjsl dpravé dzemniho
rozhodovani, Uzemniho opaltfenf a stavebniho Fadu, Projeklova dokumentace bude provadana v souladu
§ obecnymi poZadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby stanovend vyhldskou & 268/2008
8b., 398/2009 Sh. a obecné poZadavky na vyuivan! tzemi stanovené vyhlaskou & 501/2006 Sb., ve
znéni pozdéjich pledpisy.

Rozsah dokumentace je poZadovén dle prilohy &. 1 vyhlasky ¢ 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb, ve
znénl pozdéjsich pledpist, a s dalsimi platnymi pravnimi piedpisy, vatahujicimi se k predmétu plndni,

Fred ukoncenim praci se zhotovitel zavazuje provést verejnou prezeniaci.

Cldnek 5
Terminy plnéni

1. Zhotovitel zahdji pinéni dila dle této simlouvy na zékladé vyzvy objednatele, pokud smiouva nestanovi Jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mizZe byt udinéna pouze osobou oprdvnénou jednat za objednatele ve
vécech smiuvnich, piipadné osobou s patfiénym povéfenim, a musi byt udinéna pisemnou formou, Za




pisemnou formu se povaZuje | e-maill.
2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) predani projektove dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l 3 odst. 8 smilouvy objednaleli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydnil od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

b) predani kempletni sloiky s Zadosti o stavebni povoleni polvrzeng stavebnim tradem véetng
véech pifloh této Zddosti dle ¢asti B piilohy &. 9 vyhidsky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi dpravé
dzemrniho rozhodovani, dzemniho opatfeni a slavebniho Fadu, spolecné ve smyslu €. 3 odst. 8
plsm. @) smiouvy spoleéné s acenénym poloZkovym rozpoétem ndkladi stavby v souladu s
vyhldaskou & 230/2012 Sb., klerou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedméiu vefejné zakazky na
stavebni price a rozsah soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér v souladu
s ¢l 3 odst. 9 pfsm. 1)

nejpozdéji do 8 tydni od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1.
Jaka je pfedstava zadavatele o terminech pinéni élanku 3., Pfedmélu dila, odstavec 7.7

Odpovéd ha dotaz €. 1

Pro vyhotoveni dokumentace dle €lanku 3 adst. 1 pism. a), respektive 3 odst. 7 smlouvy o
dilo, bude-li jeji zpracovani k realizaci pfedmétu dila nezbytné, zadavatel diléi termin plnéni
nestanovi. Prvni zavazny dilél termin je uveden v &lanku 5 odst. 2 pism. a) smlouvy o dilo, a
to pro piedani projektové dokumentace ve stupni DSP, tedy dokumentaci dle €lanku 3 odst. 1
pism. b), respektive ¢lanku 3 odst. 8 smlouvy o dilo.

Dotaz €. 2

V pfipadé dpravy terminti dojde k tpravé termind dle él. 5 Terminy plnénl, odstavec 2aab) ?

Odpovéd na dotaz &, 2

Terminy plnéni dle élanku 5 jsou stanoveny v souladu s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.
Vyskytnou-li se pfi pInéni vefejné zakazky objektivni piekazky realizace dila zhotovitelem ve
stanovenych terminech, bude to povaZovano za dlivod prodlouzeni terminii formou uzavieni
dodatku ke smlouvé.

Dotaz é. 3

Smiouva o dflo

Clinek 5
Terminy plnéni

3. Zhotavital zahdji plnéni dila dle této smlouvy ha zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva nastanovi jinak.
Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni miZe byt uéinéna pouze osobou opravnénou jednat za obfednatele ve
viicech smluvnich, piipadng osobou s palfiénym povéfenim, a musi byt ucindna plsemnou formou. Za

plsemnou formu se povaZuje | e-mail.
4. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) pfedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l 3 odst. 8 smilouvy objednateli
k pfipominkovani

nejpozdéfi do 7 tydni od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

bh)  predani kempletni sloFky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzeng stavebnim tfadem veetns
vaech pfiloh této Zadosti die éasti B piilohy ¢. 9 vyhlasky é. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé
tzemniho rozhodovdn(, tzemniho opaifenf a stavebnihe fédu, spoleéné ve smyslu ¢l 3 odst. 8
pism. &) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym rozpodtem nédkladn stavby v souladu s




vyhlaskou é. 230/2012 Sb., kierou se stanovi podrobnostl vymezeni predmélu vefejné zakdzky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér v souladu
s ¢l 3 odst, 8 pism. 1)

najpozdéji do 8 tydnd od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

Jakym zplisobem lze pfedal projektovou dokumentace ve stupni DSP a zéroveri spinit poZadavek
vyhlasky &. 230/2012 Sb.?

Odpovéd' na dotaz €. 3

Uvedené ustanoveni vychdazi z poZadavk(l poskytovatele piisluéné dotace. V pfisluiné fazi
plnéni smlouvy o dilo poZaduje zadavatel v terminu dle &lanku 5 odst. 2 pism. b) smlouvy o
dilo pfedani slozky s Zadosti o stavebni povolenl, a tedy projektové dokumentace ve stupni
pro stavebni povoleni, avéak ocenény poloZkovy rozpodéet nakladl stavby musi splfiovat
poZadavky vyhladky €. 230/2012 Sh. Zadavatel nestanovi, Ze tento poloZkovy rozpoéet bude
vychézet z dokumentace pro stavebni povoleni. Zplisob naplnéni pfedmétného pozadavku je
na zhotoviteli.

Dotaz €. 4

Je si zadavatel védom neredlnosti pinénl odst. 2 a) a b) vzhledem k rozsahu dila, zajisténi inZenyrské
¢innosti a poZadavku prredloZeni dila ke kontrole ve Ihité 7 kalendarnich dnii?

Odpovéd' na dotaz ¢. 4

Terminy plnéni vefejné zakézky byly stanoveny na zakladé omezeni vychazejicich z
podminek pfisludného operagniho programu poskytovatele dotace.

Misto a doba pro podani nabidek

Lhita ani misto pro podani nabidek se neméni a zlistava platné dle zadavaci dokumentace.

Za zadavatele

V Hradci Kralové dne 13. 4. 2016

Mgr Jarm“ Digitilné podepsal

Mgr.Jarmila Koneéna
£ Datum: 2016.04.13

a Konecna ;eaoussozon

Mgr. Jarmila Koneéna

zastupce zadavatele




