Smlouva o dilo
ve smyslu § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dle jen ,ob&ansky zakonik")

Smluvni strany

Uredni nazev Kralovéhradecky kraj

ICO 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Kralové
statutarni zastupce Bc. Lubomir Franc

bankovni spojeni Komeréni banka, a.s. pobo¢ka Hradec Kralové

¢. udtu: 272031110287/0100

dale jen ,objednatel" na strané jedné a

Obchodni firma SVIZN s.r.o0.

spoleénost zapsana u Méstského soudu v Praze, pod spisovou znadkou C 229885

ICO 033 01 087

DIC CZ033 01 087

se sidlem Milady Horakové 298/123, 160 00 Praha 6
zastoupeny

ve vécech smluvnich Ing. arch. Marta Mezerova, Martin Rizi¢ka

ve vécech technickych Michal Volbrecht

bankovni spojeni Raiffeisen Bank, Na Pfikopé& 860/24, 110 00 Praha 1
&. udtu 8182674001/5500

dale jen ,,zhotovitel" na strané druhé; objednatel a zhotovitel déle také jako ,smluvni strany”

Clanek 1
Prohlaseni smluvnich stran

Zhotovitel prohlasuje, Zze je zpUsobily k fadnému a véasnému provedeni dila dle teto smiouvy,
e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou tfeba k fadnému zhotoveni dila.
Pokud nékteré prace na sjednaném dile zajisti prostfednictvim tfetich osob, odpovida za kvalitu
praci a dodavky, jako by dilo provadél sam.

Zhotovitel prohlasuje, e neni pfedluZen a neni mu znamo, Ze by bylo vié& nému zahajeno
insolvenéni fizeni. Dale prohlasuje, Zze vidi nému neni v pravni moci Zadne soudni rozhodnuti,
&i rozhodnuti spravniho, danového &i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt divodem soudni
exekuce na majetek zhotovitele a Ze takové fizeni nebylo vii¢i nému zahajeno.

Smluvni strany prohlasuji, 2e identifikaénl (daje uvedené v oddile ,smluvni strany” této smlouvy
odpovidajl aktualnimu stavu a 2e osobami jednajicimi pfi uzavieni této smlouvy jsou osoby
opravnéné k jednani za smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy smluvnich stran.
Jakékoliv zmény téchto (dajl, je2 nastanou v dobg& Ginnosti této smlouvy, jsou smluvni strany
povinny bez zbyteéného odkladu pisemné sdélit druhé smiuvni strané.

Clanek 2
Piedmét smlouvy

Predmeétem této smlouvy o dilo je zavazek zhotovitele svym jménem na svij naklad a odpovédnost
ve sjednanych terminech zhotovit a dokonéit dilo specifikované v &lanku 3 této smlouvy a proste vad
a nedodélkll je pfedat objednateli sjednanym zplisobem a ve sjednaném terminu a dale zavazek
objednatele fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za né touto smlouvou sjednanou cenu za nize
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uvedenych podminek (vée dale jako ,dilo") to vie v ramci realizace projektu ,Nové technologie v
technickych oborech stfedni $koly — SPS Hronov Hostovského (dale jen ,projekt'), ktery bude
pfedmétem 2adosti o financovani z Integrovaného regionalniho operaéniho programu (IROP).

Pfedmétem projektu bude realizace stavebnich Uprav (nastavbou) stavajiciho objektu kotelny a
technického zazemi a propojeni s hlavnim objektem Skoly. Souéasti Gprav bude i demolice kominu a
kompletni rekonstrukce stavajiciho vytahu, ktery fesi bezbarierovy pfistup do jednotlivych podlazi
celé budovy.

Specifikace poZadovanych Uprav je nasledujici:

nastavba stavajiciho objektu kotelny a technického zazemi a propojeni s hlavnim objektem
gkoly;

demolice kominu;
rekonstrukce vytahu, vyfedeni bezbariérovosti do jednotlivych podlazi celé budovy;

veskeré prace hlavni stavebni vyroby a pfidruzené stavebni vyroby (VZT, ZTI, UT, El, MaR a
jiné);

v 1. NP objektu hlavni budovy bude ve schodistovém prostoru umisté&na strojovna vytahu, ktery
bude vybudovan tak, aby byla zaji$téna obsluznost do 6. NP.

v objektu pfistavby budou provedeny dispoziéni Gpravy. Zachovana zlistane kotelna. Nové by
zde mélo byt umisténo schodisté do v&ech pater piistavby, dale napf. dilny, socialni zafizeni,
kancelar skolnika, uéebny a instalaéni $achta, ve které bude umistén nové komin a rozvody ZTI
a UT;

ve 2. NP objektu pfistavby vzniknou nové prostory pro zasedaci mistnost v&. kuchyiky, socialni
zafizeni, kabinety a opét instalaéni $achta pro komin a rozvody ZTl a UT;

ve 3. NP budou vybudovany uéebny, socialni zafizenli, kabinety, Uklidové mistnosti, instalaéni
Sachta;

ve 4. NP vznikne nové odborna uéebna, socialni zafizeni, kabinet a instalaéni achta:

v 5. NP bude vybudovana uéebna, socialnl zafizeni, kabinet, Uklidova mistnost a instalaéni
gachta;

vB. NP vzniknou 2 ucéebny s moZnosti zmény na jednu s pohyblivym pfepaZenim, socidlni
zafizenli, kabinet, instalaéni 3achta;

propojeni hlavni budovy a pfistavby bude feSeno zastfeSsenym koridorem, ktery povede ze
schodistového prostoru pfistavby do stavajiciho objektu strojovny vytahu hlavni budovy, ktery
bude v ramci rekonstrukce prebudovan na vystupni mistnost vytahu a strojovna vytahu bude
umisténa do 1. NP hlavnl budovy. Koridor bude piné bezbariérovy s vystupy do prostoru stfechy
pro servisni ucely. Koridor bude zabezpeden tak, aby nemohlo dojit k jeho opusténi bez
piekonani pfekazek a tim ohroZenl zdravi prochazejicich osob;

ve stavajici strojovné vytahu je umisténa strojovna VZT, ktera bude v ramci projektu vyfesdena
kompletni rekonstrukci systému VZT a pfemist&na mimo spojovaci koridor;

na stfe$e hlavni budovy se nachazi mistnost se stavajicimi expanznimi nadobami UT, které jsou
pro rekonstrukci nevyhovujici, jelikoZ se jedna o netlakové nadoby a tudiZ by nefungoval novy
systém UT v 6. NP. Nadoby budou pfemistény do objektu pfistavby, do mistnosti kotelny, stfesni
nastavba pro expanzni nadoby bude odstranéna.

na pfistavbé bude v misté odstranéného kominu umistén anténni stoZar pro zabezpedéeni
datového pfipojeni $koly;

kromé 1. NP budou ve viech paodlaZich objekty hlavni budovy a pfistavby bezbariérové prichozi
s moZnosti oddéleni obou objekt;

ve 4., 5. A 6. NP pfistavby bude umisténo technické vybaveni pro vyuku odbornych pfedméti;

navrzené Upravy objektd musi umoZnit realizaci pfisludnych stavebnich pracl tak, aby nedoslo
k naruseni chodu $koly. Rekonstrukce 1. NP pfistavby a demolice kominu musi prob&hnout
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mimo topnou sezénu.

4. Obecnym mistem plnéni je Kralovéhradecky kraj. Diléim mistem plnéni, bude-li to vzhledem Kk
charakteru éinnosti zhotovitele moZné, jsou objekty budov Stfedni primyslové Skoly Hronov,
Hostovského 910, Hronov, na pozemku &. 363.

Clanek 3
Predmét dila

1. Piedmét dila je rozd&len na nasledujicl éasti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti, véetné inzenyrskych
éinnosti (dale jen také ,,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrské €innosti
(dale jen také ,,DSP*)

c) Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu
vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,,DPS*)

d) Autorsky dozor na stavbé

2. Predmétem dila dle této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace, dale také ,PD" (PD
k Gzemnimu rozhodnutl, PD pro stavebni povoleni véetné inZenyrské &innosti, PD pro provadéni
stavby véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek a vykon autorského dozoru,
véetné inzenyrské &innosti ve viech stupnich PD), vymezené v bodu 7 aZ 11 élanku 3 této smlouvy,
véetn& zaméfeni viech stavajicich objektll nezbytnych pro zpracovani vech stupfii PD, pro
provadéni stavby, a to dle zadavacich podminek, které byly podkladem pro zpracovani nabidky
zhotovitele ze dne 29. 4. 2016 pro zadavacl fizenl s ndzvem ,Zpracovéani projektové dokumentace,
zajisténi inZenyrské ¢&innosti a vykonu autorského dozoru pro projekt: Nové technologie v
technickych oborech stfedni $koly — SPS Hronov Hostovského'.

3. Projektova dokumentace bude vypracovana jako soubor dokumentaci; vyslednou dokumentaci bude
PD pro provadéni stavby. Pfedmétem plnéni bude i kompletni zajisténi inZenyrske &innosti veetné
projednani navrzeného feseni s dotéenymi organy statni spravy. Soucasti projektové dokumentace
pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace vystavby. Déle bude pfedmétem pinéni i
spoluprace pii zpracovani zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku na navazujici stavebni
prace, zejména pak odpovédi na dodateéné informace a posouzeni nabidek v pribéhu hodnoceni
vefejné zakazky. V posledni fazi je soucasti pfedmétu i vykon autorského dozoru do doby
kone&ného piedani stavby objednateli. Souéasti plnéni je pravni feSeni napojeni nové
vybudovaného objektu na hlavni budovu, ktera byla v roce 2015 zrekonstruovana za ucelem
snizeni energetické naroénosti s pfispénim OPZP a EU.

4. Soutasti zpracovani projektové dokumentace bude ¢ast — zpracovani planu BOZP a stanoveni
moznych rizik vystavby.

5. Soucasti pfedmétu dila je rovnéz zajisténi potfebnych prizkumi (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podklad(l, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum, vihkosti a dalsich, pokud budou
dle uvaZeni zpracovatele potfebné) a zahrnuti je do celkové ceny projektu. Soucasti plnéni jsou
rovnéz veskeré posudky, studie a méfeni (napf. statické posouzeni stavajiciho objektu, hlukova
studie, energeticky &titek budovy apod.) nutné pro ziskani Ozemniho rozhodnuti a stavebniho
povolenl.

6. Pfedmét dila bude realizovan v souladu s poZadavky objednatele dle této smlouvy a jejich pfiloh,
zadavacimi podminkami pfisluiné vefejné zakazky, s platnymi pravnimi pfedpisy a pfislusnym
Gzemnim planem a pfipadné dal&imi podklady poskytnutymi zhotoviteli objednatelem.

7. Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni
rozhodnuti, véetné inzenyrskych &innosti (dale jen také ,,DUR") jsou dale uvedené &innosti a
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podminky.

a)

b)

c)

d)

Pfedmétem diléiho plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.
Sou¢asti tohoto diléiho pfedmé&tu pinéni v ramci zpracovani dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti je kompletni zajisténi inZenyrské &innosti, ziskani véech potfebnych vyjadreni pro
vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti, véetné ziskani pravomocneho tuzemniho
rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zakonem ¢&.
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném zné&ni a vyhlaskou ¢ 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé tizemniho rozhodovani, tzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby
stanovené vyhlaskou & 268/2009 Sb., 398/2009 Sb. a obecné pozadavky na vyuzivani tzemi
stanovené vyhlaskou & 501/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi.

Rozsah dokumentace je pozadovan dle pfilohy & 1 vyhlasky & 499/2006 Sb. o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisil, a s dalsimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k
pfedmétu pinéni.

Pfed ukonéenim praci se zhotovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
véetné inzenyrské ginnosti (déle jen také ,,DSP*) jsou dale uvedené ¢innosti a podminky.

a)

c)

d)

Pfedmétem diléiho pin&ni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
Soucasti tohoto diléiho pfedmétu plnéni je kompletni zajisténi inZzenyrské ¢innosti, ziskani véech
potiebnych vyjadieni pro vydani stavebniho povoleni, véetné ziskani pravomocného stavebniho
povoleni.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude zpracovana samostatné pro jednotlive
profese podle vzniklych pozadavkil v Elenéni napf.: vzduchotechnika a vytapeéni, chlazeni,
mé&feni a regulace, silnoprouda elektrotechnika atd.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni bude provedena v souladu se zakonem &
183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni a vyhlaskou ¢. 503/2006 Sb., o podrobngjsi
upravé uzemniho rozhodovani, Gzemniho opatfeni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace
bude provedena v souladu s obecnymi poZadavky na vystavbu - technické pozadavky na stavby
stanovené vyhlaskou &. 268/2009 Sb., 398/2009 Sb.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni musi splfiovat min. nalezitosti dle pfilohy &. 5 k
vyhlasce ¢ 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl, a s dal&imi
platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k pfedmetu pinéni.

Podani navrhu na vydani stavebniho povoleni a inZenyrska cinnost spojena s vydanim
stavebniho rozhodnuti pfislusné drovng, tj. jednani s ufady a dotéenymi orgény ohledné
vystavby, vyfizeni véech stanovisek ke stavebnimu povoleni ¢i ohlaseni stavby a nasledné i
ziskani pravomocného rozhodnuti. Zhotovitel je povinen podat 2adost o vydani stavebniho
rozhodnuti piisluéné trovné nejpozdéji do 5 (pét) pracovnich dni od pfedani projektove
dokumentace. Zhotovitel pfeda objednateli kompletni slozku s Zadosti o stavebni povoleni
potvrzené stavebnim ufadem vé&etné viech pfiloh této zadosti dle Casti B pfilohy é. 9
vyhlasky &. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi dpravé Gzemniho rozhodovani, uzemniho
opatfeni a stavebniho fadu, v terminu dle &l. 5.

Pfedmétem dila dle odst. 1 pism. ¢) Zpracovéni projektové dokumentace pro provadéni stavby
véetné ocenéného vykazu vymér a praci, technickych podminek (dale jen také ,DPS®) jsou
dale uvedené &innosti a podminky.

a)

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektl
a provoznich souborl v rozsahu dle pfilohy &. 6 vyhlagky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
véetné jednotlivych profesi a bude zhotovena do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
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c)

nabidky pro realizaci stavby ve smyslu ust. § 44 az § 47 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale také ,ZVZ").

Projektova dokumentace pro provadéni stavby musi byt provedena v souladu s vyhlagku
¢. 230/2012, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni
prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Souéasti projektové dokumentace pro provadéni stavby bude i vypracovani planu organizace
vystavby s ohledem na pozadavky organizace z prib&hu projednavani PD.

Navazujici zadévaci fizeni

d)

e)

f)

Zhotovitelem zpracovana projektova dokumentace bude pouZita jako podklad k zadavacimu
fizeni vefejné zakazky na dodavatele stavebnich praci v rdmci projektu.

Soucinnost zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni vefejné zakazky spocivajici v:

e souginnosti pfi zpracovani zadavacich podminek zadavaciho fizenl piislugné vefejné
zakazky na realizaci pfedmétné stavby v rozsahu pfedmétu dila;

e vypracovani navrhu technickych &asti odpovédi na 2adosti o dodateéné informace ve smyslu
§ 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, v rozsahu pfedmétu
dila; zhotovitel odesle navrh odpovédi objednateli, pfipadné osché& objednatelem uréeng, ve
lhaté 2 pracovnich dnl od vyzvy k vypracovani navrhu odpovédi; vyzvu dle tohoto
ustanoveni je opravnén ucinit objednatel, pfipadné& osoba objednatelem uréena; k fradnému
uginéni vyzvy postaéi e-mailova forma;

s kontrola nabidek uchazeél podanych objednateli v zadavacim fizeni piisluéné vefejné
zakazKy na realizaci pfedmétné stavby nebo jeji &asti v rozsahu pfedmétu dila; v ramci
kontroly dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel posouzeni nabidek v podrobnostech
vykazu vymér; posouzeni, zda nabidka uchazedée obsahuje mimofadné nizkou nabidkovou
cenu ve smyslu § 77 zakona &. 137/2006 Sh., o vefejnych zakazkach, v platném znéni;
posouzeni spinéni technickych podminek stanovenych zadavacimi podminkami pfisluéného
zadavaciho fizeni;

PoloZzkovy rozpocet stavby musi byt ocenén podle jednotného ceniku stavebnich praci
(URS nebo RTS) v cenové trovni 2016/l s maximalni zatfidénim stavebnich a montaznich
poloZek (popisu &innosti) dle TFidniku stavebnich konstrukci a praci (dale jen TSKP) a
potvrzen autorizovanym projektantem. V3echny movité véci a sluZzby poloZzkového
rozpoétu stavby musi byt ocenény dle SKP. Projektova dokumentace bude obsahovat
ocenény a neocenény poloZkovy rozpoéet nakladu stavby ve formatu *.xls, nebo *.xlsx
(MS Excel) a v datovém pfedpisu XC4 (ASPE), format *.xml. V poloZzkovém rozpoétu
nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant uvede vlastni polozky, které
nejsou definovany v pouZité cenové soustavé, uvede jejich piesnou specifikaci a zpisob
jejich ocenéni. Souéasti polozkového rozpoétu stavby budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud je jednotkova cena
uvedena projektantem vy3si nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, zhotovitel
rozdil fadné oduavodni.

Vykaz vymér projektové dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat vymezeni druhu,
jakosti a mnoZstvi pozadovanych praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby a bude podkladem pro zpracovani nabidky na dodavku stavby a pod popisem poloZky
bude obsahovat podrobny postup vypoétu mnoZstvi mérnych jednotek. Vykaz vymér projektové
dokumentace pro provadéni stavby bude sougasti vBech vyhotoveni projektové dokumentace
uvedenych v &l. 3 adst. 9 pism. |) této smlouvy.

KaZzda z pouZitych poloZzek musi obsahovat jednoznacny slovni popis véetné podrobné
specifikace, z néhoZ budou patrné parametry polozky a charakter a druh pozadovanych praci a
dodavek, aby umoznily vybér z nabidky na trhu; dale budou poloZky obsahovat mérnou jednotku
a poZadované mnoZstvl,
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10.

Ve vykazu vymér a projektové dokumentaci nesmi byt uvedena obchodni jména vyrobk( nebo
materiall, ktera jsou pro uréité vyrobce nebo dodavatele povaZovana za pfiznaéné, popis
materialll musl byt proveden vyhradné technickymi daty.

Ocenény vykaz vymér a souhrnny rozpodet stavebnich naklad(l akce v &lenéni na jednotlive
stavebni objekty a provozni soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude dolozen v prvnim
vyhotoveni kompletni projektové dokumentace (pare &.1).

Pro potfeby investora bude v jednom provedeni ocen&ného vykazu vymér uvedena i pfesna
specifikace vyrobk(, material(, s uvedenim vyrobce pro kontrolu navrzenych standardd.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby a ziskani pfislusného rozhodnuti
stavebniho ufadu bude pieddna v 8 (osmi) vyhotovenich kompletni projektové
dokumentace pro provadéni stavby v titéné formé a ve 3 (tfech) vyhotovenich v digitalni
formé na CD/DVD ¢&i obdobném datovém nosiéi ve formatu *.pdf, *.xls popf. v dalsich
nutnych formatech. Digitalni forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni
jako tisténa forma projektové dokumentace s dodrzenim nazvl a cislovanim vykresi.
Elektronicka verze bude dale poskytnuta v digitalnim formatu umoziujici editaci jednotlivych
vykres(, napf.: *.dwg format.

Specifikace pfedmétu dila spoleéna pro véechny ¢&i nékteré diléi cast pfedmétu dila dle bodu
1 tohoto élanku:

a)

d)

Projektova dokumentace (ve véech stupnich a véech vyhotovenich) bude obsahovat kompletni
dokladovou éast, odpovidajici danému stupni projektové dokumentace, a obsahujici veskera
vyjadieni a rozhodnuti pfislusnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a
ostatnich G&astnikil spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technickeé
infrastruktury). Souc¢asti dokladové &asti projektové dokumentace (véech jejich vyhotoveni) bude
i posudek z hlediska pronikani radonu z podioZi budovy ve smyslu vyhlasky SUJB & 307/2002
Sh., o radiaéni ochrané, ve znéni pozdé&jsich predpisii.

V ramci zpracovani projektové dokumentace (ve vdech stupnich) si musi zhotovitel zajistit
veskeré nutné prizkumy nad ramec poskytnutych podkladd (radonovy prizkum, digitalizace a
doméfeni podklad(, stavebné technicky prizkum, staticky prizkum zaloZeni obvodove
konstrukce vyméniku, atd.) a zahrnout je do celkové ceny vefejné zakazky.

Technické podminky stavby budou v souladu s vyhlaskou ¢ 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, s vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb a pfedpisy a normami
Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Projektova
dokumentace bude zpracovana v souladu s platnymi zakony, vyhlagkami a normami.

Projektova dokumentace pro tizemni rozhodnuti a projektova dokumentace pro stavebni
povoleni bude pfedana v 6 (Sesti) vyhotovenich kompletni projektové dokumentace pro
tuzemni rozhodnuti a projektové dokumentace pro stavebni povoleni v tisténé formé a ve
3 (tfech) vyhotovenich v digitalni formé na CD/DVD &i obdobném datovém nosiéi. Textova
gast projektové dokumentace bude dodana ve formatu *doc, *docx, vykresové ¢asti budou
dodany ve formatu *dwg (nebo v jiném programu, ktery umoziuje éteni a zapis) i *pdf . Digitalni
forma projektové dokumentace bude setfidéna ve stejném &lenéni jako titéna forma projektoveé
dokumentace s dodrZzenim nazv( a gislovanim vykrest.

Projektova dokumentace (ve vech stupnich) bude vidy oznaena pofadovym Cislem daného
vytisku, stejnym pofadovym ¢&islem budou rovnéz oznaceny vytisky jednotlivych vykresq,
technické zpravy, vypoéty, vykazy vymér a viechny ostatni doklady tvofici danou projektovou
dokumentaci.

Spoluptisobeni v ramei projektu

)

Spolupisobeni s objednatelem pii pfipravé a zpracovani Zadosti o podporu z pfislusneho
dota&niho titulu.

Strana 6 (celkem 6)




1%

InZenyrska &innost

¢)

h)

)

Jednani s dot¢enymi organy a Ucastniky fizeni, jehoZ vysledkem musi byt bezrozporna kladna
stanoviska k navrZenému projektovému fesen.

Jednani s pfislusnymi organy a UGéastniky fizeni ve véci vydani Gzemniho rozhodnuti a
zpracovani dokumentace pro uzemni fizeni, bude-li vramci realizace projektu takového
rozhodnuti tfeba.

Zajisténi realizace povinnosti objednatele vyplyvajicich z technického fedeni ve vztahu
k zatepleni budov (zpracovani energetického &titku apod.)

K &innostem dle pism. g) aZ i) bude zhotoviteli na jeho 2adost objednatelem udélena plna moc
v potfebném rozsahu.

Predmétem dila dle odst. 1 pism. d) Autorsky dozor na stavbé jsou dale uvedené é&innosti a

podminky.

a) Autorsky dozor stavby.

b) Poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované DPS a poZadované vyrobni nebo dilenské
dokumentaci.

c) Ugast na odevzdani staveniété zhotovitelem.

d) Ucast na kontrolnich dnech stavby, a to nejméné 1 x za 14 dnil b&hem realizace stavby.
V ramci kontrolnich dnil zhotovitel bude informovat objednatele o postupu praci béhem realizace
stavby. Na téchto kontrolnich dnech musi byt pfitomen vedouci projektového tymu nebo jim
povefena osoba, ktera bude opravnéna &init zavazné zavéry.

e) Uégast na kontrolnich prohlidkach stavby, pozadovanych pfislusnym stavebnim diadem.

f) Dohled nad dodrzenim projektu s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim
a s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby.

g) Posuzovani navrhi u¢astnikd vystavby na zmény a odchylky projektové dokumentace z pohledu
dodrzeni technicko-ekonomickych parametrl stavby, |hit a postupu vystavby véetné
poskytovani vyjadfeni k pfipadnym poZadavkim na vétsi mnozZstvi vyrobk(l a vykonii oproti
realizované dokumentaci.

h) Operativni zpracovani projektové dokumentace k odstranéni odchylek mezi provadénim stavby
a projektovou dokumentacl stavby.

i) Pfiprava podkladil pro pfipadna zménova fizeni, pokud se tykaji projektové dokumentace.

J)  Odborna technicka pomoc pfi posuzovani vyuziti plivodnich dilll po jejich demontazi, zejména ve
vazbé na navrhy uvedené v projektové dokumentaci.

k) Zpracovani skutetného provedeni stavby - Dopracovani detailil konstrukci neobsazenych
v projektové dokumentaci a to na zékladé pozadavkl objednatele | dodavatele.

) Sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby.

m) Spoluprace s koordinatorem BOZP.

n) Spoluprace s odpovédnym geodetem projektanta.

0) Ugast na odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji &asti véetné komplexniho vyzkouseni.

p) Ugast na KPS a ZKPS a jednani o vydani kolauda&niho souhlasu.

q) Spoluprace pfi zajistovani poZadavkl poskytovatele dotace v prilb&éhu vystavby a pro potieby

zavéreéného vyhodnoceni akce.

Zajisténi pfipadného vyjadfeni energetického auditora ke zménam DSP vyvolanym realizaci
stavby.
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Clanek 4
Dalsi podminky realizace dila

Zhotovitel provede prib&Znou konzultaci piipravy projektové dokumentace (ve viech stupnich) s
objednatelem, a to minimalné ve 4 (étyfech) konzultacich na vyzvani objednatele. Zhotovitel se
zavazuje zapracovat viechny poZadavky objednatele, vyplyvajici z provedenych Konzultaci, pokud
nebudou v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy. O koneéném feseni v pfipadé rozdilnych nazort
rozhodne objednatel v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a technickymi normami. Konzultace
probéhnou v sidle objednatele. Zhotovitel oznami konani konzultace vidy alespofi jeden tyden
pfedem. Objednatel zajisti patfiéné prostory. Zhotovitel neni povinen provést konzultaci dle tohoto
ustanoveni v pfipadé, 2e objednatel pisemné oznadl jeji konani za nadbyte¢né.

K pfevzeti dila v terminech dle &l. 5 odst. 2 pism. a), b) a c) vyzve zhotovitel objednatele alespor 3
pracovni dny pfedem. Objednatel si vyhrazuje pravo na kontrolu pfedaného dila s maximalini Ih(itou
7 kalendafnich dnii. Objednatel neni povinen po provedené kontrole projektovou dokumentaci
pfevzit, pokud projektova dokumentace nebo jeji éast vykazuje vady a nedodélky. O pfevzeti dila
bude sepsan protokol, ktery podepisi zastupci obou smluvnich stran. V zavéru protokolu objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima a pokud ne, z jakych divod(. Toto ustanoveni dopada
pouze na ¢asti dila, které to svym charakterem umoznuji.

Mistem plnéni a mistem kontaktnim pro veskerou agendu fesenou ve véci zhotovitelem je sidlo
objednatele. Veskeré podklady a vedkera zpracovana dokumentace bude zpracovana v Ceskem
jazyce.

Objednatel ma pravo pisemné& oznamit zhotoviteli pozastaveni praci na projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen na zménu poéatku zpracovani projektové dokumentace pfistoupit.

Prodleni zhotovitele s dokonéenim projektové dokumentace delsi jak 30 kalendainich dnl se
povaZuje za podstatné porusenl smlouvy, avéak pouze v pfipadé, Ze prodleni vzniklo prokazatelné z
divod( na strané zhotovitele.

Clanek 5
Terminy plnéni

Zhotovitel zahdji pinéni dila dle této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smlouva
nestanovi jinak. Vyzva ve smyslu tohoto ustanoveni mlZe byt uéinéna pouze osobou opravnénou
jednat za objednatele ve vécech smluvnich, pfipadné osobou s patfiétnym povéienim, a musi byt
uéinéna pisemnaou formou. Za pisemnou formu se pavazuje i e-mail.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) piedani projektové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu &l. 3 odst. 8 smlouvy ohjednateli
k pfipominkovani

nejpozdéji do 7 tydnu od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1

b) prfedani kompletni slozky s Zadosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem
véetn& viech pfiloh této Zadosti dle ¢éasti B pfilohy & 9 wvyhlasky & 503/2006 Sb.,
o podrobnéj&i Gpravé Gzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,
spolecné ve smyslu &l 3 odst. 8 pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZzkovym
rozpoétem naklad( stavby v souladu s vyhlaskou & 230/2012 Sh., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér v souladu s &l. 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnu od vyzvy objednatele k pIlnéni dle odst. 1.

c) predani kone&né verze projektové dokumentace ve stupni DPS ve smyslu ¢lanku 3 odst. 9
smlouvy

nejpozdéji do 14 tydnii od vyzvy objednatele k pInéni dle odst. 1.
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d) poskytnuti soucinnosti objednateli v ramci navazujicich zadavacich fzeni ve smyslu 3 odst.
9 pism. e)

vidy dle terminu stanoveného v konkrétnim pfipadé objednatelem, nejméné vsak
2 pracovni dny pro kazdy jednotlivy tikon

e) dilo dle élanku 3 odst. 11

ode dne pfedani a pievzeti stavenisté piedmétné stavby objednatelem do dne
vydani kolaudaéniho souhlasu nebo ode dne, kdy kolaudaéni rozhodnuti
pifedmétné stavby nabude pravni moci; dilo dle tohoto ustanoveni bude
vykonavano v pravidelnych terminech stanovenych objednatelem a mimofadné i
mimo tyto terminy, na pokyn objednatele

Realizaci dila dle élanku 3 odst. 11, tedy ¢innost autorského dozoru, zahajl zhotovitel pouze na
zakladé pisemné vyzvy objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze realizace pfedmétne casti dila
zavisi na vysledku navazujicich zadavacich fizenl vefejnych zakazek a zajisténi finanénich
prostiedk(l na jejich realizaci. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k pin&ni ve smyslu tohoto odstavce
do ti (3) let od uzavieni této smlouvy, zanikaji smluvnim stranam v&echna prava a povinnosti ve
vztahu k pfedmétné casti predmétu pinén.

Clanek 6
Cena dila

Cena za realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy je sjednana pro cely rozsah plnéni jako cena pevna
a nejvyse pfipustna. Cena dila obsahuje Uhradu za realizaci veSkerych &innosti uvedenych v &l. 3
smlouvy.

Celkova cena za realizaci pfedmétu dila je vzhledem k dale uvedenému rozsahu diléich gasti
nasledujici:

a) cena za realizaci pfedmétu dila dle élanku 3 odst. 7 (zpracovani DUR) &ini:

cena bez DPH 54.000 Ké (slovy padesat étyfi tisic korun Eeskych)

DPH samostatné 11.340 K& (slovy jedenact tisic tfi sta étyficet korun
geskych)

cena s DPH 65.340 K& (slovy Sedesat pét tisic tfi sta étyficet korun
ceskych)

b) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 8 (zpracovani DSP) &inl:

cena bez DPH 1.409.000 Ké (slovy jeden milion &tyFi sta devét tisic korun

éeskych)

DPH samostatné 295.890 K& (slovy dvé sté devadesat pét tisic osm set
devadesat korun ¢eskych)

cena s DPH 1.704.890 K¢ (slovy jeden milion sedm set tyfi tisic osm set
devadesat korun éeskych)

¢c) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 9 (zpracovani DPS) &inl

cena bez DPH 147.000 KE (slovy sto étyficet sedm tisic korun éeskych)

DPH samostatné 30.870 Ké (slovy tiicet tisic osm set sedmdesat tisic korun
éeskych)

cena s DPH 177.870 K& (slovy sto sedmdesat sedm tisic osm set

sedmdesat korun éeskych)

d) cena za realizaci pfedmétu dila dle ¢lanku 3 odst. 11 (autorsky dozor na stavhé
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v predpokladaném rozsahu max. 500 hodin) &ini:
cena bez DPH 82.500 K¢ (slovy osmdesat dva tisic pét set korun ¢eskych)
cenaza 1 hbezDPH 165 K (slovy sto Sedesat pét korun ¢eskych)

DPH samostatné 17.325 K& (slovy sedmndct tisic tfi sta dvacet pét korun
éeskych)

cena s DPH 99.825 K¢ (slovy devadesat devét tisic osm set dvacet pét
korun éeskych)

e) soucet diléich cen dle pism. a), b), ¢) ad)

cena hez DPH 1.692.500 K¢ (slovy jeden milion Sest set devadesat dva tisic
pét set korun &eskych)

DPH samostatné 355.425 K¢E (slovy tiii sta padesat pét tisic Etyfi sta dvacet pét
korun ¢eskych)

cena s DPH 2.047.925 Ké (slovy dva miliony étyficet sedm tisic devét set
dvacet pét korun éeskych)

Dohodnuté cena zahrnuje v celém rozsahu veskeré prace a naklady zhotovitele spojené s fadnym
provedenim (piipravou a provedenim) dila dle této smiouvy, v&etné pojisténi vedkerych rizik a viivl
bé&hem jeho provadéni, poplatkl a jakychkoliv dalgich vydajl spojenych s provadénim dila. Cena za
provedeni dila nebude po dobu do ukonéeni dila pfedmétem zvydeni, pokud tato smlouva vyslovné
nestanovi jinak. Zhotovitel prohlaguje, 2e v&echny technické, finanéni, vécné a ostatni podminky dila
zahrnul do kalkulace ceny za provedeni dila. Cena dila dle odst. 2 pism. ¢) zahrnuje veskeré
ginnosti poskytnuté zhotovitelem objednateli dle élanku 3 odst. 9 pism. e).

Zména dohodnuté ceny je moZna pouze v piipadé, Z2e dojde ke zménam zakonnych sazeb DPH
nebo ke zméné vécného rozsahu dila vymezeného touto smlouvou z divodil leZicich na strané
objednatele. Uprava se mimo pfipadl zmé&n DPH provede pisemnym dodatkem k této smlouvé.
V piipadé rozsifeni rozsahu praci musi byt dodatek uzavien pfed zahajenim praci zhotovitelem.
V pfipadé omezeni rozsahu praci pozadovanych objednatelem, se snizi cena dila za pfedpokladu,
Ze zuZenl pfedmétu dila bylo objednatelem uplatnéno véas, tj. pfed zahajenim praci na omezeném
rozsahu ¢asti dila. Jinak ma zhotovitel pravo i na Ghradu Ggeln& vynaloZzenych nakladli na jiz
provedené prace nebo &innosti.

Clanek 7
Platebni podminky

Cenu dila uhradi objednatel na zakladé faktur zhotovitele vystavenych po fadném dokonéeni,
pfedani a pievzeti jednotlivych ¢asti pfedmétu dila v nasledujicim &lenéni:

a) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. a) a b) - DUR + DSP;
b) dilo dle élanku 3 odst. 1 pism. c¢) - DPS;
c) dilo dle ¢élanku 3 odst. 1 pism. d) — éinnost autorského dozoru.

Zhotovitel je dle odst. 1 opravnén fakturovat pouze diléi ¢asti dila objednatelem fadné pfijaté dle
pfedavaciho protokolu, v némz objednatel vyslovné uvede, Ze akceptuje pfedanou podobu plnéni.
Ustanoven! pfedchozi véty se nevztahuje na &innosti, které nelze vzhledem k jejich charakteru
protokolarné piedat. Cinnost autorského dozoru je zhotovitel opravnén fakturovat vidy jednou
mésicné, pficemz podkladem fakturace bude vidy objednatelem odsouhlaseny vykaz innosti
zhotovitele. Castka objednatelem uhrazena zhotoviteli za vykon &innosti autorského dozoru bude
odpovidat skuteénému mnozstvi odpracovanych hodin.

PFi pfedani ¢asti dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti, ktery bude podepsan zastupci obou
smiuvnich stran, umoZzfuje-li to charakter pinéni zhotovitele.
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Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi predpisy a jejich splatnost
bude stanovena na 30 dnu od doruc¢eni objednateli. Faktury dale musi obsahovat nazev projektu
(Nové technologie v technickych oborech stfedni $koly — SPS Hronov Hostovského), &islo projektu
(sdéli objednatel po jeho pfidéleni) a piisludny variabilni symbol (sdéli objednatel po jeho pfidéleni).
V piipadé, Ze faktury nebudou obsahovat naleZitosti dafiového dokladu nebo dalsi stanovene
nalezitosti, objednatel je opradvnén vratit je zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé |hita
splatnosti zaéne bé&zet nejdfive aZ po doruceni fadné opravené faktury objednateli. Faktury budou
obsahovat v pfiloze oboustranné podepsané diléi pfedavaci protokoly.

Clanek 8
Spinéni a pfevzeti dila

Zavazek fadné provést dilo dle této smlouvy je spinén pifedanim a pfevzetim dila.

Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit objednatele na nevhodnost, pfipadné nepfipustnost
podkladovych material(, pokynl, véci, které mu byly pfedany objednatelem, a/nebo objednatelem
poZzadovanych zmén, at jiz z hlediska dusledk( pro jakost a provedeni dila, & rozpodtu, s podklady
pro uzavieni této smlouvy, ustanovenimi nebo rozhodnutimi organl( vefejné spravy i obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, CSN, CN, EN &i jinymi normami. V pfipadé, e Objednatel bude, i pfes
upozornéni zhotovitele, trvat na uZiti podkladovych materidlli, pokynl a véci, které byly zhotoviteli
pfedany objednatelem, je zhotovitel opravnén odmitnout jejich pinéni pouze tehdy, pokud by se
jejich spinénim mahl vystavit spravnimu &i trestnimu postihu.

Objednatel je opravnén pfevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.
Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu & jeho &asti jeho protokolarnim prevzetim.

Clanek 9
Prava a povinnosti smluvnich stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli vedkerou souéinnost pfi pinéni pfedmétu dila.

Objednatel poskytne vegkeré Gdaje tykajici se pozadavku na dilo, pfedevéim sledovaného zaméru,
Gdaji o tom, co objednatel od navrhu otekava, jaké poZadavky méa zhotovitel sledovat, pfipadné
jaké jsou zhotovitelovy moZnosti tento zamér rozéifit nebo jakymi dal&imi omezenimi je vazan.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi normami a poZadavky
mistné pfislusného stavebniho Ufadu tak, aby dilo v&as a fadné pfedal objednateli.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu § 2 pism. e) zékona & 320/2001 Sh., ofinanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, je povinen spoluplsobit
pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost v pfipadé, Ze k tomu
bude objednatele vyzvan, poskytne.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu pinéni a
projektu véetné Géetnich dokladl miniméalné do konce roku 2028. Dodavatel je povinen miniméainé do
konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanctm
nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského
Géetniho dvora, Nejvyssiko kontrolniho Gifadu, organtm finanéni spravy apod.) a je povinen vytvofit
vyse uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly souéinnost.

Clanek 10
Zaruka

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude vyhotoven podle podminek smlouvy a v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a normami platnymi pro tento pfedmét dila s poZadavky
vefejnopravnich organ(, a Ze po dobu zaruéni doby bude mit viastnosti dohodnuté v této smlouve.
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Zhotovitel nezodpovida za vady vpfedmétu dila, které byly zplscbeny pouZitim podkladi
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pii vynaloZenl odborné péde nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich pouziti trval.

Zaruéni doba je 60 mésici a zacina plynout dnem pfedani dila objednateli.

Objednatel se zavazuje oznamit (reklamovat) vady dila zhotoviteli bez zbyteéného odkladu poté kdy
je zjisti. Oznameni vady musi byt zhotoviteli zaslano pisemné (e-mailem nebo doporuéenym
psanim). V oznameni vad musi byt vada popsana a navrzena |hiita pro jeji odstranéni. zhotovitel je
povinen zahdjit odstrafiovani vad nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne dorugeni reklamace.

Smluvni strany se dohodly, Ze za vady v projektové dokumentaci zhotovitel odpovida dle ustanoveni
ob&anského zakoniku.

Smiuvni strany sjednavaji pravo objednatele poZadovat v dob& zaruky bezplatné odstranéni vady.
Bezplatnym odstranénim vady se zejména rozumi pfepracovani & Uprava dila. Zhotovitel se
zavazuje pfipadné vady odstranit bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve Ihaté, na které se
protokolarné dohodne objednatel se zhotovitelem s piihlédnutim ke véem objektivnim okolnostem.

Zhotovitel je piné odpovédny za piipady, kdy dojde vlivem opomenuti dilleZitych skute&nosti nebo
vlivem nesouladu mezi vykresovou ¢asti projektové dokumentace a vykazem vymér k vadé PD ke
zvyseni nakladd stavby, ledaze prokaze, Ze zvyiené naklady nezpulsobila chyba v jim provadéném
dile.

Clanek 11
Sankéni ustanoveni a odpovédnost za Skodu

V piipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila ¢i jeho ¢asti dle terminu uvedenych v &lanku 5 vznika
objednateli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z pfislusné ceny dila &i jeho &asti dle
¢lanku 6 za kazdy i zapo&aty den prodleni zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani vady dila v dohodnutém terminu dle ¢él. 10 této smilouvy, je
objednatel opravnén uplatnit v(&i zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny celkem ve smyslu
¢l. 6 odst. 2 smlouvy za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze na zakladé vady projektu dojde k realizaci dodateénych stavebnich praci, vznika
objednateli pravo na nahradu Skody ve vy3i zvysenych nakladl spojenych s realizaci dodateénych
stavebnich praci oproti nakladim, které by vynaloZil, kdyby pfisluénou vadu projektova dokumentace
neobsahovala. Jedna se pfedeviim o naklady spojené s pofadanim nového zadavaciho fizeni,
piipadné naklady spojené s prodlouzenim harmonogramu dila, pfipadné marné vynaloZené naklady
(napf. v disledku potifeby ¢ast dila/stavby odstranit, tj. cena prace, kterda musela byt odstranéna,
plus cena za vlastni bouraci prace) a vicenaklady, naklady, které nesplfiuji podminky zplsobilosti
vyhradné v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit pojektovou dokumentaci bez vad apod.

Pro pfipad prodleni Ghrady zhotovitelem fadné vystavené faktury ve Ihaté splatnosti vznika
zhotoviteli pravo na smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluZzné ¢astky za kaZdy i zapoc¢aty den prodleni
objednatele.

V piipadé nelplného nebo vadného zpracovani vykresové &i textové &asti dokumentace & vykazu
vymér, které zplisobi zvySeni smluvni ceny na realizaci pfedmétné stavby o vice nez 15 % oproti
plhvodni smluvni cené bez DPH stanovené na zakladé zadavaciho fizeni na zhotovitele pfedmétné
stavby, vznika objednateli vi&i zhotoviteli pravo na Ghradu smiuvni pokutu ve vyéi 2 % z celkové
ceny dila dle ¢&l. 6 véetné DPH.

Clanek 12
Pojisténi

Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku pojistné udalosti souvisejici s
provadénim dila, a to zejména a minimalné v rozsahu:

a. pojisténi odpovédnosti za skody zplsobené &innosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv.
profesni odpovédnost autorizovanych osob ve smyslu zak. & 360/1992 Sh., v platném
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znénl), a to na limit pojistného pinéni minimalné 1.000.000. K& (slovy jeden milion korun
¢eskych) za jednu pojistnou udalost. Pojisténl se sou¢asné musi vztahovat na pfipady
vyplyvajici z chyby nebo opomenuti v projektové dokumentaci, kterd z tohoto divodu
nebude odpovidat poZzadavkim smlouvy, a to na limit pojistného pinéni minimainé
1.000.000 K¢ (slovy jeden milion korun ¢eskych).

b. pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou provoznl &innosti (tzv. pojisténi
odpovédnosti za skody zplsobené tfetim osobam), a to na limit pojistného plnéni
minimalné 1.000.000 K& (slavy jeden milion korun éeskych) za jednu pojistnou udalost.

Zhotovitel pfedlozi a preda objednateli kopie platnych a uéinnych pojistnych smiuv dle tohoto élanku
této smlouvy nejpozdéji do 14 kalendarnich dnl po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadné a viéas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smiuv pro n&j plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi doklad o trvani poZadovaného pojisténi objednateli kdykoliv za
trvani této smlouvy do 7 kalendafnich dnll od vyzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje pokracovat v
pojiéténi (nebo sjednat tzv. udrzovaci pojisténi) dle vyge uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonéeni realizace plnéni této smlouvy.

Clanek 13
Uziti dila

Objednatel se zavazuje uzit vytvofené dilo pouze k Ocelu uvedenému v této smlouvé, tedy pouze pro
piipravu a realizaci predmétné stavby.

Zhotovitel bezuplatné touto smlouvou udéluje objednateli vyhradni ¢asové a uzemné neomezenou
licenci k uziti dila a véech jeho éasti. Objednatel je opravnén uzit dilo &i jeho ¢ast ve smyslu tohoto
ustanoveni v plném rozsahu veskerych majetkovych prav k dilu naleZejicich. Objednatel je
predev&im opravnén uzit dilo & jeho &ast jako podklad zadavacich fizeni vefejnych zakazek ve
smyslu zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (zakon o vefejnych zakazkach), v platném
znéni. Uzt dle pfedchazejici véty se vztahuje i na vefejné zakazky zadavané mimo rezim zakona
o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén upravit dilo popf. stavbu zhotovenou na zakladé dila v souladu se svymi
potiebami. Upravy je opravnén provést sam, popf. zadat jejich provedeni tietl osobé.

Zhotovitel neni opravnén dilo dle této smlouvy poskytnout tieti osobé &i vyuZit jinak, neZ ve prospéch
objednatele v souladu s touto smlouvou.

Clanek 14
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy, kromé vySe uvedeného a kromé pfipadl
uvedenych v ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku téz v piipadé:

a) kdy bude zahajeno insolvenéni fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho
feseni v plathém znéni, jehoZ pfedmétem bude uUpadek nebo hrozici lpadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skuteénost neprodlené objednateli.

b) bude-li pinéni zhotovitele opakované vykazovat vady, na néz objednatel zhotovitele opakované
(nejméné 2x) upozorni, pokud zhotovitel nesjedna ve stanovené Ihité napravu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné, dorugeno druhé smluvni stran&, pficemz Gginky
odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy, véetné jejich pfiloh a piipadnych dodatki, v souladu
s § 147a zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, dale dle zakona &. 340/2015 Sb., zakon o
registru smluv, pfipadné daldich pravnich piedpisti, které ukladaji pfikazci ¢i obéma smiuvnim
stranam povinnost uveiejnéni.
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5. Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatelll ve smyslu § 147a odst. 1 pism. c) zakona
¢ 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za plnéni
subdodavky uhradil vice nez 10 % celkové ceny nebo &asti ceny uhrazené objednatelem v jednom
kalendafnim roce, pokud doba plnéni vefejné zakazky pfesahuje 1 rok, a to vZdy alespon 15
kalendafnich dni pfed koncem Ihiity pro jeho uvefejnéni.

6. Zhotovitel prohladuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy &i piipadné dodatky neobsahuji informace, jejichZ
uvefejnénim by do&lo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich Gdaji apod. ve smyslu
obecné zavaznych pravnich piedpis(.

7. Tuto smlouvu Ize ménit doplnit nebo zrusit pouze pisemnou formou fadné &islovanymi dodatky.

8. Tato smlouva byla uzaviena podle pfislusnych ustanoveni obéanskeho zakoniku. Pravni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou vyslovné dohodnuty, se fidl uvedenou
zakonnou Upravou obéanského zakoniku, zakon &. 89/2012 Sh. v platném znéni.

9. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, objednatel obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdr2i
jedno vyhotoveni.

10. Smiuvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla uzaviena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem jak je vyse
uvedeno pfipojuji své podpisy.

11. Tato smlouva byla schvalena Radou Kralovéhradeckého kraje usnesenim &. RK/27/912/2016 ze dne
9. 6. 2016.

Prilohy:

€. 1 Vybrané dodate&né informace k zadavacim podminkam

Za objednatele v Hradci Kralové dne 9. 07, 2016 Za zhotovitele v Hronové dne . 25~ %. ‘t.

Ing. Arch. Marta Mezerova, Martin Rizi¢ka
jednatel /‘/GQ,\’\

#
SVIZN.wa
koraspandantnl adises:
Havligkovo 1082/15, 110 00 Praha 1
ito!
Milndy Hordkovi 2011123, 100 00 Frata B
160

3 033 01 087
1IE: G2 033 01 087

it

Hejtman
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Pi{loha ¢. 1 - Vybrané dodatec¢né informace k
zadavacim podminkam




Dodateéné informace ¢&. 1 k zadavacim podminkam

Vefejna zakazka: Zpracovani projektové dokumentace, zajisténi inZenyrské &innosti a
vykonu autorského dozoru pro projekt: Nové technologie v technickych
oborech stéedni koly — SPS Hronov Hostovského

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj, se sidlem Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové, ICO 708 89 546

Zplsob zadani: oteviené fizeni nadlimitni vefejné zakazky vsouladu se zakonem
€. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisti (ddle
jen ,zékon")

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 3 a 4 zakona dodateéné informace k zadavacim
podminkam v zakonné Ihité na zakladé predchozi Zadosti o dodate&né informace.

Dotaz é&. 1

Smilouva o dilo

Clinek 3
Predmét dila

1. Predméi dila fe rozdélen na nasledujici éasti:

a) Zpracovani projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti, véeins inZenyrskych éinnostf (dale
jen také ,DUR")

b) Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZenyrske &innosti (déle jen
také ,,DSP")

c) Zpracovdni projektové dokumentace pro provadéni stavby véetné ocenéného vykazu vymér a
praci, technickych podminek (ddle jen také ,,DPS")

d) Autorsky dozor na stavbé

7. Predmétem dila dle odst. 1 pism. a) Zpracovani projektove dokumentace pro tizemni rozhodnuti, véetné
inZenyrskych éinnosti (ddle také jako ,,DUR") jsou déle uvadend dinnosii a podminky.

al Predmétem diléiho pinéni je zpracovani projektové dokumentace prao tzemnf rozhodnuti {a pfipadné v
predchazejicich stupnich). Soucdstf tohoto diléiho predméiu pinéni v rémei zpracovéani dokumentace pro
tizemni rozhodnutl je kompletni zajisténi inZenyrské cinnosti, ziskani véech petfebnych vyjadfeni pro
vydani pravomocného Uzemniho rozhodnutl, viéelné ziskani pravomocného dzemniha rozhodnuti.

b)  Projektovd dokumentace pro tzemni rozhodnuti bude provedena v souladu se zikonem ¢. 183/2006
Sb., stavebni zdkon, v platném znénf a vyhlskou &. 503/2006 Sb., o podrobnéjéi tpravé dzemniho
rozhodovani, dzemniho epatieni a stavebniho fadu. Projektova dokumentace bude provedena v souladu
s obecnymi pazadavky na vystavbu - technické poZadavky na stavby stanovend vyhlaskou & 268/2009
Sb., 3982009 Sh. a obecné poZadavky na vyuFivani izemi stanovens vihldskou ¢. 501/2006 Sh., ve
znéni pozdéjéich pledpisa.

¢} Rozsah dokumentace je poZadovan dle piilohy ¢. 1 vyhldsky & 499/2006 Sb. o dokumeniaci staveb, ve
znenl pozdejsich predpist. a s daléimi platnymi pravnimi pfedpisy, vztahujicimi se k piedmétu pinén.

d) Fred ukontenim praci se zhatovitel zavazuje provést vefejnou prezentaci.

Clanek 5
Terminy plnéni




1. Zholovitel zahajl plnéni dila dle této smlouvy na zakladd vyzvy objednatele, pokud smiouva nestanovl jinak.
Vyzva ve smyslu toholo ustanoveni mife byt uéinéna pouze osobou opravnénou jednat za objednatele ve
vécech smiuvnich, pfipadné osobou s patficnym povéfenim, a musi byt udinéna plsemnou formou. Za
pisemnou formu se povaZuje | e-mail.

2. Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

a) pfedani projeklové dokumentace ve stupni DSP ve smyslu ¢l 3 odst. 8 smlouvy objednateli

k pripaominkovani
nejpozdéji do 7 tydni od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

b) predani kompletni sloZky s #ddosti o stavebni povoleni potvrzené stavebnim Ufadem vielng
vaech piiloh této Zadosti dle éasti B piflohy ¢. 8 vyhidsky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi dpravé
uzemniho rozhodavani, tzemniho opatieni a stavebniho fadu, spoleéné ve smyslu &l 3 odst. 8
pism. e) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym rozpoétem ndkladd stavby v souladu s
vyhlagkou &, 230/2012 Sb., klerou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefeing zakazky na
stavebni price a rozsah soupisu stavebnich pracl, doddvek a sluZeb s vykazem vymér v souladu
s ¢l 3 edst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydni od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.
Jakd je pfedstava zadavatele o terminech pinéni ¢ldnku 3., Pfedmétu dila, odstavec 7.7
Odpovéd na dotaz €. 1

Pro vyhotoveni dokumentace dle &lanku 3 odst. 1 pism. a), respektive 3 odst. 7 smlouvy o
dilo, bude-li jeji zpracovani k realizaci pfedmétu dila nezbytné, zadavatel diléi termin plnéni
nestanovi. Prvni zavazny diléi termin je uveden v élanku 5 odst. 2 pism. a) smlouvy o dilo, a
to pro predani projektové dokumentace ve stupni DSP, tedy dokumentaci dle élanku 3 odst. 1
pism. b), respektive ¢ldnku 3 odst. 8 smlouvy o dilo.

Dotaz é. 2

V pfipadé dpravy terminti dojde k Upravé terminu dle él. 5 Terminy pinéni, odstavec 2a ab) ?

Odpovéd' na dotaz €. 2

Terminy plnéni dle élanku 5 jsou stanoveny v souladu s pfedmétem plnéni vefejné zakazky.
Vyskytnou-li se pfi pinéni vefejné zakazky objektivni pfekaZky realizace dila zhotovitelem ve
stanovenych terminech, bude to povaZovano za dilvod prodlouZeni termind formou uzavieni
dodatku ke smlouvé.

Dotaz &. 3

Smiouva o dilo

Clanek 5
Terminy pinéni

3. Zhotovitel zahaji pinéni dila die této smlouvy na zakladé vyzvy objednatele, pokud smiouva nestanovi jinak.
Vyzva ve smysiu tohote ustanoven! mize byt uéingna pouze osobou opravnénou jednatl za objednalele ve
vécech smiuvnich, pfipadné osobou s palfiénym povéienim, a musi byt uéindéna pisemnou formou. Za
pisemnou farmu se povazuje | e-mail.

4. Zhotavitel provede dilo v nasledujicich terminach:

a) predani projeklové dokumenlace ve stupni DSP ve smyslu ¢l 3 odst. 8 smiouvy objednateli
k pripominkovani




nejpozdéji do 7 tydna od vyzvy objednatele k pinéni dle odst. 1

b)  predanf kempletni sloZky s Zadosti o stavebni povoleni polvrzené stavebnim Ufadem viéelnd
vsach pifloh této Zadosti dle éasti B piflohy & 8 vyhladky ¢. 503/2006 5b., o podrobnéjsi upravé
dzemniho rozhodovani, dzemniho opatieni a stavebnihe fddu, spoleéné ve smyslu . 3 odst. 8
pism. &) smlouvy spoleéné s ocenénym poloZkovym rozpoétem nakladi stavby v souladu s
vyhlddkou €. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pledmétu vefajné zakizky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, deddvek a sluzeb s vykazem vymer v souladu
5 ¢l 3 odst. 9 pism. f)

nejpozdéji do 8 tydnii od vyzvy objednatele k plnéni dle odst. 1.

Jakym zptisobem lze piedat projektovou dokumentace ve stupni DSP a zaroveli splnit poZadavek
vyhlasky &. 230/2012 8b.?

Odpovéd' na dotaz &. 3

Uvedené ustanoveni vychazi z poZadavkll poskytovatele pfisluiné dotace. V pfisluiné fazi
plnéni smlouvy o dilo poZaduje zadavatel v terminu dle &lanku 5 odst. 2 pism. b) smlouvy o
dilo pfedani slozky s zadosti o stavebni povoleni, a tedy projektové dokumentace ve stupni
pro stavebnl povoleni, aviak ocenény poloZkovy rozpodet nakladl stavby musi splfiovat
pozadavky vyhlasky €. 230/2012 Sb. Zadavatel nestanovi, Ze tento polozkovy rozpotet bude
vychézet z dokumentace pro stavebni poveleni. Zplsob naplnéni pfedmétného pozadavku je
na zhotoviteli.

Dotaz . 4

Je si zadavatel védom nerealnosti plnéni odst. 2 a) a b) vzhledem k rozsahu dila, zajisténi inZenyrské
¢innosti a poZadavku predloZeni dila ke konirole ve Ihilié 7 kalendafnich dni ?

Odpovéd' na dotaz ¢. 4

Terminy pinéni vefejné zakazky byly stanoveny na zakladé omezeni vychazejicich z
podminek pfisluéného operaéniho programu poskytovatele dotace.

Dotaz &.5

Smlouva o dflo

Clanek 3
Predmét dila

3. Projeklova dokumentace bude vypracovdna jako soubor dokumentaci; vysladnou dekumentaci bude PD pro
provadéni stavby. Predmdtem pinéni bude | kempletni zajisténi inZenyrské cinnosti véetné projednani
navrzeneho feseni s dotéenymi argany statni spravy. Souddsti projektoveé dokumentace pro provadénf
stavby bude | vypracovdni planu organizace vystavby. Ddle bude pfedmétem plnéni i spoluprdce pfi
zpracovanl zaddvacl dokumentace na vefejnou zakazku na navazujici stavebni prdce, zejména pak
odpovédi na dodateéné informace a posouzeni nabldek v pribéhu hodnoceni vefejné zakazky. V posledn!
fazl je soudasti pfedmélu  vykon autorského dozoru do doby konedného predani slavby objednatell.
Soucasti plnénf je pravni fedeni napojeni nové vybudovaného objektu na hlavni budovu, kiterd byla
v roce 2015 zrekonstruovana za ucelem sniZeni energetické naroénosti s pispénim OPZP a EU.

Co pfedstavuje prévni fedeni napojeni nové vybudovaného objektu... viz tuéné zvyraznénd véla na
konci odstavee 3, ¢lanku 3, Pledmét dila?

Odpovéd na dotaz €. 5




Zadavatel k dotazu uvadi, Ze v ramci pinéni vefejné zakazky zhotovitel navrhne takové feseni,
které bude mimo jiné ping respektovat podminky poskytnuti dotace stanovené pro
rekonstrukci hlavni budovy. Zhotovitelem navrzena feseni nesmi byt s témito podminkami v
rozporu a nesmi mit vliv na jejich naplnéni objednatelem.

Misto a doba pro podani nabidek

Lhiita pro podani nabidek se neméni a zlistava platné dle zadavaci dokumentace.

Za zadavatele

V Hradci Kralové dne 13. 4. 20186

Digitalné podepsal
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