

# ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též „zákon“)

1. Název veřejné zakázky: Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje – část VI – III/31911 Bartošovice v O.h. – hranice okresu

2. Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 zákona

## 3. Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma / název zadavatele	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ	708 89 546
Jméno(-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Bc. Lubomír Franc

## 4. Seznam a popis posuzovaných nabídek

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
2.	STRABAG a.s.	608 38 744	26. 7. 2016	7:55 Osobně, p. Nejmanová
3.	ALPINE Bau CZ a.s.	026 04 795	26. 7. 2016	8:10 Osobně p. Basel
4.	Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	253 17 628 (vedoucí společník)	26. 7. 2016	8:20 Kurýr
5.	EUROVIA CS, a.s.	452 74 924	26. 7. 2016	8:25 Osobně, Ing. Petrář

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	IČ/RČ/datum narození dodavatele	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
11.	Společnost pro II/298 Opočno – Dobruška a III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu Společník 1: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Společník 2: Porr a.s.	252 53 361 (Společník 1)	26. 7. 2016	8:46 Osobně, p. Boleslav

Hodnotící komise se důkladně seznámila s jednotlivými nabídkami, předloženými pro tuto část zakázky uchazeči č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 11, a přistoupila k posuzování nabídek z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona (nabídka v rozporu s platnými právními předpisy).

### Popis posuzovaných nabídek:

#### NABÍDKA č. 2.

#### STRABAG a.s.

#### Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

#### IČ: 608 38 744

#### Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			11 327 123,00	2 378 696,00	13 705 819
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	30. 10. 2016	11. 12. 2016	8	8+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

#### **Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 270 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.

**Subdodavatelé:** JAST, s.r.o. – dopravní značení + DIO

**NABÍDKA č. 3.****ALPINE Bau CZ a.s.****Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí****IČ: 026 04 795****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			10 993 311,00	2 308 595,31	13 301 906,31
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	30. 10. 2016	11. 12. 2016	8	8+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součástí nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 270 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Harmonogram předložen v nabídce. Uchazeč nepředložil platební kalendář.**Subdodavatelé:** Provede zakázku vlastními kapacitami.

**NABÍDKA č. 4.****Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS**

Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Společník: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

**Mlýnská 68, 602 00 Brno****IC: 253 17 628 (vedoucí společník)****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			12 513 469,90	2 627 828,68	15 141 298,58
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	13. 11. 2016	25. 12. 2016	10	10+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 270 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** HiGEO s.r.o. – Geodetická a zeměměřická činnost

**Pozn.:** Uchazeč uvedl ve formuláři Příloha k nabídce jako termín dokončení prací 16 týdnů od termínu určeného zadavatelem. Z ostatních částí nabídky je jasné, že se jedná o termín dokončení stavby.

**NABÍDKA č. 5.****EUROVIA CS, a.s.****Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město****IČ: 452 74 924****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

Výše nabídkové ceny			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
			11 693 331,76	2 455 599,67	14 148 931,43
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	13. 11. 2016	25. 12. 2016	10	10+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 270 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Provede zakázku vlastními kapacitami.

**NABÍDKA č. 11.****Společnost pro II/298 Opočno – Dobruška a III/31911 Bartošovice v O. h. – hranice okresu**

Společník 1: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Společník 2: Porr a.s.

**K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí****IČ: 252 53 361 (Společník 1)****Nabídková cena, doba realizace stavby a délka záruční doby na provedené stavební dílo**

			bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)
Výše nabídkové ceny			12 197 000,00	2 561 370,00	14 758 370,00
Doba realizace stavby	Zahájení	Dokončení prací	6 týdnů po dokončení prací	Doba realizace prací v týdnech	Doba realizace stavby v týdnech
	5. 9. 2016	6. 11. 2016	18. 12. 2016	9	9+6
Délka záruční lhůty			60 měsíců		

**Kontrola nabídky:**

Identifikační údaje uchazeče – dle § 68 odst. 2 zákona	Splněno
Součásti nabídky – dle § 68 odst. 3 zákona	
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele	Splněno
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek	Splněno
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů	Splněno
Poskytnutí jistoty ve výši 270 000,- Kč, a to buď složením peněžní částky na účet, nebo předložením listiny ve formě bankovní záruky, nebo pojištěním záruky dle § 67 odst. 6 zákona (platnost do 30. 9. 2016) – dle § 67 zákona	Splněno

**Časový a finanční plán:** Předložen v nabídce.**Subdodavatelé:** Provede zakázku vlastními kapacitami.**Pozn.:** Uchazeč uvedl ve formuláři Smlouva o dílo – souhrn smluvních dohod cenu bez DPH. Z ostatních částí nabídky lze dovodit, jaká je cena vč. DPH.

Přehled jednotlivých nabídek – viz samostatná příloha

**Komise konstatuje, že:**

- a) nabídkové ceny uchazečů jsou sestaveny dle požadavků zadavatele. Zadavatel stanovil maximální cenu za plnění VI. části zakázky ve výši **13 856 670,26 Kč bez DPH**, což všichni uchazeči splnili.

Hodnotící komise posoudila nabídky jednotlivých uchazečů v podrobnostech soupisu prací a výkazu výměr. Hodnotící komise posuzovala též výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a v žádné nabídce neshledala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

- b) délka záruční doby na provedené stavební dílo je zadavatelem požadována minimálně v délce 60 měsíců na provedené stavební dílo, což respektovali všichni uchazeči.
- c) doba realizace stavby je zadavatelem požadována v termínech s předpokládaným zahájením 5. 9. 2016 a ukončením prací do 13. 11. 2016 a předání stavby pak nejdéle do 25. 12. 2016. Všichni uchazeči vyplnili harmonogram v souladu s požadavky zadavatele.

- d) uchazeči č. 2, č. 4, č. 5 a č. 11 v posuzovaných nabídkách splnili požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Nabídky splnily zákonné požadavky a nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.
- e) uchazeč. 3, ALPINE Bau CZ a.s., nesplnil požadavky zadavatele v tom, že v grafické části harmonogramu (HMG) není vyznačena fakturace bez DPH (tis. Kč) měsíčně a celkem – uchazeč nepředložil platební kalendář. Na základě výše uvedených skutečností členové hodnotící komise jednomyslně rozhodli v souladu s § 76 odst. 1 zákona vyřadit nabídku uchazeče č. 3, ALPINE Bau CZ a.s., z dalšího posuzování pro nesplnění požadavků zadavatele.

## 5. Popis způsobu hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část zakázky samostatně podle ekonomické výhodnosti nabídky podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH | váha 85 %  |
| 2) doba realizace stavby (v týdnech)                           | váha 15 %, |

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit dobu realizace stavby v kalendářních týdnech, přičemž pro hodnocení je zadavatelem stanovena jako maximální délka doby realizace stavby 16 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací) a jako minimální délka 14 týdnů (vč. 6 týdnů po dokončení stavebních prací). Pokud uchazeč nabídne dobu realizace stavby kratší (v kalendářních týdnech) než zadavatelem stanovená dolní hranice, bude v tomto kritériu uchazeči pro hodnocení nabídek přidělena daná minimální hodnota.

Hodnocení nabídek pro všechny části bude provedeno hodnotící komisí podle následujících zásad:

- pro hodnocení nabídek se použije bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100
- každé jednotlivé nabídce se dle dílčího kritéria přidělí bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria:
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky
  - u kritéria, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce
- jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií se vynásobí příslušnou váhou daného kritéria
- na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

Hodnocení je provedeno v tabulce „Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku“.






## 6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo nabídky	Důvod pro vyřazení nabídky
3	Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele v tom, že v grafické části harmonogramu (HMG) není vyznačena fakturace bez DPH (tis. Kč) měsíčně a celkem – uchazeč nepředložil platební kalendář.

**7. Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek**

Pořadí nabídky	Obchodní firma / název / jméno, příjmení dodavatele
1	STRABAG a.s.
2	EUROVIA CS, a.s.
3	Společnost pro II/298 Opočno – Dobruška a III/31911 Bartošovice v O.h. – hranice okresu
4	Společnost Královéhradecký kraj – Firesta + VHS

**8. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise**

Jméno a příjmení člena hodnotící komise	Obchodní firma / název / jméno, příjmení, organizace, vůči níž je člen hodnotící komise v pracovněprávním či obdobném vztahu	Datum podpisu zprávy	Podpis
Ing. Karel Janeček	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Petr Kibus	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Roman Kosař	Královéhradecký kraj	16. 8. 2016	
Ing. Jiří Brandejs	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	16. 8. 2016	
Ing. Jiří Koutník	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	16. 8. 2016	

**Příloha:**      **Přehledná tabulka nabídek**  
                    **Porovnání nabídek po položkách**  
                    **Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku**



# Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje

## Část VI - III/31911 Bartošovice v O.h. - hranice okresu Hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku

Nabídka č.	Uchazeč	výše nabídkové ceny za předmět veřejné zakázky (bez DPH)	body	dobu realizace stavby (v týdnech)	body	body celkem	pořadí nabídky
2	STRABAG a.s.	11 327 123,00 Kč	100,00	14	100,00	100,00	1
4	Společnost Královéhradecký kraj - Firesta + VHS	12 513 469,90 Kč	90,52	16	87,50	90,07	4
5	EUROVIA CS, a.s.	11 693 331,76 Kč	96,87	16	87,50	95,46	2
11	Společnost pro II/298 Opočno - Dobruška a III/31911 Bartošovice v O.h. - hranice okresu	12 197 000,00 Kč	92,87	15	93,33	92,94	3

váhy:  
nejvhodnější nabídky:

85%	15%
11 327 123,00 Kč	14

Přehledná tabulka nabídek jednotlivých uchazečů:

Souvislá obnova asfaltových krytů vozovek pozemních komunikací Královéhradeckého kraje

Část VI - III/31911 Bartošovice v O.h. - hranice okresu

Objekt / Cena	Investorská cena	STRABAG a.s.	ALPINE Bau CZ a.s.	Společnost Královéhradecký kraj - Firesta + VHS	EUROVIA CS, a.s.	Společnost pro II/298 Opočno - Dobruška a III/31911 Bartošovice v O.h. - hranice okresu
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky	365 000,00	283 500,00	231 890,20	304 000,00	199 000,00	243 667,93
SO 101.1 - III/319 Bartošovice v O.h. - hranice okresu	10 687 171,86	9 976 240,67	9 047 703,63	9 743 681,90	9 614 475,36	9 602 456,59
SO 101.2 - III/319 Bartošovice v O.h. - hranice okresu - výměna aktivní zóny v místě sanací	2 084 204,40	622 315,87	1 138 575,06	1 785 978,00	1 256 006,40	1 718 670,48
SO 190 - DIO	720 294,00	445 066,83	575 142,11	679 810,00	623 850,00	632 205,00
Stavební náklady bez DPH	13 856 670,26	11 327 123,37	10 993 311,00	12 513 469,90	11 693 331,76	12 197 000,00
DPH 21 %	2 909 900,75	2 378 695,91	2 308 595,31	2 627 828,68	2 455 599,67	2 561 370,00
Cena celkem včetně DPH	16 766 571,01	13 705 819,28	13 301 906,31	15 141 298,58	14 148 931,43	14 758 370,00
Cena bez DPH dle dopisu nabídky		11 327 123,00	10 993 311,00	12 513 469,90	11 693 331,76	12 197 000,00
DPH 21 % dle dopisu nabídky		2 378 696,00	2 308 595,31	2 627 828,68	2 455 599,67	2 561 370,00
Cena celkem včetně DPH dle dopisu nabídky		13 705 819,00	13 301 906,31	15 141 298,58	14 148 931,43	14 758 370,00
Doba realizace prací v týdnech (dle Přílohy k nabídce)	min. 8 max. 10	8	8	10	10	9
Doba realizace stavby v týdnech (dle Přílohy k nabídce)	min. 8 + 6 max. 10 + 6	8+6	8+6	10+6	10+6	9+6
Zahájení	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016	5.9.2016
Ukončení stavebních prací	13.11.2016	30.10.2016	30.10.2016	13.11.2016	13.11.2016	6.11.2016
6 týdnů po dokončení prací	25.12.2016	11.12.2016	11.12.2016	25.12.2016	25.12.2016	18.12.2016
Uvedené hodnoty souhlasí s harmonogramem	ano/ne	ano	ano	ano	ano	ano
Délka záruční doby měs.	min 60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců	60 měsíců
Subdodavatelé	JAST, s.r.o. - dopravní značení a DIO	vlastními kapacitami	HiGEO s.r.o. - Geodetická a zeměměřická činnost	vlastními kapacitami	vlastními kapacitami	vlastními kapacitami
Poznámka		Uchazeč nepředložil platební kalendář	uchazeč nedoložil doklady dle §68 odst. 3 zákona (doloženo pro I. a II. část) - doloženo			